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Smlouva na zpracování projektových žádostí do IROP 1.1 – tři 

silnice 

č. OLP/1423/2017  

 

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:  

 

Liberecký kraj 

se sídlem Liberec 2, U Jezu 642/2a, 461 80 

IČ: 70891508 

DIČ: CZ70891508 

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Markem Pieterem, náměstkem 

hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek 

bankovní spojení: Komerční banka a.s. 

číslo účtu: 107-6482590257/0100 

dále jen „objednatel“ 

 

a  

 

EUMONIA, spol. s r.o. 

se sídlem Tatranská 860/7, 46007 Liberec III - Jeřáb   

IČ: 28688325 

DIČ: CZ28688325  

osoba oprávněná podepsat smlouvu: Ing. Mgr. Miroslav Mach, jednatel 

bankovní spojení: Komerční banka a.s. 

číslo účtu: 43-3837470227/0100 

evidence: zápis v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 26949  

dále jen „zhotovitel“ 

 

 

takto: 
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Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující smluvní strany jsou 

v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že 

změny dotčených údajů písemně oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. 

Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke 

smlouvě dodatek, jedině že o to požádá jedna ze smluvních stran. 

2. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku výběru provedeného objednatelem v 

rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Zpracování projektových žádostí do 

IROP 1.1 - tři silnice“ (dále jen „veřejná zakázka“).   

3. Zhotovitel prohlašuje: 

 že se detailně seznámil se všemi podklady k veřejné zakázce, s rozsahem a povahou 

předmětu plnění této smlouvy,  

 že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro 

realizaci předmětu plnění této smlouvy, 

 že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, aby předmět plnění této 

smlouvy provedl za dohodnutou maximální cenu a v dohodnutém termínu.  

4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel uzavírá tuto smlouvu za účelem finančního 

zajištění a realizace tří projektů s názvem "Silnice II/278, okružní křížovatka Stráž pod 

Ralskem", Silnice II/592 Kryštofovo údolí - Křižany, rekonstrukce silnice" a "Silnice 

II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice“ (dále jen "projekty"), které objednatel hodlá 

předložit do Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen IROP) do 

probíhající výzvy č. 70, případně do výzvy č. 40. 

5. Zhotovitel se zavazuje při plnění této smlouvy používat názvy projektů, pokud nebude 

měněno ze strany objednatele. 

 

Článek I. 

Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele níže 

specifikované dílo. 

 

Článek II. 

Specifikace díla  

1. Zhotovitel se zavazuje na základě dílčích písemných výzev k plnění zpracovat ke 

každému projektu žádost o poskytnutí dotace (dále také „žádost“ nebo „dílo“).  

2. V rámci provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržet zejména tyto podmínky:  

 dílo bude zpracováno dle podmínek obecných i specifických pravidel IROP, které jsou 

platné pro výzvu IROP č. 70 "Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - II", která je 

zveřejněna pod odkazem http://www.strukturalni-

fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-70-Vybrane-useky-silnic-II-a-III-tridy-

II, případně pro výzvu IROP č. 40 "Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - integrované 
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projekty IPRÚ", která je zveřejněna pod odkazem http://www.strukturalni-

fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-40-Vybrane-useky-silnic-II-a-III-tridy-

integrovane-projekty, 

 dílo bude zpracováno v souladu s Příručkou pro žadatele a příjemce z IROP,  

 dílo bude zpracováno ve webové aplikaci MS2014+, přičemž webová aplikace je 

zpřístupněna na webových stránkách poskytovatele dotace, 

 v rámci díla budou zpracovány tyto povinné přílohy žádosti: 

a) studie proveditelnosti dle Osnovy studie proveditelnosti, která je přílohou č. 4 

Specifických pravidel IROP (dále jen "studie") 

b) výpočet CBA (cost-benefit analýza) a finanční analýzy v MS2014+: zhotovitel 

je rovněž povinen předat zadavateli vstupní data použitá pro tuto analýzu 

v samostatném souboru 

c) výpočet čistých jiných peněžných příjmů, pokud bude pro projekt relevantní, 

 zhotovitel odpovídá za kompletaci žádostí a je povinnen provést kontrolu úplnosti 

žádostí, tj. zda žádosti mají veškeré náležitosti a obsahují všechny povinné přílohy 

(dle podmínek programu a v souladu s obecnými a specifickými Pravidly pro 

žadatele a příjemce).  

3. Zhotovitel se zavazuje předat dílo v tomto rozsahu a této podobě: elektronickou verzi 

nefinalizované žádosti projektu, která prošla kontrolou v systému MS2014+ bez hlášení 

chyb. Elektronickou verzi zašle zhotovitel na e-mailovu adresu uvedenou v čl. XII, odst. 1. 

Spolu s předáním díla je zhotovitel povinen objednateli potvrdit úplnost žádosti, popř. ho 

upozornit na neúplnost žádosti včetně vymezení toho, co je třeba doplnit u dokumentů, 

kterými může disponovat pouze objednatel. Po obdržení díla vystaví zhotovitel objednateli 

předávací protokol. 

4. Jakmile dojde k odsouhlasení a převzetí díla, zástupce objednatele provede finalizaci 

žádosti, pokud se strany nedohodnou jinak.  

5. Pokud nebude zhotoviteli objednatelem předána písemná výzva k plnění, nebude 

zhotovitel danou část díla zpracovávat a nemá právo na příslušnou část ceny. 

 

 

Článek III. 

Kontrola provádění díla 

1. Zhotovitel se zavazuje za účelem kontroly provádění díla předvést objednateli, popř. 

dalším oprávněným osobám, v termínu určeném objednatelem dosavadní výsledek své 

činnosti, a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky a nezbytnou součinnost.  

2. Zjistí-li se při kontrole, že zhotovitel porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy, 

může objednatel požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným 

způsobem.  

 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/document-view.seam%3fdocumentId=nnptembqhfpwy6bomruwy3y
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Článek IV. 

Čas a místo splnění 

1. Zhotovitel se zavazuje předat dílo nejpozději do 30 dnů od doručení výzvy a těchto 

podkladů:   

a. průvodní zpráva z projektové dokumentace,  

b. návrh rozpočtu projektu, 

c. přehled výběrových řízení vč. jejich harmonogramu, 

d. předpokládaný harmonogram projektu. 

2. V případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne neočekávaná a odůvodněná potřeba 

dalšího podkladu, je zhotovitel povinen neprodleně objednatele vyzvat k jeho poskytnutí. 

Objednatel je povinen požadovaný podklad neprodleně zhotoviteli poskytnout. Za věcnou 

správnost a úplnost předávaných podkladů odpovídá objednatel. 

3. V případě, že se v průběhu provádění díla změní podkladová data (např. harmonogram 

projektu, výše rozpočtu, výběrová řízení aj.) je zhotovitel povinen tyto změny zapracovat. 

V případě, že budou předloženy změny v projektu ze strany objednatele po uběhnutí 

stanovené lhůty dle odst. 1 tohoto článku, je zhotovitel povinen tyto změny zapracovat ve 

lhůtě do 3 dnů. 

4. Zhotovitel je oprávněn předat dílo kdykoli během dohodnuté lhůty, je však povinen 

alespoň 10 pracovních dnů dopředu vyzvat objednatele k převzetí díla s výjimkou, že čas 

předání díla připadne na poslední den lhůty.        

5. Zhotovitel předá dílo v místě sídla objednatele. 

 

Článek V. 

Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně provedené dílo. Za řádně provedené dílo se 

považuje dílo dokončené, tj. způsobilé sloužit objednateli k účelu vyplývajícímu z této 

smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, a které zhotovitel předá 

objednateli v dohodnutém času, na dohodnutém místě a bez vad a současně, které splní 

formální náležitosti a veškerá kritéria přijatelnosti žádosti o dotaci. 

2. O předání díla se sepíše předávací protokol, který musí obsahovat zejména: 

 označení osoby zhotovitele včetně uvedení sídla a IČ, 

 označení osoby objednatele včetně uvedení sídla a IČ, 

 označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla, 

 název projektu, 

 rozsah a předmět plnění,  

 čas a místo předání díla,  

 jména a vlastnoruční podpis osob odpovědných za plnění této smlouvy,  
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 oznámení objednatele dle odst. 4, pokud objednatel provede prohlídku díla přímo 

při jeho předání. 

3. Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli prohlídku dokončeného díla. 

4. Objednatel se zavazuje provést prohlídku předaného díla nejpozději do 5 pracovních dnů 

ode dne jeho předání a v této lhůtě oznámit zhotoviteli případné výhrady k předanému dílu. 

Pokud objednatel v uvedené lhůtě oznámí zhotoviteli, že nemá výhrady, nebo žádné 

výhrady neoznámí, má se za to, že objednatel dílo akceptuje bez výhrad a že dílo převzal. 

Pokud objednatel zjistí, že předané dílo trpí vadami, pro které dle jeho názoru lze dílo 

užívat k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla 

obvyklý, oznámí zhotoviteli, že dílo akceptuje s výhradami. V takovém případě se má za 

to, že objednatel dílo převzal. Nelze-li dle názoru objednatele dílo pro jeho vady užívat 

k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, 

oznámí zhotoviteli, že dílo odmítá. V takovém případě se má za to, že objednatel dílo 

nepřevzal. Nepřevzaté dílo vrátí objednatel zpět zhotoviteli, umožňuje-li to povaha věci a 

nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

5. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla také tehdy, pokud zhotovitel nevyzve 

objednatele k převzetí díla včas dle článku IV. odst. 1 této smlouvy.  

6. Oznámení o výhradách a oznámení o odmítnutí díla musí obsahovat popis vad díla a právo, 

které objednatel v důsledku vady díla uplatňuje.  

7. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit oznámené vady ve lhůtě dle článku VIII. této 

smlouvy.  

8. Pro opětovné předání díla se výše uvedený postup uplatní obdobně. 

 

Článek VI. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla 

potřeba. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podklady k veřejné zakázce a je 

povinen zajistit, aby dílo odpovídalo obecně platným právním předpisům ČR a ve smlouvě 

uvedeným dokumentům.   

2. Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které by 

mu mohly způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit 

termíny stanovené touto smlouvou a o vadách předaného díla. 

3. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy disponovat 

potřebnou kvalifikací. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen existenci skutečností 

prokazujících potřebnou kvalifikaci objednateli prokázat ve lhůtě stanovené objednatelem 

a způsobem dle požadavku objednatele. 

4. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace projektu včetně plnění této smlouvy může být 

spolufinancováno z Integrovaného regionálního operačního programu 2014 - 2020 a tímto 

se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy v souladu s platnými pravidly pro žadatele 

a příjemce podpory, které jsou k dispozici na webových stránkách http://www.strukturalni-
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fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-70-Vybrane-useky-silnic-II-a-III-tridy-II, 

případně http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-40-

Vybrane-useky-silnic-II-a-III-tridy-integrovane-projekty. Zhotovitel je povinen předem 

konzultovat s objednatelem případné nejasnosti.  

5. Zhotovitel je povinen poskytnout všem oprávněným osobám nezbytnou součinnost pro 

výkon finanční kontroly ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 

znění pozdějších předpisů, a to nejméně po dobu 10 let od ukončení financování plnění 

této smlouvy a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky, zejména poskytnout veškerou 

dokumentaci související s plněním této smlouvy. 

6. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a 

dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených 

orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, 

Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných 

orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení 

kontroly vztahující se k realizaci projektů a poskytnout jim při provádění kontroly 

součinnost.   

7. Zhotovitel se zavazuje uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem  

č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů.  

8. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu 

včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních 

předpisech stanovena lhůta delší, musjí ji zhotovitel použít. 

9. Zhotovitel je povinen dodržovat pravidla publicity, resp. poskytnout nezbytnou součinnost 

objednateli k jejich provádění, v rozsahu vyplývajícím z podmínek IROP.  

10. Objednatel je povinen předat zhotoviteli následující dokumenty, které budou tvořit přílohy 

žádosti a jejichž zpracování si objednatel zajišťuje sám na své náklady: plná moc, 

dokumentace k zadávacím a výběrovým řízením, územní rozhodnutí nebo územní souhlas 

nebo účinná veřejnosprávní smlouva nahrazující územní řízení, žádost o stavební povolení 

nebo ohlášení, případně stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného 

stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení, projektová 

dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby, položkový 

rozpočet stavby, čestné prohlášení o skutečném majiteli, pokud jsou uvedené přílohy pro 

projekt relevantní. 

11. Dílo může zhotovitel provést prostřednictvím poddodavatelů, odpovídá však, jako by plnil 

sám. 

12. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí něhož prokázal část splnění 

kvalifikace v rámci veřejné zakázky jen z vážných objektivních důvodů a s předchozím 

písemným souhlasem objednatele, přičemž nový subdodavatel musí disponovat kvalifikací 

ve stejném či větším rozsahu, který původní subdodavatel prokázal za zhotovitele. 
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Objednatel nesmí souhlas se změnou subdodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, 

pokud mu budou příslušné doklady ve lhůtě stanovené objednatelem předloženy. 

13. Objednatel se zavazuje založit žádost v systému MS2014+ a zřídit zhotoviteli práva 

přístupu „editor“ k projektové žádosti a to nejpozději v okamžiku předání písemné výzvy k 

plnění a zhotovení díla. V případě, že by objednatel provedl v žádosti v systému MS2014+ 

změny nebo doplnění, bude o to neprodleně informovat zhotovitele e-mailem na adresu 

uvedenou v čl. XII, odst. 1.  

14. Objednatel je povinen informovat zhotovitele o případných změnách v žádosti, které 

provedl po předání díla před finalizací žádosti v systému MS2014+. 

15. Po splnění díla je zhotovitel povinen předat objednateli práva „správce“ k CBA v systému 

MS2014+.  

Článek VII. 

Cena za dílo a platební podmínky 

1. Celková cena za dílo je smluvními stranami sjednána ve výši:  

 74 400,- Kč (slovy: sedmdesátčtyřitisícečtyřista korun českých) bez DPH, 

 90 024,- Kč (slovy: devadesáttisícdvacetčtyři koruny české) včetně DPH, jejíž sazba 

ke dni uzavření této smlouvy činí 21 %.   

2. Podrobný rozpis ceny: 

Část díla Cena bez DPH Cena včetně DPH 

Projekt: Silnice II/278, okružní křižovatka Stráž pod Ralskem 

zpracování žádosti včetně 

všech příloh bez studie 

proveditelnosti 

               5 800,00 Kč               7 018,00 Kč  

zpracování studie 

proveditelnosti     

             19 000,00 Kč              22 990,00 Kč  

Projekt: Silnice II/592 Kryštofovo údolí – Křižany, rekonstrukce silnice 

zpracování žádosti včetně 

všech příloh bez studie 

proveditelnosti 

               5 800,00 Kč               7 018,00 Kč  

zpracování studie 

proveditelnosti     

             19 000,00 Kč              22 990,00 Kč  

Projekt: Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice 

zpracování žádosti včetně 

všech příloh bez studie 

proveditelnosti 

               5 800,00 Kč               7 018,00 Kč  

zpracování studie 

proveditelnosti     

             19 000,00 Kč              22 990,00 Kč  

3. Ceny dle odst. 1 a 2 uvedené bez DPH je stanoveny jako konečné a nepřekročitelné a 

zahrnují veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků zhotovitele, včetně inflace.  

4. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu za zpracování žádosti a cenu za zpracování studie 
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proveditelnosti za každý z projektů až po předložení žádosti objednatelem do programu a 

po splnění formálních náležitostí a přijatelnosti daného projektu. V případě, že žádost 

nebude ze strany Centra pro regionální rozvoj České republiky, případně Ministerstva pro 

místní rozvoj ČR akceptována v důsledku formálních nedostatků, nemá zhotovitel nárok na 

výše sjednanou cenu za dílo za daný projekt. O akceptaci či neakceptaci bude zhotovitel 

neprodleně informován ze strany objednatele. 

5. Zhotovitel je povinen ke každému projektu vystavit jednu fakturu, na které bude uvedena 

zvlášť cena za zpracování žádosti a zvlášť cena za zpracování studie proveditelnosti. 

Faktura ke každému projektu bude předložena objednateli ve dvou originálech. 

6. Faktura (daňový doklad) je splatná ve lhůtě 30 dnů od jejího doručení objednateli.  

7. Faktura (daňový doklad) musí obsahovat zejména:  

 označení osoby zhotovitele včetně uvedení sídla a IČ (DIČ), 

 označení osoby objednatele včetně uvedení sídla, IČ a DIČ, 

 evidenční číslo faktury a datum vystavení faktury, 

 rozsah a předmět plnění (nestačí pouze odkaz na evidenční číslo této smlouvy), 

 název projektu,  

 registrační číslo žádosti, 

 den uskutečnění plnění, 

 označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla, 

 lhůtu splatnosti v souladu s  předchozím odstavcem, 

 označení banky a číslo účtu, na který má být cena poukázána. 

8. Kromě náležitostí uvedených v předchozím odstavci musí faktura (daňový doklad) 

obsahovat náležitosti dle příslušných právních předpisů. 

9. Jestliže faktura (daňový doklad) nebude obsahovat dohodnuté náležitosti, nebo náležitosti 

dle příslušných právních předpisů, nebo bude mít jiné vady, je objednatel oprávněn ji vrátit 

zhotoviteli s uvedením vad. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet 

znovu ve stejné délce doručením opravené faktury (daňového dokladu).  

10. Dohodnutou cenu za dílo uhradí objednatel na základě faktury (daňového dokladu), která 

obsahuje všechny náležitosti stanovené touto smlouvou a příslušnými právními předpisy, 

bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v této smlouvě nebo na účet, který 

zhotovitel objednateli písemně sdělí po uzavření této smlouvy. 

 

Článek VIII. 

Odpovědnost zhotovitele za vady 

1. Objednatel má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou mělo dílo při předání a 

převzetí.  
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2. Zhotovitel se zavazuje vadu díla odstranit neprodleně, nejpozději však do jednoho dne ode 

dne doručení písemného oznámení objednatele o vadách díla.  

3. Oznámení musí obsahovat popis vady díla a právo, které objednatel v důsledku vady díla 

uplatňuje. 

 

Článek IX. 

Vlastnické právo a právo užití 

1. Objednatel nabude vlastnické právo k veškerým výstupům, které vzniknou realizací 

předmětu smlouvy, okamžikem předání a převzetí díla v souladu s článkem V. této 

smlouvy. 

2. Objednatel bude dílo užívat za účelem finančního zajištění a realizace projektu.   

3. V případě, že výsledkem činnosti zhotovitele je dílo podléhající ochraně dle zákona č. 

121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně 

některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, získává objednatel 

veškerá práva související s ochranou duševního vlastnictví vztahující se k dílu, a to v 

rozsahu nezbytném pro jeho řádné užívání po celou dobu trvání příslušných práv. 

Objednatel od zhotovitele zejména získává k takovému dílu nejpozději dnem jeho předání 

a převzetí veškerá majetková práva, a to formou níže uvedeného licenčního ujednání (dále 

jen „licence“). 

4. Licence je udělena jako výhradní ke všem známým způsobům užití takového díla a k 

účelu, který vyplývá z této smlouvy, jako neodvolatelná, neomezená územním či 

množstevním rozsahem a způsobem užití, přičemž objednatel není povinen ji využít. 

Licence je udělena na dobu trvání majetkových práv k takovému dílu. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn v uvedeném rozsahu licenci objednateli poskytnout, 

minimálně však v rozsahu, aby mohl objednatel dílo užívat k účelu vyplývajícímu z této 

smlouvy. 

6. Smluvní strany se dohodly na tom, že odměna za poskytnutí licence je součástí ceny za 

dílo. 

 

Článek X. 

Dohoda o smluvní pokutě, úrok z prodlení, náhrada škody a započtení 

1. V případě, že zhotovitel nepředá dílo v dohodnutý čas na dohodnutém místě, zavazuje se 

objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo včetně DPH. 

2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla ve lhůtě stanovené touto smlouvou 

se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny za dílo 

včetně DPH za každý započatý den prodlení a jednotlivou vadu. 

3. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 10 dnů ode dne zániku povinnosti, kterou utvrzuje. 

Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele uhradit dosud vzniklou část smluvní pokuty i 

před zánikem utvrzené povinnosti, v takovém případě je vzniklá část smluvní pokuty 

splatná ve lhůtě 10 dnů od doručení písemné výzvy zhotoviteli.  
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4. Smluvní pokuta je za účelem jejího započtení proti pohledávce zhotovitele na zaplacení 

ceny za dílo splatná ihned po zániku utvrzené povinnosti. Úrok z prodlení vzniklý 

v důsledku včasného neuhrazení smluvní pokuty je za účelem jeho započtení proti 

pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny za dílo splatný ihned po jeho vzniku.  

5. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit zhotoviteli úrok z 

prodlení ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení. 

6. Objednatel má právo na náhradu škody způsobené porušením jakékoli povinnosti 

zhotovitelem vztahující se k této smlouvě. Zhotovitel je tak například povinen uhradit 

objednateli škodu v podobě odvodu za porušení rozpočtové kázně nebo v podobě ztráty 

nároku na dotaci či její části, nebo je povinen uhradit škodu vzniklou v důsledku porušení 

platného zákona o zadávání veřejných zakázek. Vznikne-li škoda v důsledku porušení 

povinnosti, která je utvrzena smluvní pokutou, má objednatel právo na náhradu škody, 

která dohodnutou smluvní pokutu převyšuje. Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli za 

škodu, která mu vznikne v důsledku jednání zhotovitele, kterým je porušen platný zákon o 

zadávání veřejných zakázek.  

7. Objednatel je oprávněn započíst svoji pohledávku, kterou má za zhotovitelem, proti 

pohledávce zhotovitele za objednatelem, a to za podmínek stanovených touto smlouvou a 

občanským zákoníkem. Pokud zhotovitel poruší některou ze svých povinností a v důsledku 

toho vznikne objednateli nárok na smluvní pokutu nebo nárok na náhradu vzniklé škody 

v podobě odvodu za porušení rozpočtové kázně nebo v podobě ztráty nároku na dotaci či 

její části, prohlašuje zhotovitel, že v takovém případě nebude považovat pohledávku 

objednatele za nejistou nebo neurčitou a souhlasí s tím, aby si ji objednatel započetl proti 

nároku zhotovitele na uhrazení faktury, popř. proti jiné pohledávce zhotovitele za 

objednatelem. 

 

Článek XI. 

Odstoupení od smlouvy 

1. Smluvní strany mohou odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených zákonem nebo 

touto smlouvou. 

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel poruší jakoukoli svoji 

povinnost vyplývající z této smlouvy, pokud zhotovitel vstoupí do likvidace nebo je proti 

němu zahájeno insolvenční řízení. 

3. Objednatel podle § 1980 odst. 1 občanského zákoníku prohlašuje, že nemá zájem na 

opožděném plnění. Tato smlouva zaniká počátkem prodlení zhotovitele s předáním díla se 

stejnými účinky, jako by došlo k odstoupení od smlouvy, ledaže objednatel oznámí 

zhotoviteli před uplynutím doby k předání díla, že na splnění smlouvy trvá. 

 

Článek XII. 

Zástupci smluvních stran a doručování písemností 

1. Ve věcech plnění této smlouvy je zástupcem a kontaktní osobou na straně objednatele: 

 Ing. Martina Körteltová, tel.: 485 226 578, e-mail: martina.korteltova@kraj-lbc.cz 
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2. Ve věcech plnění této smlouvy je zástupcem a kontaktní osobou na straně zhotovitele: 

 Ing. Mgr. Miroslav Mach, tel.: 539 541 551, e-mail: mm@eumonia.cz 

 Ing. Anna Hančová, tel.:604 384 796, e-mail: ab@eumonia.cz 

3. Určení zástupci smluvních stran jednají za smluvní strany ve všech věcech souvisejících 

s plněním této smlouvy, zejména podepisují zápisy z jednání smluvních stran a předávací 

protokol. Určený zástupce objednatele též vykonává kontrolu zhotovitele při provádění 

díla, je oprávněn oznamovat za objednatele vady díla a činit další oznámení, žádosti či jiné 

úkony podle této smlouvy.  

4. Změna určení výše uvedených zástupců smluvních stran nevyžaduje změnu této smlouvy. 

Smluvní strana, o jejíhož zástupce jde, je však povinna takovou změnu bez zbytečného 

odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně. 

5. Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi stranami se za účinné považují 

osobní doručování, doručování doporučenou poštou, datovou schránkou, faxem či 

elektronickou poštou. Pro doručování platí kontaktní údaje smluvních stran a jejích 

zástupců uvedené v této smlouvě nebo kontaktní údaje, které si smluvní strany po uzavření 

této smlouvy písemně oznámily. 

6. Oznámení správně adresovaná se považují za uskutečněná v případě osobního doručování 

anebo doručování doporučenou poštou okamžikem doručení, v případě posílání faxem či 

elektronickou poštou okamžikem obdržení potvrzení o doručení od protistrany při použití 

stejného komunikačního kanálu. 

 

Článek XIII. 

Zveřejnění smlouvy a obchodní tajemství 

1. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez 

DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní 

objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato 

smlouva včetně případných dohod o její změně, nahrazení nebo zrušení byly v plném 

rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněny.  

2. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní 

tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 

podmínek.  

 

Článek XIV. 

Ostatní ustanovení 

1. Zhotovitel není oprávněn postoupit třetí straně bez souhlasu objednatele žádnou 

pohledávku, kterou vůči němu má a která vyplývá z této smlouvy. 

2. Zhotovitel na sebe bere nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 občanského 

zákoníku. 

3. Není-li v této smlouvě ujednáno jinak, vztahuje se na vztahy z ní vyplývající občanský 
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zákoník. 

 

Článek XV. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemně na základě vzestupně číslovaných dodatků a 

to prostřednictvím osob oprávněných k uzavření této smlouvy. 

2. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, které mají platnost a závaznost 

originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel. 

3. Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude 

zveřejněna objednatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to 

i v případě, že bude v registru smluv zveřejněna protistranou nebo třetí osobou před tímto 

dnem. 

4. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – Stručný obsah projektů 

5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem této smlouvy. Smlouva byla schválena 

usnesením Rady Libereckého kraje č. 1651/17/RK ze dne 5. 9. 2017.           

 

V Liberci dne 8.9.2017 V Liberci dne 7.9.2017  

 

 

……………………………… ………………………… 

Marek Pieter Ing. Mgr. Miroslav Mach 
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Příloha č. 1 Smlouvy č. OLP/1423/2017 na zpracování projektových žádostí do IROP 1.1 

- tři silnice: Stručný obsah projektů 

 

1) Silnice II/278, okružní křižovatka Stráž pod Ralskem 

Jedná se o stavbu změny průsečné křižovatky na křižovatku okružní. Konkrétně se jedná o 

křižovatku silnic II/278 x III/27241 x místní komunikace. Navrhovaná okružní křižovatka má 

vnější průměr  35,0 m, okružní jízdní pás šířky 7,5 m, středový ostrůvek o průměru 16,0 m a 

prstenec okolo středového ostrova šířky  2,0 m. Se stavbou okružní křižovatky budou 

rekonstruovány křižující se pozemní komunikace, silnice II/278 v celkové délce 365 m 

(zahrnuje i úsek okružní křižovatky), silnice III/27241 v celkové délce 132 m (se staničením 

úseku začátku ve středu okružní křižovatky) a místní komunikace v celkové délce 118 m (se 

staničením úseku začátku ve středu okružní křižovatky). S rekonstrukcí místní komunikace 

bude zrekonstruován i most délky 32 m a budou opraveny propustky pod silnicí. Stavba 

zároveň respektuje budoucí záměry města Stráž pod Ralskem, a proto je v této stavbě 

zahrnuta smíšená stezka pro chodce a cyklisty (v celkové délce 222 m) a jejich  bezpečné 

převedení přes křižovatku v podobě místa pro přecházení. Celou stavbu doplňuje osvětlení 

okružní křižovatky a osvětlení místa pro přecházení. Zároveň bude aktualizované dopravní 

značení v zájmovém území stavby. 

Celková finanční velikost projektu je cca 20 mil. Kč. Zpracování projektové žádosti lze 

předpokládat v 7/2017.  

2) Silnice II/592 Kryštofovo údolí – Křižany, rekonstrukce silnice 

V rámci projektu bude provedena lokální sanace podloží vozovky a tělesa komunikace a 

současně rekonstrukce asfaltového souvrství dle závěrů diagnostického průzkumu silnice 

II/592 v úseku km 6,385 - 14,119. Dalšími aktivitami je rekonstrukce odvodnění komunikace 

(příkopy, krajnice, obruby), rekonstrukce opěrných a nábřežních zdí a mostu dle závěrů 

diagnostických průzkumů, rekonstrukce a modernizace vč. doplnění zádržného systému. Dle 

závěrů dendrologického průzkumu bude ošetřeno silniční stromoví (zdravotní a bezpečnostní 

řez, příp. kácení). Vodorovné a svislé dopravní značení bude obnoveno v souladu s platnou 

legislativou. Celková délka úseku je 7 734,00 m; průměrná šířka vozovky 4,50 m. 

Celková finanční velikost projektu je cca 91 mil. Kč. Zpracování projektové žádosti lze 

předpokládat v 5/2018.  

3) Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice 

Předmětem projektu je revitalizace ul. Žižkova (silnice II/286) v úseku mezi křižovatkami ul. 

Roztocká a K Břízkám. Délka rekonstruovaného úseku je 524,75 m, šířka komunikace je 6,50 

m. Podél ul. Žižkova je navržen oboustranný chodník min. šířky 2,00 m. a podélné parkovací 

stání min. šířky 2,00 m. Dále budou upraveny nároží křižovatek podél ul. Žižkova. Součástí 

projektové dokumentace jsou dále vodohospodářské objekty (SO 303.1 – Dešťová kanalizace) 

a (SO 304.1 – Retenční nádrž), elektro a sdělovací objekty (SO 401.1 – Veřejné osvětlení). 

Tato projektová dokumentace byla poskytnuta ke koordinaci s vodohospodářskými objekty 

(SO 301.1 – Vodovod, SO 302.1 – Splašková kanalizace). Tyto stavební objekty nejsou 

součástí projektové dokumentace, kterou nechalo zpracovat Město Jilemnice a bude 

zpracována do úrovně DPS. Chodníky a veřejné osvětlení budou realizovány z rozpočtu 

Města Jilemnice a nebudou součástí projektu Libereckého kraje. 

Celková finanční velikost projektu je cca 30 mil. Kč. Zpracování projektové žádosti lze 

předpokládat v 7/2017. 


