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OLOMOUC 5.R.0.

I N ZENYRSKE STAVBY





Smlouva o dílo č. 28/17 
uzavřená mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č, 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen: „občanský zákoník“)

 „Oprava stropu akumulační nádrže ČS Přestavlky“
____________________________________

SMLUVNÍ STRANY
Objednatel : 
                Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

                                    Šířava 482/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov
                                            společnost je zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č. 675  

statutární zástupce:
Ing. Miroslav Dundálek, ředitel společnosti
ve věcech technických: 
Marcela Kovářová, investiční technik 

IČ:
47674521

DIČ:       
CZ47674521
Bankovní spojení:  
xxxxxxxxx 

Číslo účtu:   
xxxxxxxxxxxx
Telefon/fax:   
581 299 111
E-mail:
sekretariat@vakpr.cz
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel :      
MYFA Olomouc s.r.o.

Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc


společnost  je zapsána v OR vedeném  Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 16241 

statutární zástupce:         Jan Frýba, jednatel společnosti

ve věcech technických:    Ing. Miroslav Hanák, stavbyvedoucí 

IČ:                        
        25376772

DIČ:          
CZ25376772

Bankovní spojení:           xxxxxxxxxxxx 

Číslo účtu:                     xxxxxxxxxxxxx
Telefon/fax:           
585 536 256

E-mail:   
xxxxxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)
II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1.   Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo, kterým je dodávka stavby
„Oprava stropu akumulační nádrže ČS Přestavlky“
2.
Místem provádění díla je: parc.č. st. 130, k.ú. Přestavlky u Přerova
3.
Předmětem zakázky je oprava stropu akumulační nádrže na čerpací stanici v obci Přestavlky dle  

     požadavků objednatele a nabídky zhotovitele ze dne 11.5.2017. na základě pochůzky staveniště,  

     bez PD a  ověřovacích zkoušek únosnosti podkladu-strop je opatřen značně zkorodovanými  

     vrstvami omítek. 

4.   Zhotovitel provede dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost, dílo bude provedeno      

      v souladu s předanou nabídkou. 
5.  Dodávkou stavby se rozumí úplné a bezvadné provedení veškerých činností souvisejících 

s realizací stavby jako např. zařízení staveniště, 
likvidace vzniklých odpadů, provedení veškerých 
      souvisejících zkoušek a revizí a uvedení 
všech dalších povrchů dotčených stavební a montážní 
      činností do původního stavu. 
6.   Mimo vlastní provedení stavebních prací je součástí dodávky stavby dále zejména:

a) zajištění vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí, resp. vedení uvnitř objektu, před   

      zahájením prací, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby
   b)  provedení podrobné fotodokumentace dotčeného díla a jeho nejbližšího okolí, a to před 

        zahájením a po dokončení stavebních prací 

c)  provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s dodržováním bezpečnostních opatření      

     na ochranu lidí a majetku v místech dotčených stavbou

   d)   zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí


e)   zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů pro realizaci   

         stavby
   f)    zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných   
         jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, 
         kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla 

g)    zřízení a odstranění zařízení staveniště 

h)    odvoz a uložení přebytečného výkopku na skládku, včetně poplatku za uskladnění

i) i) 
uvedení všech povrchů dotčených stavbou do stavu uvedení všech povrchů dotčených stavbou do stavu před předáním staveniště, očištění a náhrada poškozených materiálů a součástí včetně odstranění estetických závad. 
7.   Předmět díla je pro zhotovitele závazný, nemůže být z jeho vůle měněn.  
III. DOBA PLNĚNÍ DÍLA
1.  Termín zahájení prací:             od 16.10.2017
2.  Termín dokončení díla:           25 dnů od předání staveniště
     (uvedené termíny jsou podmíněny klimatickými podmínkami odpovídajícími pro realizaci prací,     

technologickými lhůtami použitých materiálů)
3. Dokončením díla se rozumí úplné dokončení celé stavby dle čl. II. této smlouvy, vyklizení staveniště 

    a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby, předání dokladů o předepsaných 
    zkouškách a revizích, případně dalším objednatelem požadovaných dokladů, podepsání zápisu o 
    odstranění všech vad, nedodělků a uvedení všech dalších povrchů dotčených stavební a montážní  

    činností do původního stavu. 

4. Objednatel přistoupí po dohodě se zhotovitelem na přiměřené prodloužení lhůty plnění 

    v následujících případech: 

    a) dojde-li z důvodu na straně objednatele k prodlení s předáním a převzetím staveniště 

    b) dojde-li během výstavby ke změně rozsahu a druhu prací

    c) nebude-li moci zhotovitel pokračovat plynule v pracích z důvodu na straně objednatele
    d) jestliže nebudou klimatické podmínky odpovídající charakteru prováděných prací
IV. CENA DÍLA

1. Cena za kompletní dílo uvedené v čl. II této smlouvy byla stanovena dohodou smluvních stran ve 

    smyslu Zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů a je stranami dohodnuta
    ve výši: 
    Cena celkem bez DPH                                              180.120,- Kč

    Tato cena se sjednává jako cena nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady zhotovitele 
    nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, která může být zvýšena jen za podmínek 
    uvedených ve smlouvě.
2. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele specifikované položkovými rozpočty. 

3. Cena uvedená v čl. IV. odst. 1 této smlouvy obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné 
    k provedení kompletního předmětu plnění dle čl. II. této smlouvy tzn., že obsahuje i náklady na 
    odvoz a uložení přebytečného výkopku na skládky, poplatky za skládkové a veškeré další poplatky 
    nutné pro realizace stavby, náklady na všechny zkoušky a revize potřebné k předání díla  

    objednateli.
4. Cenu je možno překročit či změnit pouze v případě, že v průběhu realizace díla vymezeného v čl. II 
    této smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv 
    na cenu díla.
5. Veškeré vícepráce, méněpráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které budou realizovány v souladu 
    s touto smlouvou, musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich  

    ocenění a smluvně upraveny dodatkem ke smlouvě.  Pokud zhotovitel provede některé z těchto 
    prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.
6.  Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího 
     překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je 
     zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné ohlášení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení 

     ceny. Zvýšení ceny je možní pouze za podmínek daných touto smlouvou.
V. PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. Sjednaná cena za dílo bude hrazena objednatelem na základě dílčích měsíčních faktur vystavených zhotovitelem dle skutečného provedení na základě vzájemně odsouhlasených soupisů provedených prací a dodávek.

2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny dodaného díla je faktura, která musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH ve znění pozdějších předpisů. Kromě náležitostí stanovených právními předpisy zhotovitel uvede na daňovém dokladu (faktuře) kód klasifikace produkce (CZ-CPA) v úrovni subkategorie (šestimístný číselný kód) pro jednotlivé stavební a montážní práce podléhající režimu přenesení daňové povinnosti u DPH ve stavebnictví - § 92 odst. E) zákona o DPH. 

3. Splatnost faktury je dohodnuta v délce 30 dní od data doručení faktury objednateli.

4. Fakturu – daňový doklad zašle zhotovitel na adresu sídla objednatele.

5. Nebude-li  faktura – daňový doklad obsahovat náležitosti uvedené v předchozím ustanovení, je objednatel oprávněn ji  vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novou dobou splatnosti.

6. Objednatel uhradí z fakturovaných částek 90%, zbývajících 10% (pozastávky plateb) poslouží objednateli jako zádržné do doby předání zhotoveného díla bez vad a nedodělků. 

7. Právo doplacení pozastávky platby ve výši 10% z celkové ceny díla vznikne zhotoviteli po odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při předání zhotoveného díla. 

VI. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

Smluvní závazky objednatele:
1) objednatel je povinen předat staveniště vyklizené, prosté právních vad tak, aby na něm mohl zhotovitel 

    začít práce
2) objednatel předá staveniště do termínu: dle dohody před zahájením
     V případě prodlení objednatele s předáním staveniště bude o stejný počet dní prodlení prodloužen i                

    termín připravenosti k provozu a předání díla bez nároku objednatele na smluvní penalizaci dle  

    bodu IX, odst. 1

3) objednatel převezme dokončené dílo v rozsahu dle odstavce II. této smlouvy nejpozději do 3 dnů po 

 oznámení o ukončení prací. Případné vady a nedodělky, které nebrání řádnému užívání díla nejsou  

 důvodem k nepřevzetí díla objednatelem v přejímacím řízení
4) kolizní situace, které nebylo možno předpokládat v projektu vyřeší objednatel do 5 pracovních dnů od        

    oznámení zhotovitelem
Všechny výše uvedené body jsou pro objednatele závazné a náklady s tím spojené hradí objednatel. 
Smluvní závazky zhotovitele:
1) provést dílo - předmět plnění, který je definován zadáním objednatele a nabídkou zhotovitele
2) zhotovitel provede na svůj náklad základní vytyčení staveniště, včetně vytyčení předaných nadzemních a 

    podzemních inženýrských sítí, jejich zabezpečení po dobu výstavby a jejich zpětné předání správcům  

    sítí jako součást své dodávky
3) součástí dodávky je zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení

    díla
4) zhotovitel bude při provádění prací plně respektovat požadavky správců inženýrských sítí a platných 

      vyhlášek  
5) zhotovitel zajistí na svůj náklad vybudování zařízení staveniště v rozsahu v prostoru staveniště, jeho
      odstranění a zabezpečení v rozsahu odpovídajícím obecným požadavkům na bezpečnost, včetně 
      střežení a protipožárních opatření
6) zhotovitel ručí v plném rozsahu a zodpovídá za skladování, likvidaci a nezávadné zneškodňování 
      odpadů vzniklých při stavebních pracích, na požádání předloží zhotovitel tyto doklady objednateli
7) zhotovitel ručí v plném rozsahu za zajištění bezpečnosti práce, ochranu životního prostředí, ochranu lidí
      a majetku – zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou
8) veškeré překopy a narušené povrchy zpevněných ploch (komunikace, chodníky, zeleň apod.) řešených 
      v této zakázce a v průběhu realizace musí zhotovitel po skončení stavebních prací uvést do původního 
      stavu 
9) jakékoliv ztráty nebo škody vzniklé na stavebních materiálech, dílech nebo celé stavbě, až do předání 
      stavby jdou k tíži zhotovitele
10) zhotovitel zajistí všechny ostatní nezbytné zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případně jiných 
      právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno 
      dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla, zhotovitel zajistí atesty a doklady o 
      požadovaných vlastnostech výrobků (dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky – prohlášení o shodě) 
11) dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na 

      základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který 

      zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak 

      použije ceny, uvedené v aktuálním ceníku ÚRS v cenové úrovni odpovídající době provedení prací. 

      O těchto změnách uzavřou obě strany Dodatek ke smlouvě ve kterém dohodnou i případnou úpravu 

      termínu dokončení díla
12) zjistí-li  zhotovitel při provádění díla skryté překážky, které neumožňují provedení díla  dohodnutým  
      způsobem, je povinen tyto skutečnosti neprodleně písemně oznámit objednateli a navrhnout  mu  
      odpovídající   řešení. Dohoda o změně bude řešena vždy písemně, buď zápisem do stavebního deníku
      a poté dodatkem této smlouvy
13) při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví osob, jakož i protipožárních opatření postupují  obě smluvní 
      strany podle příslušných ustanovení vyhlášky č.324/1991 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení 
      při stavebních pracích. Pracovníci objednatele nebo jeho přímí dodavatelé, kteří mají přístup na 
      staveniště, jsou povinni dodržovat veškerá opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a 
      protipožární ochrany, vyplývající z příslušných předpisů a opatření zhotovitele.
14) o průběhu prací na stavbě  vede zhotovitel stavební deník, který musí být během pracovní doby trvale 
      přístupný. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce. V deníku 
      nesmí být vynechána prázdná místa
15) mimo stavbyvedoucího může provádět potřebné záznamy v deníku:

· technický dozor objednatele
· zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele 
16) jestliže objednatel nebo zhotovitel nesouhlasí se zápisem druhé strany ve stavebním deníku, je povinen 
      do třech pracovních dnů se k zápisu vyjádřit. Jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. 
      Objednateli je předán první průpis z deníku.

17) povinnost vést stavební deník končí pro zhotovitele dnem odstranění poslední závady nebo provedením 
      posledního nedodělku dle zápisu o předání a převzetí.
18) dohody zapsané a potvrzené ve stavebním deníku nelze považovat  za změny či dodatky ke smlouvě o 
      dílo, avšak mají ze smlouvy závaznou platnost, jsou-li potvrzeny zástupci obou stran, kteří jsou uvedeni 
      v článku I. Smluvní strany této smlouvy o dílo.
19) zhotovitel je povinen uložit druhý průpis záznamů od originálů tak, aby byl k dispozici v případě ztráty 
      nebo zničení originálu.
20) zhotovitel předá investorovi stavební deník dnem předání a převzetí stavby, případně po odstranění 
      všech vad a nedodělků nebránících v užívání díla.

VII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA
1) Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo připraveno k 
    předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit 

    předávací řízení a řádně v něm pokračovat.
2) K předávacímu řízení dodá zhotovitel veškeré doklady o provedení stavby, které jsou nutné pro řádné 

    užívání a provozování díla. Jedná se zejména o doklady:
· osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými (certifikáty o shodě)

· doklad o nezávadnosti použitých materiálů pro styk s pitnou vodou

· originál stavebního deníku

3) O průběhu předávacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a 

    nedodělků, pokud je dílo obsahuje,  s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, 

    je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

4) Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ve 

    spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a 

    nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. 
5) Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených 

    projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí 

    nedokončená práce oproti zadávací nebo projektové  dokumentaci.

VIII. ZÁRUKA
1. Zhotovitel odpovídá za vady jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje  

    záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. Dále zhotovitel odpovídá za škody, 

    které objednateli vzniknou vadným plněním smlouvy.  

2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na jakost provedených prací ve smyslu § 2619 ve spojení s 

   § 2113 a násl. Občanského zákoníku, a to se záruční dobou v délce trvání 60 měsíců  Záruční lhůta 
   počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí   

   zhotoveného díla.
3. Zjistí-li objednatel v průběhu záruční doby takové závady v kvalitě díla, na něž se vztahuje   

    poskytnutá záruka, uvědomí o této skutečnosti zhotovitele a zjištěné závady u něj 

    reklamuje písemně s popisem zjištěných vad. 
4. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění závad bránících užívání objektu nebo jeho části do 48 

    hodin po oznámení. K odstranění vad nebránících užívání objektu, nebo jeho části, je povinen  

    zhotovitel nastoupit do 3 dnů po oznámení, nedojde-li k jiné dohodě.  

IX. SMLUVNÍ SANKCE A POKUTY
V případě dílčích neplnění smluvních závazků se smluvní strany dohodly na následujících sankcích:
1. Prodlení s dokončením díla:

    Pokud bude zhotovitel v prodlení s dokončením a řádným předáním smluveného díla objednateli 

    oproti lhůtě sjednané v čl. III, odst. 2 této smlouvy je povinen zaplatit objednateli smluvní 
    pokutu ve výši  1.000,- Kč z celkové ceny dodávky za každý kalendářní den prodlení.

2. Neodstranění vad a nedodělků z předávacího a kolaudačního řízení:
    Pokud zhotovitel neodstraní vady či nedodělky z předávacího a kolaudačního řízení 

    v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli  smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za 

    každou vadu či nedodělek a den prodlení s odstraněním každé vady nebo každého nedodělku.

3. Prodlení se zahájením odstranění záruční vady: 

    V případě prodlení zhotovitele se zahájením odstraňování záruční vady, je zhotovitel povinen 

    uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení se zahájením 

    odstraňování každé záruční vady.

4. Neodstranění záručních vad:

   V případě prodlení zhotovitele s odstraněním záruční vody je zhotovitel povinen zaplatit 

    objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení s odstraněním každé této 

    záruční vady.

X. Zajištění smluvních závazků
Vlastnické vztahy k provedenému dílu:
· objednatel prohlašuje, že má na zaplacení provedeného díla zajištěny finanční prostředky

· za případné škody vzniklé na zhotovené a předané části stavby odpovídá v plném rozsahu zhotovitel až do doby přejímacího řízení zhotoveného díla

· zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škody vzniklé při výkonu činností do výše 12 mil. Kč zhotovitel předloží kopii pojistné smlouvy před podpisem smlouvy
· zhotovitel prohlašuje, že v předložené nabídce nejsou porušena patentová práva a práva duševního vlastnictví jiných osob

XI. Vyšší moc

1. Objednatel ani zhotovitel nemohou nést odpovědnost za nesplnění svých závazků, které byly způsobeny vlivem vyšší moci.

2. Pro účely této smlouvy se pod pojmem vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o působení nepředvídatelných událostí, které se vyskytnou po uzavření smlouvy a které jsou mimo možnosti zvládnutí stranami, pod kterými nemohou strany přijmout dostatečná opatření, jako válečné události, přírodní katastrofy.

3. Pokud se plnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění.

4. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy.

5. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

XII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
1.  Každá smluvní strana této smlouvy je oprávněna od smlouvy odstoupit při jejím podstatném porušení 
     druhou smluvní stranou.
2. Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje skutečnost, že

· Zhotovitel bez právního důvodu přerušil zhotovování nebo zastavil provádění díla na dobu delší než 15 pracovních dnů

· Zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nevykazují minimálně předepsané technické specifikace 
· Odstoupí-li objednatel od smlouvy – stornování zakázky, má zhotovitel právo na náhradu škody ve výši do té doby prokazatelně naběhlých nákladů.
XIII. Ostatní ujednání
1. Zákony, normy a vodárenské předpisy, které nabudou účinnosti po dni podpisu této smlouvy vztahující se 
    na tuto smlouvu budou podnětem k uzavření dodatku k této smlouvě.
2. Jakékoliv změny a doplňky této smlouvy je možné uzavřít pouze písemnou dohodou obou stran.
3. Dohodnou-li se strany po uzavření smlouvy písemně o změně rozsahu díla, bude přiměřeně upravena i   

    cena a to dodatkem smlouvy.
4. V případě prací nutných k provedení díla neobsažených v projektové dokumentaci je zhotovitel povinen 
    na tyto práce objednatele neprodleně upozornit a předložit jejich ocenění. Objednatel je povinen se 
    neprodleně k těmto pracím vyjádřit. Po odsouhlasení objednatelem bude zpracován dodatek k SoD.
5. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, platí pro vztahy mezi oběma stranami příslušná ustanovení    

    Občanského zákoníku.
6. Odevzdání a převzetí prací - zmocněni :


    Za objednatele : 
            Marcela Kovářová                             tel. č.  xxxxxxxxxxxx
    Za zhotovitele :

      Ing. Miroslav Hanák                          tel. č.  xxxxxxxxxxxxxxx




7. Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a 
    jedno zhotovitel. 

8. Smlouva, jakož i případné dodatky, nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich uzavření.

9. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy, že s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu 
    uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.  
10.Nedílnou součástí této smlouvy je přiložený odsouhlasený položkový rozpočet pro 
    provádění prací uvedených v bodu II. této smlouvy.

V Olomouci dne :  7.9.2017








V Přerově dne : 8.9.2017 

----------------------------                                                               ----------------------------

Za zhotovitele                                                     

              Za objednatele

Jan Frýba                    




                                      Ing. Miroslav Dundálek
jednatel společnosti




                                            ředitel společnosti
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