

Číslo smlouvy objednatele: 2025/1070/OEPM
Číslo smlouvy zhotovitele: CZ-01-010-2024-1494-00

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění

Smluvní strany

Jméno/název: **Statutární město Kladno**
IČO: 00234516
DIČ: CZ00234516
Sídlo: náměstí Starosty Pavla 44, 272 01 Kladno
Kontaktní údaje:
Zastoupená: Mgr. Milan Volf, primátor
(dále jen „objednatel“)

a

Jméno/název: FLOWBOX s.r.o.
IČO: 24302724
DIČ: CZ24302724
Sídlo: Vídeňská 400, 252 50 Vestec - Vestec
Kontaktní údaje: XXXXXXXXXX
Zastoupená: Pavel Jiránek, jednatel
(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět smlouvy

- 1.1. Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele zpracovat „Rozšíření systému měření a regulace (MaR) pro Zimní stadion Kladno“ (dále také „dílo“).
- 1.2. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu této smlouvy.
- 1.3. Tato smlouva se uzavírá na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Rozšíření systému měření a regulace (MaR) pro Zimní stadion Kladno“. Zhotovitel se zavazuje splnit předmět plnění v souladu s podmínkami tohoto zadávacího řízení a jím podanou nabídkou.
- 1.4. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k řádnému a včasnému zpracování jednotlivých fází předmětu plnění v souladu se Zadáním, které tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy, a přílohou č. 2.
- 1.5. Dílo dle této smlouvy bude splňovat požadavky a podmínky této smlouvy, právních předpisů a podmínek vztahujících se k předmětu této smlouvy.
- 1.6. Dílo bude provedeno a Objednateli předáno předvedením veškerých funkcionalit nového systému, ověření funkce všech prvků dle projektové dokumentace a seznámení obsluhy s uživatelským rozhraním a základní údržbou. Dále pak předáním veškeré dokumentace skutečného provedení, včetně výkresů, seznamu

komponent, licencí, zálohy programového vybavení a protokolů o zkouškách a revizích

II. Termín a místo plnění

- 2.1 Zahájení plnění je ihned po uzavření této smlouvy a termín pro předání díla se stanovuje nejpozději do 30. 8 2026. Plnění bude rozděleno na tyto fáze:
- a) Fáze 1 „Nákup hardwaru a materiálu“: do 31.12.2025. (navrhovaná platba 920 000 Kč s DPH)
 - b) Fáze 2 „Zpracování projektové dokumentace doplnění MaR“: do 31.3.2026. (navrhovaná platba 179 400 Kč s DPH)
 - c) Fáze 3 „Elektroinstalační práce“: do 30. 8 2026. (navrhovaná platba 128 800 Kč s DPH)
 - I. Elektroinstalační práce, které budou potřebovat zásah do provozu zimního stadionu musí být provedeny během letní hokejové pauzy tak, aby nedošlo k žádnému možnému přerušení provozu stadionu.
 - d) Fáze 4 „Programování a tvorba uživatelského rozhraní“: do 30. 8 2026. (navrhovaná platba 134 550 Kč s DPH)
 - e) Fáze 5 „Revize elektroinstalace“: do 30. 8 2026. (navrhovaná platba 89 700 Kč s DPH)
 - f) Fáze 6 „Předání hotového díla“: do 30. 8 2026. (navrhovaná platba 263 941 Kč s DPH)
- 2.2 Vyhotovené dílo musí být předáno a následně projednáno mezi Objednatelem a Zhotovitelem. Dle potřeby a zadání ze strany Objednatele bude dílo také projednáno v Zastupitelstvu Statutárního města Kladna a Zhotovitel se zavazuje vypořádat připomínky Objednatele a zapracovat je do konečné podoby vyhotoveného díla.
- 2.3 Místem plnění je sídlo Objednatele, případně bude určeno na základě domluvy mezi Objednatelem a Zhotovitelem.

III. Cena díla a platební podmínky

- 3.1 Celková cena za předmět plnění (dílo) je sjednána smluvními stranami ve výši 1 716 391 Kč s DPH (slovy jedenmiliónsedmsetšestnácttisíctřistadevadesátjedna korun českých). Uvedená cena je sjednána jako cena nejvýše přípustná s platností po celou dobu účinnosti této smlouvy.
- 3.2 Součástí sjednané ceny uvedené v odstavci 3.1 jsou i veškeré práce, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné, včasné a úplné splnění předmětu této smlouvy včetně veškerých nákladů spojených s účastí Zhotovitele na všech jednáních týkajících se plnění této smlouvy a nákladů na odměnu za poskytnutí práv vyplývajících z práv duševního vlastnictví a práv autorských. Cena dále obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla.
- 3.3 V ceně předmětu plnění uvedené v odstavci 3.1 je již započteno DPH, a to ve výši dle platných právních předpisů.

- 3.4 Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je Zhotovitel od okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.
- 3.5 Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a že v případě, že by se jím v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí Objednateli.
- 3.6 Příjemce zdanitelného plnění (Objednatel) si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a Zákona o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“), pokud poskytovatel zdanitelného plnění (Zhotovitel) bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna v příslušném registru plátců daně skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňující příjemci zdanitelného plnění uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a ZDPH bude příjemce zdanitelného plnění o této skutečnosti poskytovatele zdanitelného plnění informovat. Při použití zvláštního způsobu zajištění daně bude příslušná výše DPH zaplacená na účet poskytovatele zdanitelného plnění vedený u jeho místně příslušného správce daně, a to v původním termínu splatnosti. V případě, že příjemce zdanitelného plnění institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve shodě s tímto ujednáním uplatní, a zaplatí částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty uvedené na daňovém dokladu vystaveném poskytovatelem zdanitelného plnění na účet poskytovatele zdanitelného plnění vedený u jeho místně příslušného správce daně, bude tato úhrada považována za splnění části závazku příjemce odpovídajícího příslušné výši DPH sjednané jako součást sjednané ceny za zdanitelné plnění.
- 3.7 Objednatel si vyhrazuje právo neuhradit Zhotoviteli cenu díla, či její část v případě, že Zhotovitel nebude disponovat bankovním účtem zveřejněným v registru plátců. Tímto postupem se Objednatel nedostává do prodlení a Zhotovitel není oprávněn domáhat se na Objednateli úroků z prodlení.
- 3.8 Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb a nedostatků ve své nabídce, nebo ve studii proveditelnosti.
- 3.9 Podkladem pro zaplacení je faktura. Provedené práce budou fakturovány po dokončení předmětu plnění jednotlivých fází na základě vzájemně odsouhlaseného akceptačního protokolu, který bude nedílnou součástí faktury. Bez oboustranně podepsaného akceptačního protokolu nebude faktura proplacena.
- 3.10 Fakturace po odsouhlasení Akceptačního protokolu bude probíhat poměrově dle skutečně provedených a objednatelům odsouhlasených fází plnění. Celkové plnění je rozděleno do šesti (6) fází, přičemž po řádném dokončení a odsouhlasení každé fáze objednatel je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu z uvedené části ceny díla (navrhované výše plateb jsou uvedeny v kapitole II. Objednatel a zhotovitel se mohou kdykoliv v průběhu realizace dohodnout na změně poměru rozložení fakturace mezi jednotlivé fáze či na jiné úpravě způsobu fakturace, a to bez

nutnosti uzavření dodatku ke smlouvě; taková dohoda musí mít písemnou formu e-mailem nebo ve formě zápisu z jednání potvrzeného oběma stranami.

- 3.11 Platby fakturovaných částek budou probíhat bezhotovostně na bankovní účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy s lhůtou splatnosti 30 dní po obdržení jednotlivých daňových dokladů Objednatelem.
- 3.12 Každá faktura musí obsahovat náležitosti dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., zejména:
- název, sídlo, IČO a DIČ Objednatele a Zhotovitele,
 - pořadové číslo dokladu,
 - číslo smlouvy Objednatele,
 - číslo alokace Objednatele,
 - rozsah a předmět zdanitelného plnění,
 - datum vystavení dokladu,
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění,
 - datum splatnosti,
 - cenu bez DPH, DPH a cenu celkem včetně DPH,
 - označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit účtovaná cena,
 - oběma stranami podepsaný akceptační protokol, resp. jeho kopii,
 - podpis oprávněné osoby,
 - název projektu - „Rozšíření systému měření a regulace (MaR) pro Zimní stadion Kladno“
- 3.13 Pokud faktura nebude obsahovat náležitosti dle odstavce 3.12 této smlouvy, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit k opravě nebo doplnění. V tomto případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta počíná běžet doručením opravené nebo nově vystavené faktury.
- 3.14 Případné dodatečné služby odsouhlasené Objednatelem, které dohodou stran byly vykonány, musí být ve fakturách účtovány odděleně.
- 3.15 Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že Objednatel je oprávněn provést úhradu faktur, případně jiných pohledávek Zhotovitele vůči Objednateli zápočtem s pohledávkami Objednatele vůči Zhotoviteli. Jako doklad o provedení zápočtu vzájemných pohledávek slouží pro obě smluvní strany „Oznámení o platbě a zápočtu“ (dále jen „Oznámení“), které zašle Objednatel Zhotoviteli současně s úhradou rozdílu ze zápočtu. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že předmětem započtení mohou být veškeré pohledávky Objednatele vůči Zhotoviteli z této smlouvy, včetně pohledávek nejistých a/nebo neurčitých podle § 1987 odst. 2 OZ. Veškeré pohledávky Objednatele vůči Zhotoviteli z této smlouvy o dílo díky své povaze splňují kritéria § 1987 OZ a Objednatel je oprávněn činit projevy směřující k započtení vzájemných pohledávek elektronickou poštou. V případě sporu o to, zda byl učiněn projev směřující k započtení, je rozhodující údaj z adresáře elektronické pošty Objednatele. Objednatel se zavazuje zasílat Zhotoviteli Oznámení na elektronickou adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy.
- 3.16 Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku za Objednatelem bez jeho souhlasu.

- 3.17 Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence Objednatele.
- 3.18 Dnem zaplacení peněžního závazku je den odepsání dlužné částky z účtu Objednatele.
- 3.19 Objednatel nebude poskytovat finanční zálohy.

IV. Práva a povinnosti smluvních stran

- 4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a nebezpečí s potřebnou odbornou péčí a předat jej v požadované kvalitě (tj. bez vad a nedodělků) v ujednaném čase. Zhotovitel se zavazuje při své činnosti dodržovat veškeré obecně závazné právní předpisy.
- 4.2 Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění této smlouvy. Smluvní strany deklarují svůj úmysl spolupracovat na provádění díla i nad rámec vynutitelný dle této smlouvy, a to z důvodu, že jsou si vědomy, že kvalita díla závisí podstatnou měrou i na součinnosti Objednatele, poskytnutí dostatečného množství vstupních informací a zpětné vazby Zhotoviteli.
- 4.3 Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy brát zřetel na provozní potřeby a požadavky Objednatele a jednotlivá plnění bude provádět s náležitou péčí a v úzké součinnosti s Objednatelem. Zhotovitel je povinen vynaložit maximální úsilí, aby docílil nejlepšího možného výsledku při plnění předmětu této smlouvy prostřednictvím využití svých zkušeností a znalostí.
- 4.4 Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o stavu rozpracovanosti díla a o průběhu činností sjednaných ve smlouvě a bez zbytečného odkladu mu oznamovat všechny okolnosti, které zjistil a které mohou mít vliv na změnu pokynů, podmínek a požadavků Objednatele na předmět plnění smlouvy.
- 4.5 V případě prodlení Objednatele s poskytováním součinnosti dle této smlouvy je Zhotovitel oprávněn po předchozím písemném upozornění zastavit provádění díla, dokud nebude součinnost poskytnuta.
- 4.6 Pokud Zhotovitel při plnění smlouvy použije výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví, a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči Objednateli, Zhotovitel provede na své náklady vypořádání majetkových důsledků.
- 4.7 Objednatel si vyhrazuje právo požadovat v odůvodněných případech po zhotoviteli vyloučení takového poddodavatele, který nemá řádné podnikatelské oprávnění, nebo který svým plněním zjevně nedosahuje běžně uznávaných kvalitativních standardů, a ten je povinen tomuto požadavku vyhovět.
- 4.8 Zhotovitel se zavazuje, že se na realizaci předmětu plnění budou podílet pracovníci, kteří byli uvedeni v nabídce Zhotovitele. Případná náhrada jakéhokoli pracovníka Zhotovitele je možná pouze s předchozím souhlasem Objednatele. Nahrazující pracovník však musí splňovat kvalifikaci požadovanou v zadávací dokumentaci.
- 4.9 Objednatel si vyhrazuje právo požadovat v odůvodněných případech po Zhotoviteli vyloučení a náhradu kteréhokoli pracovníka Zhotovitele jiným

pracovníkem a Zhotovitel je povinen tento požadavek splnit. Nahrazující pracovník však musí splňovat kvalifikaci požadovanou v zadávací dokumentaci.

- 4.10 V souladu s ust. § 2633 občanského zákoníku se Zhotovitel zavazuje neposkytnout předmět plnění jiným osobám než Objednateli. Tímto není dotčen odstavec 6.1 této smlouvy.
- 4.11 Zhotovitel odpovídá Objednateli za újmu způsobenou porušením povinností vyplývajících z této smlouvy a za veškerou újmu způsobenou při naplňování účelu této smlouvy včetně nemajetkové újmy. Zhotovitel je také odpovědný za nepřímou újmu, ušlý zisk a poškození dobrého jména, pokud vzniklo v přímé souvislosti s nesplněním povinnosti stanovené Zhotoviteli v této smlouvě.
- 4.12 Zhotovitel je podle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (platební a certifikační orgán, auditní orgán, Evropská komise, OPŽP, SFŽP, MMR, ŘO OPZ, Ministerstvo financí, Evropský účetní dvůr, Nejvyšší kontrolní úřad, příslušný finanční úřad a další oprávněné orgány státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost. Příjemce dotace má povinnost v době realizace projektu a po minimální dobu po ukončení realizace projektu uchovávat veškeré dokumenty pro účely zachování auditní stopy.
- 4.13 Zhotovitel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opatřit vizuální identitou projektů dle požadavků Objednatele z hlediska vizuální podoby statutárního města Kladno. Všechny faktury budou obsahovat náležitosti stanovené Objednatелеm. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni nabytí účinnosti této smlouvy je s tímto pokynem seznámen.

V. Práva duševního vlastnictví

- 5.1 Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli bezúplatnou výhradní licenci k užití díla, (v celku i po fázích), která je neomezená, zejména v následujícím rozsahu:
- k užití díla samostatně, ve spojení s jinými autorskými díly, značkami, logy, texty a jakýmkoli obdobnými prvky, včetně oprávnění dílo upravit, zpracovat, změnit, zařadit do jakéhokoli jiného díla apod.,
 - k užití díla v původní podobě nebo v podobě dle předchozího bodu tohoto odstavce a článku smlouvy jakýmkoli způsobem užití (rozmnžování, rozšiřování, půjčování, pronájem, vystavování, sdělování veřejností a jiné), bez omezení technologie, bez omezení počtu či množství užití, bez omezení účelu,
 - k užití díla dle předchozích bodů tohoto odstavce a článku smlouvy bez omezení teritoria na celém světě,
 - k užití díla dle prvních dvou bodů tohoto odstavce a článku smlouvy bez omezení času po celou dobu trvání majetkových autorských práv k dílu.
- 5.2 Objednatel není povinen licenci použít.
- 5.3 Objednatel je oprávněn dílo, jeho část či jeho název upravit, či jinak změnit.

- 5.4 Objednatel je oprávněn práva z licence zcela nebo zčásti, úplatně nebo bezúplatně poskytnout třetí osobě (podlicence) nebo licenci zcela nebo zčásti, úplatně nebo bezúplatně postoupit třetí osobě.
- 5.5 Zhotovitel uděluje Objednateli svolení ke zveřejnění díla a souhlasí s tím, aby dílo, resp. jeho část byla zveřejněna či užita bez uvedení jeho autorství.
- 5.6 Zhotovitel je oprávněn dílo užít nekomerčně (tj. nikoli poskytováním za úplatu) k účelu prezentace vlastní práce, avšak k žádnému jinému účelu, pouze po předchozím souhlasu Objednatele.
- 5.7 Zhotovitel prohlašuje, že při realizaci díla nebudou porušena práva duševního vlastnictví třetích stran.
- 5.8 Ustanovení 5.1. o výhradní licenci neplatí na produkt Flowbox EMOS, který je součástí díla. Tato Smlouva zahrnuje jeho nevýhradní licenci na využití v rozsahu a funkčnosti definovaném Smlouvou na území ČR na neomezenou dobu po zaplacení ceny díla.

VI. Ochrana důvěrných informací

- 6.1 Veškeré informace týkající se předmětu plnění dle této smlouvy, s nimiž bude Zhotovitel přicházet v průběhu předmluvních jednání a v době po uzavření smlouvy do styku, jakož i výchozí podklady a materiály předané Objednatelem Zhotoviteli a výstupy a dokumenty, které Zhotovitel získá v rámci své činnosti, jsou důvěrné. Tyto informace nesmějí být sděleny nikomu kromě Objednatele a třetích osob určených dohodou smluvních stran nebo třetím osobám v nezbytném rozsahu za účelem plnění povinností Zhotovitele vyplývajících z této smlouvy a nesmějí být použity k jiným účelům než k plnění předmětu smlouvy.
- 6.2 Výjimku z ochrany důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně známé a dostupné. Dále pak informace obsažené v podkladech Objednatele nebo dokladech a stanoviscích získaných činností Zhotovitele.
- 6.3 Tímto ujednáním není dotčena právní úprava uvedená v zákoně č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, v platném znění, v zákoně č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

VII. Způsob plnění díla a jeho akceptace

- 7.1 Zhotovitel bude s Objednatelem pravidelně konzultovat provádění díla a brát v potaz všechny průběžné připomínky Objednatele, které musí být prokazatelně vypořádány.
- 7.2 V průběhu lhůty pro plnění předmětu smlouvy budou konána pravidelná jednání realizačního týmu za přítomnosti zástupce Objednatele a Zhotovitele. Četnost a formát jednání, jakožto i upřesnění věcného obsahu a průběžných milníků, budou uvedeny v tzv. Vstupní zprávě, která slouží pro vzájemné pochopení a vyjasnění všech souvislostí dodání díla. Potřeba jakožto i obsah Vstupní zprávy bude verifikována mezi Zhotovitelem a Objednatelem na počátku zhotovení díla.
- 7.3 Zhotovitel se na základě případného požadavku Objednatele zavazuje účastnit jednání Zastupitelstva města Kladna, jestliže jejich potřeba svolání vyvstane v průběhu provádění díla. Náklady spojené s účastí na jednáních jsou zahrnuty v celkové ceně díla vč. DPH. Výstupem z jednání mezi Objednatelem a Zhotovitelem bude zápis, který si obě strany vždy potvrdí.

- 7.4 K předání a převzetí díla (akceptaci díla), resp. jeho dílčích fází, dojde na základě přejímacího řízení mezi Zhotovitelem a Objednatelem, a to podepsáním akceptačního protokolu, jehož vzor je Přílohou č. 3 této smlouvy.
- 7.5 Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody na věci přechází na Objednatele řádným převzetím jednotlivých fází předmětu plnění (díla).
- 7.6 Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, pořizuje akceptační protokol Zhotovitel.
- 7.7 Akceptační protokol s daty zahájení a ukončení přejímacího řízení podepíše oprávněný zástupce smluvních stran k veškerým úkonům v přejímacím řízení.
- 7.8 Jestliže je akceptační protokol řádně podepsán smluvními stranami, považují se údaje o opatřeních a lhůtách v protokolu uvedených za dohodnuté, pokud některý z účastníků v protokolu neuvede, že s určitými body protokolu nesouhlasí. Jestliže Objednatel v protokolu popsal vady, nebo uvedl, jak se vady projevují, platí, že tím současně požaduje bezúplatné odstranění takových vad.

VIII. Odpovědnost za vady, záruční doba

- 8.1 Zhotovitel poskytuje záruční dobu plynoucí od data převzetí díla Objednatelem dle akceptačního protokolu po poslední fázi předmětu plnění bez vad takto:
- 3.1.1. Na dodaný HW a infrastrukturu je poskytnuta záruční doba 24 měsíců
- 3.1.2. Na dodaný SW dle definice Smlouvy je poskytnuta záruční doba 12 měsíců.
- 8.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že po tutéž dobu odpovídá Zhotovitel za vady poskytnutých služeb.
- 8.3 Bude-li mít dílo vady, Objednatel bez zbytečného odkladu uplatní nároky z vadného plnění v souladu s občanským zákoníkem. Účastníci se výslovně dohodli na vyloučení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku. Zhotovitel je povinen odstranit vady v co nejdříve. Pro vady kritické, tj. významná část dodaného Díla je nefunkční (neodpovídá rozsahu Smlouvy), bude vada odstraněna nejdéle do 10 pracovních dnů.

IX. Sankce

- 9.1 Pokud je Zhotovitel v prodlení s termínem plnění díla je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 9.2 Pokud Zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky (dále jen „vady“) díla ve stanoveném termínu, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu či skupinu vad a každý den prodlení.
- 9.3 V případě, že Zhotovitel nedodrží svoji povinnost oznámit změnu ve složení realizačního týmu, resp. nevyžádá si souhlas Objednatele s jeho změnou, popř. nový člen realizačního týmu nesplňuje kvalifikační předpoklady uvedené ve výzvě k podání nabídek a zadávací dokumentace je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ takového porušení.
- 9.4 Za prokázané jednotlivé porušení ustanovení o ochraně informací ze strany Zhotovitele má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč. Právo na náhradu vzniklé škody není tímto ustanovením dotčeno.
- 9.5 Neplnění dalších smluvních nebo zákonných povinností Zhotovitele uvedených v této smlouvě a jejich přílohách či dodatcích, pro které není stanovena zvláštní

sankce, je sankcionováno smluvní pokutou ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ a při opakovaném porušení smluvních nebo zákonných povinností 5.000,- Kč za každý zjištěný případ.

- 9.6 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele požadovat splnění povinnosti, která je sankcionována, a není tím dotčeno právo Objednatele na náhradu škody vedle smluvní pokuty či nad její výši (smluvní strany tímto vylučují použití § 2050 občanského zákoníku).
- 9.7 Smluvní strany výslovně souhlasí, že je vyloučena možnost snížení smluvní pokuty soudem dle § 2051 OZ.
- 9.8 V případě prodlení s platbou za jednotlivé fáze je Zhotovitel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,05 % ceny díla jednotlivé fáze za každý den prodlení.
- 9.9 Právo Objednatele na smluvní pokutu dle výše uvedených ujednání nebrání Objednateli, aby uplatnil též právo na náhradu mu vzniklé škody.
- 9.10 V případě neúčasti zástupce Zhotovitele na jednání realizačního týmu se sjednává smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč za každý případ neodůvodněné neúčasti.

X. Odpovědnost za škodu

- 10.1 Na odpovědnost za škodu prokazatelně způsobenou činností příslušné smluvní strany a náhradu škody se vztahují příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 10.2 Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.

XI. Ukončení smlouvy

- 11.1 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy bez udání důvodů, ze zákonem stanovených důvodů nebo z důvodů stanovených ve smlouvě, resp. za podstatné porušení smluvních povinností.
- 11.2 Za podstatné porušení smlouvy se považuje:
- z dosavadního průběhu plnění smlouvy je nepochybné, že Zhotovitel nesplní předmět plnění dle této smlouvy,
 - prodlení Zhotovitele s dokončením díla je delší jak 30 kalendářních dnů, pokud nebylo zapříčiněno neposkytnutím součinnosti ze strany Objednatele nebo okolnostmi vylučujícími odpovědnost Zhotovitele (vyšší moc),
 - nedodržení povinností dle článku VI. této smlouvy (ochrana důvěrných informací),
 - dostane-li se Zhotovitel nebo osoba ovládající Zhotovitele do úpadku, který bude řešen kterýmkoliv ze způsobů předjímaných insolvenčním zákonem.
- 11.3 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy ze zákonem stanovených důvodů.
- 11.4 Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy, zavazují se smluvní strany vzájemně vypořádat své nároky nejpozději do 2 měsíců od odstoupení a provést zejména následující úkony:
- Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla,

- Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a Objednatel je povinen do 10 kalendářních dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“.
- 11.5 Odstoupení nabývá účinnosti dnem, ve kterém dojde k doručení písemného úkonu odstoupení druhé smluvní straně.
- 11.6 Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu bez udání důvodu s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která počíná běžet den následující po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena Zhotoviteli.

XII. Zodpovědné osoby

- 12.1 Pracovníci smluvních stran odpovědní za realizaci předmětu plnění a kontakty na tyto pracovníky, jsou součástí Přílohy č. 4 této smlouvy.

XIII. Závěrečná ustanovení

- 13.1 Tato smlouva je platná dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinná dnem jejího zveřejnění v registru smluv.
- 13.2 Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, Zhotovitel obdrží jeden a Objednatel dva stejnopisy.
- 13.3 Smlouvu je možno doplňovat a měnit pouze vzestupně číslovanými dodatky, na základě souhlasu obou smluvních stran vyjádřeného v písemné podobě.
- 13.4 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné nezbytné podmínky k bezchybné realizaci předmětu plnění a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení předmětu plnění potřebné.
- 13.5 Sjednává se, že smluvní strany považují povinnost doručit písemnost do vlastních rukou za splněnou i v případě, že adresát zásilku, odeslanou na jeho v této smlouvě uvedenou či naposledy písemně oznámenou adresu pro doručování, odmítne převzít, její doručení zmaří nebo si ji v odběrní lhůtě nevyzvedne, a to dnem, kdy se zásilka vrátí zpět odesílateli. Smluvní strany sjednávají, že veškerá korespondence bude adresována na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy.
- 13.6 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva i následné dodatky k ní mohou podléhat informační povinnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy nepovažují za obchodní tajemství ani za důvěrný údaj a smlouva může být zveřejněna v plném znění včetně jejích příloh a dodatků.
- 13.7 V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neúčinné či neplatné, zůstávají ostatní ustanovení platná a účinná. Smluvní strany se zavazují nahradit takové ustanovení ustanovením jiným, účinným a platným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního, neúčinného nebo neplatného. Smluvní strany sjednávají, že veškeré spory z této smlouvy budou řešit primárně dohodou. V případě, že by nedošlo ke vzájemné dohodě, budou veškeré spory řešeny u místně příslušného soudu.

- 13.8 Smluvní strany sjednávají, že se práva a povinnosti obou účastníků z této smlouvy řídí právním řádem ČR zejména zákonem č. 89/2012 Sb., Občanským zákoníkem, v platném znění, a dalšími obecně závaznými platnými právními předpisy.
- 13.9 Smluvní strany po řádném přečtení této smlouvy a seznámení se s jejím obsahem prohlašují, že je jim znám její smysl a účel, že tento odpovídá projevu jejich vůle a že k ní přistupují svobodně a vážně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
- 13.10 Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
- Příloha č. 1 - Zadání
 - Příloha č. 2 - Přehled požadovaných komponent
 - Příloha č. 3 - Vzor akceptačního protokolu
 - Příloha č. 4 - Pracovníci smluvních stran

V Kladně dne

Mi

epsal

1.26

00'

In Pavel
Jiránek

igned by

iránek

11.25

16:24:32 +01'00'

Objednatel

Mgr. Milan Volf

Primátor

Statutární město Kladno

Zhotovitel

Pavel Jiránek

jednatel

FLOWBOX s.r.o.

Příloha č. 1 – Zadání

Předmět realizace:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace nového systému měření a regulace (MaR) včetně integrace do jednotného systému energetického managementu (EMS) pro Zimní stadion Kladno. Součástí plnění je vybudování integrovaného řízení a monitoringu pro, technologie vzduchotechniky, klimatizace a odvlhčování, a vytvoření centralizovaného systému monitorování energetických toků v areálu a zajištění návaznosti na stávající SCADA systém pro chlazení ledové plochy.

Rozsah a obsah dodávky:

- Zpracování projektové dokumentace
- Dodávka a instalace nového rozvaděče MaR a hardware řídicího systému
- Instalace nového softwarového vybavení kompatibilního se systémem Reliance SCADA
- Zajištění integrace datových toků z technologií VZT, VRV, odvlhčovačů Cotes, čerpadel a elektroměrů
- Vybudování komunikační infrastruktury (Modbus, Ethernet, RS-485) dle studie proveditelnosti
- Provedení funkčních zkoušek, zajištění revizí a zpracování realizační technické dokumentace
- Zaškolení obsluhy a předání díla do trvalého provozu

Technické a funkční požadavky

Nový systém MaR musí splňovat následující požadavky:

- Plná kompatibilita se stávajícím systémem Reliance (včetně OPC UA/DA, REST API) pro strojovnu chlazení (Proteco, Reliance 4)

Vybudování komunikační infrastruktury pro integraci technologických celků dle studie proveditelnosti:

- Technologie větrání a úprava vzduchu hlavní haly –2x VZT jednotky REMAK, VRV LG ARUM360, 1 x odvlhčovač Cotes CRT12000E
- Větrání a klimatizace jižního křídla 2.NP a 3. NP – jednotky Geniox GO10 + LG ARUN40, Topvex SR09, Klimatizační jednotku VRV LG ARUN 100
- Větrání a klimatizace severního křídla 2 3. NP – Topvex SR09, Klimatizační jednotku VRV LG ARUN 100
- Příprava rozhraní pro budoucí napojení tréninkové haly
- Modernizace měření spotřeby elektrické energie a integrace do komunikační infrastruktury (fakturační a podružné elektroměry)
- Centrální server s vizualizací dat, deníkem událostí a archivací dat
- Uživatelský přístup přes webové rozhraní (HTTPS) a vzdálený dohled technologií
- Možnost exportu dat z databázového serveru
- Funkce alarmů, hlášení poruch pomocí GSM brány nebo e-mailových notifikací
- Doplnkové funkcionality energetického mgmt.. a standartizované schématické modely podporující interoperabilitu výhodou

Předmět realizace (fáze):

1. Zpracování projektové dokumentace doplnění MaR

Na základě výsledků studie proveditelnosti (která je přílohou zadávací dokumentace) zhotovitel zpracuje kompletní projektovou dokumentaci pro doplnění a rozšíření systému měření a regulace (MaR), kde bude dále technicky rozpracováno řešení doplnění integrovaného řízení a monitoringu Zimního stadionu Kladno. Projektová dokumentace bude navržena v souladu s platnými technickými normami, legislativními požadavky a standardy objednatele. Součástí dokumentace bude technické řešení nových měřicích a regulačních prvků, jejich zapojení do stávajícího systému, návrh komunikačních vazeb a způsob integrace do nadřazeného dispečerského systému. Projekt musí rovněž zohlednit požadavky na kybernetickou bezpečnost, servisní přístup, archivaci dat a budoucí rozšiřitelnost systému. Výstupem této fáze je projektová dokumentace ve stupni umožňujícím realizaci stavby, schválení investorem a případné předání k následné montáži.

2. Nákup hardwaru a materiálu

V této fázi zhotovitel zajistí kompletní dodávku všech potřebných komponent pro rozšíření systému měření a regulace (MaR) Zimního stadionu Kladno. Jedná se zejména o řídicí jednotky, komunikační moduly, čidla, akční členy, rozvaděčové prvky, kabeláž, napájecí zdroje a další instalační materiál. Veškeré komponenty musí být plně kompatibilní s navrženým řešením a odpovídat požadavkům na kvalitu, životnost a servisní podporu. Zhotovitel zajistí, aby veškeré dodávané prvky byly nové, certifikované a splňovaly příslušné technické normy a standardy.

3. Elektroinstalační práce

V této fázi zhotovitel provede veškeré elektroinstalační práce související s rozšířením systému měření a regulace (MaR) Zimního stadionu Kladno. Práce zahrnují instalaci nových rozvaděčů MaR, pokládku a zapojení silových i datových kabelů, montáž čidel, akčních členů a dalších komponent dle projektové dokumentace. Dále bude provedeno napojení nových prvků na stávající systém a zajištění jejich plné funkční integrace do nového řídicího systému. Veškeré práce budou realizovány v souladu s platnými normami ČSN, požadavky bezpečnosti práce a s důrazem na minimalizaci omezení provozu zimního stadionu.

4. Programování a tvorba uživatelského rozhraní

V této fázi zhotovitel provede kompletní programování systému měření a regulace (MaR) včetně konfigurace všech řídicích jednotek, komunikačních protokolů a vazeb mezi jednotlivými technologickými celky. Součástí prací je tvorba a implementace uživatelského rozhraní pro obsluhu systému, které bude přehledné, intuitivní a umožní sledování provozních veličin, alarmů, trendů a dálkové ovládání zařízení. Uživatelské rozhraní (software) bude po ukončení zakázky předáno objednateli jako plně licencované bez jakýchkoli dalších poplatků. Veškeré aktualizace, opravy chyb, údržba a zajištění chodu softwaru budou poskytovány zhotovitelem bezplatně a bez časového omezení (doživotně). Programové vybavení bude plně dokumentováno a umožní budoucí rozšiřování a úpravy systému bez nutnosti zásadních zásahů do stávající struktury.

5. Revize elektroinstalace

Po dokončení elektroinstalačních prací zhotovitel zajistí provedení výchozí revize elektroinstalace nově doplněných částí systému měření a regulace (MaR) Zimního stadionu Kladno. Revize bude provedena oprávněnou osobou v souladu s požadavky příslušných norem ČSN a platné legislativy. Cílem revize je ověřit bezpečnost, správnost zapojení a soulad provedené elektroinstalace s projektovou dokumentací. Výstupem této fáze bude protokol o provedení revize elektroinstalace, který bude předán objednateli jako součást závěrečné dokumentace před uvedením systému do provozu.

6. Předání hotového díla

Po dokončení všech prací a úspěšném odzkoušení funkčnosti systému měření a regulace (MaR) zhotovitel provede předání hotového díla objednateli. Součástí předání bude předvedení kompletního provozu systému, ověření funkce všech prvků dle projektové dokumentace a seznámení obsluhy s uživatelským rozhraním a základní údržbou. Zhotovitel předá objednateli veškerou dokumentaci skutečného provedení, včetně výkresů, seznamu komponent, licencí, zálohy programového vybavení a protokolů o zkouškách a revizích. Předáním hotového díla bude potvrzeno splnění smluvních požadavků a dílo přejde do zkušebního nebo trvalého provozu podle podmínek stanovených ve smlouvě o dílo.

Komunikace se zainteresovanými stranami k budovám

Komunikace a výstupy projektu budou řešeny se zástupci města, energetickým týmem, a zástupci zimního stadionu.

Podklady a součinnost:

Potřebné podklady od objednatele (zadavatele):	➤ Informace o stavu budovy, o rekonstrukcích, spotřeby. ➤ Dostupná projektová dokumentace objektu. ➤ Součinnost se zpracovatelem při organizaci akcí.
--	---

Příloha č.2 - Přehled požadovaných komponent

ID	Systém	Související MaR	Položka	Počet (ks)
1	Projektová dokumentace doplnění MaR			
2	Programování UX			
3	Revize			
4	Databázový server		integrace do SCADA 2	1
5	Dispečerská stanice		integrace do SCADA 2	1
6	Odvlhčovač hlavní haly - COTES CRT12000E	N/A - možnost využít rozhraní RS-485 (Modbus)	Modbus karta nebo jiné a integrace do SCADA 2	1
7	Větrání hala Jih - VZT REMAK Aero Master	Pixsys DRR244	integrace do SCADA 2	1
8	Větrání hala sever -VZT REMAK Aero Master	Pixsys DRR244	integrace do SCADA 2	1
9	Větrání hala Jih - VRV jednotky LG ARUM360	AHU Communication KIT	integrace do SCADA 2	1
10	Větrání hala sever -VRV jednotky LG ARUM360	AHU Communication KIT	integrace do SCADA 2	1
11	Větrání skyboxů 3NP Jih -Systemair Topvex	N/A - možnost využít Systémair Access, komunikačními rozhraními RS-485 (Modbus)	Modbus karta nebo jiné a integrace do SCADA 2	1
12	Větrání VIP prostorů 2NP Jih - Systemair Geniox GO10	AHU Communication KIT	integrace do SCADA 2 (existující modul?)	1
13	Větrání VIP prostorů 2NP Jih - LG ARUN40	N/A - možnost využít Systémair Access, komunikačními rozhraními RS-485 (Modbus)	Modbus karta nebo jiné a integrace do SCADA 2	1

ID	Systém	Související MaR	Položka	Počet (ks)
14	Klimatizace VIP prostor (2NP,3NP) Jih - LG ARUN 100	N/A - možnost využít komunikačními rozhraními RS-485 (Modbus)	integrace do SCADA 2 (existující modul?)	1
15	Větrání mediálního centra 3NP sever- Systemair Topvex	N/A - možnost využít Systémair Access, komunikačními rozhraními RS-485 (Modbus)	Modbus karta nebo jiné a integrace do SCADA 2	1
16	Klimatizace mediálního centra 3NP Sever - LG ARUN 100	N/A - možnost využít komunikačními rozhraními RS-485 (Modbus)	Modbus karta nebo jiné a integrace do SCADA 2	1
17	Větrání tréninková hala - VTS Ventus VS 21	N/A	Modbus karta nebo jiné a integrace do SCADA 2	1
18	Celkový odběr na T2 - E1000	integrováno do SCADA 1	integrace do SCADA 2	1
19	Odběr strojovna chlazení - E500	integrováno do SCADA 1	integrace do SCADA 2	1
20	Rozvodnice 1. ledová plocha	Schrack NA96 - modul MGF3900E (Ethernet / Modbus TCP)	integrace do SCADA 2	1
21	Rozvodnice administrativa	Schrack NA96 - modul MGF3900E (Ethernet / Modbus TCP)	integrace do SCADA 2	1
22	Rozvodnice 2. ledová plocha	Schrack NA96 - modul MGF3900E (Ethernet / Modbus TCP)	integrace do SCADA 2	1
23	Spotřeba Odvlhčovač COTES CRT12000E v RM	ET1 Hager ECP300C čítač pulzů / nový elektroměr s Modbus TCP	(pulzní převodník a) integrace do SCADA 2	1
24	Spotřeba Osvětlení ledové plochy v RM	ET2 Hager ECP300C čítač pulzů / nový elektroměr s Modbus TCP	(pulzní převodník a) integrace do SCADA 2	1
25	Spotřeba rozvaděč R- VZT Pravá (JIH) v RH-ADM	EM1 Hager ECP300C čítač pulzů / nový elektroměr s Modbus TCP	(pulzní převodník a) integrace do SCADA 2	1
26	Spotřeba rozvaděč R- VZT Levá (JIH) v RH-ADM	EM2 Hager ECP300C čítač pulzů / nový elektroměr s Modbus TCP	(pulzní převodník a) integrace do SCADA 2	1
27	Rozvaděč topných smyček odtávání sněhu na střeše v RH-ADM	EM3 Hager ECP300C čítač pulzů / nový elektroměr s Modbus TCP	(pulzní převodník a) integrace do SCADA 2	1

ID	Systém	Související MaR	Položka	Počet (ks)
28	R3 Jih komplet rozvaděč v RH-ADM	Nový elektroměr s Modbus TCP	integrace do SCADA 2	1
29	R3 Jih v RH-ADM - část VZT + Klimatizace 2.NP a 3.NP Jih	Předřazený nový elektroměr sdružující el. trasy 66-71 s Modbus TCP	sdružení tras, integrace do SCADA 2	1
30	R3 Sever komplet rozvaděč v RM	Nový elektroměr s Modbus TCP	integrace do SCADA 2	1
31	R3 Sever v RM část VZT + Klimatizace 3.NP Sever	Nový elektroměr na el. trase 65 s Modbus TCP	integrace do SCADA 2	1
32	Rozvaděč RH2 - Osvětlení 2. ledové plochy	Nový elektroměr s Modbus TCP	integrace do SCADA 2	1
33	Rozvaděč RH2 - Vzduchotechnika	Nový elektroměr s Modbus TCP	integrace do SCADA 2	1
34	Rozvaděč RH2 - Odvlhčení	Nový elektroměr s Modbus TCP	integrace do SCADA 2	1
35	Rozvaděč bufetů	Nový elektroměr s Modbus TCP	integrace do SCADA 2	1
36	Rozvaděč občerstvení	Nový elektroměr s Modbus TCP	integrace do SCADA 2	1
37	individuální rozvaděče pro fakturaci bufety/občerstvení/prodejny	Nový elektroměr s Modbus TCP	rozvod ethernet kabelu, integrace do SCADA 2	10

Příloha č. 3 – Vzor akceptačního protokolu

AKCEPTAČNÍ PROTOKOL

ZAKÁZKA

Název zakázky	
Registrační číslo	
Vedoucí projektu	
Zpracovatel protokolu	
Číslo protokolu	
Datum sepsání protokolu	

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL	
Název	STATUTÁRNÍ MĚSTO Kladno
Adresa	náměstí Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno
IČO	00234516
Odpovědná osoba	Ing. Jakub Hříbal
Funkce	Pověřen vedením oddělení energetického a projektového managementu
ZHOTOVITEL	
Název	FLOWBOX s.r.o.
Adresa	Vídeňská 400, 252 50 Vestec - Vestec
IČO	24302724
Odpovědná osoba	Pavel Jiránek
Funkce	jednatel

PŘEDMĚT AKCEPTACE

Smlouva / číslo	
Cena díla	
Předmět dodávky, plnění <i>(podle smlouvy)</i>	„Rozšíření systému měření a regulace (MaR) pro Zimní stadion Kladno“
Datum zahájení prací	
Datum dokončení prací	

SEZNAM PŘÍLOH

č.	Název	Označení přílohy (číslo, název souboru)	Zodpovědná osoba (kdo je zodpovědný za přílohu)	Doplňující informace
1.				
2.				
3.				

SEZNAM VÝHRAD

č.	Popis výhrady	Způsob vyřízení	Termín odstranění	Osoba, zodpovědná za odstranění výhrady
1.				
2.				

Po odstranění závady proběhne nová akceptační procedura.

ZÁVĚR AKCEPTACE (hodící se zaškrtně)

☐	Při akceptaci nebyly zjištěny závady.
☐	Při akceptaci byly zjištěny závady , jejichž seznam a popis je uveden v Seznamu závad. Tyto závady NEBRÁNÍ akceptaci.
☐	Při akceptaci byly zjištěny závady , jejichž seznam a popis je uveden v Seznamu závad. Tyto závady BRÁNÍ akceptaci.

SCHVALOVACÍ TABULKA

OBJEDNATEL	Jméno a příjmení	Datum	Podpis
Osoba odpovědná za plnění díla a převzetí prací			

ZHOTOVITEL	Jméno a příjmení	Datum	Podpis
Osoba odpovědná za plnění díla			

Příloha č. 4 – Pracovníci smluvních stran

V případě změny níže uvedených pracovníků v souladu s touto smlouvou nejsou smluvní strany povinny uzavírat dodatek ke smlouvě.

Změny pracovníků na straně Zhotovitele, pokud budou učiněny v souladu s touto smlouvou, budou Objednatelem respektovány podepsáním akceptačního protokolu.

V případě změny pracovníků na straně Objednatele, bude tato skutečnost uvedena v zápise z jednání realizačního týmu.

Objednatel:

Pozice v realizačním týmu	Jméno a Příjmení	Telefonní kontakt	E-mail
Odpovědná osoba	Ing. Jakub Hříbal	3	
Kontaktní osoba	Ing. Lukáš Chytrý	3	
Vedoucí zimního stadionu	Zdeněk Fikart	6	

Zhotovitel:

Pozice v realizačním týmu	Jméno a Příjmení	Telefonní kontakt	E-mail
Vedoucí týmu	Martin Kunčický	7	k.com
Odborný pracovník	Jan Brychnáč	6	m
Další expert	Jan Lískovec	7	