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ČÁST 1 - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Pro účely těchto Obchodních podmínek mají následující slova význam u nich uvedený:
1.1. Občanský zákoník -  zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů.
1.2. ZoDPH -  zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, věznění pozdějších 

předpisů.
1.3. ZoÚ-zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
1.4. SZ -  zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

ve znění pozdějších předpisů.
1.5. ZZVZ -  zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 

předpisů.
1.6. Objednatel -  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, ICO 70994234, 

se sídlem Praha 1 -  Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384.

1.7. Zhotovitel -  osoba uvedená ve Smlouvě o dílo jako Zhotovitel; též všechny osoby, 
které jsou ve Smlouvě o dílo uvedené na straně Zhotovitele, je-li na straně Zhotovitele 
více než jedna osoba.

1.8. Smluvní strany -  Objednatel a Zhotovitel.
1.9. Smluvní strana -  Objednatel nebo Zhotovitel dle smyslu ujednání.
1.10. Nabídka -  souhrn dokumentů, které Zhotovitel podal jako návrh do zadávacího řízení, 

na jehož základě byla uzavřena Smlouva o dílo.
1.11. Smlouva o dílo -  smlouva uzavřená mezi Smluvními stranami, která odkazuje 

na Obchodní podmínky.
1.12. Obchodní podmínky -  tento text obchodních podmínek.
1.13. Předmět díla -  věc, která má být zhotovena, nebo činnost sjiným výsledkem, 

specifikovaná ve Smlouvě o dílo.
1.14. Související plnění -  další plnění (práce, dodávky, služby, činnosti a výkony), která 

je Zhotovitel povinen dle Smlouvy o dílo poskytnout vedle samotného provedení 
Předmětu díla.

1.15. Rozhodnutí Objednatele -  veškerá rozhodnutí, sdělení, souhlasy, povolení či jiné 
výsledky úkonů orgánů státní správy, samosprávy či jiných subjektů, které pro účely 
Díla nebo v souvislosti s ním získal nebo do doby dokončení Díla získá Objednatel a jež 
Objednatel Zhotoviteli předal nebo s nimiž se Zhotovitel jinak seznámil.

1.16. Rozhodnutí Zhotovitele -  veškerá rozhodnutí, sdělení, souhlasy, povolení či jiné 
výsledky úkonů orgánů státní správy, samosprávy či jiných subjektů, které je Zhotovitel 
povinen dle Smlouvy o dílo získat. Jakékoliv Rozhodnutí Zhotovitele, které není 
v českém jazyku, musí být do českého jazyka přeloženo a překlad musí být úředně 
ověřen.

1.17. Veřejnoprávní podklady -  souhrn Rozhodnutí Objednatele a Rozhodnutí Zhotovitele.
1.18. Doklady -  veškeré listiny, které se vztahují k Předmětu díla nebo Souvisejícímu plnění 

a které jsou třeba k jejich převzetí a užívání; veškerá Rozhodnutí Zhotovitele; veškeré 
další listiny, vyjma Výzvy k úhradě, které je Zhotovitel dle Smlouvy o dílo povinen 
předat Objednateli. Všechny Doklady musejí být v českém jazyku, nebo v původním 
jazyku s překladem do českého jazyka, není-li uvedeno jinak.

1.19. Dílo -  souhrn veškerých plnění, která je Zhotovitel povinen provést za účelem splnění 
Smlouvy o dílo; zahrnuje zejm. provedení Předmětu díla, poskytnutí či provedení 
Souvisejícího plnění a dodání Dokladů.

1.20. Cena díla -  cena za Dílo sjednaná ve Smlouvě o dílo (částka bez DPH).
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1.21. Výzva k úhradě -  daňový doklad, je-li Zhotovitel povinen dle ZoDHP uhradit 
v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části DPH, nebo faktura, pokud Zhotovitel 
v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části není dle ZoDPH povinen uhradit DPH.

1.22. Vícepráce -  práce, dodávky nebo služby nad rámec Smlouvy o dílo, na jejichž 
provedení se Smluvní strany dohodnou po uzavření Smlouvy o dílo.

1.23. Méněpráce -  práce, dodávky nebo služby v rámci Smlouvy o dílo, na jejichž vypuštění 
se Smluvní strany dohodnou po uzavření Smlouvy o dílo.

1.24. Obalový materiál -  palety, dřevěné desky či jiné věci, které slouží pro potřeby 
přepravy nebo ochrany Předmětu díla. Dle kontextu Smlouvy o dílo se rozumí 
Obalovým materiálem též jednotlivý kus palety, dřevěné desky nebo jiné věci.

1.25. Přejímací řízení -  proces, při kterém Zhotovitel předává a Objednatel kontroluje 
a přebírá Dílo, neboje odmítá.

1.26. Předávací protokol -  listina osvědčující předání a převzetí Díla nebo jeho části, jejíž 
minimální náležitosti jsou uvedeny v části Předání a převzetí Díla.

1.27. Záruční doba -  doba, do jejíhož uplynutí je Objednatel oprávněn uplatňovat práva 
z vad plnění poskytnutého Zhotovitelem na základě Smlouvy o dílo; Záruční doba činí 
24 měsíců.

1.28. TÚDC -  Technická ústředna dopravní cesty, organizační jednotka Objednatele.

ČÁST 2 - NÁVRH NA UZAVŘENÍ SMLOUVY O DÍLO

2. Odpověď Smluvní strany na návrh na uzavření Smlouvy o dílo učiněný druhou Smluvní 
stranou, která vymezuje obsah návrhu jinými slovy nebo která obsahuje jakékoliv, byť 
nepodstatné, dodatky, odchylky, výhrady nebo omezení není přijetím návrhu.

3. 1 pozdní přijetí návrhu na uzavření Smlouvy o dílo má účinky včasného přijetí, pokud 
navrhující Smluvní strana bez zbytečného odkladu alespoň ústně vyrozumí druhou Smluvní 
stranu, že přijetí považuje za včasné, nebo pokud se začne chovat ve shodě s návrhem.

4. Plyne-li z písemnosti, která vyjadřuje přijetí návrhu na uzavření Smlouvy o dílo, že byla 
odeslána za takových okolností, že by došla navrhující Smluvní straně včas, kdyby její přeprava 
probíhala obvyklým způsobem, má pozdní přijetí účinky včasného přijetí, ledaže navrhující 
Smluvní strana bez odkladu vyrozumí alespoň ústně druhou Smluvní stranu, že považuje návrh 
za zaniklý.

5. Bez ohledu na jakékoliv okolnosti nelze přijmout návrh na uzavření Smlouvy o dílo tak, 
že se Smluvní strana, jíž je návrh určen, podle návrhu zachová.

6. Odkáží-li Smluvní strany v návrhu na uzavření Smlouvy o dílo i v přijetí návrhu na 
obchodní podmínky, které si odporují, je Smlouva o dílo přesto uzavřena s obsahem 
určeným v tom rozsahu, v jakém obchodní podmínky nejsou v rozporu; to platí i v 
případě, že to obchodní podmínky vylučují. Vvloučí-li to některá ze Smluvních stran 
neipozděii bez zbytečného odkladu do výměně projevů vůle. Smlouva o dílo uzavřena 
není.

7. Smlouva o dílo může být uzavřena pouze v písemné podobě.

ČÁST 3 - DÍLO

8. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo a Objednatel se 
zavazuje Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli Cenu díla a příslušnou DPH, bude-li Zhotovitel 
povinen dle ZoDHP uhradit v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části DPH.

9. Zhotovitel je povinen provést Dílo v jakosti, provedení a způsobem uvedeným ve Smlouvě 
o dílo a zároveň
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9.1. v jakosti, provedení a způsobem, jenž odpovídá vlastnostem a způsobu, které Zhotovitel 
popsal nebo které Objednatel očekával s ohledem na povahu Díla, a to v rozsahu, ve 
kterém není v rozporu s jakostí, provedením a způsobem sjednaným ve Smlouvě o dílo,

9.2. v jakosti, provedení a způsobem, jenž se hodí k účelu vyplývajícímu ze Smlouvy o dílo 
a není-li v ní vyjádřen pak k účelu, ke kterému se Dílo obvykle používá, a to v rozsahu, 
ve kterém není v rozporu s jakostí, provedením a způsobem sjednaným ve Smlouvě 
o dílo,

9.3. v souladu s Veřejnoprávními podklady,
9.4. v souladu s požadavky právních předpisů a příslušných ČSN.

10. Je-li jakost či provedení Předmětu díla zároveň určeno vzorkem nebo předlohou, musí Předmět 
díla odpovídat jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze. Liší-li se jakost nebo provedení 
určené ve Smlouvě o dílo a vzorek nebo předloha, rozhoduje Smlouva o dílo. Určuje-li 
Smlouva o dílo a vzorek nebo předloha jakost nebo provedení rozdílně, nikoliv však rozporně, 
musí Předmět díla odpovídat Smlouvě o dílo i vzorku nebo předloze.

11. Opatřuje-li Zhotovitel věc za účelem jejího zpracování při provádění Díla, je povinen opatřit 
věc novou, nepoužitou a neopotřebovanou.

12. Je-li součástí Díla povinnost Zhotovitele zajistit jakékoliv Rozhodnutí Zhotovitele, je 
Zhotovitel povinen provést veškeré činnosti, kterých je k získání příslušného Rozhodnutí 
Zhotovitele třeba.

ČÁST 4 - CENA DÍLA

13. Cena díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené se splněním jeho povinností 
vyplývajících ze Smlouvy o dílo a Obchodních podmínek a zisk Zhotovitele.

14. Objednatel není povinen hradit v souvislosti se Smlouvou o dílo žádné jiné finanční částky, než 
Cenu díla a případně příslušnou DPH, není-li uvedeno jinak (tím není dotčeno právo 
Zhotovitele na případnou úhradu smluvní pokuty, úroků z prodlení, či jiných sankcí, a právo na 
náhradu škody způsobené Objednatelem).

15. Cena díla obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení ceny 
v závislosti na čase plnění, a to až do dokončení Díla.

16. Je-li Zhotovitel povinen dle ZoDPH uhradit v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části 
DPH, je Objednatel povinen Zhotoviteli takovou DPH uhradit vedle Ceny díla.

17. Cenu díla lze měnit pouze za podmínek uvedených v části Změna ceny Díla (viz ČÁST 5 - 
Obchodních podmínek).

ČÁST 5 - ZMĚNA CENY DÍLA

18. Změna ceny díla je možná pouze v případě
18.1. víceprací nebo méněprací,
18.2. zjistí-li Zhotovitel při kontrole projektové dokumentace předané mu Objednatelem vady 

nebo její nevhodnost či neúplnost, které mají vliv na náklady Zhotovitele,
18.3. v jiných případech jen pokud se na tom Smluvní strany dohodnou.

19. V případě víceprací i méněprací Zhotovitel provede ocenění jejich soupisu jednotkovými 
cenami položkového rozpočtu, je-li ve Smlouvě o dílo zahrnut.

20. Pokud práce, dodávky nebo služby nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy nebo položkový 
rozpočet není ve Smlouvě o dílo zahrnut, užije se pro jejich ocenění cena obvyklá.

21. V případě vad, nevhodnosti nebo neúplnosti projektové dokumentace, kterou předal Objednatel 
Zhotoviteli, je-li taková projektová dokumentace součástí Smlouvy o dílo, mají-li takové vady, 
nevhodnosti nebo neúplnosti vliv na náklady Zhotovitele, postupují smluvní strany obdobně 
jako při oceňování víceprací nebo méněprací.

22. Změnu Ceny díla lze provést jen uzavřením dodatku ke Smlouvě o dílo.
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ČÁST 6 - PLATEBNÍ PODMÍNKY

23. Objednatel neposkytuje zálohy.
24. Zhotovitel vyúčtuje Objednateli Cenu díla a případnou DPH Výzvou k úhradě.
25. Cenu díla a případnou DPH je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli do 30 dnů ode dne 

převzetí Díla; má-li být dle Smlouvy o dílo proveden též zkušební provoz, pak do 30 dnů ode 
dne úspěšného ukončení zkušebního provozu, nastane-li den skončení zkušebního provozu 
později než převzetí Díla Objednatelem.

26. Cena díla a případná DPH je uhrazena dnem jejich odepsání z bankovního účtu Objednatele.
27. Je-li Výzva k úhradě fakturou, musí obsahovat náležitosti účetního dokladu dle §11 ZoÚ 

a náležitosti stanovené v §435 Občanského zákoníku.
28. Je-li Výzva k úhradě daňovým dokladem, musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle §28 

ZoDPH a náležitosti stanovené v §435 Občanského zákoníku.
29. Výzva k úhradě musí vždy obsahovat číslo Smlouvy o dílo, včetně uvedení uzavřených 

dodatků, její přílohou musí být vždy jedno vyhotovení Protokolu o převzetí potvrzeného 
Objednatelem. Ve výzvě k úhradě musí být vždy uvedeny jako identifikace Objednatele 
nejméně následující údaje:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 —Nové Město 
IČO: 709 94 234
Obchodní rejstřík a Městského sondu v Praze, sp. zn. A 48384

30. Výzvu k úhradě je Zhotovitel povinen doručit Objednateli ve dvou vyhotoveních nejpozději 15 
dnů před uplynutím doby uvedené v odstavci 25 Obchodních podmínek.

31. Splatnost Výzvy k úhradě musí být stanovena tak, aby nenastala dříve, než uplyne doba 
stanovená v odstavci 25 Obchodních podmínek.

32. Stanoví-li Výzva k úhradě splatnost delší než je jako minimální stanovena v předchozím 
odstavci, je Objednatel oprávněn uhradit Cenu díla a případnou DPH ve lhůtě splatnosti určené 
ve Výzvě k úhradě.

33. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem nebo daňový doklad zhotovitele bude obsahovat 
číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru 
spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty 
přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele.

34. Je-li ve Smlouvě o dílo výslovně stanoveno, že Zhotovitel bude předávat Objednateli Dílo 
po částech, je Zhotovitel oprávněn vystavit Výzvu k úhradě předávané části Díla poté, 
co Objednatel převezme příslušnou část Díla. Ustanovení odstavců 25 - 33 Obchodních 
podmínek se užijí obdobně.

35. Ustanovení §2611, §2620 - 2622 a §2624 Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 7 - MÍSTO PLNĚNÍ

36. Zhotovitel je povinen předat Objednateli Dílo v místě, jež vyplývá ze Smlouvy o dílo. Nelze-li 
takto místo předání Díla zjistit, vyzve Zhotovitel Objednatele, aby sdělil, ve kterém místě 
má Zhotovitel Objednateli Dílo předat. Nesdělí-li Objednatel místo plnění do 5 pracovních dnů 
ode dne doručení výzvy Zhotovitele, je Zhotovitel povinen Dílo předat Objednateli v sídle 
Objednatele.

ČÁST 8 - DOBA PLNĚNÍ

37. Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla bez zbytečného odkladu po uzavření Smlouvy 
o dílo.
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38. Je-li součástí povinností Zhotovitele doprava Díla po jeho zhotovení do místa plnění 
dle Smlouvy o dílo, je Zhotovitel povinen dopravit Dílo do místa plnění v pracovní den v době 
od 8 do 15 hodin. Dodá-li Zhotovitel Dílo Objednateli v jiné než uvedené době, je Objednatel 
oprávněn odmítnout Dílo převzít a není zároveň v prodlení s převzetím Díla. Připadne-li konec 
sjednané doby plnění na sobotu, neděli nebo svátek, není Zhotovitel v prodlení, dodá-li Dílo 
nejblíže následující pracovní den v časovém rozmezí dle tohoto odstavce.

39. Není-li stanoveno jinak, je Zhotovitel povinen začít s plněním svých povinností vždy 
bez zbytečného odkladu.

40. Zjistí-li Zhotovitel jakékoliv skutečnosti, které by mohly mít vliv na dobu plnění, je Zhotovitel 
povinen bez zbytečného odkladu Objednatele o takových skutečnostech informovat.

ČÁST 9 - PROVÁDĚNÍ DÍLA

41. Zhotovitel provede Dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení 
Díla potřeba.

42. Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně, je však vázán příkazy Objednatele ohledně 
způsobu provádění Díla.

43. Zhotovitel se zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění Objednatele, týkající se realizace Díla 
a upozorňující na možné porušování smluvních i právními předpisy stanovených povinností 

Zhotovitele.
44. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 

věcí převzatých od Objednatele nebo příkazů daných mu Objednatelem k provedení Díla, 
jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

45. Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění Díla, Zhotovitel je v nezbytném 
rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu; trvá-li Objednatel na provádění Díla 
s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má Zhotovitel právo požadovat, aby tak 
Objednatel učinil v písemné formě.

46. Doba stanovená pro dokončení Díla se prodlužuje o dobu vyvolanou přerušením 
dle předchozího odstavce.

47. Trvá-li Objednatel na provádění Díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu 
azachová-li se Zhotovitel podle toho, nemá Objednatel práva z vady Díla vzniklé 
pro nevhodnost věci nebo příkazu.
Harmonogram

48. Je-li dle Smlouvy o dílo vyžadován Harmonogram provádění Díla, je Zhotovitel povinen 
jej předložit Objednateli bez zbytečného odkladu po uzavření Smlouvy o dílo, nejpozději však 
do 10 dnů ode dne uzavření Smlouvy o dílo.

49. Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram v aktuálním stavu a v případě změny vždy předat 
Objednateli bezodkladně aktualizovaný harmonogram.
Kontrola provádění prací

50. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Zjistí-li objednatel, že Zhotovitel provádí 
Dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze Smlouvy o dílo, Obchodních podmínek, 
Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů nebo příslušných ČSN, je Objednatel oprávněn 
dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a Dílo prováděl 
řádným způsobem. Jestliže tak Zhotovitel neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné 
porušení Smlouvy o dílo.

51. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele 
nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty nebo 
znepřístupněny.
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52. Před zakrytím nebo znepřístupněním prací je Zhotovitel povinen pořídit podrobnou 
fotodokumentaci prací a předat ji Objednateli v digitální podobě na CD nebo DVD nosiči bez 
zbytečného odkladu po pořízení fotodokumentace.

53. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel 
oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li se v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat 
jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se 
však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, 
opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.

54. Obdobně bude-li Objednatel požadovat vykonání zvláštních zkoušek nebo ověření jakékoliv 
části Díla z důvodu podezření, že tato část Díla neodpovídá Smlouvě o dílo, Obchodním 
podmínkám, Veřejnoprávním podkladům, právním předpisům nebo příslušným ČSN, a bude-li 
zjištěno, že podezření bylo správné, nese náklady spojené s vykonáním zkoušek nebo ověřením 
Zhotovitel.

55. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru.
Kontrolní dny

56. Pro účely kontroly průběhu provádění Díla může Objednatel nebo jím pověřená osoba provést 
kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly.

57. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci Objednatele případně osob vykonávajících funkci 
technického dozoru a autorského dozoru.

58. Zástupci Zhotovitele jsou povinni se kontrolních dnů zúčastňovat. Zhotovitel má právo přizvat 
na kontrolní den své poddodavatele podílející se v souladu se Smlouvou o dílo a Obchodními 
podmínkami na provádění Díla.

59. Kontrolní dny vede Objednatel nebojím pověřená osoba.
60. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola postupu 

prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru 
a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

61. Objednatel nebo jím pověřená osoba pořizuje z kontrolního dne zápis, který předá všem 
zúčastněným.
Dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek

62. Objednatel je oprávněn provádět u všech osob, které Zhotovitel používá při provádění díla, 
kontrolu, zda tyto osoby nejsou pod vlivem alkoholu nebo návykové látky. Osoby Objednatele 
oprávněné k provádění této kontroly určí ředitel organizační jednotky SŽDC opatřením. 
V podmínkách Ředitelství SŽDC vydá toto opatření ředitel odboru personálního.

63. Zhotovitel seznámí své zaměstnance a osoby, které používá při provádění díla s povinností 
podrobit se kontrole prováděné Objednatelem.

64. Kontrola bude prováděna orientační dechovou zkouškou na přítomnost alkoholu a slinným 
testem na přítomnost návykových látek.

65. Kontrola bude prováděna dle části třetí body 3.2 -  3.5 a části čtvrté body 4.2 -  4.5 Pokynu 
generálního ředitele č. 3/2011 „Dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a užívání 
jiných návykových látek“ č.j.: 12 373/10-PERS účinného od 1. 8. 2011.

66. Pozitivní výsledek ověření bude neprodleně oznámen Zhotoviteli (telefonicky, emailem).

67. Náklady na vyšetření v případě pozitivního výsledku uhradí Zhotovitel.
68. V případě pozitivního výsledku kontroly nesmí dotčená osoba Zhotovitele pokračovat ve 

vykonávané činnosti a bude jí odebrán „Průkaz ke vstupu do objektů a provozované železniční 
dopravní cesty SŽDC“.

69. V případě, že osoba, kterou Zhotovitel používá při provádění díla, se odmítne podrobit zjištění, 
zda není pod vlivem alkoholu nebo návykové látky, nebo je-li u této osoby dosaženo 
pozitivního výsledku kontroly, je Objednatel oprávněn na základě posouzení souvisejících 
okolností, uplatnit vůči Zhotoviteli sankci až do výše 100 000,- Kč za každý jednotlivý případ.

Dodržování podmínek stanovisek příslušných orgánů a organizací
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70. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění Díla veškeré podmínky vyplývající 
z Veřejnoprávních podkladů.

71. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen nahradit 
škodu v plném rozsahu, ledaže prokáže, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení 
veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.
Použité materiály a výrobky

72. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci Díla nepoužije žádný materiál, o kterém 
je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na vyzvání 
Objednatele provést nápravu, přičemž veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

73. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci Díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou 
certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle Smlouvy 
o dílo, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů nebo příslušných 
ČSN. Certifikace a průvodní doklady Zhotovitele použitých materiálů jsou součástí Dokladů. 
Částečné plnění

74. Nabízí-li Zhotovitel Objednateli částečné plnění Předmětu díla, aniž by částečné plnění bylo 
výslovně sjednáno ve Smlouvě o dílo, není Objednatel povinen částečné plnění přijmout. 
Přijme-li Objednatel částečné plnění, je Zhotovitel povinen nahradit Objednateli zvýšené 
náklady způsobené mu částečným plněním.
Ostatní ujednání

75. Vícepráce lze provést a méněpráce neprovést až poté, co budou vícepráce nebo méněpráce 
dohodnuty včetně změn Ceny díla dodatkem ke Smlouvě o dílo. Provede-li Zhotovitel vícepráce 
v rozporu s tímto odstavcem, ponese náklady na ně ze svého.

76. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění Díla nebo při činnostech souvisejících s 
prováděním Díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného 
záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.

77. Žádný z podkladů, které Zhotovitel převzal od Objednatele v souvislosti s Dílem ani žádný 
Doklad není Zhotovitel oprávněn bez předchozího písemného svolení Objednatele užít k jiným 
účelům, než je provedení Díla, zejména je nesmí poskytnout třetím osobám.

78. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat v součinnosti s případnými jinými 
dodavateli Objednatele, a to dle pokynů udělených Objednatelem a nebudou-li pokyny uděleny, 
postupovat tak, aby umožnil ostatním dodavatelům v co největší míře plnit jejich závazky.

79. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost při provádění Díla v rozsahu 
a způsobem, ve kterém lze tuto součinnost po Objednateli spravedlivě požadovat. Bude-li 
Zhotovitelem požadována po Objednateli jakákoliv součinnost dle předchozí věty, je Zhotovitel 
povinen Objednatele kjejímu poskytnutí s dostatečným předstihem vyzvat a ve výzvě 
ji dostatečně specifikovat.

80. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu §1765 Občanského zákoníku.
81. Ustanovení §1912, §2595 Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 10 - ZKUŠEBNÍ PROVOZ

82. Ustavení této části se užijí v případě, že ze Smlouvy o dílo nebo z povahy Předmětu díla 
vyplývá, že má být proveden zkušební provoz.

83. Zkušebním provozem se prověřuje, zda Předmět díla je za předpokládaných provozních 
a výrobních podmínek schopen dosahovat výkonů (parametrů) v kvalitě a množství 
stanovených Smlouvou o dílo, Obchodními podmínkami, Veřejnoprávními podklady, právními 
předpisy a příslušnými ČSN.

84. Zkušební provoz je Zhotovitel povinen provést před předáním Díla Objednateli, do doby 
úspěšného provedení zkušebního provozu není Dílo dokončeno.

85. Zkušební provoz musí trvat minimálně 48 hodin, nestanoví-li Veřejnoprávní podklady, právní 
předpisy nebo příslušné ČSN jinak.
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86. Zhotovitel se zavazuje v průběhu zkušebního provozu neprodleně odstraňovat veškeré vady, 
které bude Předmět díla vykazovat.

87. Zkušební provoz bude úspěšně proveden, nebude-li Předmět díla k poslednímu dni doby 
stanovené pro zkušební provoz vykazovat vady bránící jeho užívání.

88. Bude-li k poslednímu dni doby zkušebního provozu Předmět díla vykazovat vady bránící 
užívání, prodlužuje se délka trvání zkušebního provozu o dobu dle dohody Smluvních stran, 
jinak o 24 hodin.

89. Úspěšné provedení zkušebního provozu je podmínkou převzetí díla Objednatelem.

ČÁST 11 - PŘEPRAVA DÍLA

90. Ustavení této části se užijí v případě, je-li Dílo po svém zhotovení za účelem předání 
Objednateli přepravováno.

91. Je-li dle Smlouvy o dílo nebo zvyklostí třeba Předmět díla zabalit, Zhotovitel Předmět díla 
zabalí dle Smlouvy o dílo; není-li ujednání o balení Předmětu díla ve Smlouvě o dílo, pak dle 
zvyklostí, a není-li jich, pak způsobem potřebným pro uchování Předmětu díla a jeho ochranu.

92. Jestliže Zhotovitel označí Obalový materiál nejpozději do doby převzetí Předmětu díla 
Objednatelem jako vratný, a to přímo na Obalovém materiálu, v Dokladech nebo jiným 
zřejmým způsobem, ze kterého bude zřejmé, který Obalový materiál je vratný, je Objednatel 
oprávněn předat Zhotoviteli při předávacím řízení (viz ČÁST 13 - Obchodních podmínek) 
stejné množství Obalového materiálu téhož druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně 
opotřebení. V rozsahu předání Obalového materiálu Objednatelem Zhotoviteli dle předchozí 
věty zaniká právo Zhotovitele na vrácení Obalového materiálu.

93. V rozsahu, v němž Objednatel nevrátí vratný Obalový materiál Zhotoviteli dle předchozího 
odstavce, je Zhotovitel oprávněn Objednateli vyúčtovat zálohu na vratný Obalový materiál. 
Výše zálohy nesmí přesáhnout dvojnásobek pořizovací ceny Obalového materiálu.

94. Doposud nevrácený vratný Obalový materiál je Objednatel povinen na vlastní náklady dopravit 
do sídla Zhotovitele, a to nejpozději do jednoho roku od převzetí Předmětu díla Objednatelem. 
Objednatel je oprávněn nahradit nevrácený vratný Obalový materiál Obalovým materiálem 
stejného druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně opotřebení. Bez zbytečného odkladu po 
převzetí vráceného Obalového materiálu nebo jeho náhrady Zhotovitelem, je Zhotovitel 
povinen vrátit Objednateli zaplacenou zálohu na vratný Obalový materiál. Nevrátí-li Objednatel 
dosud nevrácený vratný Obalový materiál nebo Obalový materiál stejného druhu 
a srovnatelného nebo nižšího stupně opotřebení ani do dvou let od převzetí Předmětu díla 
Objednatelem, stává se nevrácený vratný Obalový materiál vlastnictvím Objednatele a složená 
záloha se stává vlastnictvím Zhotovitele.

95. Pokud Zhotovitel Předmět díla Objednateli odesílá prostřednictvím dopravce, umožní 
Zhotovitel Objednateli uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, pokud o to Objednatel 
Zhotovitele požádá.

96. Pokud Zhotovitel Předmět díla Objednateli odesílá prostřednictvím dopravce, je Zhotovitel 
povinen zajistit dopravu u dopravce tak, aby Předmět díla byl dodán Objednateli v době 
uvedené v odstavci 38 Obchodních podmínek.

97. Je-li třeba provést vyložení Předmětu díla z dopravního prostředku, je vyložení povinen provést 
Zhotovitel na své náklady.

98. Je-li Objednatel v prodlení s převzetím Předmětu díla, uchová jej Zhotovitel, může-li s ním 
nakládat, pro Objednatele způsobem přiměřeným okolnostem. Převzal-li Objednatel Předmět 
díla, který zamýšlí odmítnout, uchová jej způsobem přiměřeným okolnostem. Smluvní strana, 
která uchovává Předmět díla pro druhou Smluvní stranu, má právo na náhradu účelně 
vynaložených nákladů spojených s uchováním Předmětu díla, nemůže jej však za účelem 
zaj ištění svého práva na úhradu nákladů zadržet.
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ČÁST 12 - PODDODAVATELÉ

99. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla třetí osobu - poddodavatele. Zhotovitel 
odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by činnost prováděl sám.

100. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla poddodavatele pouze, pokud 
je poddodavatel uveden v příloze Smlouvy o dílo.

101. Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatelé splní všechny povinnosti vyplývající Zhotoviteli 
ze Smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky.

102. Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatelé, kterými prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím 
řízení, se budou podílet na provedení příslušné věcně vymezené části Díla v rozsahu 
dle Nabídky Zhotovitele.

103. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele pouze s předchozím písemným souhlasem 
Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 10 dnů od doručení žádosti 
Zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou nevydá, pokud
103.1. prostřednictvím původního poddodavatele Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval 

kvalifikaci a nový poddodavatel nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci jako původní 
nahrazovaný poddodavatel nebo

103.2. po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil.

ČÁST 13 - PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

104. Závazek Zhotovitele provést Dílo je splněn jeho dokončením a převzetím Díla Objednatelem, 
včetně převzetí veškerých Dokladů.

105. Součástí Dokladů je dle povahy a charakteru Díla též
105.1. dodavatelská výrobní a dílenská dokumentace,
105.2. atesty, záruční listy, prohlášení o shodě všech věcí, jež byly použity při provádění Díla,
105.3. zápisy a osvědčení o všech předepsaných zkouškách, měřeních,
105.4. dokumenty osvědčující průběh zkušebního provozu,
105.5. servisní plán, návod k obsluze a návod k použití částí Díla,
105.6. doklady o zabezpečení likvidace odpadů v souladu s právními předpisy,
105.7. fotodokumentace z průběhu provádění Díla, zejména fotodokumentace prací 

a konstrukcí, které byly dalším postupem prací zakryté nebo jinak znepřístupněné,
106. V případě, že Smlouva o dílo, Obchodní podmínky, Veřejnoprávní podklady, právní předpisy 

nebo příslušné ČSN předepisují provedení zkoušek, revizí, atestů a měření či zajištění 
prohlášení o shodě týkajících se Díla, je Zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné provedení 
před předáním Díla Objednateli.

107. Objednatel Dílo převezme za předpokladu, že provedení Díla odpovídá Smlouvě o dílo, 
Obchodním podmínkám, Veřejnoprávním podkladům, právním předpisům a příslušným ČSN, 
je dokončeno (plně funkční), a je prosté vad s výjimkou ojedinělých drobných vad, které samy 
o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání 
podstatným způsobem neomezují.

108. Splnění podmínek pro předání Díla bude ověřeno v rámci přejímacího řízení. Zhotovitel 
je povinen písemně vyzvat Objednatele k převzetí Díla (zahájení přejímacího řízení). Přejímací 
řízení bude Objednatelem zahájeno do 5 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy 
Zhotovitele.

109. Objednatel je oprávněn přizvat k účasti v přejímacím řízení i jiné osoby, jejichž účast pokládá 
za nezbytnou.

110. O průběhu přejímacího řízení bude Zhotovitelem pořízen zápis s identifikací vad Díla, pokud 
budou v průběhu přejímacího řízení zjištěny. Zápis bude použit jako podklad pro zpracování 
Předávacího protokolu. Zpracování návrhu Předávacího protokolu zajistí Zhotovitel.

111. Předávací protokol obsahuje
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111.1. výslovný souhlas Objednatele s převzetím Díla
111.2. datum převzetí Díla,
111.3. prohlášení Objednatele, zda přebírá Dílo bez výhrad, nebo s výhradami,
111.4. soupis zjištěných vad nebránících řádnému užívání Díla,
111.5. dohodnuté lhůty k odstranění zjištěných vad nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta),
111.6. soupis Dokladů předaných Zhotovitelem Objednateli.

112. Objednatel převezme Dílo bez výhrad, je-li v předávacím řízení zjištěno, že Dílo je prosté vad.
113. Převezme-li Objednatel Dílo s výhradami, postupují Smluvní strany dále obdobně 

dle ustanovení odstavců 142 - 156 Obchodních podmínek, přičemž pro odstranění vad platí 
doba sjednaná v Předávacím protokolu, jinak doba 15 dní od oboustranného podpisu 
Předávacího protokolu a za reklamaci se považuje identifikace vad uvedená v Předávacím 
protokolu podepsaném Objednatelem.

114. V případě, že Objednatel Dílo nepřevezme, bude mezi Smluvními stranami sepsán záznam 
s uvedením důvodu nepřevzetí Díla a s uvedením stanovisek Smluvních stran. Zpracování 
záznamu zajistí Zhotovitel.

115. V případě nepřevzetí Díla Smluvní strany sjednají lhůtu pro odstranění zjištěných vad. Nebude- 
li vada odstraněna ve lhůtě sjednané, jinak do 15 dní, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění 
vady jinou odborně způsobilou osobou na náklady Zhotovitele. Veškeré náklady vzniklé 
Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem dle předchozí věty je Zhotovitel 
povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady 
i v případě, kdy podle jeho názoru za vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto 
sporných případech nese až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu Zhotovitel. Po odstranění 
vad vyzve Zhotovitel Objednatele k zahájení náhradního přejímacího řízení, které Objednatel 
zahájí bezodkladně, nejpozději do 2 pracovních dnů od obdržení výzvy Zhotovitele.

116. Podpisem Předávacího protokolu nebo záznamu o nepřevzetí Díla je přejímací řízení ukončeno.
117. Pro průběh náhradního přejímacího řízení se užijí ustanovení odstavců 107 - 116 Obchodních 

podmínek obdobně.
118. Připouští-li to povaha Předmětu díla, a není-li sjednán zkušební provoz, má Objednatel právo, 

aby byl Předmět díla před ním překontrolován nebo aby byly předvedeny jeho funkce.
119. Ustanovení §1921, §2112, §2605 odst. 2, §2606, §2609, §2618 a §2629 Občanského zákoníku 

se neužijí.

ČÁST 14 - VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY

120. Vlastnické právo k Dílu náleží od počátku Objednateli.
121. Vlastnické právo k dodávkám materiálu a jiných hmotných movitých věcí nabývá Objednatel 

okamžikem jejich zapracování do Díla, učiněním součástí Díla nebo jakýmkoliv funkčním, 
estetickým či jiným spojením s Dílem.

122. Vlastnické právo k jakékoli dokumentaci vztahující se k Dílu, která není autorským dílem, 
nabývá Objednatel okamžikem jejího vyhotovení.

123. Je-li vlastníkem Díla nebo jeho části v souladu s §1083 a §1084 Občanského zákoníku vlastník 
pozemku, užijí se ustanovení odstavců 120 a 121 přiměřeně.

124. Nebezpečí škody na Díle nese Zhotovitel, na Objednatele přechází okamžikem oboustranného 
podpisu Předávacího protokolu. Pokud nebyly s Předmětem díla předány zároveň též všechny 
Doklady, nese Zhotovitel nebezpečí škody na dosud nepředaných Dokladech až do jejich 
převzetí Objednatelem.

125. Náklady nutné k odstranění škody na Díle vzniklé v době, kdy nebezpečí škody nese 
Zhotovitele, hradí Zhotovitel v plném rozsahu a tyto náklady nemají vliv na Cenu díla.

126. Škody na Díle vzniklé v době, kdy nebezpečí škody nese Zhotovitele, je povinen Zhotovitel 
odstranit v součinnosti s Objednatelem jako vlastníkem poškozené věci a dle jeho pokynů.

127. Ustanovení §2599 Občanského zákoníku se neužijí.
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ČÁST 15 - VADY PLNĚNÍ A ZÁRUKA

128. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude v okamžiku jeho převzetí Objednatelem vyhovovat všem 
požadavkům na dílo stanoveným Smlouvou o dílo, Obchodními podmínkami, Veřejnoprávními 
podklady, právními předpisy a příslušnými ČSN.

129. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude vyhovovat též plnění nabídnutému Zhotovitelem 
v Nabídce.

130. Dílo musí být prosté všech faktických a právních vad. Plnění má právní vadu, pokud k němu 
uplatňuje právo třetí osoba.

131. Zhotovitel se zavazuje (poskytuje Objednateli záruku), že Dílo a veškeré jeho části si po celou 
dobu od okamžiku jeho převzetí Objednatelem, až do uplynutí Záruční doby zachová vlastnosti 
stanovené v odstavcích 128 - 130 Obchodních podmínek.

132. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí Díla Objednatelem, nebo jeho poslední části, je-li 
Dílo dodáváno po částech, nebo ode dne úspěšného ukončení zkušebního provozu, je-li dle 
Smlouvy o dílo vyžadován a nastane-li okamžik úspěšného ukončení zkušebního provozu 
později než okamžik převzetí Díla, resp. jeho poslední části.

133. Dílo má vady (Zhotovitel plnil vadně), jestliže při převzetí Objednatelem nebo kdykoliv 
od převzetí Objednatelem do konce Záruční doby nebude mít vlastnosti stanovené v odstavcích 
128 - 130 Obchodních podmínek.

134. Objednatel má práva z vadného plnění i v případě, jedná-li se o vadu, kterou musel 
s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Smlouvy o dílo.

135. Objednatel nemá práva z vadného plnění, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody 
na věci na Objednatele vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu Zhotovitel nebo jakákoliv 
třetí osoba, jejímž prostřednictvím plnil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy o dílo.

136. Zhotovitel neodpovídá za vady spočívající v opotřebení Předmětu díla, které je obvyklé u věcí 
stejného nebo obdobného druhu jako Předmět díla.

137. Zhotovitel odpovídá za vady spočívající v opotřebení Předmětu díla, ke kterému do konce 
Záruční doby vzhledem k požadavkům Smlouvy o dílo, Obchodních podmínek, 
Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů a příslušných ČSN na jakost a provedení 
Předmětu díla nemělo dojít.

138. Zhotovitel nenese odpovědnost za vady způsobené Objednatelem nebo třetími osobami, ledaže 
Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s Doklady nebo pokyny, které obdrželi od 
Zhotovitele.

ČÁST 16 - UPLATNĚNÍ PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ

139. Odpovídá-li Zhotovitel za vady Díla, má Objednatel práva z vadného plnění.
140. Objednatel je oprávněn vady reklamovat u Zhotovitele jakýmkoliv způsobem, preferovaná 

je písemná forma. Zhotovitel je povinen přijetí reklamace bez zbytečného odkladu písemně 
potvrdit. V reklamaci Objednatel uvede popis vady nebo uvede, jak se vada projevuje.

141. Vada je uplatněna včas, je-li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejpozději 
v poslední den Záruční doby. Připadne-li konec Záruční doby na sobotu, neděli nebo svátek, 
je vada včas uplatněna, je-li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejblíže následující 
pracovní den.

142. Má-li Předmět díla vady, za které Zhotovitel odpovídá, má Objednatel právo
142.1. na odstranění vady dodáním nového Předmětu díla nebo jeho části bez vady, pokud 

to není vzhledem k povaze vady zcela zřejmě nepřiměřené, nebo dodání chybějící části 
Předmětu díla,

142.2. na odstranění vady opravou Předmětu díla nebo jeho části,
142.3. na přiměřenou slevu z Ceny díla, nebo
142.4. odstoupit od Smlouvy o dílo.
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143. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vad dodáním nového Předmětu díla nebo jeho 
části bez vady, vyskytla-li se stejná vada po její opravě opětovně, nebo nemůže-li Objednatel 
řádně užívat Předmět díla nebo jeho část pro větší počet vad.

144. Objednatel je oprávněn nároky dle odstavce 142 kombinovat, je-li to vzhledem k okolnostem 
možné. Objednatel není oprávněn kombinovat nároky, které si navzájem odporují (např. dodání 
nové části Předmětu díla a zároveň slevy z Ceny díla na tutéž část Předmětu díla).

145. Objednatel sdělí Zhotoviteli volbu nároku z vady v reklamaci, nebo bez zbytečného odkladu 
po reklamaci. Provedenou volbu nemůže Objednatel změnit bez souhlasu Zhotovitele; 
to neplatí, žádal-li Objednatel opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

146. Nesdělí-li Objednatel Zhotoviteli, jaké právo si zvolil ani bez zbytečného odkladu poté, co jej 
ktomu Zhotovitel vyzval, může Zhotovitel odstranit vady podle své volby opravou nebo 
dodáním nového Předmětu díla nebo jeho části; volba nesmí Objednateli způsobit nepřiměřené 
náklady.

147. Objednatel má nárok na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s oznámením vad 
Zhotoviteli.

ČÁST 17 - PODMÍNKY ODSTRANĚNÍ VAD

148. Pokud Objednatel požaduje v reklamaci odstranění vady, je Zhotovitel povinen neprodleně 
po obdržení reklamace zahájit činnosti vedoucí k odstranění reklamované vady. Pokud 
Objednatel v reklamaci uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen zahájit odstraňování 
vady nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace.

149. Zhotovitel je povinen odstranit Objednatelem reklamovanou vadu nejpozději do 30 dnů ode dne 
oznámení vady Zhotoviteli. Jde-li o vadu označenou Objednatelem v reklamaci jako havarijní, 
je Zhotovitel povinen odstranit vadu nej později do 5 dnů.

150. Nezahájí-li Zhotovitel činnosti vedoucí k odstranění vady do 10 dnů od oznámení vady 
Zhotoviteli, nebo nebude-li vada odstraněna ve lhůtě dle předcházejícího odstavce, 
je Objednatel oprávněn
150.1. zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobou 

na účet Zhotovitele,
150.2. požadovat slevu z Ceny díla, nebo
150.3. od Smlouvy o dílo odstoupit.

151. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstranění vady způsobem dle předchozího 
odstavce je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit.

152. Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné 
či nikoli. Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady Objednatelem nebylo 
oprávněné, tj. že Zhotovitel za vadu neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli 
veškeré j ím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady.

153. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady.
154. Do odstranění vady nemusí Objednatel platit dosud nezaplacenou část Ceny díla a případnou 

příslušnou DPH odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.
155. Při dodání nového Předmětu díla nebo jeho části vrátí Objednatel Zhotoviteli na náklady 

Zhotovitele Předmět díla nebo jeho část původně dodanou.
156. Týká-li se vada Dokladů nebo jiného plnění poskytnutého Zhotovitelem dle Smlouvy o dílo, 

než Předmětu díla, užijí se ustanovení odstavců 139- 155 obdobně.
157. Ustanovení §1917 -  1924, §2099 -  2101, §2103 -  2117, §2165 -  2172, §2618 a §2629 

Občanského zákoníku se neužijí.
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ČÁST 18 - POJIŠTĚNÍ

158. Ustanovení této části se užijí v případě, že ze Smlouvy o dílo vyplývá, že Zhotovitel je povinen 
být pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu činnosti.

159. Zhotovitel je povinen mít ode dne zahájení provádění Díla, nejpozději však do 15 dnů od uzavření 
Smlouvy o dílo, až do uplynutí Záruční doby uzavřenou pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za 
škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu činnosti třetím osobám s limitem pojistného plnění pro I 
pojistnou událost ve výši odpovídající Ceně díla.

160. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli uzavřenou pojistnou smlouvu dle této části nebo odpovídající 
pojistku nejpozději do 15 dnů ode dne uzavření Smlouvy o dílo a dále kdykoli v průběhu provádění Díla 
nebo trvání Záruční doby do 10 dnů ode dne, kdy k tomu byl Objednatelem vyzván. V případě změn 
v pojištění je Zhotovitel povinen bezodkladně tyto změny oznámit Objednateli a předložit dokumenty 
dokládající tyto změny.

161. Zhotovitel se zavazuje, že všichni poddodavatelé, kteří se budou podílet na provedení Díla, budou 
nejméně po dobu provádění poddodávky pojištěni pro případ škody způsobené poddodavatelem při 
výkonu činnosti třetím osobám s limitem pojistného plnění pro 1 pojistnou událost minimálně ve výši 
odpovídající ceně poddodávky.

162. Porušení jakékoli povinnosti Zhotovitele dle této části je podstatným porušením Smlouvy o dílo.
163. Náklady na pojištění nese Zhotovitel, jsou zahrnuty v Ceně díla.

ČÁST 19 - DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

164. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat tak, aby při provádění Díla ani následným užíváním 
Díla Objednatelem nedošlo k porušení práv duševního vlastnictví. Bude-li v souvislosti s Dílem jakkoliv 
dotčeno právo k duševnímu vlastnictví, je Zhotovitel povinen upravit veškeré právní vztahy s osobami, 
kterým taková práva náležejí nebo jež jsou oprávněny je vykonávat, tak, aby zamezil vznášení jakýchkoli 
oprávněných nároků těchto osob ve vztahu k Objednateli.

165. Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví (licenci 
nebo podlicenci) ke všem plněním poskytnutým Objednateli při provádění Díla, které jsou nebo 
budou předmětem duševního vlastnictví a ke kterým je oprávněn takové oprávnění poskytnout. 
Oprávnění Zhotovitel poskytuje
165.1. bezúplatně,
165.2. jako nevýhradní,
165.3. z hlediska časového a územního v rozsahu neomezeném,
165.4. z hlediska věcného rozsahu (způsobu užití) tak, že opravňuje Objednatele ke všem 

známým způsobům užití,
165.5. bez množstevního omezení.

166. Objednatel není povinen oprávnění využít.
167. Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást licence nebo podlicence poskytnout nebo též 

postoupit třetí osobě zcela nebo zčásti.
168. Zhotovitel se zavazuje, že na žádost Objednatele autor nebo autoři autorského díla, 

jež je součástí nebo příslušenstvím Díla, udělí Objednateli bez zbytečného odkladu bezúplatně 
právo
168.1. upravit či jinak změnit označení autora,
168.2. autorské dílo nebo jeho název upravit či jinak měnit,
168.3. autorské dílo s jakýmkoliv jiným autorským dílem spojit či zařadit do díla souborného.

169. Žádný výsledek činnosti provedené na základě Smlouvy o dílo nebo v souvislosti s ní, který 
je předmětem duševního vlastnictví, není Zhotovitel oprávněn bez předchozího písemného 
svolení Objednatele užít k jiným účelům, než je provedení Díla, zejména je nesmí poskytnout 
třetím osobám.
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ČÁST 20 - SANKCE

170. Poruší-li Zhotovitel povinnost provést Dílo ve sjednané době, je Zhotovitel povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z Ceny díla za každý den prodlení.

171. Poruší-lí Objednatel povinnost zaplatit Cenu díla ve sjednané době, je povinen uhradit 
Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení ve výši dle právních předpisů.

172. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit vadu Díla ve sjednané době, je povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny díla za každý den prodlení až do odstranění 
vady. Jde-li o vadu, kterou Objednatel označil v reklamaci jako havárii, je Zhotovitel povinen 
uhradit smluvní pokutu ve dvojnásobné výši.

173. Poruší-li Zhotovitel povinnost nepostoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem 
vyplývající ze Smlouvy o dílo, byť by takové postoupení bylo neplatné či neúčinné, je 
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10% z nominální hodnoty 
postoupené pohledávky, včetně hodnot}' případného příslušenství ke dni účinnosti postoupení 
vůči postupníkovi.

174. Poruší-li Zhotovitel jakékoliv jiné povinnosti vyplývající ze Smlouvy o dílo, Obchodních 
podmínek nebo Veřejnoprávních podkladů, než povinnosti, na které se vztahuje smluvní pokuta 
dle této části, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5% z Ceny díla 
za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

175. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvní pokutou 
utvrzený.

176. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené porušením 
povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši.

ČÁST 21 - OBECNÁ ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE

177. Zhotovitel je povinen po dobu plnění povinností ze Smlouvy o dílo chránit majetek Objednatele 
i třetích osob před jeho poškozením, znehodnocením, zničením a ztrátou a postupovat tak, 
aby neomezoval práva osob nad míru nezbytnou k provádění Díla.

178. Způsobí-li Zhotovitel v souvislosti s Dílem nebo porušením svých povinností vyplývajících 
ze Smlouvy o dílo, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů 
a příslušných ČSN jakoukoli újmu Objednateli nebo třetím osobám, je povinen nahradit 
Objednateli škodu a nemajetkovou újmu, včetně případných sankcí udělených Objednateli 
orgány státní správy, jejichž příčinou bylo porušení smluvních povinností Zhotovitele, a jde-li o 
újmu způsobenou třetím osobám, je povinen způsobenou újmu na vlastní náklady bezodkladně 
odčinit.

179. Újmou se pro účely Obchodních podmínek rozumí zejm. jakékoliv poškození, znehodnocení, 
či znečištění věcí nebo prostor nebo jejich jiná nežádoucí změna a jakékoliv neoprávněné 
omezení práv Objednatele nebo třetích osob.

180. Zhotovitel odpovídá za jakékoli porušení svých povinností stanovených Smlouvou o dílo, 
Obchodními podmínkami, Veřejnoprávními podklady, právními předpisy a příslušnými ČSN 
a je povinen uhradit veškeré pokuty udělené mu příslušnými orgány státní správy v souvislosti 
s prováděním Díla ze svého, ledaže mu byla pokuta udělena v souvislosti s respektováním 
příkazu Objednatele, proti kterému uplatnil písemnou výhradu a na jehož splnění Objednatel 
trval anebo v souvislosti s užitím Objednatelem opatřené věci, na jejíž nevhodnost Objednatele 
písemně upozornil a Objednatel na jejím užití trval.

181. Povinnosti k náhradě újmy způsobené porušením svých povinností ze Smlouvy o dílo, 
Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů a příslušných ČSN 
se Zhotovitel vůči Objednateli zprostí, prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti zabránila 
mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka 
vzniklá z osobních poměrů Zhotovitele nebo vzniklá až v době, kdy byl Zhotovitel s plněním
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povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl Zhotovitel povinen překonat, jej však povinnosti 
k náhradě nezprostí.

ČÁST 22 - ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O DÍLO

182. Poruší-li Smluvní strana Smlouvu o dílo podstatným způsobem, může druhá Smluvní strana 
písemnou formou od Smlouvy o dílo odstoupit.

183. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž Smluvní strana porušující Smlouvu o dílo 
již při uzavření Smlouvy o dílo věděla nebo musela vědět, že by druhá Smluvní strana Smlouvu 
o dílo neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala, nebo je-li porušení povinnosti 
ve Smlouvě o dílo nebo v Obchodních podmínkách jako podstatné označeno; v ostatních 
případech se má za to, že porušení podstatné není.

184. Podstatným porušením Smlouvy o dílo je též prodlení Zhotovitele a Objednatele s plněním 
povinností vyplývajících Zhotoviteli a Objednateli ze Smlouvy o dílo o více než 30 dní.

185. Objednatel je oprávněn od Smlouvy o dílo odstoupit též
185.1. z důvodů uvedených v části Předání a převzetí Díla (viz ČÁST 13 - Obchodních 

podmínek),
185.2. nabylo-li právní moci rozhodnutí o nařízení exekuce vůči Zhotoviteli jako povinnému,
185.3. ocitne-li se Zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku,
185.4. jestliže Zhotovitel nebo jeho poddodavatel, nebo zjejich pokynu jakákoliv osoba, 

nabídne nebo poskytne jakékoliv osobě úplatek nebo jiný majetkový či jiný prospěch 
za účelem získání neoprávněného prospěchu nebo výhody v souvislosti s Dílem nebo 
jeho prováděním,

185.5. uvedl-li Zhotovitel v Nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti 
a měly nebo mohly mít vliv na výsledek řízení,

185.6. stanoví-li tak Smlouvy o dílo.
186. Smluvní strana může od Smlouvy o dílo odstoupit, pokud z chování druhé Smluvní strany 

nepochybně vyplyne, že poruší Smlouvu o dílo podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu 
oprávněné Smluvní strany přiměřenou jistotu.

187. Jakmile Smluvní strana oprávněná odstoupit od Smlouvy o dílo oznámí druhé Smluvní straně, 
že od Smlouvy o dílo odstupuje, nebo že na Smlouvě o dílo setrvává, nemůže volbu již sama 
změnit.

188. Zakládá-li prodlení Smluvní strany nepodstatné porušení její povinnosti ze Smlouvy o dílo, 
může druhá Smluvní strana od Smlouvy o dílo odstoupit poté, co prodlévající Smluvní strana 
svoji povinnost nesplní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou jí druhá Smluvní strana 
poskytla výslovně nebo mlčky.

189. Oznámí-li Smluvní strana Smluvní straně prodlévající, že jí určuje dodatečnou lhůtu k plnění 
a že jí lhůtu již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od Smlouvy o dílo 
odstoupila.

190. Poskytla-li Smluvní strana Smluvní straně prodlévající nepřiměřeně krátkou dodatečnou lhůtu 
k plnění a odstoupí-li od Smlouvy o dílo po jejím uplynutí, nastávají účinky odstoupení teprve 
po marném uplynutí doby, která měla být prodlévající Smluvní straně poskytnuta jako 
přiměřená. To platí i tehdy, odstoupila-li Smluvní strana od Smlouvy o dílo, aniž by 
prodlévající Smluvní straně dodatečnou lhůtu k plnění poskytla.

191. Plnil-li Zhotovitel zčásti, může Smluvní strana od Smlouvy o dílo odstoupit jen ohledně 
nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro Objednatele význam, může 
Objednatel od Smlouvy o dílo odstoupit ohledně celého plnění. Odstoupil-li od nesplněného 
zbytku plnění Zhotovitel, je Objednatel oprávněn odstoupit od splněné části Smlouvy o dílo, 
nemá-li částečně plnění pro Objednatele význam.
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192. Zavazuje-li Smlouva o dílo Zhotovitele k opakované činnosti nebo k postupnému dílčímu 
plnění, může Objednatel od Smlouvy o dílo odstoupit jen s účinky do budoucna. To neplatí, 
nemají-li již přijatá dílčí plnění sama o sobě pro Objednatele význam.

193. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy o dílo jen ohledně 
nesplněného zbytku plnění, užijí se na splněnou část plnění obdobně všechna ustanovení 
Smlouvy o dílo a Obchodních podmínek týkající se předání a převzetí Díla, přičemž přejímací 
řízení Smluvní strany zahájí nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne odstoupení od Smlouvy 
o dílo, a dále všechna ustanovení Smlouvy o dílo a Obchodních podmínek o právech a 
povinnostech Smluvních stran, které jsou Smluvní stany povinny plnit v době ode dne převzetí 
Díla Objednatelem, tedy zejm. ustanovení o vadách Díla.

194. Ustanovení §1977, §2002 - 2003 Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 23 - OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

Částečné plnění
195. Ustanovení Smlouvy o dílo a Obchodních podmínek platí obdobně též pro části Díla, provádí-li 

Zhotovitel Dílo v souladu se Smlouvou o dílo po částech, není-li uvedeno jinak.
Postoupení, započtení

196. Zhotovitel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyplývající 
ze Smlouvy o dílo nebo vzniklou v souvislosti se Smlouvou o dílo.

197. Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky 
za Objednatelem vyplývající ze Smlouvy o dílo nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou o dílo 
na jakoukoliv pohledávku Objednatele za Zhotovitelem.

198. Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné 
pohledávky za Zhotovitelem vyplývající ze Smlouvy o dílo nebo vzniklé v souvislosti 
se Smlouvou o dílo (zejm. smluvní pokutu) na jakoukoliv splatnou či nesplatnou pohledávku 
Zhotovitele za Objednatelem.
Mlčenlivost

199. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, které jsou 
obsažené ve Smlouvě o dílo a dále o všech skutečnostech a informacích, které mu byly 
v souvislosti se Smlouvou o dílo nebo jejím plněním jakkoliv zpřístupněny, předány či sděleny, 
nebo o nichž se jakkoliv dozvěděl, vyjma těch, které jsou v okamžiku, kdy se s nimi Zhotovitel 
seznámil, prokazatelně veřejně přístupné, nebo těch, které se bez zavinění Zhotovitele veřejně 
přístupnými stanou. Zhotovitel nesmí takové skutečnosti a informace použít v rozporu s jejich 
účelem, nesmí je použít ve prospěch svůj nebo třetích osob a nesmí je použít ani v neprospěch 
Objednatele. Povinnosti dle tohoto odstavce je Zhotovitel povinen zachovávat i po zániku 
závazku ze Smlouvy o dílo, vyjma případů, kdy se takové skutečnosti a informace stanou 
prokazatelně veřejně přístupné bez zavinění Zhotovitele. Povinnosti dle tohoto odstavce 
se nevztahují na případy, kdy je Zhotovitel povinen zveřejnit takové skutečnosti nebo 
informace na základě povinnosti uložené mu právním předpisem nebo rozhodnutím orgánu 
veřejné moci.
Poskytování informací

200. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Zhotovitel výslovně prohlašuje, 
že jes touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním Smlouvy o dílo včetně 
Obchodních podmínek v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů. 
Kontrola

201. Zhotovitel šije vědom, že je ve smyslu §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje se finanční kontrolu strpět.

202. Je-li Dílo z jakékoliv části financováno z prostředků Evropské unie, je Zhotovitel povinen
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202.1. strpět veškeré kontroly vyplývající z režimu financování Díla z prostředků Evropské 
unie,

202.2. poskytnout při takových kontrolách veškerou nezbytnou součinnost,
202.3. archivovat veškerou dokumentaci týkající se Smlouvy o dílo po dobu stanovenou 

pravidly, jimiž se řídí financování Díla z prostředků Evropské unie.
Jazyk

203. Ve všech záležitostech souvisejících se Smlouvou o dílo budou zástupci Smluvních stran 
komunikovat v českém jazyce. Všichni zástupci musí plynně český jazyk ovládat. Jestliže český 
jazyk plynně neovládají, jsou povinni na náklady své Smluvní strany zajistit, aby byl po celou 
dobu vzájemné osobní komunikace k dispozici kvalifikovaný tlumočník.
Forma, označení času

204. Písemnou formou (podobou) se rozumí listina podepsaná oprávněnou osobou Smluvní strany 
nebo email podepsaný zaručeným elektronickým podpisem oprávněné osoby Smluvní strany.

205. Je-li ve Smlouvě o dílo nebo Obchodních podmínkách uvedena lhůta nebo doba počítané podle 
dnů, měsíců nebo let, rozumí se tím vždy kalendářní den, měsíc nebo rok, není-li uvedeno jinak. 
Reference

206. Zhotovitel je oprávněn uvádět Dílo a jméno Objednatele jako referenci na svou činnost pouze 
s předchozím písemným souhlasem Objednatele.
Salvatorní klauzule

207. Je-li nebo stane-li se některé oddělitelné ustanovení Smlouvy o dílo nebo Obchodních 
podmínek neplatné, neúčinné či nevymahatelné, nedotýká se tato skutečnost ostatních 
ustanovení. Smluvní strany se zavazují nahradit takové ustanovení jiným ustanovením, které 
svým obsahem a smyslem bude nejvíce odpovídat obsahu a smyslu ustanovení nahrazovaného.
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TECHNICKÉ PODMÍNKYNA STAVEBNÍ PRÁCE 
SPRÁVY OSOBNÍCH NÁDRAŽÍ 

SŽDC

verze 09/2016
1. PREAMBULE

Technické podmínky na stavební práce SON v návaznosti na Obchodní podmínky na 
stavební práce SON určují podmínky pro přípravu a provedení stavby a kontrolu a 
převzetí prací na stavbě. Pokud některá ustanovení těchto technických podmínek 
nelze vzhledem k povaze prováděného díla použít, jsou neúčinná.

U všech právních a interních předpisů uvedených v tomto dokumentu platí, že se 
užijí ve znění pozdějších předpisů.

2. Dokumentace pro stavbu, výrobní a dílenská dokumentace, vzorkování
1.1 Zhotovitel je povinen po obdržení schválené Zadávací dokumentace od Objednatele 

bez zbytečných odkladů prověřit jeho úplnost, prověřit zda Zadávací dokumentace 
nebo jiné závazné podklady a pokyny Objednatele, které se týkají provádění Díla, 
nemají zřejmé nedostatky a zda výsledky výpočtů nejsou ve zřejmém rozporu se 
stanovenými technickými ukazateli. Zhotovitel však není povinen podrobně 
přezkoumávat správnost výpočtů neboje provádět.

1.2 Zhotovitel v rozsahu svého plnění zpracovává dodavatelskou projektovou 
dokumentaci (dále jen „DD“). DD je dokumentací výrobní, dílenskou, montážní či 
realizační dokumentací s vyšší podrobností než dokumentace pro provedení stavby. 
DD zhotovitel zpracovává pro ty dodávky, které to ze své podstaty vyžadují, pro 
které je toto předepsáno v Zadávací dokumentaci, nebo nichž toto vyžaduje 
objednatel. Pokud si zhotovitel není jist, zda je nutno pro jeho dodávku nebo její 
část zpracovat DD, je povinen dotázat se objednatele. Zhotovitel je povinen 
předkládat objednateli DD včetně technických listů výrobků a materiálů určených k 
zabudování k vyjádření, a to za podmínek uvedených v následujících bodech této 
smlouvy.

1.3 Zhotovitel je povinen předkládat objednateli dílenskou a montážní dokumentaci 
stavby včetně technických listů, fyzických vzorků a výrobků a materiálů určených k 
zabudování k vyjádření (minimálně 3 vzorky), a to ve formě technických, 
katalogových listů, pokud Objednatel neurčí jinak. Fyzické vzorky jsou i části 
jednotlivých konstrukcí (tzv. “mock up”)- U těchto vzorků dohodne zhotovitel s 
objednatelem vždy přesný rozsah..

1.4 Jednotlivé části dílenské a montážní dokumentace budou předkládány objednateli 
nejméně patnáct dnů před termínem zahájení části díla, které se uvedená část 
dokumentace týká. Objednatel je povinen předložené části těchto projektů 
odsouhlasit či připomínkovat do deseti dnů ode dne převzetí od zhotovitele. Pokud 
se v této lhůtě nevyjádří, má se za to, že s předmětnou částí souhlasí.

1.5 Zhotovitel je povinen připomínky objednatele, kterými objednatel požaduje jiné 
technické řešení, které není v rozporu s dokumentací pro provedení stavby a které 
lze realizovat za srovnatelných nákladů a nebude znamenat posunutí provádění díla 
v čase, zohlednit v dílenské a montážní dokumentaci, a to i v případech, že řešení
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navržené zhotovitelem v předložené části dokumentace je v souladu s dokumentací 
pro provedení stavby, projektem pro stavební povolení, rozhodnutími orgánů státní 
správy a samosprávy, právními předpisy a technickými normami.

1.6 Dílenská a montážní dokumentace se může odchýlit od dokumentace pro provedení 
stavby v rozsahu, který vyplývá z míry podrobnosti jednotlivých stupňů 
dokumentace, čímž však není dotčena povinnost zhotovitele dodržet splnění termínů 
výstavby a ostatní podmínky této smlouvy.

1.7 Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění Díla zajistit zpracování dokumentace 
skutečného provedení Díla pro geodetickou část a pro technickou část. Technická 
část dokumentace skutečného provedení Díla vychází z členění Díla a obsahuje 
změny, ke kterým došlo v průběhu stavby v dokumentacích jednotlivých PS a SO a 
v souhrnných částech dokumentace Díla. Součástí technické části dokumentace 
skutečného provedení Díla je i zhotovení knihy plánů dle příslušných Interních 
předpisů Objednatele. Dokumentace skutečného provedení stavby bude Objednateli 
předána vždy ve dvou vyhotoveních v tištěné i v elektronické verzi.

3. Staveniště
3.1 Staveniště je místo podle Zadávací dokumentace (případně dle místního určení 

objednatele), na kterém se provádí stavba nebo udržovací práce. Zahrnuje stavební 
pozemek, popřípadě zastavěný stavební pozemek nebo jeho část anebo část stavby, 
popřípadě, v rozsahu vymezeném stavebním úřadem, též jiný pozemek nebo jeho 
část anebo část jiné stavby. Zahrnuje místo stavby a místa pro umístění zařízení 
staveniště zhotovitele.

Staveništěm jsou nemovitosti nebo jejich části, se kterými má objednatel právo 
hospodařit nebo k nim má jiné právo. Zhotovitel může pro vyhotovení díla použít i další 
nemovitosti

3.2 Napojovací body na inženýrské sítě pro zařízení staveniště projedná zhotovitel 
s příslušnými správci či vlastníky. Napojení na inženýrské sítě zhotovitel provede 
podle podmínek stanovených správci sítí. Zhotovitel zajistí měření odběru energií, 
vody, plynu. Náklady za odebrané energie, vodu a plyn jsou součásti ceny za dílo. 
Jakékoliv požadavky nad rámec určený projektem stavby či zadávacími podmínkami 
objednatele (výše odběru, nové přípojky apod.) je povinen zabezpečit na svůj náklad 
zhotovitel.

3.3 Zhotovitel se zavazuje zpracovat projekt provozního, sociálního a výrobního 
zařízení Staveniště a odpadového hospodářství pro potřeby své a potřeby svých 
subdodavatelů. Projekt provozního, sociálního a výrobního zařízení Staveniště bude 
řešit osazení bezpečnostními značkami, noční osvětlení, rozvody sítí, 
vnitrostaveništní komunikace, oplocení, kanceláře pro řízení stavby a kanceláře pro 
osoby vykonávající TDS. Dále bude řešit způsob odstavení stavebních strojů, 
zásobování strojů pohonnými hmotami, ochranu proti znečištění podzemních vod a 
ovzduší. Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijní plán pro případný únik ropných 
látek ve smyslu příslušného Interního předpisu Objednatele a zákona č. 254/2001 
Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů.

3.4 Zhotovitel se zavazuje zajistit veškeré správní akty související s vybudováním a 
užíváním objektů ZS. Zhotovitel si zajistí u příslušného vlastníka (správce) potřebné 
průkazy ke vstupu do objektů provozovaných zařízení. Pokud to nebude objektivně
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možné, zabezpečí součinnost Objednatel.

3.5 Zhotovitel provozního, sociálního a výrobního zařízení Staveniště jej projedná s 
příslušnými orgány ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a vyhlášky 
Ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 
a vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního 
zákona ve věcech stavebního řádu, vše ve znění pozdějších předpisů. Před uvedením 
zařízení Staveniště do provozu zajistí Zhotovitel vydání rozhodnutí o povolení 
užívání stavby.

3.6 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s Objednatelem po dobu provádění Díla a 
umožní Objednateli užívat prostory pro práci pracovního týmu Objednatele dle 
Smlouvy. Součinnost dle tohoto odstavce bude spočívat v poskytnutí nezbytných 
prostor vybavených nábytkem spolu s obvyklými službami (vytápění, úklid apod.) 
bez technického vybavení.

3.7 Zhotovitel pro zařízení staveniště využije v maximální míře stávající plochy a 
objekty v Zadávací dokumentaci přislíbené, využije vlastních kapacit, popřípadě 
kapacit místních firem.

3.8 Zhotovitel si zajistí u příslušného správce průkazy ke vstupu do objektů 
provozovaných zařízení. Pokud to nebude objektivně možné, zabezpečí součinnost 
objednatel.

3.9 Zhotovitel se zavazuje k zajištění pozemků pro dočasné zařízení staveniště a dalších 
pozemků potřebných k uskutečnění stavby. Cena za nájem těchto pozemků a 
uvedení pozemků do původního stavuje zahrnuta do nákladů zhotovitele.

3.10 V případě umístění recyklační základny mimo místo uvažované a projednané 
v rámci zpracovaného projektu stavby, předloží zhotovitel souhlas místně 
příslušného orgánu ochrany životního prostředí a místně příslušné hygienické 
stanice. Náklady na zřízení recyklační základny jsou zahrnuty v ceně za dílo.

3.11 Zhotovitel se zavazuje, že se stává původcem odpadů vzniklých na stavbě dle 
ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 
a všech prováděcích vyhlášek. Ve smyslu tohoto zákona bude používat technologie, 
které produkují minimum odpadů, a vypracuje písemný program nakládání s odpady, 
který předloží objednateli před zahájením prací. Zhotovitel předloží na vyžádání 
objednatele ke kontrole zejména průběžnou evidenci odpadů a oprávnění firem 
zajišťujících odstraňování odpadů. V případě vzniku nebezpečných odpadů 
zhotovitel dále předloží na vyžádání objednatele souhlas k nakládání s 
nebezpečnými odpady a umožní objednateli kontrolu shromažďovacích míst 
nebezpečných odpadů. Zhotovitel předloží objednateli ke kolaudačnímu řízení 
doklad o evidenci o druzích a množství odpadů, o jejich uskladnění, využití nebo 
zneškodnění. Hodnocení druhu odpadů provede prokazatelně za účasti oprávněného 
zástupce objednatele (technický dozor objednavatele) před odvozem na skládku 
k likvidaci nebo před jeho uložením.

3.12 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních zaměstnanců, závazně 
se řídí ustanoveními nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Plní 
povinnosti vyplývající ze zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, a dodržuje 
opatření bezpečnostních předpisů objednatele.

3.13 Objednatel předá zhotoviteli staveniště pro realizaci jednotlivých stavebních objektů
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a provozních souborů (dále jen „SO a PS“) v rozsahu zadávacích podmínek a 
zadávací dokumentace před termínem zahájení příslušného SO nebo PS v souladu 
s odsouhlaseným harmonogramem prací. Součástí předání je určení rozsahu 
potřebných ploch, přístupových ploch a provozního zařízení staveniště. O předání 
staveniště sepíše objednatel zápis, v němž bude vyjádření zhotovitele k předanému 
staveništi a budou připojeny podpisy pověřených zástupců smluvních stran.

3.14 Zhotovitel zajistí veškeré správní akty související s vybudováním a užíváním 
objektů zařízení staveniště.

3.15 Zhotovitel si zajistí vytyčení v dokumentaci zakreslených rozvodných sítí, 
kanalizací a ostatních liniových podzemních staveb a zařízení (dále jen „podzemních 
vedení a zařízení“) u správců nebo vlastníků těchto podzemních vedení a zařízení 
jakož i podzemních vedení a zařízení, na jejichž průběh v kolizi se stavbou bylo 
jejich správci či vlastníky při projednáni projektu stavby upozorněno a o jejichž 
ochranu proti poškození případně o přeložku žádáno a včetně těch, které vznikly 
v době od zpracování projektu stavby do zahájení prací, pokud byl zhotovitel 
objednatelem na ně upozorněn. Dokumentaci vytyčení podzemních vedení a zařízení 
poskytne objednateli pro jeho vlastní potřebu. Zhotovitel neodpovídá za případné 
škody vzniklé poškozením podzemních vedení a zařízení, které nejsou zakresleny 
v projektu stavby a nebylo na ně jejich správci či vlastníky ve stanovisku k projektu 
stavby nebo při vytyčení podzemních vedení a zařízení upozorněno. To však neplatí 
v případech, kdy zhotovitel o jejich existenci věděl nebo se o nich dozvěděl (např. 
ochranná folie podzemních vedení a zařízení).

3.16 Přístupové cesty jsou zpravidla navrženy projektem organizace výstavby (POV). 
Přístupové cesty nebo objekty na nich a přípojky nad rámec POV jsou součástí 
zařízení staveniště zhotovitele.

Zhotovitel zajistí projednání a užívání přístupových komunikací pro vozidla na 
stavbu, zabezpečí čištění těchto komunikací během stavby, bude provádět jejich 
kropení proti prašnosti a zimní údržbu. Případně před započetím stavby pořídí 
dokument (videozáznam) o stavu komunikací. Tento dokument bude pořízen za 
přítomnosti objednatele, uživatele a zástupce příslušného obecního úřadu. Každý 
účastník obdrží kopii videozáznamu. Po ukončení stavby po dohodě s majitelem 
odstraní případné vzniklé závady.

Náklady na odstranění závad v předpokládaném rozsahu jsou zahrnuty v ceně za 
dílo.

3.17 Zhotovitel se zavazuje v dohodě s vlastníky zajistit potřebné úpravy pozemních 
komunikací dotčených staveništní dopravou, pokud jejich stavební stav nebo 
dopravně technický stav neodpovídá rozsahu nebo způsobu jejich používání při 
stavbě. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které v souvislosti s prováděním díla 
a staveništní dopravou na dotčených pozemních komunikacích nebo mostech 
způsobí. Zhotovitel se dále zavazuje projednat a uhradit všechny oprávněné nároky 
uplatněné v rámci odpovědnosti za výše uvedené škody způsobené na pozemních 
komunikacích, včetně nároků uplatněných vůči objednateli. Náklady zhotovitele 
vynaložené na splnění povinností stanovených v tomto bodě jsou součástí položky 
zařízení staveniště.

3.18 Bude-li třeba v rámci stavby umístit nebo přemístit dopravní značky podle zákona 
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, a v souladu s dokumentací dopravních 
opatření, zajistí tyto práce zhotovitel. Zhotovitel rovněž zajistí udržování dopravních
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značek po dobu stavby.

3.19 Zařízení a materiál, který zůstane po likvidaci zařízení staveniště, jsou majetkem 
zhotovitele. Do 10. kalendářních dnů po ukončení stavby je zhotovitel povinen 
staveniště zcela vyklidit, uvést ho do stavu, jak mu to ukládá projekt stavby či 
zadávací podmínky objednatele a odevzdat ho objednateli. Do konce lhůty pro 
vyklizení staveniště je zhotovitel povinen nemovitosti, předané mu objednatelem 
podle úpravy uvedené v tomto článku, uvést do původního stavu (kultury) 
s výjimkou těch součástí a příslušenství nemovitostí, které nelze do původního stavu 
uvést (zejména odstraněné trvalé porosty) a které budou řešeny objednatelem 
v rámci finančního vyrovnání škod. Do konce lhůty pro odevzdání staveniště je 
zhotovitel povinen dohodnout s vlastníky jednotlivých nemovitostí termín jejich 
odevzdání a tyto termíny oznámit technickému dozoru objednatele. Zástupce 
zhotovitele je povinen se odevzdání nemovitostí zúčastnit a spolu se zástupcem 
objednatele a s vlastníkem dotčené nemovitosti podepsat protokol o odevzdání 
nemovitostí jejímu vlastníkovi. Bez protokolárního odevzdání všem vlastníkům, 
s výjimkou vlastníků, kteří jsou prokazatelně nečinní, není objednatel povinen 
převzít od zhotovitele zpět pozemky vymezené a předané mu objednatelem pro 
opravné práce. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu, která by mu případně 
vznikla v důsledku skutečnosti, že zhotovitel nezajistil řádné předání pozemků jejich 
vlastníkům.

3.20 Zhotovitel ponese veškeré náklady a poplatky za zvláštní a dočasná práva k užívání 
cest, které požaduje v souvislosti s přístupem ke staveništi. Tyto náklady a poplatky 
budou součástí nákladů na zařízení staveniště. Zhotovitel rovněž na své náklady 
zajistí dodatečná vybavení mimo staveniště, jestliže toto vybavení potřebuje v zájmu 
realizace díla.

3.21 Zhotovitel odpovídá za dodržování zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, a při provádění stavby nepoškodí dřeviny případně jiné porosty v obvodu 
stavby.

Zhotovitel odpovídá za dodržování a splnění podmínek havarijního plánu a 
povodňového plánu. Zhotovitel projedná havarijní a povodňový plán u příslušného 
správního úřadu. Zhotovitel předloží na vyžádání objednateli havarijní a povodňový 
plán ke kontrole a umožní objednateli kontrolu dostupnosti havarijní soupravy, popř. 
skladu nebezpečných látek.

Škody vzniklé zhotoviteli, objednateli a třetím osobám na majetku z důvodu 
nedodržení těchto plánů nese zhotovitel.

3.22 Není-li stanoveno jinak tak, Zhotovitel odpovídá za to, že nepovolané osoby 
nebudou mít přístup na Staveniště, a že povolané osoby budou tvořit výlučně 
pracovníci Zhotovitele a pracovníci Objednatele a veškeří další pracovníci ohlášení 
Zhotoviteli Objednatelem nebo TDS, jako oprávnění pracovníci dalších zhotovitelů 
Objednatele na Staveništi a oprávnění pracovníci veškerých legálně ustavených 
veřejných orgánů, zejména státního stavebního dohledu a pracovníci koordinátora 
BOZP jmenovaného Objednatelem.

3.23 Zhotovitel odpovídá na Staveništi za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních 
zaměstnanců a ostatních osob s oprávněním vstupu na Staveniště. Zhotovitel se 
zavazuje po celou dobu provádění Díla a při odstraňování vad řídit a postupovat dle 
platných zákonů, nařízení a předpisů. Zhotovitel se zavazuje řídit při pracích na Díle 
příslušnými Interními předpisy Objednatele o BOZP, s tímto plánem BOZP
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prokazatelně seznámit všechny subdodavatele a zavázat je k jeho dodržování.

3.24 Dojde-li při realizaci stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, 
detailů stavby nebo chráněných částí přírody, jakož i k archeologickým nálezům, je 
zhotovitel povinen tyto nálezy bezprostředně ohlásit objednateli, který provede 
záznam do stavebního deníku a bude postupovat v souladu s ust. § 176 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

4. Provádění díla
4.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit veřejnoprávní projednání a vydání rozhodnutí 

vyžadovaných pro uzavírku, popř. objížďku pozemních komunikací a rozhodnutí 
vyžadovaná pro zvláštní užívání pozemních komunikací, výkopových povolení, 
povolení a souhlas s pracemi v korytech vodních toků - ust. § 17 zákona č. 254/2001 
Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), projednání použití 
veřejných prostranství, zajištění a vydání povolení ke kácení dřevin a všech dalších 
povolení potřebných pro provádění díla podle stavebního zákona a prováděcích 
předpisů k němu, předpisů na úseku ochrany životního prostředí a ochrany přírody, 
předpisů na úseku ochrany veřejného zdraví, požární ochrany, vodního hospodářství, 
silničních předpisů, pozemních komunikací, ochrany zemědělského půdního fondu, 
ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa, ochrany ovzduší, elektroenergetiky, 
plynárenství, teplárenství, telekomunikací, vodovodů a kanalizací, ochranných 
pásem, jaderné bezpečnosti, dozoru nad bezpečností práce a je povinen hradit 
veškeré škody, které vzniknou nesplněním těchto povinností nebo v souvislosti 
s jejich plněním.

4.2 Objednatel zabezpečí všechna rozhodnutí stavebních, drážních a jiných správních 
úřadů potřebná pro zahájení provedení stavby, kromě těch, která má podle smlouvy 
o dílo a jejích příloh zajistit zhotovitel.

4.3 Zhotovitel se zavazuje k zajištění provedení technických revizí a předání veškerých 
revizních zpráv, měření včetně geodetických, dále atestů a dokladů kvality 
použitých materiálů, výrobků a zařízení, které jsou součástí ceny za dílo.

4.4 Vyzískaný materiál ze stavby zůstává v majetku objednatele.

4.5 Demontáže budou probíhat plynule po dobu stavby a budou ukončeny do termínu 
ukončení stavby.

4.6 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí realizaci prací tak, aby probíhaly minimálně 12 
hodin denně, včetně sobot, nedělí a svátků, v případě nepřetržitých výluk, trvajících 
více než 36 hodin.

4.7 Objednatel předá zhotoviteli schválený projekt (případně technickou dokumentaci) 
stavby v jednom vyhotovení, případná další vyhotovení budou na žádost zhotovitele 
předána za úhradu.

4.8 Dále předá rozhodnutí o povolení stavby, případně i doklady o projednání projektu 
stavby. Předané podklady jsou pro zhotovitele závazné.

4.9 Zhotovitel je povinen po obdržení schváleného projektu stavby od objednatele bez 
zbytečných odkladů prověřit jeho úplnost, prověřit zda projekt stavby, nebo jiné 
závazné podklady a pokyny objednatele, které se týkají dodávky stavby, nemají 
zřejmé nedostatky a zda výsledky výpočtů nejsou ve zřejmém rozporu se 
stanovenými technickými ukazateli. Zhotovitel však není povinen podrobně 
přezkoumávat správnost výpočtů, nebo takové provádět.
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4.10 Vlastnosti stavebních výrobků pro dlouhodobé zabudování nebo instalování do 
stavby, které mají rozhodující význam pro výslednou kvalitu stavby, musí splňovat 
ustanovení § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o 
změně a doplnění některých zákonů, nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se 
stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky. Ostatní výrobky 
zabudované do stavby budou vyhovovat nárokům, které vyplývají z příslušných 
norem a ostatních technických předpisů. Pokud jde o užitý materiál dodaný 
objednatelem, postupuje se podle ust. § 2594 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník. Zhotovitel provede stavbu dle platných norem, vzorových listů a závazných 
předpisů, které jsou uvedeny ve schváleném projektu stavby. Dodrží podmínky 
případných rozhodnutí či sdělení stavebních úřadů, popř. další rozhodnutí správních 
úřadů předaných mu objednatelem (např. i posuzovací protokol projektu stavby). 
Bude respektovat dokladovou část projektu stavby, kde jsou uvedeny požadavky 
správních úřadů a správců inženýrských sítí.

4.11 Zhotovitel provede stavbu včetně všech komplexních vyzkoušení. Rozsah, délka 
trvání, spolupůsobení objednatele při komplexním vyzkoušení, stejně jako podmínky 
zkušebního provozu, budou dohodnuty mezi zhotovitelem a objednatelem před 
řádným odevzdáním a převzetím dohodnutých částí díla (stavebních objektů, 
provozních souborů). Nutné provozní hmoty pro odzkoušení zařízení zajistí 
zhotovitel včetně nákladů na provozní pracovníky nezbytně nutné k odzkoušení 
zařízení.

4.12 Budou dodrženy Technické podmínky dodací od výrobců materiálů a zařízení. 
Technické podmínky dodací určují podmínky, které musí zhotovitel při zabudování 
materiálů a výrobků dodržet včetně záruk výrobců na dodané výrobky a materiály. 
Součástí musí být i doložení potřebných atestů a splnění podmínek vyžadovaných 
obecně závaznými právními předpisy (např. vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby).

4.13 Pokud je tempo postupu prací na díle nebo kterékoliv sekci podle oprávněného 
zástupce objednatele příliš pomalé s ohledem na dobu pro ukončení z důvodu, který 
neopravňuje zhotovitele k prodloužení doby pro ukončení, oznámí to objednatel 
zhotoviteli, který poté učiní potřebná opatřeni, podléhající souhlasu oprávněného 
zástupce objednatele, aby se uspíšil postup prací tak, aby byl ve shodě s dobou pro 
ukončení. Zhotovitel nemá právo na žádné dodatečné platby v souvislosti s těmito 
opatřeními.

4.14 Veškeré pracovní postupy nutné ke zhotovení a ukončení díla, případně 
k odstraňování jeho vad, budou prováděny tak, aby zbytečně nebo nevhodně 
nezasahovaly do:

• potřeb veřejnosti, nebo

• přístupu, používání a správy veřejných nebo soukromých cest a chodníků u 
nemovitostí nebo k nemovitostem, se kterými má objednatel právo 
hospodaření, nebojsou ve vlastnictví jakékoliv jiné osoby.

4.15 Zhotovitel bude v souladu s rozhodnutím silničního správního úřadu informovat 
příslušné obecní úřady o uzavírkách komunikací, které si bude v rámci stavby 
zajišťovat.

4.16 Zhotovitel bude po celou dobu provádění a ukončení díla a odstraňování vad:



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Technické podmínky na stavební práce SON

Strana 8

• plně dbát na bezpečnost všech osob oprávněných ke vstupu na staveniště a 
udržovat staveniště (pokud je staveniště pod jeho dozorem) a díla (pokud 
není ukončeno nebo užíváno objednatelem) v řádném stavu tak, aby 
nevznikalo nebezpečí uvedeným osobám,

• zajišťovat a udržovat na své náklady veškerá světla, ostrahu a oplocení, 
výstražné značky a střežení, kdykoliv a kdekoliv je to nutné nebo je 
požadováno objednatelem nebo odpovědným úřadem, pro ochranu díla nebo 
pro bezpečnost a potřebu veřejnosti nebo jiných osob,

• podnikat opatření k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a 
bránit proti škodám nebo zásahům do práv osob nebo zásahům do veřejného 
majetku nebo jiným škodám v důsledku znečistění, hluku nebo z jiných 
příčin vznikajících jako důsledek jeho pracovních postupů.

4.17 Zhotovitel upozorní objednatele na skryté překážky znemožňující provedení díla 
dohodnutým způsobem bez zbytečného odkladu po té, co je zjistil. Odstranění 
skrytých překážek zajistí zhotovitel za úhradu v dohodnuté lhůtě a dohodnutým 
způsobem za předpokladu, že toto odstranění bude proveditelné tak, aby postup 
prací nebyl rušen. Pokud nebude odstranění skrytých překážek bez narušení postupu 
prací možné a proveditelné, navrhne zhotovitel objednateli změnu díla v souladu 
s ust. § 2627 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4.18 Jestliže v souladu se smlouvou o dílo nebo těmito Technickými podmínkami bude 
objednatel vykonávat práce na staveništi jeho vlastními zaměstnanci, bude při 
takových pracích:

o mít plný dohled na bezpečnost všech osob oprávněných ke vstupu na 
staveniště a

• udržovat staveniště v řádném stavu tak, aby se uvedené osoby neocitly 
v nebezpečí.

Pokud zaměstná objednatel na staveništi jiné zhotovitele, bude od nich požadovat 
stejný dohled na bezpečnost a odvrácení nebezpečí.

4.19 Zhotovitel projedná s příslušným správcem či vlastníkem dotčených 
telekomunikačních zařízení, energetických zařízení, vodovodů a kanalizací postup 
prací a rozhodující technologické postupy při jejich provádění a v nutném rozsahu si 
zajistí jeho spolupráci (odborný dohled, vstupy do vyhrazených prostor, identifikace 
jednotlivých kabelů a zařízení, měření, provozní výluka atd.).

4.20 Projekt stavby řeší ukolejnění vodivých konstrukcí pro všechny technologické etapy. 
Zhotovitel provede ukolejnění vodivých konstrukci na základě změření a výpočtu 
symetrie kolejových obvodů. Pro přejímací řízení zhotovitel zpracuje dokumentaci 
skutečného provedení ukolejnění vodivých konstrukcí.

4.21 Náklady na ukolejnění, změření zemních odporů, výpočtů a na zpracování 
dokumentace podle skutečného provedení jsou zahrnuty v ceně za dílo.

4.22 Doklady způsobilosti všech zaměstnanců, kteří budou vykonávat vedoucí práce a 
které jsou vyžadovány Obchodními podmínkami, se zhotovitel zavazuje zajistit 
v souladu s předpisem SZDC Zaml „Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob 
při provozování dráhy a drážní dopravy".

5. Stavební deník
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5.1 Zhotovitel se zavazuje vést na stavbě typizovaný Stavební deník (identifikační údaje 
i denní záznamy) -  smluvní vzor objednatele v souladu s výnosem náměstka GŘ pro 
provozuschopnost ze dne 21.2.2012, č.j. SŽDC 9112/12-OP.

5.2 Informace o požadovaném vzoru stavebního deníku, možnosti stažení jeho vzoru a 
distribuci, jsou včetně zaváděcího výnosu č.j. SŽDC 9112/12-OP k dispozici na 
stránkách http://typdok.tudc.cz pod odkazem Stavební deníky -  info.

5.3 Náležitosti a způsob vedení Stavebního deníku jsou uvedeny Příloze č. 5 k vyhlášce 
číslo 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v návaznosti na zákon č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

5.4 Zhotovitel se zavazuje mít Stavební deník vždy v místě provádění díla.

5.5 V průběhu realizace rozestavěných staveb se provádí kontrolní prohlídky, jejichž 
součástí je kontrola záznamů a kontrola vedení stavebního deníku. Kontrolu provádí 
osoby určené zhotovitelem a objednatelem, stavební úřad podle § 133 a § 134 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
nebo kontrolní orgány státu (např. NKU). Pro účely řízení stavby objednatelem a 
kontrol na stavbě je zhotovitel povinen zajistit v potřebné lhůtě přenos závažných a 
významných záznamů pro celou stavbu z dílčích stavebních deníků do hlavního 
stavebního deníku formou záznamu do hlavního deníku nebo uložením kopií 
příslušných stránek dílčího stavebního deníku.

5.6 První průpis záznamů ve stavebních denících je povinen zhotovitel odevzdat 
objednateli. Druhý průpis záznamů je povinen zhotovitel uložit odděleně od 
originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu.

5.7 Objednatel je povinen sledovat obsah stavebních deníků. Objednatel provádí 
potvrzování stavebních deníků až po jejich předchozím potvrzení zhotovitelem 
stavby.

5.8 Potřebné stanovisko další oprávněné osoby k záznamům ve stavebních denících 
musí být zaznamenáno do příslušného stavebního deníku do 3 pracovních dnů.

5.9 Jestliže oprávněný zaměstnanec zhotovitele, popř. jeho zmocněný zástupce 
nesouhlasí se záznamem objednatele, autorského dozoru projektu nebo jiné 
oprávněné osoby, provedeným v hlavním stavebním deníku nebo ve stavebním 
deníku dohodnuté části díla, je povinen připojit k uvedenému záznamu do 5 
pracovních dnů po jeho zapsání své vyjádření a předat je v tomto termínu na předem 
určeném a dohodnutém místě pro přístup ke stavebním deníkům. Není-li splněna 
lhůta 5 pracovních dní, má se za to, že zhotovitel s obsahem záznamu souhlasí.

5.10 Zhotovitel předá objednateli originál všech stavebních deníků výměnou za kopii po 
ukončení díla a odstranění vad a nedodělků. Objednatel uschovává originál všech 
stavebních deníků po dobu deseti roků od odevzdání a převzetí díla.

6. Kontroly a zkoušky
6.1 Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli Kontrolní a 

zkušební plán a objednatel si vyhrazuje právo sdělit zhotoviteli případné 
připomínky.

6.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a 
zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu 
požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele

http://typdok.tudc.cz
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proti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.

6.3 Požadovaná kvalita materiálu a provedených prací se prokazuje, prověřuje a sleduje 
zkouškami a měřením podle předepsaných norem uvedených ve schváleném 
projektu stavby.

Dohodnuté kontroly prací před zakrytím nebo prací, které se stanou nepřístupnými, 
jsou zejména:

• základové spáry včetně průkazu hutnění,
• armatury železobetonových a ocelobetonových konstrukcí před betonáží 

včetně bednění,
• pokládka kanalizace, vody, plynu a topení před izolací a záhozem,
• pokládky kabelů před záhozem,
• veškeré izolace včetně podkladů,
• podkladní vrstvy sanací,
® injektáže,
• instalační rozvody v budovách,
• elektrické a elektronické rozvody před jejich zakrytím,
• další konstrukce, zařízení a práce před zakrytím, jejichž kontrola bude 

dohodnuta ve stavebním deníku.
6.4 Zhotovitel vyzve zástupce objednatele dle smlouvy o dílo telefonicky ke kontrole 

všech konstrukcí a prací, které mají být zakryty, nebo se stanou nepřístupnými, 
minimálně 3 pracovní dny předem. Jestliže se objednatel nedostaví a neprovede 
kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude 
dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je  zhotovitel povinen toto odkrytí provést 
na náklady objednatele. Jen v tom případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že 
práce nebyly řádně provedeny, hradí je  zhotovitel.

6.5 V případě, že zhotovitel přistoupí k zakrytí konstrukcí a prací, které se tímto 
postupem stanou nepřístupné, bez vědomí objednatele nebo proti jeho vůli, 
objednatel může nařídit na náklady zhotovitele odkrytí těchto konstrukcí a prací.

6.6 Zhotovitel zajistí před uvedením sdělovacího a zabezpečovacího zařízení do provozu 
zaškolení zaměstnanců provozovatele na náklady zhotovitele.

6.7 Objednatel má právo v průběhu výroby, montáže nebo přípravy kontrolovat a 
zkoušet materiály a provozní zařízení, které budou dodány podle smlouvy o dílo. 
Jestliže jsou materiály nebo provozní zařízení vyráběny, montovány nebo 
připravovány v dílnách nebo v jiných místech, získá zhotovitel pro oprávněného 
zástupce objednatele povolení, aby mohl uskutečnit kontrolu a. zkoušky v těchto 
místech a dílnách. Kontrola nebo zkouška nezprošťuje zhotovitele žádného jeho 
závazku vyplývajícího ze smlouvy o dílo.

6.8 Jestliže materiály nebo provozní zařízení nejsou připraveny ke kontrole nebo 
zkouškám v dohodnuté době a místě, nebo pokud z výsledku kontroly nebo zkoušky 
zmíněné v tomto článku, oprávněný zástupce objednatele rozhodne, že materiály 
nebo provozní zařízení jsou vadné nebo jsou jinak v nesouladu se smlouvou dílo, 
může materiály nebo provozní zařízení odmítnout a okamžitě o tom vyrozumí 
zhotovitele. Oznámení bude obsahovat námitky objednatele s odůvodněním. 
Zhotovitel potom závady ihned odstraní nebo zajistí, aby odmítnuté materiály nebo 
provozní zařízení vyhovovaly smlouvě. Jestliže to objednatel požaduje, budou 
provedeny nebo opakovány zkoušky odmítnutého materiálu nebo provozního 
zařízení za stejných podmínek a požadavků. Veškeré náklady vynaložené
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objednatelem při opakování zkoušek budou po příslušné konzultaci 
mezi objednatelem a zhotovitelem stanoveny oprávněným zástupcem objednatele, 
budou objednateli zhotovitelem uhrazeny a mohou být odečteny od jakýchkoliv 
částek, které objednatel zhotoviteli dluží nebo bude dlužen a objednatel o tom 
zhotovitele uvědomí.

6.9 Zhotovitel provede stavbu včetně všech komplexních vyzkoušení. Rozsah, délka 
trvání a spolupůsobení Objednatele při komplexním vyzkoušení, stejně jako 
podmínky zkušebního provozu, budou dohodnuty mezi Zhotovitelem a 
Objednatelem před řádným předáním a převzetím dohodnutých Částí Díla.

6.10 Objednatel může pověřit kontrolou a zkoušením materiálů a provozního zařízení 
nezávislého inspektora. Každé takové pověření je v souladu s uzavřenou smlouvou o 
dílo a pro tento účel bude takový nezávislý inspektor považován za asistenta 
oprávněného zástupce objednatele. Oznámení o takovém pověření předá objednatel 
zhotoviteli nejméně 5 dnů předem.

6.11 Oprávněný zástupce objednatele je oprávněn podle potřeby vydat pokyny k:

• odstranění materiálů nebo provozního zařízení, které nejsou v souladu 
se smlouvou o dílo. Doba odstranění bude specifikována v pokynu 
objednatele,

• nahrazení předmětné části stavby odpovídajícím a vhodným 
materiálem nebo provozním zařízením,

• odstranění a odpovídajícímu novému provedení prací bez ohledu na 
předchozí zkoušku nebo dílčí platbu, pokud nejsou v souladu se smlouvou o 
dílo:

• materiály, provozní zařízení, provedení nebo kvalita,
• návrh zhotovitele nebo návrh, za který je odpovědný.

6.12 V případě, že zhotovitel nevyhoví takovému pokynu během stanovené doby, nebo 
pokud nebyla určena, v průběhu přiměřené doby, má objednatel právo zaměstnat a 
zaplatit jiné osoby kjeho vykonání. Všechny z toho vyplývající nebo s tím 
související výdaje budou po příslušně konzultaci s objednatelem a zhotovitelem, 
stanoveny oprávněným zástupcem objednatele a budou objednatelem od zhotovitele 
vymahatelné. Mohou být objednatelem odečteny z jakýchkoliv částek, které dluží 
nebo bude dlužit zhotoviteli a oprávněný zástupce objednatele to oznámí zhotoviteli.

7. Zeměměřická činnost zhotovitele (dle charakteru prací)
7.1 Zhotovitel zajišťuje výkon zeměměřických činností v souladu se zákonem 

č.200/1994, o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících 
s jeho zavedením, a vyhláškou Českého úřadu zeměměřického a katastrálního 
č.31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a 
doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením. Dále postupuje i 
v souladu s TKP.

7.2 Zhotovitel si na své náklady zajistí vytyčovací síť, vytyčovací práce a kontrolní 
měření.

7.3 Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby:

• Zhotovitel zajistí polohové a výškové zaměření skutečného provedení 
dokončených provozních souborů a stavebních objektů nebo jejich částí (dále 
jen „stavby“) náležitými geodetickými metodami ve 3. třídě přesnosti na
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vytyčovací síť v souřadnicovém systému S-JTSK a ve výškovém systému 
Bpv,

• Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby bude předána 
objednateli ve třech vyhotoveních ve formě měřického náčrtu, výpočetního 
protokolu, seznamu souřadnic a výšek podrobných bodů (včetně textového 
tvaru na optickém nosiči) a technické zprávy,

• Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby u podzemních 
vedení a zařízení, která budou po předání objednateli nepřístupná, bude 
předána při odevzdání a převzetí příslušného SO nebo PS,

• Zhotovitel zpracuje kabelovou knihu plánů, předá měřící protokoly kabelů a 
protokoly o jejich uložení. Při pokládce kabelů bude respektovat předpisy 
objednatele, především T32 a T84.

8. Geometrické plány
8.1 Zhotovitel případně zajistí vyhotovení nezbytných geometrických plánů:

• pro rozdělení nebo změnu hranice pozemků,

• pro zřízení nového objektu, jenž podléhá vkladu do katastru nemovitostí

• nebo pro vyznačení budov nebo změn jejich vnějšího obvodu v katastru 
nemovitostí nebo jen v souboru geodetických informací,

• nebo pro grafické vyjádření rozsahu práva, které omezuje vlastníka pozemku 
ve prospěch jiného (např. vyznačení věcného břemene na částech pozemků 
do katastru nemovitostí),

8.2 Zhotovitel přitom postupuje dle platných předpisů a norem.
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Informace o parcele a budově:
Parcelní číslo: 2770 
Výměra (m2): 1318 
Katastrální území: Příbram Í7354261 
číslo LV: 1902
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list: DKM
Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK 
Druh pozemku: Zastavěná plocha a nádvoří 
Budova na parcele: č.p. 21 -  objekt k bydlení
Vlastník: Správa železniční dopravní cesta, státní organizace, Dlážděná 1003/7,110 00 Praha 1 

Budova: č.p. 21
Katastrální území: Příbram Í7354261 
číslo LV: 1092
Typ budovy: Budova s číslem popisným 
Způsob využití: č.p. 21 -  objekt k bydlení
Vlastník: Správa železniční dopravní cesta , státní organizace, Dlážděná 1003/7,110 00 Praha 1

Stávající stav
Výpravní budova č.p. 21 je situována na pozemku 2770 k.ú. Příbram Í7354261 přístupná z místní 

komunikace Nádraží č.p.21, Příbram IV orientace je jihovýchod -  severozápadní.

Stávající technický stav:
V současné době je objekt v původním stavu. Omítky jsou znečištěné, díky stáří a působení 

povětrnostních vlivů, lokálně poškozené. Otvorové výplně jsou poškozené, netěsné a na konci své 

životnosti. Zámečnické konstrukce -  především pak pod krytým nástupištěm jsou již také na konci 

životnosti. Mezi nástupištěm a kolejištěm je po celé délce VB degradovaná, mírně propadlá část nad 

ležatou kanalizací. Venkovní rozvody sítí na budově jsou nevyhovující. Střešní krytina na hlavní 
budově je -  včetně krovu- naopak ve velmi dobrém technickém stavu, neb v době nedávné proběhla 

její rekonstrukce. Rekonstrukce se taktéž týkala klempířských prvků, které jsou ve velmi dobrém 

stavu a jsou napojeny na původní litinové svody u země. Veřejné toalety jsou ve špatném stavu. 

Čekárna byla rekonstrována v roce 2002 a až na pár prvků opotřebení je v relativně dobrém stavu.

Tvar a popis budovy:
V tradičním historickém duchu postavení objekt VB v Příbrami pochází z přelomu 19-20 století. Je 

charakteristický svou členitou strukturou fasády v kombinaci režné zdivo a hladká omítka. Režné 
zdivo zdůrazňuje jak soklovou část, nároží hmoty, zdobné pilastry, tak i nadokenní tektoniku překladů 

a kleneb. Zbývající části jsou provedeny v hladké omítce.
Budova VB, orientovaná podél kolejiště nádraží, je tvořena 5- ti hmotami, které jsou vzájemně 

propojeny.

Hlavní dominantní budova uprostřed tohoto souboru je dvojpodlažní s podkrovím. Je zastřešena 
sedlovou střechou. Půdorys budovy je 11.6mx 36.4m. Výška (měřeno od okolního terénu) je cca 

lim .  Na ní po stranách navazují symetricky dvě jednopodlažní části stejné hloubky 11.6m a délky
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vždy 18.8m. Výška těchto objektu je do 5-ti metrů. Na obou koncích tohoto souboru jsou dva 

jednopodlažní, příčně orientované objekty půdorysu 5m x 15,4m a výšky do 5ti metrů. V jižně 

orientovaném se nachází sociální zařízení pro veřejnost i personál VB, v severně orientovaném jsou 

nyní nevyužívané nebytové prostory.

Přízemí hlavní budovy je využívané jako kancelář výpravčího a zázemí personálu. V bočních budovách 

je čekárna a nádražní restaurace ( přístupná z ulice) Patro slouží jako byty.

Konstrukce:
Konstrukce jsou zděné z cihel plných na MVC, sokl a členění fasády zvýrazněno režným zdivém.

Výplně otvorů tvoří dvojitá špaletová dřevěná okna s jednoduchým zasklením, dveře dřevěné plné s 

jednoduchým zasklením v horní části. Nosná konstrukce střechy budovy je dřevěný krov, krytina 

hlavní budovy je nová plechová skládaná; sedlová střecha nad nižšími objekty kryta PVC fólií

Navrhované řešení opravy objektu
Předmětem zakázky VB Příbram bude řešení následujících samostatných stavebních objektů:
1. Oprava fasády vč výměny otvorových výplní
2. WC
3. Čekárna
4. Ostatní práce (oprava dlažeb nástupiště, oplocení a oprava odvodnění podél nástupiště)

SO_01 Oprava fasády včetně výměny otvorových výplní
Oprava fasády:
Demontáž a likvidace následujících nepotřebných, nevyhovujících či nefunkčních prvků a instalací na 

fasádě: držáky vlajek, demontáž stávajících tabulí s označením názvu zastávky či směrů odjezdů vlaků, 

likvidace tělesa pitka na nástupišti, demontáž odpadkových košů, demontáž všech konzol, satelitních 

antén, stávajícího osvětlení, tlampačů. Všechny viditelné, či po povrchu vedené instalace 
elektroinstalace ke svítidlům, reproduktorům, hodinám budou zasekány, větrací mřížky do místností 

v úrovni nadpraží oken budou nahrazeny novými. Větrací průduchy a mřížky u země budou 

vyměněny a upraveny zúžením tak, aby při nepřízni počasí nedocházelo z zatékání do sklepních 
prostor. Očištění, oprava cca 70% ploch hladkých omítek v 1NP; otlučení nerovných omítek v nutném 

rozsahu, oprava jádra, štuk, barva. Nerovnosti hladkých ploch ve 2NP do 20%, které bude potřeba 

taktéž otlouci, opravit jádro štuk a barva, zpevnění vč. systémových rohových, okenních, parapetních, 
zakončovacích a začišťovacích systémových aj. lišt, stávající břízolitovou hrubou omítku nově doplnit 

probarvenou zrnitou omítkou.

Pískovcový sokl po celém obvodu silně poškozen -  vyčištění, otryskání, reprofilace, doplnění, 

ochranný nátěr.
Režné zdivo -  „ červené akcenty fasády" sokl, rohové prvky, pilastry apod. tato zdobná část ma cca 

70% mechanické poškození, vč. nevhodně aplikovaných nátěrů z minulosti.

Proto navrhujeme odstranění dodatečných nátěrů až na cihlu za pomoci odstraňovače starých nátěrů 

a omítek, např. referenční výrobek https://www.weber-terranova.cz/vneisi-fasadv-a- 
omitkv/vvrobky/antigrafiti-svstem/weberodstranovac-starvch-nateru-a-omitek.html. následně omytí 

tlakovou vodou, dočištění ručně, oprava spárování, doplnění chybějících a hodně poškozených cihel, 

hloubková penetrace, sjednocující nátěr v barvě cihel.
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Úpravy se týkají všech fasád a veřejně přístupných koridorů, tedy vč. průchodu z nástupiště do ulice 

(podél WC)

Budou vyměněna všechna okna a dveře na budově;

Okna - stávající dřevěná špaletová budou vyměněna za nová jednoduchá dřevěná stejného členění, 
jako jsou v současnosti, tedy čtyřdílná „ do kříže". Okno bude mít podobu: spodní část dvoukřídlé, 

otvíravě výklopné. Nadsvětlík ze dvou křídel otvíravý. Pozice poutce ve stejné pozici, jako je 

v současnosti. Konstrukce okna: dřevo smrkové - lepené třívrstvý hranol, masiv, zasklení izolačním 

dvojsklem. Dvojsklo: 4-16-4, čiré. Prostup tepla celým oknem Uw=l,2. Bilý plastový distanční 

rámeček. Těsnění celoobvodové bílé, dvoustupňové- středové a dorazové. Barevnost oken bílá 

lomená RAL1013. Všechna okna budou z vnitřní strany vybavena stínící hliníkovou horizontální 

žaluzií. Z vnitřní části budou osazeny MDF parapety.

Okna, která jsou v přízemí opatřena mřížemi, budou mít nové mříže jednoduchého členění 

s povrchovou úpravou- žárový pozlnk. Nové oplechování římsy a parapetů z pozink. plechu s 

upraveným povrchem (poplastovaný plech).

Dveře - členění nových dveřních prvků, jako u stávajících tj, dveře plné ( u čekárny prosklené) x 

poutec x nadsvětlík; je-li stávající dveřní prvek dvoukřídlý symetrický, pak v novém stavu budou 

asymetrické, kdy hlavní křídlo mít průchozí šířku 900mm a užší křídlo bude doměřeno dle skutečnosti 

do stavebního otvoru. Křídla budou plná se zdobným kazetováním dle stávajícího stavu s okopovým 

plechem 200mm ve spodní části, poutec ve stejné výšce, jako stávající. Nadsvětlík dveří 

s bezpečnostním sklem, výklopný s pákovým mechanismem umístěným na rámu dveří 

( z vnitřní strany) barva dveří a rámů -  oboustranně hnědá. Mosazné bezpečnostní kování.

Oprava nátěrů dřevěných přesahů střechy

Protiholubí opatření -  na štítové přesahy střechy sítě, na římsy a prvky nadokenních překladů - 

ochrana proti holubům hrotovým

Výložníková svítidla: Ve všech rozích budovy budou umístěny nová výložníková světla (4ks)

LED výložníkové světlo, ref. MODUS UL, AL korpus, 72ks LED 750, ploché sklo, 3DIM - Kód: 
UL14000V15/3DIM, EAN: 8595073714050/ http://www.modus.cz/modus-ul-al-korous-led-oslon- 
72ks/700ma-5000kootika-oloche-sklo-3dim-2/
Stávající svítidla pod přístřeškem budou demontována a nově nahrazena zavěšenými svítidly, 

referenční výrobek: THORN VICTOR vel. 1 http://www.thornlighting.cz/cs-cz/produktv/venkovni- 

osvetleni/ulicni-osvetleni/Victor THORN VICTOR 740B LED provedení, závěsné oko se musí 

přiobjednat zvlášť.
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Nové přívodní kabel, vedení pro venkovní svítidla, nové prosvětlené a přísvětlené piktogramy 

kompletní vč. krabic, uložení do chrániček, vhodné napojení, uchycení, stavebních přípomocí, 

zapravení do fasády, úpravy ve st. Rozvaděči a všech nutných úprav pro zprovoznění aj.

Demontáž, revize, zpětná montáž a zapravení kabeláže a ostatních prvků elektroinstalace a jiných 

rozvodů při opravě fasády vč. Prověření a případného zrušení nevyužívané kabeláže a náhrady 

poškozené.
Opatření nutná k opravám v blízkosti elektrického vedení (konzole s napájecími kabely v rohu 

budovy) -  kompletní vč. zabezpečení, projednání a objednání u provozovatele vedení.

4x prosvětlený piktogram „Příbram" dle TNŽ 2x na štít místo původních nápisů, do kolejí zachovat 

umístění, do ulice na střechu čekárny provedení dle TNŽ 73 6390.

Revize „D" dle vyhl. č. 100, příl. č. 4.

Osazení nového oznamovacího zařízení -  hodiny + hlásiče vč. úpravy stávajícího vedení.

Zařízení budou napojena na stávající vedení s vhodným ukončením. Tj. Část vedení od zařízení po 

vstup do objektu vč. Průrazu dovnitř objektu bude vyměněna, uložena do chráničky a zapravena do 

fasády s vhodným ukončením a napojením na stávající vedení v krabici uvnitř objektu, tak aby byla 

možná výměna vnitřního přívodního vedení ze strany SSZT bez zásahu do nové fasády.

Práce na těchto zařízeních je nutné koordinovat se správcem těchto zařízení - Správou sdělovací a 

zabezpečovací techniky SSZT!

Systém spínaní venkovního osvětlení a prosvětlených označníků stanice - digitální soumrakový spínač 

se spínacími hodinami, napájení 230V, včetně externího senzoru kompletní - dodávka a montáž vč. 

stavební přípomoci a pomocného materiálu (nutno koordinovat se SSZT I)

Budou vyměněna dvířka elektro a plynu na fasádě

Dodávka nového venkovního mobiliáře -  lavice + odpadkové koše:
lOx venkovní lavičky podél celého krytého nástupiště -  Referenční výrobek lavičky S-LA04a délka 

1300mm -  Barva kovových částí RAL 9006 dřevo středně hnědá standard

■KÉ
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6x odpadkový koš- referenční výrobek D-OK02 630 x 460mm; v=1300mm

Odpadkový koš D-OK02 630x460mm. V=l30Qmm

m

Oprava a nová vystroj venkovních elektrických rozvaděčů 

Manipulace se su tí-S tavebn í suť bude odvezena a zlikvidována dle platné legislativy do 20 

km se složením na příslušné skládce. Výzisk z železného šrotu bude odvezen a složen dle 

pokynů investora. Samotný šrot je majetkem investora. Hospodaření s vyzískaným 

materiálem (mimo odpad) bude prováděno v souladu se směrnicí SŽDC č. 42 ze dne 7.1.2013

SO_02: Stavební úpravy WC

Kompletní rekonstrukce -  dispozice viz příloha
Po kompletním vybourání stávající dispozice WC muži a WC ženy zůstanou čisté prostory, do kterých 
bude navržena dispozice nových WC. S ohledem na požadavky objednatele, budou přestavěny 

vstupy do těchto prostor -  změna pozic vstupních dveří. Do sociálního zařízení s kabinou WC pro 

handicap bude provedena vyrovnávací rampička z veřejného prostoru.

Vybavení WC

Standardní zařizovací předměty (ref. Jika), předstěnové systémy (ref. Geberit), automatické pisoáry, 

dávkovače mýdla, umyvadla stop ventily, resp. automatické baterie(Sanela) nad umyvadla zrcadlo v 

rámu s osvětlením, kabinky WC -  háčky na oděv, hygokazety na WC ženy a bezbariérové kabině vč. 

závěsného odpadkového koše na zeď, WC souprava -  štětka s nádobou nerez na zeď, velkoobjemový 

zásobník toal. papírů typu JUMBO -  nerez, zásobníky papírových ručníků u umyvadel + závěsné koše+ 

elektrické osoušeče rukou, keramické dělící příčky pisoárů, dveře se samozavírači + okopové plechy, 

vstupní dveře bezpečnostní kování atd. Doplnit vpusti zejména u pisoárů.

Bezbariérová kabina vybavená dle ČSN 73 4108 vč. signalizačního nouzového volání + navíc nerezový 
přebalovací pult (ref. Marilon MC 75).

Temperování místností stávající UT po repasi, osvětlení na čidla (nabízí se LED do SDK podhledu) 

Nucené odvětrání prostor (podhledové ventilátory -  ref. X-MART 15 T INOX s vestavěným doběhem a 

zpětnou klapkou (průtok 320m3/hod, 25W, 230V), spínání automatickým čidlem.
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SO_03: Stavební úpravy ČEKÁRNY
S ohledem na relativně nedávnou rekonstrukci čekárny, bude zde odstraněn modrý nátěr soklu podél 

všech stěn, zasekání elektroinstalace, úprava přívodu k automatům, nová výmalba.

Před rekonstrukcí budou demontovány všechny nástěnky a TV , které na závěr budou opět zpět 

namontovány...

Místo stávajících přisazených zářivkových těles budou nově osazeny přisazené LED svítidla, např 

Přisazené LED svítidlo Mivvy AURO ELOX 577x577x80mm 72W 580x 580 x 80 

Odkaz http://www.oledshop.cz/Prisazene-LED-svitidlo-Mivvv-AURO-ELOX-577x577x8Qmm-72W- 

dl560.htm

Počet 15ks do pravidelného rozmístění.

SO_04: Ostatní stavební úpravy
Kontrola, pročištění, zprovoznění dešťové kanalizace na nástupišti vč. revize a oprav sběrné stoky pod 

zemí v délce celého nástupiště tj cca 74m; tato kontrola bude provedena kamerovou zkouškou.

V šíři cca 1 m podél nástupiště a délce 74m bude odstraněn asfaltový pás, podklad pod ním bude 

nově vyrovnán a případně dosypán štěrkem vhodné frakce; nově položen asf. povrch se spádem 

5 % od nástupiště směrem ke kolejlšti.

Budou u krytého nástupiště repasovány všechny historické litinové sloupy výšky 3.3m v počtu 13 ks

Všechny uhnilé prvky zábradlí, které jsou mezi litinovými sloupy krytého nástupiště lOks různých 

délek, budou demontovány, zlikvidovány a budou vyrobeny zámečníkem nové konstrukce totožného 

charakteru, opatřeny základní barvou a finálním nátěrem, korespondující s novým nátěrem litinových 

sloupů, kotveno v zemi do stávajících žulových patníků a mechanicky do litinových sloupů

Dílčí přeložení zámkové dlažby na nástupišti v rozsahu cca 15% (propadlé plochy) opravy okopaných 

ramp na nástupišti

Z uliční strany bude v prostoru východu spojujícího ulici s nástupištěm ( část budovy u WC) 

odstraněn prvek dřevěných neprůhledných vrat s nadsvětlíkem. Nově bude nahrazeno novou 

konstrukcí dvoukřídlé brány -  zámečnický výrobek. Žárový pozink.

Vstup do čekárny z ulice bude nově upraven doplněním jednoho kamenného stupně pro pohodlnější 

přístup. Stávající výška stupně bude rozdělena na % a hloubka stupně bude cca 40cm. Po levé straně 

bude na fasádu doplněno madlo.

Oprava / doplnění zábradlí dvorku na severozápadní části / u pěší lávky přes kolejlště, vyčištění a 

rekultivace dvorku, revize chybějících poklopů v zemi.
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Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Regionální správa osobních nádraží Praha 

Ukrajinská 304

S p r á v a  ž e le z n ič n í  d o p ra v n í c e s t y  101  00 Praha 10 - Vršovice

Zásady organizace výstavby

Místo provádění prací bude vždy odděleno od prostor, kde se bude pohybovat cestující či 

veřejnost, opatřené výstražnými bezpečnostními cedulemi.

Lešení pro opravu fasády bude realizováno tak, aby byl vždy umožněn přístup do čekárny a k 

pokladnám. Lešení bude vždy opatřeno sítí zabraňující úletům materiálu větrem a bránící 

znehodnocení díla povětrnostními vlivy.

Veškeré plochy zasažené staveništěm a činností Zhotovitele musí být po skončení prací 

uvedeny do původního stavu.

Zvláštní technické podmínky

• Zhotovitel zabezpečí po celou dobu provádění výměny střešní krytiny, aby nedošlo k 

ohrožení odkrytých konstrukcí a prostor pod nimi povětrnostními vlivy.

• Zhotovitel je povinen upřesnit termín dodávky oken pro zajištění přístupu do 

pronajatých prostor

• Zhotovitel na vlastní náklady zařídí vlastní sociální zařízení pro své pracovníky.

• Zhotovitel je povinen dbát, aby práce v co nejmenší míře omezovali cestující, 

veřejnost, nájemce v komerčních prostorech budovy a drážní provoz.

Odpadové hospodářství
Během realizace stavby je třeba dbát o maximální opětovné využití vyzískaných materiálů. V 

případě, že takovéto využití není možné, vznikají odpady, se kterými bude dále nakládáno v 

souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. v platném znění. V rámci realizace stavby přechází 

všechny povinnosti původce odpadů na zhotovitele, který za účelem jejich plnění ustanoví 

odpadového hospodáře. Zhotovitel musí zajistit zařazování odpadů podle druhů a kategorií v 

souladu s Katalogem odpadů (vyhláška č. 381/2001 Sb. v platném znění) a následně odpady 

utříděné shromažďovat v prostředcích, které zamezí jejich znehodnocení, odcizení nebo 

úniku. Odstraňování odpadů probíhá prostřednictvím oprávněné osoby, která odpady 

převezme do svého vlastnictví.

O nakládání s odpady je vedena v souladu s vyhláškou č. 383/2001 Sb. v platném znění 

průběžná evidence a příslušnému úřadu je každoročně zasíláno hlášení o produkci odpadů a 

nakládání s nimi. S nebezpečnými odpady je nakládáno na základě příslušného souhlasu a 

pro každý takovýto odpad je zpracován identifikační list, kterým jsou vybavena místa, kde 

dochází k nakládání s uvedeným odpadem. Při každé přepravě nebezpečného odpadu jsou 

vyplňovány evidenční listy a ty zasílány příslušnému úřadu.

Související předpisy:

376/2001 Sb. Vyhláška o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 

381/2001 Sb. Katalog odpadů
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Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Regionální správa osobních nádraží Praha 

Ukrajinská 304 

101 00 Praha 10 - Vršovice

382/2001 Sb. Vyhláška o podmínkách použiti upravených kalů na zemědělské půdě 

383/2001 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady 

384/2001 Sb. Vyhláška o nakládání s PCB

237/2002 Sb. Vyhláška o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých 

výrobků

294/2005 Sb.Vyhláška o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na

povrchu

terénu

352/2005 Sb. Vyhláška o nakládání s elektrozařízenímí a elektroodpady

341/2008 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady

352/2008 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s autovraky

374/2008 Sb. Vyhláška o přepravě odpadů

170/2010 Sb. Vyhláška o bateriích a akumulátorech

321/2014 Sb.Vyhláška o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek 

komunálních odpadů

352/2014 Sb.Nařízení vlády o Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 

2015-2024

248/2015 Sb. Vyhláška o podrobnostech provádění zpětného odběru pneumatik 

V případě že uvedené materiály nebudou nadále využitelné pro potřeby SŽDC nebo ČD, 

stanou se odpadem a bude s nimi nakládáno na základě požadavků platné legislativy v 

odpadovém hospodářství.

Vznikající odpady budou předávány oprávněným subjektům. V případě, že budou 

zneškodňovány přímo firmou provádějící stavbu či provozovatelem, zodpovídá příslušný 

subjekt za to, že budou zneškodňovány v souladu s legislativní úpravou, tzn. v současnosti 

zejména se zákonem č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Během stavby i během 

užívání domu nebude horninové podloží kontaminováno např. ropnými látkami, odpadními 

vodami, apod.
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Harmonogram
Žst. Příbram - Oprava objektu

Zahájení

7. 14. 21. 28. 4. 11. 18. 25.

Předání a převzetí staveniště

Zahájení prací

Zařízení staveniště

Přípravné práce

SO 01 - Oprava fasády vč.výměny otvorových výplní odbavovací haly

SO 01 - Svislé konstrukce

SO O l - Opravy povrchu

SO 01 - Lešení

SO 01 - Elektro

SO 01 - Konstrukce klempířské

SO 01 - Konstrukce truhlářské

SO 01 - Konstrukce zámečnické

SO 01 - Montáže oznam.a zabezp. zařízení

SO 01 - Malby + nátěry

SO 01 - Mobiliář

SO 01 - 
SO 02

^končovací práce

nstrukce WC

SO 02 - Svislé a kompletní konstrukce

SO 02 - Úpravy povrchů, podlahy, osazování výplní

SO 02 - ZTI

SO 02 - Zařizovací předměty

SO 02 - Ústřední vytápění

SO 02 - Elektromontáže

SO 02 - Konstrukce suché výstavby

SO 02 - Konstrukce truhlářské

SO 02 - Konstrukce zámečnické

SO 02 - Dlažby + obklady

SO 02 - Nátěry, malby

SO 02 - Dokončovací práce

SO 03 - Stavební úpravy čekárny pro cestující

SO 03 - Bourání

SO 03 - Úpravy povrchů, podlahy, osazování výplní

SO 03 - Ústřední vytápění

SO 03 - Elektromontáže

SO 03 - Konstrukce suché výstavby

SO 03 - Konstrukce truhlářské

SO 03 trukce zámečnické

SO 03 - Dlažby

SO 03 - Malby

SO 03 - Mobiliář

SO 03 - Dokončovací práce

SO 04 - Ostatní stavební úpravy

SO 04 - Komunikace vč.zemních prací

SO 04 - Zámečnické konstrukce

SO 04 - Ostatní stavební úpravy

Předání dokončeného díla

Vlil 2017Název ukolu

4.9.2017

5.9.2017

5.9.2017

5.9.2017

22 .12.2017



Správa železniční dopravní česly

Ukrajisnká 304

101 00 PRAHA 10 - Vršovice

S p rá v a  ž e le z n ič n í  d o p ra v n í  ces ty ,  s tá tn í  o r g a n iz a c e

Správa osobních nádraží Praha

N A Š E Z N . (C .j.): 11978/2017-SŽDC-SON PHA
POČ. LISTŮ : 11
POČ. PŘ ÍLO H : 11
VY ŘIZU JE:

TEL.:

E-M AIL:

DA TU M : 11. 8.2017

Věc: Výzva k podání nabídky

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 
1003/7, PSČ í 10 00, generální ředitelství, Vás při splnění podmínek uvedených v ustanovení § 6 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon“),

vyzývá

k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky ev. č. 29517052 s názvem

„ŽST. PŘÍBRAM -  OPRAVA OBJEKTU“

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, zadává tuto veřejnou zakázku jako 
sektorovou veřejnou zakázku v souvislosti s výkonem relevantní činnosti dle §151 odst. 1 
zákona a v souladu s §158 odst. 1 zákona nepostupuje při zadávání této veřejné zakázky podle 
uvedeného zákona.

Pro tuto zakázku jsou stanoveny následující podmínky:

1. Identifikační údaje zadavatele

1.1 Identifikační údaje zadavatele:
Název: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ70994234
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka

48384

Správa železniční dopravní cesty, statni organizace

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384 

www.szdc.cz

Sídlo: Dlážděná 1003/7, Praha 1 110 00 

IČO: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234

http://www.szdc.cz


1.2 Organizační jednotka a kontaktní osoby ve věci zakázky:

Název: Správa osobních nádraží Praha (SON Praha)
Sídlo: Ukrajinská 304, 101 00 Praha 10
Zastoupen: Lukášem Fořtem, ředitelem organizační jednotky SON Praha
Kontaktní zaměstnanec zadavatele pro organizaci zadávacího řízení:

Správa osobních nádraží Praha 
tel.
e-mail:

Kontaktní zaměstnanec zadavatele ve věcech technických:

Správa osobních nádraží Praha
tel.:
e-mail:

2. Předmět veřejné zakázky

2.1 Informace o předmětu veřejné zakázky:

Druh veřejné zakázky: stavební práce dle předmětu VZ

Místo plnění: žst. Příbram

Charakteristika veřejné zakázky: sektorová veřejná zakázka na stavby

2.2 Předmětem plnění je realizace stavby „Žst. Příbram -  oprava objektu“

2.3 Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky

Dílo bude provedeno dle zadávací dokumentace v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších 
předpisů, s vyhláškou č. 177/1995 Sb., ve znění změn a doplňků, bezpečnostní předpisy o 
ochraně zdraví při práci (SŽDC Bpl), požární ochrany a ekologie v platném znění a další 
související předpisy v platném znění.

Podrobná specifika zakázky včetně dalších podmínek z této výzvy je obsažena v Zadávací 
dokumentaci zakázky.

3. Doba a místo plnění veřejné zakázky

3.1 Doba plnění: 4 měsíce

3.1.1 Termín zahájení plnění: ihned po podpisu Smlouvy o Dílo

3.1.2 Termín ukončení plnění: do 4 měsíců od podpisu Smlouvy o Dílo

3.2 Místo plnění: Nádražní 21, 261 01 Příbram 1

4. Požadavky na prokázání splnění podmínek způsobilosti a kvalifikace dodavatele

Dodavatelé jsou povinni prokázat splnění základní a profesní způsobilosti a požadavků 
zadavatele obsažených v této Výzvě. Čestná prohlášení musí být podepsána osobou
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oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. K prokázání základní a profesní způsobilosti 
postačí předložení dokladu ve formě prosté kopie. V případě cizojazyčných dokumentů 
zadavatel požaduje kopie předkládaných dokumentů s překladem do českého jazyka. 
Doklady ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez 
překladu. Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, může 
být nahrazen čestným prohlášením. Povinnost předložit doklad může dodavatel splnit 
odkazem na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy nebo v 
obdobném systému vedeném v jiném členském státu, který umožňuje neomezený dálkový 
přístup. Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení a 
vyhledání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné.

Dodavatel prokáže splnění základní a profesní způsobilosti tak, že ke své nabídce přiloží 
níže uvedené doklady, jimiž doloží:

4.1. Základní způsobilost dodavatel v nabídce prokáže ve vztahu k České republice 
předložením čestného prohlášení zpracovaného v souladu s přílohou č. 4 této Výzvy, 
podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele:

1) Způsobilý není dodavatel, který

a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení 
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k tomuto zákonu nebo 
obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením 
se nepřihlíží,

b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový 
nedoplatek,

c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na 
penále na veřejné zdravotní pojištění,

d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na 
penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena 
nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu 
země sídla dodavatele.

(2) Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat 
tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního 
orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat

a) tato právnická osoba,

b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a

c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

(3) Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu

a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat tato 
právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
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b) české právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat osoby 
uvedené v odstavci 2 a vedoucí pobočky závodu.

4.1.1. Účastník zadávacího řízení může prokázat obnovení základní způsobilosti 
analogicky dle § 76 zákona.

4.2. Profesních způsobilost

4.2.1. Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice 
předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud 
jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

4.2.2. Výše uvedené doklady podle bodu 4.2.1. dodavatel nemusí předložit, pokud 
právní předpisy v zemi jeho sídla obdobnou profesní způsobilost nevyžadují.

4.2.3. Dodavatel předloží formou kopie oprávnění k výkonu povolání:
- oprávnění lc provádění staveb jejich změn a odstraňování (kopie oprávnění k výkonu 

povolání)
- oprávnění dle zákona č. 360/1992 Sb., § 5 odst. 3 písm. a) pozemní stavby (kopie 

oprávnění o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků).

4.3. Stáří dokladů

Doklady prokazující základní způsobilost a profesní způsobilost musí prokazovat splnění 
požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání 
nabídky.

4.4. Ekonomická kvalifikace

Zadavatel požaduje, aby minimální obrat dosažený dodavatelem s ohledem na předmět 
veřejné zakázky dosahoval 25.000.000,-Kč za 3 bezprostředně předcházející účetní období, 
jestliže dodavatel vznikl později, postačí, předloží- li údaje o svém obratu v požadované 
výši za všechna účetní období od svého vzniku. Dodavatel splnění ekonomické kvalifikace 
doloží formou čestného prohlášení zpracovaného v souladu s přílohou č. 5 této Výzvy.

4.5. Technická kvalifikace

4.5.1. Zadavatel požaduje reference (osvědčení) významných stavebních prací, 
poskytnutých dodavatelem v posledních 5 letech před zahájením zadávacího 
řízení, spočívajících v poskytování obdobného plnění jako je předmět veřejné 
zakázky s uvedením jejich rozsahu a doby plnění. Technické kvalifikační 
předpoklady splní dodavatel, který předloží reference (osvědčení) minimálně 5 
stavebních prací, přičemž finanční objem jednotlivých stavebních prací činí 
minimálně 7.000.000,- Kč bez DPH.

4.5.2. Prohlášení o existenci pracovního nebo obdobného poměru na pozici: Hlavní 
vedoucí stavebních prací a jeho zástupce (Jméno, příjmení; služební mob.; e-mail) 
a že osoba hlavního vedoucího má alespoň 5 let praxi na pozemních stavbách.
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4.5.3. Doložení elektrotechnické kvalifikace při činnostech UTZ dle vyhlášky č. 
100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu 
určených technických zařízení a jejich konkretizace (Rád určených technických 
zařízení), * doložení odborné způsobilosti v elektrotechnice dle vyhlášky č. 
50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice.

4.5.4. Kopie dokladu prokazující odbornou způsobilost dle předpisu SŽDC Zaml B-02 
(dříve F 04) od 2 pracovníků.

4.6. Jiný způsob prokázání základní a profesní způsobilosti

Předložením Výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, který je vydáván 
Ministerstvem pro místní rozvoj, prokáže dodavatel splnění základní způsobilosti dle čl.
4.1 této Výzvy a profesní způsobilosti dle čl. 4.2 této Výzvy v rozsahu, v jakém doklady 
pokrývají požadavky zadavatele pro plnění veřejné zakázky. V případě, že úěastnílc bude 
prokazovat základní a profesní způsobilost prostřednictvím Výpisu ze seznamu 
kvalifikovaných dodavatelů, zadavatel uvádí, že je povinen přijmout výpis ze seznamu 
kvalifikovaných dodavatelů, pokud k poslednímu dni (viz bod 8), ke kterému má být 
prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost, není výpis ze seznamu 
kvalifikovaných dodavatelů starší než 3 měsíce. Zadavatel nemusí přijmout výpis ze 
seznamu kvalifikovaných dodavatelů, na kterém je vyznačeno zahájení řízení podle § 231 
odst. 4 zákona. Stejně jako výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů může dodavatel 
prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má 
dodavatel sídlo, a které je obdobou výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

4.7. Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob

(1) Dodavatel může prokázat určitou část ekonomické kvalifikace, technické kvalifikace 
nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria analogicky podle § 77 odst. 1 zákona 
požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě 
povinen zadavateli předložit

a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti analogicky podle § 77 odst. 1 zákona 
jinou osobou,

b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,

c) doklady o splnění základní způsobilosti analogicky podle § 74 zákona jinou osobou a

d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky 
nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci 
plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za 
dodavatele.

(2) Má se za to, že požadavek podle odstavce 1 písm. d) je splněn, pokud obsahem 
písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění 
veřejné zakázky společně s dodavatelem, Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné 
osoby kvalifikaci a předkládá doklady analogicky podle § 79 odst. 2 písm. b) nebo d) 
zákona vztahující se k takové osobě, musí dokument podle odstavce 1 písm. d) obsahovat
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závazek, že jiná osoba bude vykonávat služby, ke kterým se prokazované kritérium 
kvalifikace vztahuje.

(3) Zadavatel požaduje, aby dodavatel a jiná osoba, jejímž prostřednictvím dodavatel 
prokazuje ekonomickou kvalifikaci analogicky podle § 78 zákona, nesli společnou a 
nerozdílnou odpovědnost za plnění veřejné zakázky.

4.8. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž 
prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

4.9. Zadavatel si vyhrazuje právo postupovat analogicky k ustanovení § 48 odst. 5 zákona.

5. Požadavky zadavatele na zpracování nabídky

5.1. Nabídka musí být zpracována písemně, v českém jazyce lx  v tištěné podobě a lx  na CD. 
Uchazeč na CD dodá kromě základních, technických a kvalifikačních požadavků a 
vyplněného návrhu Smlouvy o Dílo také položkový rozpočet, který je součástí smlouvy ve 
formátu MS Excel.

5.2. Jednotlivé listy nabídky budou číslovány vzestupnou číselnou řadou.

5.3. Veškeré údaje uvedené v textu nabídky nesmí být přepisovány ani slátány.

5.4. Všechny listy nabídky včetně příloh musí být svázány nebo jinak zabezpečeny proti
manipulaci s jednotlivými listy. Při nedodržení tohoto požadavku, může být nabídka 
uchazeče vyřazena.

5.5. Dodavatel je oprávněn podat pouze jednu nabídku.

5.6. Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídky nebudou otevřeny. Zadavatel 
bezodkladně vyrozumí účastníka o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro 
podání nabídky.

5.7. Nabídka musí obsahovat:

o identifikační údaje účastpíka analogicky dle ustanovení § 28 odst. 1 písm. g) zákona, 
kontaktní osobu účastníka pro účely této veřejné zakázky, včetně jejích kontaktních 
údajů (telefon, e-mail),

e návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka, 
zpracovaný v souladu s přílohou č. 7 této Výzvy - závazným vzorem Smlouvy o dílo a 
jeho obchodními podmínkami, přičemž účastník není oprávněn vkládat do návrhu 
smlouvy a jeho obchodních podmínek jiné sankce a závazky vůči zadavateli než ty, 
které jsou v příloze č. 7 této Výzvy v závazném vzoru Smlouvy o Dílo a obchodních 
podmínkách uvedeny.

5.8. Nabídka musí být podána v uzavřené obálce opatřené názvem a adresou dodavatele a 
zadavatele a označením:

„NEOTEVÍRAT - Veřejná zakázka“

„Žst. Příbram -  oprava objektu“



5.9. Zadavatel je povinen uveřejňovat uzavřené smlouvy v Registru smluv na základě 
ustanovení zákona číslo 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zadavatel 
na základě výše uvedeného doporučuje, aby účastník ve smlouvě, která bude nedílnou 
součástí nabídky, barevně označil (podbarvil či jinak zvýraznil) skutečností, které jsou 
předmětem obchodního tajemství nebo skutečnosti, které jsou předmětem smluvního 
ujednání o mlčenlivosti. Tyto skutečnosti nebudou v Registru smluv uveřejněny.

5.10. Výjimkou z povinnosti uveřejnění smlouvy v registru smluv jsou též důvody uvedené v §
3 odst. 2 zákona o registru smluv. Je-li účastník akciovou společností, je dále povinen 
v nabídce uvést, zda cenné papíry této akciové společnosti byly přijaty k obchodování 
na regulovaném trhu nebo evropském regulovaném trhu a zároveň jde-li o akciovou 
společnost, v níž má stát nebo územní samosprávný celek sám nebo s jinými 
územními samosprávnými celky většinovou majetkovou účast, a to i prostřednictvím 
jiné právnické osoby.

6. Poddodavatel

6.1. Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení v nabídce:

a) určil části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů, nebo

b) předložil seznam poddodavatelů, včetně jejich identifikačních údajů, pokud jsou 
účastníkovi zadávacího řízení známi a uvedl, kterou část veřejné zakázky bude každý z 
poddodavatelů plnit.

6.3. Požadavek na prokázání kvalifikace poddodavatele

• Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení předložil doklady dle bodu 4.1. •
a bodu 4.2. této Výzvy prokazující základní způsobilost a profesní způsobilost jeho 
poddodavatelů.

• Zadavatel požaduje nahrazení poddodavatele, který neprokáže splnění zadavatelem 
požadovaných kritérií způsobilosti nebo u kterého zadavatel prokáže důvody jeho 
nezpůsobilosti analogicky podle § 48 odst. 5 zákona.

• Pokud nedojde k nahrazení poddodavatele podle předchozího odstavce a zadávací 
řízení není do té doby ukončeno, zadavatel může účastníka zadávacího řízení 
vyloučit.

7. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

7.1. Zadavatel požaduje, aby účastník uvedl cenu za celkové plnění předmětu této veřejné 
zakázky, v české měně (Koruna česká), v členění bez daně z přidané hodnoty (DPH), 
samostatně příslušná výše DPH a věetně DPH.

7.2. Nabídková cena musí být v nabídce účastníkem garantována jako cena maximální 
a nepřckročitelná, konečná, zahrnující veškeré náklady účastníka spojené s plněním 
předmětu této veřejné zakázky.
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7.3. Zadavatel připouští překročení nabídkové ceny účastníka pouze v případě, pokud v 
průběhu plnění předmětu této veřejné zakázky dojde ke změnám sazeb daně z přidané 
hodnoty (případné zvýšení sazby DPH po sjednané době plnění není důvodem pro zvýšení 
ceny za plnění předmětu veřejné zakázky).

7.4. Účastníci v zadávacím řízení podají svoji nabídku na celý předmět plnění této veřejné 
zakázky (tedy celou stavbu), jak je požadováno v Zadávací dokumentaci této veřejné 
zakázky. Nabídky na realizaci části předmětu plnění této veřejné zakázky (na realizaci 
části stavby) nebudou splňovat zadávací podmínky této veřejné zakázky. Pro vyloučení 
pochybností zadavatel uvádí, že tato veřejná zakázka není dělena na části.

7.5. Nabídková cena musí obsahovat veškeré práce a dodávky nezbytné pro kompletní 
provedení a zprovoznění nabídkových stavebních objektů (tzn. kompletní realizaci "na 
klíč" zejména náklady na přejímky a zkoušky, certifikáty, atesty, prohlášení o shodě, 
pojištění, vertikální a horizontální přesun hmot a dopravu, zemní práce, likvidace odpadů z 
vlastní činnosti, stavební přípomoce, geodetické práce, provizorní a dočasná opatření, 
náklady na BOZP, lešení, předkládání vzorků vybraných materiálů a výrobků k posouzení 
investorovi atd.). Součástí nabídky jsou i náklady na vyhotovení 3 paré 
dílenské/dodavatelské projektové dokumentace a projektové dokumentace se zakreslením 
skutečného provedení stavby.

7.6. Přiložená oceňovací tabulka má závazný charakter co do struktury a obsahu. Dodavatel je 
však povinen si úplnost a správnost oceňovací tabulky ověřit a případně samostatně uvést 
chybějící položky nebo správné výměry na základě kontroly předané Zadávací 
dokumentace. Chybějící položky a výměry nedoplňujte do oceňovací tabulky, ale uveďte 
je zvlášť pod oceňovací tabulku (tzn. pod čarou). Výměra položek je vždy uváděna jako 
"čistá", tzn. bez prořezu, ztratného apod. Pokud tak neučiníte, předpokládá se, že s 
uvedeným technickým řešením plně souhlasíte a přebíráte veškerá rizika vyplývající z 
případných chyb, nepřesností či rozporů v předané dokumentaci výběrového řízení.

7.7. Cena Díla bude uhrazena jednorázově, tzn. po ukončení a převzetí Díla, pokud si zadavatel 
nestanoví jinak.

7.8. Platební podmínky této veřejné zakázky jsou stanoveny v článku 5 Návrhu Smlouvy o 
Dílo (příloha č. 7 této Výzvy).

8. Lhůta a místo pro podání nabídky

8.1. Lhůta pro podání nabídky končí dne 25. 8. 2017 v 13:30 hodin.

8.2. Nabídka bude přijata na adrese zadavatele:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Správa osobních nádraží Praha 
Ukrajinská 304 
101 00 Praha 10

8.3. Vaši nabídku můžete doručit osobně, po celou dobu lhůty pro podání nabídky, vždy 
v pracovních dnech od 8:30 hod. do 13:30 hod., nebo poslat doporučeně prostřednictvím
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držitele poštovní licence, a to tak, aby byla nejpozději do konce výše uvedené lhůty pro 
podání nabídky doručena zadavateli. Rozhodující je doručení nabídky na místo samé, 
včasné doručení nabídky poštou je rizikem uchazeče. V případě, že se rozhodnete pro 
doručení nabídky prostřednictvím pošty či jiné kurýrní služby, doporučujeme, abyste 
sí zkontrolovali, že nabídka Zadavateli byla doručena. Nabídky, které zadavatel obdrží 
po stanoveném termínu, budou odmítnuty.

8.4. Nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka. V případě 
zastoupení musí být součástí nabídky stejnopis nebo úředně ověřená kopie plné moci.

9. Vysvětlení Výzvy

9.1 Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení této Výzvy. Žádost musí být
zadavateli doručena nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

9.2. Zadavatel odešle odpověď na žádost o vysvětlení Výzvy nejpozději do 4 pracovních dnů
po doručení žádosti.

9.3. Dotazy nebo žádosti o Zadávací dokumentaci musí být zaslány jen v písemné podobě a to na
e-mail kontaktního zaměstnance zadavatele:

e-mail:

10. Kritérium hodnocení nabídek

10.1 Hodnotícím kritériem pro výběr nej výhodnější nabídky v rámci ekonomické výhodnosti 
nabídek je nejnižší celková nabídková cena v Kč bez DPH za celý předmět veřejné 
zakázky uvedený v bodu 2 této Výzvy.

11. Otevírání obálek s nabídkami

11.1 Otevírání obálek s nabídkami, posouzení podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení 
provede hodnotící komise jmenovaná zadavatelem. Jednání hodnotící komise je neveřejné.

12. Další požadavky zadavatele

12.1. Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení až do okamžiku uzavření smlouvy kdykoliv 
zrušit bez uvedení důvodu.

12.2. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, upřesnit či doplnit tuto Výzvu k podání nabídky 
až do skončení lhůty pro podání nabídky.

12.3. Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

12.4. Informace a údaje uvedené v Zadávací dokumentaci této veřejné zakázky vymezují 
závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky je uchazeč 
povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky. Neakceptování 
požadavků zadavatele uvedených v Zadávací dokumentaci této veřejné zakázky či změny 
obchodních nebo technických podmínek budou považovány za nesplnění zadávacích 
podmínek s následkem vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení. V případě, že 
zadávací podmínky této veřejné zakázky obsahují odkazy na obchodní firmy, názvy, jména 
a příjmení nebo specifická označení výrobků a služeb, která platí pro určitého podnikatele
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(osobu) za příznačná, umožňuje zadavatel použití jiných, kvalitativně a technicky 
obdobných řešení, která naplní zadavatelem požadovanou funkcionalitu (byť jiným 
způsobem).

12.5. Ke zjevným početním chybám v nabídce, zjištěným při posouzení nabídek, které nemají 
vliv na nabídkovou cenu, hodnotící komise nepřihlíží.

12.6. Zadavatel požaduje, aby uchazeč zajistil realizaci prací tak, aby probíhaly každý den 
včetně sobot a nedělí.

12.7. Uchazeč předloží vlastní Časový harmonogram provádění stavby s uvedením 
rozhodujících Činností od přípravy až po dokončení stavby (vyžaduje-li to charakter 
práce). Případné úpravy proti předpokládaným termínům zadavatele musí být v nabídce 
uvedeny v průvodním dopise.

12.8. V případě, že zadavatel bude vybrán jako zhotovitel zakázky, provede dílo v souladu 
s platnými technickými normami, TNZ, předpisy SZDC, s.o., Technickými kvalitativními 
podmínkami staveb státních drah v platném znění, bezpečnostními předpisy o ochraně 
zdraví při práci (předpis SZDC Bpl), požární ochrany, ekologie, atd. Uvedené podklady 
lze objednat podle instrukcí a ceníku uvedených na adrese: http://www.szdc.cz/dalsi- 
informace/dokumenty-a-predpisy.html.

12.9. Zadavatel požaduje, aby zhotovitel poskytl na provedené dílo záruku za jakost Díla 
minimálně v délkách stanovených v Obchodních podmínkách pro stavební práce SON.

12.10. Zadavatel podmiňuje uzavření Smlouvy o Dílo s vítězným uchazečem právem kontroly 
ze strany Státního fondu dopravní infrastruktury (efektivní využívání prostředku Fondu) po 
celou dobu realizace zakázky. Pokud podmínka nebude uchazečem akceptována, nebude 
jeho nabídka přijata. Uchazeč je povinen ve své nabídce uvést, zda podle předpokládaného 
plánu realizace stavby bude naplněna některá z podmínek uvedených pod písm. a) nebo b) 
ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci (dále v tomto článku jen "zákon").

12.11. Uchazeč je povinen ve své nabídce uvést všechny právnické nebo fyzické osoby - 
podnikatele (s uvedením jejich identifikačních údajů), jimž má v úmyslu zadat k realizaci 
část veřejné zakázky (s uvedením konkrétních SO a činností, které budou zajišťovat), a 
zároveň je uchazeč povinen prohlásit, zda tyto osoby nebo jejich zaměstnanci budou na 
staveništi působit současně se zaměstnanci uchazeče.

12.12. V případě, že uchazeč bude vybrán jako zhotovitel zakázky a zadavatel určí a smluvně 
zajistí koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle zákona č. 
309/2006 Sb., je uchazeč povinen se ve smlouvě o dílo zavázat k součinnosti s 
koordinátorem BOZP, a to po celou dobu realizace díla, a dále je uchazeč povinen smluvně 
zavázat k součinnosti s koordinátorem BOZP po celou dobu realizace díla i všechny 
právnické a fyzické osoby -podnikatele, kteří budou uchazečem pověřeni prováděním díla 
nebo jeho části. Dále je uchazeč povinen se ve smlouvě o dílo zavázat, že zajistí, aby i jiné 
právnické nebo fyzické osoby -podnikatelé, kteří budou pověřeni realizací díla nebo jeho 
části některým z jeho podzhotovitelů, byli také zavázáni k součinnosti s koordinátorem 
BOZP po celou dobu realizace díla.
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12.13. Uchazeč je povinen prohlásit, že má uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ 
odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s činností nebo vztahem zhotovitele a 
jeho poddodavatelů, a to na pojistnou částku minimálně ve výši ceny předmětu díla 
zhotovitele, min. však 10 mil. Kč a toto závazně uvést v čestném prohlášení k podání 
cenové nabídky.

12.14. Uchazeči nenáleží žádná úhrada nákladů, které vynaložil na účast řízení.

12.15. Zadavatel nebude akceptovat námitky uchazečů proti postupu zadavatele. Případné 
podané námitky nebudou mít odldadný účinek na další postup zadavatele v zadávacím 
řízení.

13. Přílohy tvořící nedílnou součást této Výzvy

1. Technická zpráva
2. Formulář pro sestavení nabídky
3. Orientační výkaz výměr
4. Vzor čestného prohlášení ke splnění základní způsobilosti
5. Vzor čestného prohlášení ke splnění ekonomické kvalifikace
6. Vzor čestného prohlášení ke splnění technické kvalifikace
7. Závazný vzor Smlouvy o Dílo
8. Obchodní podmínky pro stavební práce SON
9. Technické podmínky pro stavební práce SON
10. Analýza rizik
11. Požadovaný stav WC

14. Prohlídka místa plnění

Prohlídka místa plnění není pro vytvoření nabídky nutná. Místní šetření se koná 
17. 8. 2017 v 10:00 hod před pokladnami ČD ve výpravní budově žst. Příbram.

V Praze, dne 11.8. 2017
...........​................​...............​.........

........................... 
​............​..............

................................................. .​...

Ředitel Spfav^šppm ch nádraží Praha 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
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