
S mlouv a o dílo

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel:   Město Světlá nad Sázavou

se sídlem    náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou

Zástupce pro věci smluvní:  Mgr. Jan Tourek, starosta města

Zástupce pro věci technické:  Jaroslav Rezek, referent odboru MIRR, XXXX XXX XXX XXXX XXX XXX XXXX 

    Ing. Vladimíra Krajanská, vedoucí odboru MIRR, XXXX XXX XXX XXX

IČ:     00268321

DIČ:    CZ00268321

Peněžní ústav:   XXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXX

Číslo účtu:    XXXXXXXXXXXX



I.2. Zhotovitel:   Tost.cz, s.r.o.

sídlo firmy:    Habrek 8, 584 01 Ledeč nad Sázavou

zápis v obchod. rejstříku :  C17388, Krajský soud v Hradci Králové

Zástupce pro věci smluvní:  František Vavřička, jednatel 

Zástupce pro věci technické:  Ing. Ondřej Prášek

IČ:     25956019

DIČ:     CZ25956019

Peněžní ústav:   XXXXXXXX XXX XXXX

Číslo účtu:    XXXXXXXXXXXXXXX

II. PŘEDMĚT DÍLA

II.1.  Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést svým jménem a na vlastní odpovědnost kompletní

stavební práce včetně dodávky stavebních hmot a dílů na akci:

Plynové odběrné zařízení a ústřední vytápění v Tenisovém klubu Sklo Bohemia, Světlá nad

Sázavou



II.2.  Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:

a)  Projektovou dokumentací „POZ a ÚT v Tenisovém klubu Sklo Bohemia k.ú. Světlá n/Sáz., p.č.st

1012, Rozvod zemního plynu – vnitřní část NTL rozvodu ZP, Ústřední vytápění“ a „POZ v Tenisovém

klubu Sklo Bohemia k.ú. Světlá n/Sáz., p.č.st 1012, Rozvod zemního plynu – venkovní část NTL přívodu

ZP“ zak.č. ČA 12/17/P vypracované Ing. Jiřím Čapkem, Babice 34, 580 01 Havlíčkův Brod z 6/2017 včetně

poskytnutého výkazu výměr

b)  Textovou částí - zadávacími podmínkami Výzvy k podání cenové nabídky ze dne 3.8.2017

e)  Právními předpisy, příslušnými ČSN, TP,TKP, ZTKP

Předmětem stavby je vybudování NTL přívodu zemního plynu pro objekt Tenisového klubu, zřízení nového

systému ústředního vytápění s nuceným oběhem, včetně instalace nového plynového kondenzačního

kotle.

II.3.  Podmínky vyplývající z podkladových dokladů, které jsou uvedeny jako závazek nebo povinnost

investora během realizace stavby, zajistí zhotovitel.

II.4.  Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony,

kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla, k jeho úspěšné

kolaudaci a uvedení do řádného provozu (např. vytyčovací práce - vytyčení stavby (směrové a výškové),

vytyčení stávajících sítí a zabezpečení jejich ochrany před případným narušením, zajištění potvrzení

správců sítí o nepoškození zařízení v jejich správě, dočasné dopravní značení, manipulace s nádobami

na komunální odpad, zábory veřejného prostranství, povolení k výkopovým pracím, zajištění skládky

výkopového a přebytečného materiálu, odvoz výkopového a přebytečného materiálu na skládku, veškeré

atesty, revize, zkoušky a měření potřebné k přejímacímu řízení a ke kolaudaci, dokumentaci skutečného

provedení díla, geometrický plán apod. Poplatky za skládky, případně další služby související s realizací



díla hradí zhotovitel.

II.5.  Případné změny a rozšíření předmětu díla oproti zadávací dokumentaci a nabídce požadované

objednatelem nebo vyplynou-li v průběhu výstavby, budou předem odsouhlaseny s objednatelem a budou

zapsány do stavebního deníku. Cena za rozšíření předmětu díla se sjednává dle jednotkové kalkulace

skutečně provedených prací odsouhlasených objednatelem. Případné rozšíření prací nebude mít vliv na

termín dokončení díla, pokud jejich rozsah nepřesáhne sjednanou cenu díla o více než 10 %, což posoudí

technický dozor objednatele (dále jen TD objednatele).

II.6.  Veškeré změny předmětu díla budou s konečnou platností schváleny formou dodatku ke smlouvě a

na základě této skutečnosti budou fakturovány zhotovitelem a hrazeny objednatelem nejpozději

v závěrečné faktuře.

II.7.  Zhotovitel použije na zhotovení díla materiály I. jakosti a materiály, které mají požadovanou

certifikaci v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a

doplnění některých zákonů. Zhotovitel je povinen předat objednateli na jeho žádost veškeré doklady, které

se vztahují k jakosti a certifikaci použitých materiálů.

II.8.  Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací a podklady pro zhotovení díla,

překontroloval jejich správnost a neshledal vady, které by bránily provést dílo podle závazků zhotovitele

dle čl. II. této smlouvy.

II.9. Stavba se bude nacházet na pozemcích parc.č. 47/14, 47/2, 47/26 a st. 1012 katastrální území a

obec Světlá nad Sázavou.

II.10. Zhotovitel zajistí v průběhu realizace díla volný a bezpečný průchod na přilehlé tenisové kurty

(pozemek. parc.č.47/2 a 47/4 katastrální území Světlá nad Sázavou).

III. TERMÍN PLNĚNÍ – STAVENIŠTĚ

III.1.  Práce budou zahájeny (předpoklad) :  předpoklad 1.9.2017

      (po podpisu SOD a předání staveniště)

III.2. Předmět díla bude dokončen do:  30.9.2017

     

         

III.3.  Za nesplnění dokončení a předání předmětu díla v termínu stanoveném v čl.III.2. této smlouvy, či

při znemožnění vydání kolaudačního rozhodnutí (souhlasu) výlučně z důvodu na straně zhotovitele, je

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15 % z celkové ceny díla, vč. DPH za

každý den prodlení s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno.

Smluvní pokuta bude uplatněna v souladu s článkem V.8 této smlouvy (dále jen Uplatnění smluvní

pokuty viz V.6 této smlouvy) .

III.4.  Zhotovitel je povinen objednatele písemně upozornit min. 7 dnů předem na skutečnost, že z jeho

strany budou nezahájeny, přerušeny nebo zastaveny práce, nebo že nedodrží dílčí termíny plnění dle

harmonogramu výstavby o dobu delší než 10 dnů. V případě porušení této povinnosti má objednatel právo

po zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ve výši 5 00,- Kč bez DPH za každý den prodlení s tím, že

zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno. Uplatnění smluvní pokuty viz čl.

V.6 této smlouvy.

III.5.  Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla

a vyklizení staveniště podle obecných ustanoveních o náhradě škody.

 Případné vzniklé škody při provádění prací vinou zhotovitele odstraní zhotovitel na vlastní náklady.

III.6.  S taveniště je zhotovitel povinen uvolnit, vyklidit, řádně uklidit a uvést do původního stavu současně

s předáním a převzetím díla . V případě nesplnění tohoto termínu má objednatel právo po zhotoviteli

požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení . Bez splnění této

podmínky není objednatel povinen dílo převzít.

III.7.  Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré příslušné normy, bezpečnostní, hygienické,

požární předpisy,ochranná a jiná opatření na staveništi, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které
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se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé

náklady zhotovitel.

III.8.  Zhotovitel, který je původcem odpadů dle § 4 odst. 1 písm. x) zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech

ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech), je povinen při předání díla předložit doklady

prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu na dané zakázce v souladu

se zákonem o odpadech.

III.9.  Objednatel se zavazuje dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu

uvedenou v čl. IV. této smlouvy.

IV. CENA ZA DÍLO

IV.1.  Cena díla bude sjednaná na rozsah daný předanou zadávací dokumentací a touto smlouvou jako

cena maximální, platná po celou dobu výstavby + příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb.,

ve znění platném ke dni povinnosti přiznat daň s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Je

vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami (v rozsahu členění přiloženého výkazu

výměr) a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony ve smyslu této smlouvy.

Ze strany zhotovitele je cena za kompletní provedení díla včetně ceny za dodávky všech materiálů, prací,

služeb, daní a poplatků splatných v ČR, pojištění, kurzovní vlivy, obecný vývoj cen, likvidace odpadů,

dodržování zásad BOZP, TP, TKP, STKP apod., doložená položkovým rozpočtem, který je nedílnou

přílohou smlouvy o dílo. Jednotkové ceny uvedené v položkových rozpočtech jsou cenami pevnými po

celou dobu provádění stavby v případě, že nenastala žádná z podmínek pro možné překročení nabídkové

ceny .

Nabídnutá cena díla je považovaná za cenu díla na celý rozsah zadání veřejné zakázky v rozsahu výkazů

výměr.

Cena bez DPH :    470 000,- Kč



slovy : čtyřistasedmdesáttisíc korun českých

Město Světlá nad Sázavou jako objednatel prohlašuje, že realizace zakázky Plynárenské odběrné zařízení

a ústřední vytápění v Tenisovém klubu Sklo Bohemia, Světlá nad Sázavou podléhá režimu přenesení

daňové povinnosti při poskytnutí stavebních nebo montážních prací dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb. ve

znění p.p. (zákon o DPH) a náleží do ekonomické činnosti zadavatele, proto se město Světlá nad Sázavou

v tomto případě považuje za osobu povinnou k dani .

DPH bude účtována dle příslušné sazby dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni povinnosti

přiznat daň.

Smluvní cena zahrnuje veškeré náklady na řádné provedení díla, včetně m.j.:

(a)  veškerých nákladů na kompletaci dodávky a řádné dokončení díla, včetně mj. odvodů, režie, cel,

licenčních poplatků a nákladů na ochranu životního prostředí,

(b)  nákladů na dokumentaci stavu okolních nemovitostí a veřejných prostranství před zahájením

provádění díla (pasportizace objektů), nákladů na jejich ochranu a na odstranění případných škod a

odškodnění,

(c)  nákladů na zaměření, vytyčení, ochranu a příp. přemístění existujících inženýrských sítí na

staveništi a v jeho okolí,

(d)  nákladů na zřízení a likvidaci zařízení staveniště a dočasných staveb, záboru veřejného

prostranství, nákladů na dočasné napojení elektřiny, telefonu, vody a kanalizace a na staveništní odběry

médií až do dokončení díla,

(e)  nákladů na zajištění bezpečnosti staveniště a díla od dne zahájení do dokončení díla včetně

ochrany materiálů a zařízení, dodaných na staveniště objednatelem,

(f)  nákladů na ochranu staveniště a díla před povětrnostními vlivy, je-li to nutné,

(g)  nákladů na práce a dodávky, provedené za účelem splnění podmínek uvedených ve stavebním

povolení, včetně geodetických a jiných měření a průzkumů - geodetické zaměření skutečného provedení

stavby 3 x v papírové podobě, 1 x v elektronické podobě,

(h)  zabezpečení požadovaných znaků jakosti a metodiku uvedených v projektové dokumentaci, jejich

prokázání, včetně příslušných zkoušek, splnění ustanovení příslušných technicko - kvalitativních podmínek

(i)  vytýčení stávajících inženýrských sítí,

(j)  vedení stavebního deníku ve smyslu zákona 183/2006 Sb., a jeho prováděcí vyhlášky č. 499/2006

Sb. pro každý stavební objekt zvlášť,
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(k)  účast zhotovitele na kontrolní prohlídce stavby vyvolané stavebním úřadem

(l)  účast zhotovitele na kontrolní prohlídce stavby za účelem vydání souhlasů dotčených orgánů a

správců sítí s vydáním kolaudačního souhlasu,

Obě smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být změněna, budou-li změněny právní předpisy

určující sazby DPH.

IV.2.  Oceňování prací neobsažených v nabídce:

 a) Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla, které nebyly uvedeny v zadávací

dokumentaci, budou oceněny položkově s použitím stejných jednotkových cen jako nabídkový rozpočet

pro předmět díla, nebo

 b) pevnou cenou dohodnutou mezi oběma smluvními stranami, nebo

 c) neexistují – li příslušné sazby v položkovém rozpočtu zhotovitele, jež je součástí smlouvy o dílo,

budou existující sazby ve smlouvě o dílo použity jako základ pro odvození odpovídajících sazeb, nebo

 d) vhodnými sazbami podle dohody, nebo takovými, jaké objednatel pokládá za vhodné, vždy však

max. ve výši ceny obvyklé.

V případě dohody o ceně dle bodů IV.2. b) a d) nepřevýší jednotlivé položky nabídkového rozpočtu prací

neobsažených v nabídce směrné ceny vydané URS Praha platné pro rok 2016, ponížené o 10 %. 

IV.3.  Práce, které nebudou oproti projektové dokumentaci prováděny, budou oceněny položkově s

použitím stejných jednotkových cen jako nabídkový rozpočet pro předmět díla a budou odečteny z ceny

dodávky vč. specifikací a přirážek.

IV.4.  Kvantifikace - množství - budou-li skutečně provedené objemy a množství u jednotlivých položek

rozdílné oproti předloženému výkazu výměr, bude fakturováno dle skutečnosti v jednotlivých cenách

uvedených v dílčích nabídkových rozpočtech. U položek, jejichž množství není možné ověřit výpočtem

bude provedeno geometrické zaměření výměry fakturované položky oprávněným geodetem.

V. FINANCOVÁNÍ

V.1.  Provedené práce budou fakturovány jedenkrát měsíčně jako dílčí plnění dle § 21 odst. 9 zákona č.

235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, datum zdanitelného plnění bude první den následujícího měsíce.

Fakturovaná částka se stanoví dle rozpočtu předloženého zhotovitelem a schváleného objednatelem a

technickým dozorem investora, a to na základě objednatelem (nebo jeho zástupcem) potvrzených soupisů

prací. Případné změny stavby budou finančně vyjádřeny formou přípočtu a odpočtu a budou průběžně

vedeny a odsouhlasovány zástupci zúčastněných stran v deníku změn (víceprací). P oložkový rozpočet,

jako příloha faktury, musí obsahovat všechny řádky, které obsahuje celkový rozpočet, tzn., pokud položka

nebyla dodána v daném období, bude uvedena nula. V případě nových položek rozpočtu nebo jejich změn

je nutné vždy vytvořit samostatný rozpočet změny a rovněž tyto změny fakturovat samostatně, stejně tak

je nutné fakturovat vícepráce odděleně a na základě smlouvy.

V.2.  Jednotlivé faktury budou splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem č.

235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti daňového

dokladu, objednatel je oprávněný vrátit ji zhotoviteli na doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí

lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.

Jednotlivé faktury budou mimo jiné obsahovat název akce: Plynové odběrné zařízení a ústřední vytápění

v Tenisovém klubu Sklo Bohemia, Světlá nad Sázavou

V.3  Veškeré provedené změny požadované objednatelem nebo zhotovitelem, příp. neprovedené práce,

budou při fakturaci podloženy soupisem skutečně provedených prací, který bude odsouhlasen TD

objednatele. Ocenění bude provedeno dle čl. IV.2. a IV.3. smlouvy. Za vícepráce pro účely této smlouvy

nejsou považovány práce, jejichž provedení je zahrnuto v zadávací dokumentaci (ve výkazech výměr)

a které nejsou z důvodů na straně zhotovitele zakalkulovány v položkových rozpočtech. Zhotovitel nebude

objednateli fakturovat materiál dodaný na staveniště a nezabudovaný do stavby.

V.4.  Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 21 dnů od data vystavení faktury.

Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

V. 5.  Při prodlení objednatele se zaplacením faktury se sjednává výše úroků z prodlení ve výši 0,05 %

z fakturované částky za každý den prodlení.

V.6.  V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu, náhradu
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škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst tuto částku vůči

kterékoliv faktuře resp. více fakturám zhotovitele.

V.7.  Dílo bude proplaceno průběžně až do výše 90 % ceny díla, vč. DPH. Zbývající platba ve výši 10 %

ceny díla, vč. DPH bude proplacena po předání díla bez vad a nedodělků. V případě, že dílo bude

převzato s vadami a nedodělky, nebránícími užívání díla, bude tato zbývající část proplacena nejpozději

do 15 dnů po sepsání zápisu o odstranění vad a nedodělků.

VI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU DÍLA

VI.1.  Předání a převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto

smlouvou. Zhotovitel je mimo jiné povinen zajistit pro účely přejímky předložení veškerých atestů,

revizních knih, zpráv a protokolů o zkouškách a měřeních stanovených příslušnými předpisy, prohlášení

o shodě podle zák. č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů a

nař. vlády č. 163/2002 Sb., o technických požadavcích na vybrané stavební výrobky ve znění pozdějších

předpisů, provozní předpisy k obsluze díla a podmínky užívání a údržby nutné po dobu záruční doby,

originály stavebních deníků, doklady osvědčující likvidaci odpadů, vzniklých při provádění díla, stanoviska

správců technické infrastruktury o kontrole jejich zařízení po dokončení stavby. Dále předá geodetické

zaměření skutečného provedení stavby v 1 vyhotovení v elektronické a ve 3 vyhotoveních v papírové

podobě.

Případné nepředání této dokumentace a dokladů bude považováno za vadu díla.

VI.2. a) Zhotovitel je povinen vyzvat písemně nejméně 7 dnů předem objednatele k převzetí kompletně

dokončeného předmětu díla – jednotlivých částí.

b) Objednatel převezme předmět díla, bude-li provedení objemu a jakost dodávky v souladu s touto

smlouvou a technicko kvalitativními požadavky pro stavby pozemních komunikací a předá-li mu zhotovitel

veškerou dokumentaci s doklady podle podmínek této smlouvy.

c) Objednatel může převzít předmět díla i v případě, že při přejímce bude mít předmět díla takové

vady a nedodělky, které dle objednatele nebrání řádnému užívání předmětu díla a poskytne-li

zhotovitel objednateli dostatečné záruky, že vady odstraní v termínu společně dohodnutém.

d) O průběhu a výsledku přejímky budou sepsány oběma smluvními stranami zápisy o předání

a převzetí, v němž budou určeny lhůty k odstranění případných vad a nedodělků nebránících užívání.

Součástí protokolu o předání a převzetí díla bude vedle základních technických údajů zejména

zhodnocení kvality prováděných prací, soupis případných vad a nedodělků.

e) Dnem podpisu zápisů o předání a převzetí přechází nebezpečí škody k předmětu díla na objednatele

a začíná běžet záruční doba.

f) Odmítne-li objednatel dílo převzít, je povinen do zápisu uvést důvody tohoto rozhodnutí. Objednatel je

oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady a nedodělky. Vadou se přitom rozumí odchylka v kvalitě a

parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy.

VI.3.  Jestliže zhotovitel nedodrží jednotlivé lhůty vzájemně dohodnuté v zápisu o předání a převzetí

stanovené pro odstranění vad a nedodělků, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0, 15 %

z ceny díla bez DPH (za každou vadu a nedodělek) za každý den prodlení do doby jejich odstranění s

tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno.

VI.4.  Zhotovitel je povinen účastnit se závěrečné kontrolní prohlídky stavby. Objednatel jej vyrozumí

o termínu jejího konání.

VI.5.  Zhotovitel se zavazuje odstranit všechny jím zaviněné kolaudační závady ve lhůtě určené v zápisu

o kolaudaci (z kontrolní prohlídky) a splnit podmínky stanovené pro povolení k užívání předmětu díla.

Pokud z kolaudačního řízení vzniknou další požadavky nad rámec předmětu díla, provede tyto práce

zhotovitel na základě dodatku k této smlouvě. O odstranění kolaudačních závad bude sepsán mezi oběma

smluvními stranami zápis.



VI.6.  Předmět díla bude dokončen včetně konečného úklidu a řádného vyčištění stavby.

VII. OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY

VII.1. Objednatel nebo jeho zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla a dodržování

bezpečnosti práce na staveništi.

VII.2. Zhotovitel nese do předání a převzetí dokončeného předmětu díla objednateli veškerou odpovědnost
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za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k jeho výstavbě

zajišťovaných zhotovitelem, jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám.

VII.3. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu

opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, z norem nebo vyplývajících z této

smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit uvedením do řádného stavu

a není-li to možné, tak finančně uhradit podle obecných ustanovení o náhradě škody. Veškeré náklady

s tím spojené nese zhotovitel.

VII.4. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností v min. výši

celkových nákladů stavby, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele. Stejné

podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů. Doklady o pojištění je povinen na

požádání předložit objednateli.

VII.12. Záruky:

 Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla je provedený podle podmínek smlouvy a v souladu

s obecně závaznými právními předpisy a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti předepsané

příslušnými právními předpisy a normami.

a)  Vzájemnou dohodou se stanoví záruční doba na toto dílo v délce 60 měsíců.

 Záruční doba počíná běžet podpisem zápisu o předání a převzetí díla.

b)  Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo

požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.

c) Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel písemně u zhotovitele, který je povinen

nastoupit na odstranění reklamované vady neprodleně, nejpozději však do 10ti dnů od uplatnění

oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu. Termín

odstranění vad bude dohodnut písemnou formou. V případě, že se smluvní strany na termínu odstranění

vad nedohodnou, platí příslušná ustanovení obchodního zákoníku.

 Pokud zhotovitel neodstraní reklamované vady ve stanoveném termínu, je povinen uhradit

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla, vč. DPH za den za každou vadu a

nedodělek a den prodlení.

 Smluvní pokuta se vztahuje samostatně na každou jednotlivou vadu s tím, že zaplacením smluvní

pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno. Uplatnění smluvní pokuty viz V.7 této smlouvy.

d) Jestliže zhotovitel nenastoupí nebo neodstraní závady ve stanovených termínech, nebo pokud v těchto

termínech nesdělí objednateli, že neuznává nárok objednatele vyplývající ze záruky za jakost z důvodu

jeho neoprávněnosti, je objednatel oprávněn, kromě uplatnění smluvní pokuty, podle vlastního uvážení

tyto práce provést sám, pověřit jejich provedením jinou firmu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit

vadnou či neúplnou funkční část předmětu díla. Takto vzniklé řádně doložené náklady se zhotovitel

zavazuje zaplatit objednateli do 14ti dnů od doručení faktury.

e) Záruční doby na reklamované části předmětu díla se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění

reklamace a končí dnem odstranění vady.

f) Jestliže se v průběhu záruční doby některá část předmětu díla ukáže jako vadná, nebo nedosáhne

plánovaných parametrů či funkcí, bude zhotovitelem na požadavek objednatele opravena nebo vyměněna

a objednatelem znovu převzata, přičemž dnem této přejímky začne běžet nová záruční doba.

g) Reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně u zhotovitele nejpozději do

třiceti dnů po uplynutí záruční doby a prokáže, že k výskytu vady došlo ještě v průběhu záruční doby.

VII.13. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací dle této smlouvy a že je schopen

předmět díla provést dle této dokumentace v plném rozsahu a předat jej objednateli ve stavu schopném

bezvadného užívání a bez technických vad. Dále prohlašuje, že cena díla obsahuje veškeré práce a

dodávky nutné pro realizaci předmětu díla specifikovaného v této smlouvě.

VII.14. Strany nebudou odpovědné za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků následkem vyšší

moci. Za vyšší moc se považují okolnosti, vzniklé po podepsání této smlouvy jako následek

nevyhnutelných událostí mimořádné povahy, které mají přímý vliv na plnění předmětu díla a které smluvní

strana, uplatňující působení vyšší moci, nemohla předpokládat před uzavřením této smlouvy, a které

nemůže tato dotčená smluvní strana ovlivnit při vynaložení veškerého svého úsilí.

VII.15. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy:

- Probíhá-li vůči majetku zhotovitele insolvenční řízení nebo je-li insolvenční návrh zamítnut

pro nedostatek majetku.

- Jestliže zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě a neodstraní vady vzniklé vadným

prováděním díla do 14 dnů po písemném upozornění nebo po upozornění zápisem ve stavebním deníku.

- Jestliže zhotovitel nezahájí, přeruší nebo zastaví práce ze své viny, nebo bude zřejmé, že z důvodu
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neplnění postupu prací dle harmonogramu delším než 14 dnů, nedodrží termín dokončení a předání

předmětu díla.

 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, a doručeno druhé straně, přičemž účinky

odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení. Strany výslovně sjednávají, že v případě, kdy

strana nepřevezme zásilku doručovanou poštou do vlastních rukou, má se za den doručení třetí den

uložení zásilky u pošty.

 V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen do 10ti kalendářních dnů vyklidit staveniště

a předat rozestavěné dílo jinému zhotoviteli určenému objednatelem včetně poskytnutí nezbytně nutných

činností pro plynulé pokračování zhotovení díla. 

 V případě nesplnění této povinnosti se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady

a škody, které mu v souvislosti s porušením této povinnosti vznikly.

VIII. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

VIII.1. Smlouvu lze změnit nebo zrušit jen písemnou formou - číslovaným dodatkem, který bude dohodnut

a potvrzen podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran, není – li ve smlouvě jinak.

VIII.2. Smlouva bude vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele

a dva pro zhotovitele.

VIII.3. Uchazeč se v plném rozsahu seznámil se zadávací dokumentací. Před podáním nabídky si

vyjasnil veškerá sporná ustanovení nebo technické nejasnosti a s podmínkami zadání veřejné

zakázky a se zadávací dokumentací souhlasí a respektuje ji.

VIII.4. Dále je uchazeč seznámen s podmínkami staveniště a se všemi okolnostmi, které mohou mít

vliv na navržený obsah smlouvy o dílo a na cenu díla a předložená nabídka tyto okolnosti

respektuje. Nedokonalá informovanost uchazeče není důvodem k pozdější změně ceny díla

a termínů jeho provedení.

VIII.5. Strany této smlouvy berou na vědomí, že město Světlá nad Sázavou je obcí podle zákona o

obcích č. 128/2000 Sb., může tak mít povinnost zveřejnit tuto smlouvu nebo její části či jakékoliv

jiné dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu

zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v registru smluv dle zákona

č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Strany této smlouvy

s tímto zveřejňováním informací souhlasí, a to i ve vztahu k osobním údajům. Strany této smlouvy

prohlašují, že jsou oprávněny tento souhlas dát i za své pracovníky nebo další osoby uvedené ve

smlouvě či v jiných dokumentech vytvořených v rámci tohoto smluvního vztahu. Smluvní strany se

dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně

metadat dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Světlá nad Sázavou, a to

bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy.

VIII.6. Uzavření smlouvy o dílo bylo schváleno Radou města Světlá nad Sázavou na jednání

konaném dne 28.8.2017, usnesením č. 370/2017.



Příloha: položkový rozpočet prací

V Ledči nad Sázavou dne: 4.9.2017     V Světlé nad Sázavou dne: 6.9.2017 

  

………………………………………..    ………….…………………………….. 

 František Vavřička       Mgr. Jan Tourek
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jednatel Tost.cz, s.r.o.       starosta města
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