

ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ
ODBOR INFORMATIKY
Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 182 11 Praha 8

NESS Czech s.r.o.
k rukám Ing. Jan Tomsa
ředitel projektu RÚIAN
V Parku 2335/20,
148 00 Praha 4

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
Č. j. ČÚZK14288/2016-24

VYŘIZUJE / LINKA
Holenda / 1248

MÍSTO ODESLÁNÍ / DATUM
Praha / 21. 9. 2016

Objednávka č. 10 na poskytnutí plnění dle Rámcové smlouvy na Rozvoj a údržbu Informačního systému (IS) registru územní identifikace, adres a nemovitostí, IS územní identifikace a IS veřejného dálkového přístupu v letech 2016 – 2019, č. j. Objednatele ČÚZK 18830/2015-24, č. sml. Zhotovitele: B150635, uzavřené dne 30. 12. 2015 (dále jen „Rámcová smlouva“).

Vážený pane,

v souladu s článkem 20.1. Rámcové smlouvy Vám zasiláme návrh smlouvy formou této objednávky na poskytnutí níže uvedených plnění:

Číslo požadavku	JIRA	SDM	CR	Pracnost analýzy ČLD	Pracnost realizace ČLD	Pracnost požadavku celkem	Poznámka
1	15953	50116	CR016 v2.0	4	-	4	Další optimalizace doby běhu VFR
2	16348	52860	-	-	8,5	8,5	Zrušení NZ a reklamaci pod OVM VSEN – STÚ
3	16349	52871	-	-	5	5	Zastavení editační fronty ISUI->RUIAN v důsledku chyby ISZR (ID zprávy: 66885)
4	16290	52417	-	-	5	5	Zrušené PSČ (594 58)
5	16298	52517	-	-	1	1	Přepojení editačních služeb - Publikace do RUIAN
6	16235	51516	-	25	-	25	Přechod na W10 – analýza dopadů
7			-	3	-	3	Úprava E166.
Celkem	-	-	-	32	19,5	51,5	-

ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ
ODBOR INFORMATIKY
Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 182 11 Praha 8

Rekapitulace:

Plnění	ČLD	Kč bez DPH	Kč včetně DPH
Analýzy	32,0	144.000	174.240,00
Realizace	19,5	87.750	106.177,50
Celkem	51,5	231.750,-	280.417,50

Celková pracnost dle této objednávky je 51,5 čld. Celková cena plnění podle této objednávky činí 231.750,- Kč bez DPH, to je 280.417,50 Kč s DPH (21%).

Dílčím plněním ve smyslu RS se v této objednávce rozumí každá požadovaná analýza samostatně. Dílčím plněním v oblasti objednaných realizací je dodávka 2.1 pro všechny zde poptávané realizace (včetně již dříve objednaných požadavků do dodávky 2.1). Plnění dle této objednávky č. 10 požadujeme nejpozději do 22. 11. 2016, tímto termínem se u realizací rozumí předání závěrečného CD, u analýz schválení v komisi pro změny.

Akceptace výstupů tohoto plnění u objednaných realizací bude provedena samostatným akceptačním protokolem po ukončení ověřování celé dodávky 2.1.

Bližší podrobnosti objednávaného plnění jsou uvedeny v CR a v prostředí SDM/JIRA.

Ve všech náležitostech se smluvní vztah při plnění této objednávky řídí příslušnými ustanoveními RS.

Zhotovitel NESS Czech s.r. o. bere na vědomí, že objednávka podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednávka je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden vámi podepsaný prosíme vrátit.

S pozdravem



Ing. Karel Štencel
místopředseda ČÚZK

Objednávku potvrzujeme:

Dne ~~2.6.09~~ 2.6.2016



Miroslava Zálešáková a Milan Kříž
jednatelé NESS Czech s.r.o.