SMLOUVA O PODMÍNKÁCH A PRÁVU PROVÉST STAVBU
č. SML/0640/23
 „Uh. Hradiště – Míkovice, ul. Na Příkopě – propojení kanalizace“
uzavřená níže uvedeného data dle stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování               a stavebním řádu) 

Smluvní strany: 

Zlínský kraj

se sídlem Tř. Tomáše Bati 21, Zlín, PSČ 761 90

IČO: 708 91 320

zastoupený na základě zmocnění uvedeného ve zřizovací listině ze dne 27. 9. 2001 

Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, p. o., se sídlem K Majáku 5001, Zlín, PSČ 760 01 

(dále jen ZK)

a
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

se sídlem K Majáku 5001, Zlín, PSČ 760 01 

zastoupena ve věcech smluvních ředitelem Ing. Bronislavem M a l ý m

IČO: 709 34 860

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v odd. Pr., vl. 295

(dále jen ŘSZK)

uveřejnění v registru: ano
a

Město Uherské Hradiště

se sídlem Masarykovo náměstí 19, Uherské Hradiště, PSČ 686 01
jednající ve věcech smluvních starostou Ing. Stanislavem B l a h o u
IČO: 002 91 471, DIČ: CZ00291471
e-mail: xxxxxxxxxxxx
(dále jen stavebník)
uzavírají smlouvu o právu provést stavbu takto:
I.

Preambule

ŘSZK je oprávněné k hospodaření se svěřenými pozemky a silnicemi II. a III. třídy ve vlastnictví Zlínského kraje, včetně jejich součástí a příslušenství vyplývající z práv a povinností stanovených zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a prováděcí vyhláškou č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Stavebník bude provádět stavbu pod názvem „Uh. Hradiště – Míkovice, ul. Na Příkopě – propojení kanalizace“ (dále jen stavba), která spočívá v přeložce stávající kanalizační stoky. V rámci této stavby bude část kanalizační stoky uložena do silničního tělesa silnice III/05014, a to v uzlovém úseku „Míkovice“, uzlové staničení km 0,128 – km 0,194. Celková délka uložení kanalizační stoky do silničního tělesa bude 66 m. Dojde také k napojení stávajících kanalizačních přípojek do kanalizační stoky. Křížení kanalizačních přípojek se silnicí III/05014 bude řešeno překopem. Celková délka přípojek provedených překopem bude 12,5 m. Součástí projektu je i přepojení stávajících vpustí, které budou nahrazeny za nové. Dále bude provedeno zpětné zapravení silnice III/05014.
Předmětná stavba je umístěna i v silničních pozemcích p. č. 215 a p. č. 239/1 v obci Uherské Hradiště a k. ú. Míkovice. Tyto pozemky jsou ve vlastnictví ZK – s právem hospodaření ŘSZK. 
Projektovou dokumentaci pro příslušné povolení na výše uvedenou stavbu vypracoval v září 2023 projektant stavby Ing. Martin Machulka, s místem trvalého bydliště Okružní 770, Uherské Hradiště. Nedílnou součástí této smlouvy je situace stavby s vyznačením rozsahu využití dotčených pozemků ZK pro stavbu.

Při předmětné stavbě nedojde ke změně tělesa silnice III/05014.

Shora uvedená stavba není dle § 12 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích součástí silnice III/05014 v obci Uherské Hradiště a k. ú. Míkovice, a tedy vlastnictvím ZK – s právem hospodaření ŘSZK.
II.

Práva a povinnosti ZK a ŘSZK
ŘSZK má právo:

· na předložení ověřené kopie kolaudačního souhlasu, nebo pravomocného kolaudačního rozhodnutí v jednom vyhotovení do 5 pracovních dnů po vydání příslušným stavebním úřadem, případně do 5 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí,
· na bezplatné vytýčení technických zařízení stavebníka umístěných v silničních pozemcích dotčených předmětnou stavbou s tím, že vše na svůj náklad a na svoji odpovědnost zajistí stavebník nejpozději v den konání závěrečné kontrolní prohlídky stavby,
· vzhledem k tomu, že uvedená stavba slouží pro veřejnou potřebu byl s využitím směrnice ředitele ŘSZK č. 5/2002 bodu II, odst. 6, schválen individuální přístup ke stanovení náhrad, tzn. snížení náhrad na 10% obvyklé částky za zvláštní užívání silničního tělesa a silničních pozemků. Finanční náhrada za zvláštní užívání silničního tělesa a silničních pozemků po snížení:

· podélné uložení – výkop přímo ve vozovce: 100,- Kč/bm + DPH, 
· příčné uložení inž. sítě do silničního tělesa: 100,- Kč/bm + DPH,
Finanční náhrada bude splatná na základě vystavené faktury před protokolárním předáním části předmětných pozemků pracovníkem ŘSZK pro provádění stavby specifikované v čl. I. smlouvy,

· na finanční náhradu za dočasné omezení užívání silničního tělesa a pozemků předmětnou stavbou, a to od doby protokolárního předání silnice a pozemků před zahájením stavby do doby uvedení silnice a pozemků do odpovídajícího stavu a jejího protokolárního převzetí zpět. Finanční náhrada bude splatná na základě vystavené faktury před protokolárním převzetím předmětného úseku silnice a pozemků zpět pracovníkem ŘSZK. Úhrada bude stanovena po ukončení prací na základě zápisů ve stavebním deníku v následující výši:
· stavební zásah do vozovky – příčný výkop: 100,- Kč/m2/den + DPH,

· stavební zásah do vozovky – podélný výkop: 20,- Kč/m2/den + DPH,

· provádění stavebních prací a jiných činností i nestavebních:

omezení dopravy – zábor jízdního pruhu bez zásahu do vozovky: 
20,- Kč/m2/den + DPH

Pozn. Daň z přidané hodnoty bude uplatněna v platné sazbě ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. V případě jiného omezení silničního tělesa a pozemků bude účtována náhrada za omezení užívání dle platného sazebníku.
· na uvedení silničního tělesa a pozemků do odpovídajícího dopravně-technického stavu na náklad a nebezpečí stavebníka včetně vyčištění odvodnění, součástí a příslušenství silnice nejpozději 2 pracovní dny před konáním závěrečné kontrolní prohlídky stavby.
ŘSZK má povinnost:

· vydat stavebníkovi faktury na úhradu výše uvedených finančních náhrad za zvláštní užívání a za dočasné omezení užívání silničního tělesa a pozemků stavbou specifikovanou v čl. I. smlouvy.

III.

Práva a povinnosti stavebníka

Stavebník má právo:

· umístit a realizovat výše uvedenou stavbu v rozsahu vyplývajícím ze schválené projektové dokumentace pro příslušné povolení podle technických, věcných 
a bezpečnostních podmínek touto smlouvou sjednaných,

· vstupovat a vjíždět na dotčenou nemovitost za účelem umístění a realizace stavby na nezbytně nutnou dobu v souladu s ustanoveními zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb.
Stavebník má povinnost: 

· uzavřít smlouvu o dílo na zhotovení předmětné stavby mezi ním, jako objednatelem 
a jím vybranou třetí osobou jako zhotovitelem, který má odbornou způsobilost na provádění stavby dle specifikace v čl. I. a staveb na pozemních komunikacích se smluvním zajištěním záruční doby min. 60 měsíců ode dne převzetí díla,
· písemně předem přizvat zástupce ŘSZK k rozhodujícím jednáním, týkajícím se stavebních činností na pozemní komunikaci ve vlastnictví ZK dotčené touto stavbou,
· před zahájením stavebních prací uzavřít s ŘSZK dohodu ke zvláštnímu užívání silnice III/05014, která bude mimo jiné řešit souhlas se zvláštním užíváním silnice a finanční náhrady za dočasné omezení užívání silnice,

· při omezení silničního provozu požádat příslušný silniční správní úřad MěÚ Uherské Hradiště o vydání povolení ke zvláštnímu užívání silnice z důvodu provádění stavebních prací a k částečnému omezení silničního provozu a označit stavbou dotčený úsek silnice III/05014 přechodným dopravním značením,
· před zahájením prací na stavbě požádat zástupce ŘSZK o předání staveniště (předmětného úseku silnice a pozemků), což bude provedeno formou sepsání příslušného protokolu,
· při své činnosti dodržovat zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích včetně prováděcí vyhlášky a dalších právních předpisů, 
· po dokončení stavby požádat zástupce ŘSZK o zpětné převzetí staveniště (předmětného úseku silnice a pozemků), což bude provedeno formou sepsání příslušného protokolu,
· zaplatit finanční úhradu za dočasné omezení užívání silničního tělesa a pozemků stavbou dle „Sazebníku ŘSZK“ splatnou před protokolárním převzetím předmětného úseku uvedené silnice zpět pracovníkem ŘSZK, na základě vystavené faktury,
· výkop ve vozovce bude zasypán štěrkovým materiálem s hutněním po vrstvách                     max. 30 cm. Dále budou provedeny konstrukční vrstvy vozovky ve složení: 35 cm štěrkodrť, 7 cm ACP 16+, 5 cm ACL 16+ a 5 cm ACO 11+, v souladu s TP 146 - Povolování a provádění výkopů a zasypu rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací.

· v místě dotčení vozovky bude provedena obnova její obrusné vrstvy v šířce jízdního pruhu, s vyfrézováním v tl. 5 cm, provedením spojovacího postřiku a položení nové obrusné vrstvy ACO 11+ v tl. 5 cm,     
· v místě dotčení vozovky zalít nově vzniklou spáru pružnou bitumenovou zálivkou,
· na svůj náklad zajistit provedení odborných zkoušek zaměřených na kvalitu díla zhotoveného na pozemní komunikaci, a to u nezávislé třetí osoby s příslušnou odbornou způsobilostí, která o výsledku svých odborných zjištění vydá písemný protokol (zkouška únosnosti aj.)

· v souladu s § 122 odst. 7 a § 122a odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování                   a stavebním řádu (stavební zákon) a podle § 18c odst. 1 písm. c)  vyhlášky č. 503/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, před podáním žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, nebo kolaudačního rozhodnutí vyžádat si stanovisko ŘSZK, které zastupuje ZK – vlastníka veřejné dopravní infrastruktury, tj. vlastníka silnice III/05014 v obci Uherské Hradiště a k. ú. Míkovice.   K vydání stanoviska je nutná prohlídka stavby po jejím dokončení. Stavebník se zavazuje písemně oznámit ŘSZK termín dokončení stavby nejméně 5 dní předem 
a písemnou výzvou jej přizvat k místnímu šetření v rámci závěrečné kontrolní prohlídky stavby,
· předložit ŘSZK v jednom vyhotovení ověřenou kopii kolaudačního souhlasu, nebo pravomocného kolaudačního rozhodnutí do 5 pracovních dnů po vydání příslušným stavebním úřadem, případně do 5 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, 
· řádně udržovat a provádět opravy svého díla, při této činnosti dodržovat zákon 
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, včetně prováděcí vyhlášky a dalších právních předpisů,
· stavebník se zavazuje, že neuzavře se zhotovitelem stavby smlouvu, která by bránila plnění této smlouvy.
IV.

Zánik smlouvy
Smluvní strany se dohodly, že práva a povinnosti z této smlouvy zanikají v případě, že:   

· stavbou díla nedojde k dotčení nebo omezení silničního tělesa a pozemků ve vlastnictví ZK dle této smlouvy,

· stavebník nepředloží ŘSZK nejpozději před zahájením stavby pravomocné rozhodnutí                     o povolení stavby a stavba nebude realizována do doby stanovené v rozhodnutí stavebního úřadu o povolení stavby, případně nebude vydáno rozhodnutí o zvláštním užívání silnice.
V.

Udělení souhlasu s provedením stavby
Zlínský kraj (zastoupen Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, p. o.), jako výlučný vlastník silnice III/05014 a dále popsaných pozemků souhlasí s realizací stavby „Uh. Hradiště – Míkovice, ul. Na Příkopě – propojení kanalizace“, která se bude nacházet mimo jiné i v silničních pozemcích                      p. č. 215 a p. č. 239/1 v obci Uherské Hradiště a k. ú. Míkovice, a to za podmínek uvedených v této smlouvě. 
VI.

  Závěrečná ustanovení

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

V ostatním se právní vztah řídí zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, občanským zákoníkem v platném znění a dalšími právními předpisy.

Práva a povinnosti sjednaná v této smlouvě jsou závazná i pro případné právní nástupce obou smluvních stran. Jakékoliv změny této smlouvy musí být písemné a oběma účastníky podepsané, jinak jsou neplatné.

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je uzavřena na základě jejich svobodné a pravé vůle, což potvrzují svými podpisy. Tato smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

Smluvní strany z důvodu určitosti a za účelem odstranění případných pochybností prohlašují, že právo provést stavbu upravené touto smlouvou není právem stavby ve smyslu ustanovení § 1240 zákona                    č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ale tato smlouva je určena výhradně pro řízení dle z. č. 183/2006 Sb. a bude přílohou žádosti stavebníka o vydání příslušného povolení, kterou stavebník prokáže své oprávnění provést stavbu v souladu s § 86 odst. 2 písm. a) a § 110 odst. 2 písm. a) stavebního zákona.

ŘSZK zajistí uveřejnění smlouvy v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a o uveřejnění smlouvy bude informovat druhého účastníka smlouvy na jeho e-mailovou adresu.  

Smluvní strany souhlasí se zpracováním a se zveřejněním svých ve smlouvě uvedených identifikačních údajů v registru smluv. 

Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dvě vyhotovení.

Ve Zlíně dne  

31.10.2025
  
        V Uherském Hradišti dne 23.10.2025
...........................................................                          ……..............................................................

               Zlínský kraj                                                                       Ing. Stanislav Blaha
     zastoupený ŘSZK, p.o. Zlín                                                                starosta

………………………………………                          

           Ing. Bronislav Malý                                                                

               ředitel ŘSZK                                                                 
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