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SMLOUVA O DÍLO

„Výstavba dvou tříd v areálu ZŠ Weberova“

Tato Smlouva o DÍLO (dále jen „Smlouva”) byla uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a
násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) a na
základě zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)
mezi níže uvedenými smluvními stranami.

Preambule
Vzhledem k tomu, že:
A) dne 15.09.2025 Objednatel zahájil zadávací řízení na veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Výstavba

dvoutřídvareáluZŠWeberova“(dále jen „veřejná zakázka“);
B) nabídka Zhotovitele byla Objednatelem vyhodnocena pro plnění veřejné zakázky jako ekonomicky

nejvýhodnější;
C) Zhotovitel má zájem Dílo za podmínek dohodnutých v této Smlouvě pro Objednatele provést a prohlašuje,

že disponuje schopnostmi, znalostmi, zkušenostmi, vybavením, finančními možnostmi, dokumenty,
povoleními, licencemi, autorizacemi a kvalifikací potřebnou pro zhotovení Díla dle této Smlouvy, jak je
požadováno právními předpisy;

dohodly se smluvní strany následovně:

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Městská část Praha 5
se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov
zastoupená: Bc. Lukášem Heroldem, starostou MČ Praha 5
IČO: 00063631
DIČ: CZ00063631
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. účtu: 27-2000857329/0800

(dále jen „Objednatel“)

1.2. Zhotovitel: Zlínské stavby, a.s.
se sídlem: K Majáku 5001, 760 01 Zlín
zastoupená: Ing. Tomášem Hlavičkou, předsedou představenstva
IČO: 25317300
DIČ: CZ25317300
bankovní spojení:.
č. účtu:
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(dále jen „Zhotovitel“)
(společně dále též „Smluvní strany“ nebo jednotlivě také též „Smluvní strana“)

1.3. Oprávněné osoby

1.3.1. Oprávněné osoby za Objednatele:
ve věcech smluvních: Bc. Lukáš Herold, starosta MČ Praha 5,
ve věcech administrativně-technických:

Bc. Pavel Vokoun, vedoucí Odboru přípravy a realizace investic,
tel.: 257 000 482, e-mail: pavel.vokoun@praha5.cz,
Roman Štěpař, vedoucí Oddělení přípravy investic,
tel.: 603 463 489, e-mail: roman.stepar@praha5.cz,
Ing. Veronika Hilasová, referent Oddělení realizace investic,
tel.: 257 000 197, e-mail: veronika.hilasova@praha5.cz.

1.3.2. Při operativním technickém řízení činnosti na stavbě, potvrzování provedených prací, zápisů ve
Stavebním deníku, odsouhlasování výše Faktur, potvrzování protokolů o předání a převzetí
zastupuje Objednatele:

Ing. Veronika Hilasová, referent Oddělení realizace investic,
tel.: 257 000 197, e-mail: veronika.hilasova@praha5.cz,
Tomáš Urban DiS, referent Oddělení realizace investic,
tel.: 257 000 483, e-mail: tomas.urban@praha5.cz.

1.3.3. Oprávněné osoby za Zhotovitele:
ve věcech smluvních: Ing.

e-mail:

ve věcech technických: Ing. Tomáš Hlavička, tel.:
e-mail:

1.3.4. Při operativním technickém řízení činnosti na Staveništi, potvrzování provedených prací, zápisů
ve Stavebním deníku, odsouhlasování výše Faktur, potvrzování protokolů o předání a převzetí Díla
provádí Ing. Radek Jarka.

2. Předmět smlouvy

2.1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést dílo pro Objednatele
spočívající ve výstavbě dvou tříd základní školy včetně zázemí v areálu ZŠ Weberova, Weberova 1090/1,
Praha 5, specifikované touto Smlouvou včetně souvisejících činností (dále jen „Dílo“), a závazek
Objednatele Dílo převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v této Smlouvě. Dílo je specifikováno ve Studii,
která tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy (dále jen „Studie“) zpracované AND, spol. s r. o., IČO: 40767141 se
sídlem Petra Bezruče 925/25, Kobylisy, 182 00 Praha. Smluvní strany pro vyloučení všech pochybností
uvádějí, že součástí Studie je i zadání Objednatele. Dílo je realizováno metodou Design & Build, tj. dle
parametrů vyjadřujících požadavky na výkon nebo funkci v souladu s § 89 odst. 1 písm. a) ZZVZ.

2.2. Součástí Díla je zároveň:
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2.2.1. dokumentace pro povolení záměru (dále též i jako „DPZ“) podle přílohy č. 1 vyhlášky č. 131/2024 
Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění (dále též „Vyhláška“). Tato dokumentace bude 
použita pro povolení záměru podle zákona č. 283/2021 Sb., Stavební zákon, ve znění pozdějších 
předpisů. 

2.2.2. dokumentace pro provádění stavby podle přílohy č. 8 Vyhlášky (dále též „Dokumentace pro 
provádění stavby“), tedy včetně veškerých detailů, řezů, výkresů tvaru a výztuže apod.; součástí 
této projektové dokumentace je i povinnost Zhotovitele vypracovat soupis stavebních prací s 
výkazem výměr do podrobností stanovených vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (projektová dokumentace se soupisem prací a 
výkazem výměr dále též i jako „DPS“);  

2.2.3.  zajištění inženýrské činnosti (dále též i jako „Inženýrská činnost“) k Dílu umožňující zahájení a 
realizaci Díla, zahrnuje zajištění všech nezbytných stanovisek dotčených orgánů státní správy 
(DOSS), správců sítí a komunikací, a veškerých nutných úkonů vedoucích k získání povolení 
záměru. Připomínky a požadavky DOSS, správců sítí a správce komunikací budou zapracovány do 
projektové dokumentace. Výsledkem Inženýrské činnosti je získání pravomocného povolení 
záměru (dále též i jako „Povolení Záměru“); 

2.2.4. realizace stavební části Díla v souladu s DPZ, Povolením Záměru a DPS; 
2.2.5. Dozor projektanta (dále též „DP“) - činnost dozoru projektanta spočívající v kontrole dodržování 

platné DPS, schvalování odchylek a úprav projektové dokumentace. DP má povinnost účastnit se 
kontrolních dnů na stavbě (předpoklad 1x týdně po celou dobu realizace); spolupracuje s 
objednatelem při přijímání rozhodnutí o případných změnách; účastní se na přejímkách stavby, při 
kontrole odstranění vad a nedodělků, při případných reklamačních řízeních a jednáních o změnách 
stavebních prací vyvolaných objednatelem nebo zhotovitelem stavebních prací. Zhotovitel je 
povinen požadované úkony DP vykonávat podle potřeb průběhu provádění stavebních prací nebo 
na výzvu Objednatele nejpozději do 3 dnů, pokud nebude stanovena objednatelem lhůta delší. 
Provádění DP je zhotovitel povinen zaznamenávat pravidelně ve stavebním deníku.  

2.2.6. vyhotovení dokumentace stávajícího provedení stavby, pasportu (dále též i jako „DSPS“) podle 
přílohy č. 11 Vyhlášky;   

2.2.7. zajištění dokladů a náležitostí umožňujících zahájení řízení, případně jiného postupu dle zákona č. 
283/2021 Sb., na základě, kterého bude možné Dílo trvale užívat, tj. zajištění vydání 
pravomocného kolaudačního rozhodnutí k provedenému Dílu, popř. jiného správního rozhodnutí 
o povolení k užívání nebo uvedení do provozu pro provedené dílo, bude-li pro trvalé užívání 
nezbytné; a poskytnutí veškeré součinnosti při jednáních s dotčenými orgány státní správy a 
stavebním úřadem; 

2.2.8. zaškolení obsluhy;  
2.2.9. další činnosti a dokumentace výslovně v této Smlouvě neuvedené, ale nezbytné pro Dílo. 

 
2.3. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v následujících lhůtách.  

 
Zhotovitel započne s realizací Díla po nabytí účinnosti této Smlouvy.  
 
Zhotovitel se zavazuje realizovat DPZ a DPS ve lhůtách uvedených v článku 9.8. a 9.9. této Smlouvy. 

 
Zhotovitel se zavazuje realizovat Inženýrskou činnost tak, aby zajistil pravomocné Povolení Záměru 
nejpozději ve lhůtě 90 dnů ode dne schválení čistopisu DPZ ze strany Objednatele – v této lhůtě se 
zavazuje pravomocné Povolení Záměru předat Objednateli.    

 
Realizaci Díla podle článku 2.2.4. této Smlouvy se Zhotovitel zavazuje zahájit v den předání staveniště 
podle článku 7. 3. této Smlouvy. Pokud ale dne 31. 3. 2026 nebude k dispozici pravomocné Povolení 
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Záměru, Smluvní strany sjednají nový termín předání staveniště po získání pravomocného Povolení 
Záměru. 

 
Smluvní strany sjednávají, že termín předání celého Díla, tj. zejména Díla podle článku 2.2.4., 2.2.6., 2.2.7. 
a 2.2.8. této Smlouvy jsou 3 měsíce ode dne předání staveniště Zhotoviteli. 

Zhotovitel se zavazuje z důvodu respektování provozních a bezpečnostních potřeb Objednatele provádět 
veškeré stavební, montážní a úklidové práce podle časového plánu odsouhlaseného Objednatelem. Za 
tímto účelem je Zhotovitel povinen do 5 pracovních dní od účinnosti této Smlouvy zpracovat 
harmonogram, jaké práce a kdy konkrétně budou prováděny a zohlednit v tomto plánu požadavky 
Objednatele či jím pověřených osob ohledně minimalizace konfliktů stavebních prací a provozní doby ZŠ 
Weberova. V případě potřeby se Zhotovitel zavazuje harmonogram aktualizovat, tím ale není nijak 
dotčena povinnost Zhotovitele plnit lhůty dle této smlouvy. Aktualizovaný harmonogram se stane 
závazným po jeho schválení ze strany Objednatele.   

Smluvní strany pro vyloučení všech pochybností uvádějí, že podmínky prodloužení termínů jsou sjednány 
v článku 9.28. a 9.29. této Smlouvy.  

2.4. Zhotovitel se zavazuje, že v rámci sjednaného Díla provede svým jménem, na své náklady a nebezpečí 
s náležitou odbornou péčí veškeré práce a dodávky, které jsou nezbytné k řádnému a včasnému dokončení 
Díla bez ohledu na to, zda jsou v této Smlouvě či jejích přílohách výslovně uvedeny. Pokud se ukáže 
nutnost dodání dodatečných materiálů, prací nebo služeb pro dosažení kompletnosti, provozuschopnosti, 
požadovaných vlastností a parametrů Díla a zajištění jeho plynulého, spolehlivého a bezpečného provozu 
v souladu s touto Smlouvou a účelem jeho použití, potom Zhotovitel dodá nebo provede potřebné 
materiály, práce nebo služby, a to na své vlastní náklady bez nároku na dodatečné zvýšení Ceny Díla 
sjednané v čl. 4.1. této Smlouvy. Smluvní strany pro vyloučení všech pochybností ujednávají, že Cena Díla 
sjednaná v článku 4.1. Smlouvy je ujednána jako pevná částka ve smyslu ust. § 2620 odst. 1 Občanského 
zákoníku. Zhotovitel na sebe tímto také výslovně přebírá nebezpečí změny okolností dle § 2620 odst. 2 
Občanského zákoníku.  

2.5. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s touto Smlouvou a pokyny Objednatele. Zhotovitel je 
povinen bezodkladně upozornit Objednatele na nevhodnost jeho pokynů, informací, dokumentace a 
podkladů k provedení Díla. Nesplní-li Zhotovitel tuto povinnost, je odpovědný za veškeré vady Díla a 
veškeré škody způsobené jeho postupem dle takových nevhodných pokynů, informací, dokumentace nebo 
podkladů k provedení Díla.  

2.6. Veškeré dodávky materiálů a zařízení v rámci této smlouvy musí být nové, originální a nepoužité. 
2.7. Veškeré případné vícepráce, doplňky, rozšíření nebo jiné změny Díla včetně vypuštění částí Díla 

Zhotovitel provede v souladu s čl. 4.5. této Smlouvy. 
2.8. Věci potřebné k provedení a dokončení Díla je povinen opatřit Zhotovitel a jejich cena je zahrnuta v Ceně 

Díla.  
2.9. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně a včas dokončené a předané Dílo cenu sjednanou v čl. 

4.1. této Smlouvy.  
 

3. Místo plnění, Prohlášení zhotovitele 
 

3.1. Místem plnění, provádění Díla podle článku 2.2.4. této Smlouvy je část areálu ZŠ Weberova 1090/1, Praha 
5 v katastrálním území Košíře, pozemek parc. č. 1975/2, 1975/1, 1976/5 a č. 2150/2 a budova č. p. 1090 
na pozemku parc. č. 1976/2 (dále též „Místo plnění“). Uvedené nemovitosti jsou ve vlastnictví Hlavního 
města Prahy, ve svěřené správě Objednatele.  

3.2. Místo plnění dle článku 3 odstavce 3.1. je i místem předání a převzetí řádně provedeného Díla. 
3.3. Zhotovitel prohlašuje, že: 

3.3.1. je schopen Dílo za podmínek dohodnutých v této Smlouvě provést; 
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3.3.2. disponuje všemi právními a technickými předpoklady, kapacitami a odbornými znalostmi včetně 
znalostí ČSN a všech předpisů, které jsou nutné k provedení Díla dle této Smlouvy a bude jimi 
disponovat minimálně po dobu provádění Díla dle této Smlouvy až do jeho řádného dokončení; 

3.3.3. před zahájením provádění Díla se důkladně seznámil a prostudoval veškeré dokumenty a podklady 
týkající se Díla, zejména Studii od AND, spol. s r. o., IČO: 40767141, a zadání Objednatele, a že v 
nich neshledává žádnou vadu ani jiný nedostatek, které by Zhotoviteli mohly bránit v řádném 
provedení Díla; 

3.3.4. jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné ke zhotovení Díla dle této 
Smlouvy; 

3.3.5. předmět této Smlouvy není plněním nemožným, a že tuto Smlouvu uzavřel po pečlivém zvážení 
všech možných důsledků; 

3.3.6. se důkladně a podrobně seznámil s rozsahem a povahou Díla dle této Smlouvy, se všemi 
povrchovými a podpovrchovými podmínkami Díla a Místa plnění, jsou mu známy všechny 
potřebné technické, kvalitativní a specifické podmínky, za nichž se bude předmět této Smlouvy 
realizovat, a neshledal žádné překážky, které by mohly jakýmkoliv způsobem zabránit provedení 
Díla v termínu uvedeném v čl. 2.3. této Smlouvy, a v kvalitě stanovené dle této Smlouvy; 

3.3.7. je schopen provést Dílo v souladu s časovým omezením uvedeným v čl. 2.3. této Smlouvy týkající 
se provozní doby ZŠ Weberova tak, jak bude sjednána v harmonogramu podle článku 2.3. této 
Smlouvy schváleného ze strany Objednatele;  

3.3.8. smluvená Cena Díla uvedená v čl. 4.1. této Smlouvy je na zhotovení Díla dle této Smlouvy zcela 
dostatečná, pokrývající náklady Zhotovitele a umožňující Zhotoviteli dosáhnout přiměřeného 
zisku. 

 
3.4. Ukáže-li se v průběhu realizace Díla, že podmínky, o nichž Zhotovitel prohlásil, že se s nimi seznámil dle 

článku 3 této Smlouvy, neodpovídají takovému prohlášení Zhotovitele, nevzniknou Zhotoviteli v této 
souvislosti žádné nároky a zavazuje se Dílo dokončit za cenu dle čl. 4.1. této Smlouvy a v termínu dle čl. 
2.3. této Smlouvy. 
 

4. Cena Díla 
 

4.1. Smluvní strany se dohodly, že cena za řádně a včas dokončené a předané Dílo dle této Smlouvy činí:  
 
Cena celkem bez DPH:  24.496.083,40 Kč   
DPH:     5.144.177,51 Kč 
Cena celkem včetně DPH:  29.640.260,91 Kč   
 
(slovy: dvacet čtyři milionů čtyři sta devadesát šest tisíc osmdesát tři korun českých a čtyřicet haléřů bez DPH)  

 
(dále jen „Cena Díla“).  

4.2. Cena dle čl. 4 odst. 4. 1. této Smlouvy může být upravena v případě změny příslušných daňových předpisů 
v průběhu realizace Díla. V tomto případě bude cena dle této Smlouvy upravena podle výše sazeb DPH 
platných ke dni vzniku zdanitelného plnění. 

4.3. Cena Díla je dohodnuta jako cena maximální, kterou je možné překročit jen za podmínek sjednaných v 
této Smlouvě. Cena Díla obsahuje všechny nákladové složky nezbytné k řádnému dokončení a předání 
Díla v termínu a kvalitě dle této Smlouvy (zejména materiál, mzdy, ostatní přímé náklady, odpisy techniky, 
provozní náklady, malířské a lakýrnické práce, správní poplatky, zařízení staveniště, včetně lešení, poplatky 
za skládku, zábory, dopravní opatření a rozhodnutí, pojistné, ztratné apod.), včetně nákladů na pomocné 
práce, manipulace, dopravu, provedení měření, předepsaných zkoušek, inženýrskou činnost apod..  
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4.4. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany stanoví, že jakékoliv změny cen materiálů použitých k 
zhotovení Díla nemají vliv na výši Ceny Díla sjednané v čl. 4.1. této Smlouvy. 

4.5. Veškeré vícepráce, doplňky, rozšíření nebo jiné změny Díla, které bude Objednatel požadovat po 
Zhotoviteli po uzavření této Smlouvy, musí být před jejich provedením odsouhlaseny formou písemného 
dodatku k této Smlouvě podepsaného oběma Smluvními stranami, ve kterém bude specifikován i způsob 
a termín jejich provedení, jejich cena a zohlednění v Ceně Díla. Smluvní strany pro vyloučení všech 
pochybností sjednávají, že Objednatel je oprávněn požadovat změny Díla, přičemž v takovém případě 
platí, že: 
4.5.1. jakékoliv vícepráce, doplňky, rozšíření nebo jiné změny Díla provedené Zhotovitelem bez 

předchozího odpovídajícího dodatku k této Smlouvě, nebudou považovány za vícepráce a 
Zhotoviteli nevznikne žádný nárok na zvýšení Ceny Díla, úhradu jakýchkoli nákladů spojených s 
provedením takových víceprací a změn ani na prodloužení termínů plnění;  

4.5.2. vícepráce, doplňky, rozšíření nebo jiné změny Díla provedené Zhotovitelem na základě 
odpovídajícího dodatku k této Smlouvě, budou považovány za vícepráce a budou oceněny dle čl. 
4.6. této Smlouvy; 

4.5.3. práce a plnění, které na základě požadavku Objednatele Zhotovitel realizuje v menším než 
dohodnutém nebo v nulovém rozsahu (méněpráce), budou oceněny dle čl. 4.6. této Smlouvy a 
budou rovněž předmětem dodatku ke Smlouvě. 

4.6. Jakékoliv ocenění změny Díla podle čl. 4.5.2. a 4.5.3. Smlouvy bude vypočteno ohodnocením víceprací a 
méněprací na základě schváleného soupisu prací dle čl. 9.9. této Smlouvy. Pokud se v takovém případě 
bude jednat o plnění, která nejsou uvedena v soupisu prací, budou pro jejich ocenění použity směrné ceny 
vydané ÚRS CZ, a. s., které budou platné ke dni uzavření dodatku dle čl. 4.5. této Smlouvy. 

 

5. Platební podmínky 
 

5.1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu za část Díla podle článku 2.2.4. této Smlouvy postupně, 
a to na základě měsíčních dílčích faktur. Dílčí faktura bude vystavena na základě skutečně provedených 
prací, dodávek a služeb uskutečněných Zhotovitelem v kalendářním měsíci a zjištěných k poslednímu 
pracovnímu dni tohoto měsíce (dále jen „dílčí plnění“).  Zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění se 
provádí doloženým soupisem provedených prací a dodávek s uvedením jednotkové ceny, množství a 
výsledné ceny za příslušnou položku v souladu s čl. 9.9. této Smlouvy. Soupis provedených prací je 
Zhotovitel povinen předložit ke kontrole technickému dozoru stavebníka, a to nejpozději do 3 
pracovních dní ode dne skončení kalendářního měsíce, za který je soupis provedených prací uplatňován. 
Podpisem soupisu provedených prací k tomu pověřenými zástupci Smluvních stran vzniká Zhotoviteli 
právo fakturovat odsouhlasenou cenu dílčího plnění daňovým dokladem a tento den se stává dnem 
uskutečněného zdanitelného plnění. Smluvní strany pro vyloučení všech pochybností sjednávají, že ceny 
částí Díla uvedených v článku 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3., 2.2.6, 2.2.7. a 2.2.8. této Smlouvy budou hrazeny, až 
po úplném splnění té, které části Díla. Ceny uvedených částí Díla jsou sjednány v příloze č. 2 této 
Smlouvy a budou hrazeny na základě faktury. Cena za část Díla podle článku 2.2.5. této Smlouvy je 
rovněž sjednána v příloze č. 2 této Smlouvy a bude uhrazena až po předání části Díla podle článku 2.2.4. 
této Smlouvy bez vad a nedodělků Objednateli.  Smluvní strany pro vyloučení všech pochybností uvádějí, 
že cena plnění uvedených v článku 2.2.9. této Smlouvy je zahrnuta v celkové Ceně Díla. 

5.2. Z daňových dokladů vystavených podle čl. 5.1. této Smlouvy se sjednává zádržné ve výši 10 % z 
fakturované částky bez DPH. Na základě daňového dokladu bude cena dle tohoto článku hrazena až do 
výše 90 % z Ceny Díla s tím, že zbývajících 10 % Ceny Díla bude Objednatelem Zhotoviteli uhrazeno 
na základě daňového dokladu, který je Zhotovitel oprávněn vystavit po předání a převzetí Díla a po 
odstranění všech vad a nedodělků z přejímky Díla uvedených v předávacím protokolu.  
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5.3. Daňový doklad vystavený Zhotovitelem bude splňovat náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 563/1991, o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a bude obsahovat zejména: 
a. název Objednatele a název Zhotovitele, 
b. text „Daňový doklad“,  
c. cenu plnění vyúčtovaného daňovým dokladem bez DPH a výpočet 10 % zádržného, 
d. datum vystavení a splatnosti daňového dokladu,  
e. v příloze soupis provedených prací a poskytnutých plnění, které jsou daňovým dokladem vyúčtovány, 

podepsaný Objednatelem,  
f. úplný název zakázky uvedený v záhlaví této Smlouvy. 

5.4. Splatnost daňových dokladů vystavených Zhotovitelem podle této Smlouvy je třicet (30) dnů ode dne 
jejich doručení Objednateli. 

5.5. Objednatel je oprávněn daňový doklad vrátit Zhotoviteli, bude-li obsahovat nesprávné údaje nebo údaje 
budou neúplné ve smyslu čl. 5.3. této Smlouvy. V takovém případě se daňový doklad považuje za 
nedoručený. 

5.6. Smluvní strany sjednaly, že se vylučuje použití ustanovení § 2611 Občanského zákoníku. 
 

6. Stavební deník 
 

6.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník podle 
příslušných právních předpisů („Deník“). Do Deníku je Zhotovitel povinen mimo jiné zapisovat 
všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této Smlouvy, zejména je do Deníku povinen zapisovat údaje 
o časovém postupu prací, jejich jakosti či zdůvodnění odchylek prováděných prací od DPS, pokud jsou 
takové odchylky přípustné podle této Smlouvy. Povinnost vést Deník končí řádným dokončením a 
předáním Díla. 

6.2. V Deníku musí být mimo jiné uveden: 
1. název Zhotovitele, 
2. název Objednatele, 
3. kompletní seznam dokumentace Díla včetně veškerých změn a doplňků, 
4. kompletní seznam dokladů a úředních listin týkajících se Díla, 
5. kompletní seznam dokumentace veškerých testů a revizí Díla. 

6.3. Veškeré listy Deníku musí být vzestupně číslovány. 
6.4. Zhotovitel zpřístupní Deník Objednateli k nahlédnutí, k provedení potřebných záznamů a k pořízení 

opisů kdykoli na požádání. Objednatel je oprávněn k zápisům provedeným v Deníku připojovat svá 
stanoviska a činit další zápisy, které souvisí s plněním předmětu Díla, zejména použití materiálů a 
stavebních postupů, není však povinen zápisy v Deníku provedené Zhotovitelem či dalšími oprávněnými 
osobami kontrolovat. 

6.5. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změny této Smlouvy a nelze jimi sjednat změnu Ceny Díla 
nebo termínů provádění Díla. Zápisem ve Stavebním deníku taktéž nelze potvrzovat bezvadnost či 
včasnost provádění Díla ani jeho převzetí. 

 

7. Staveniště 
 

7.1. Staveništěm se pro účely této Smlouvy rozumí prostor určený pro provádění Díla dle této Smlouvy a pro 
umístění potřebných zařízení, Místo plnění a další místa, která písemně určí Objednatel (dále jen 
„Staveniště“). 

7.2. Před zahájením provádění Díla nebo kdykoliv v jeho průběhu je Zhotovitel na žádost Objednatele 
povinen zjistit a fotograficky zdokumentovat faktický stav veškerých nemovitostí v okolí Staveniště a 
jejich součástí, které mohou být jakýmkoli způsobem dotčeny zhotovováním Díla, a to za účelem 
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evidence škod, které v souvislosti s prováděním Díla můžou vzniknout. Tuto dokumentaci je Zhotovitel 
povinen předat Objednateli. 

7.3. Zhotovitel se zavazuje převzít Staveniště a zahájit provádění Díla dne 31. 3. 2026, případné změny tohoto 
termínu jsou sjednány v článku 2. 3. této Smlouvy.  

7.4. O předání a převzetí Staveniště Smluvní strany sepíšou předávací protokol. 
7.5. Nesdělí-li Zhotovitel zápisem do stavebního deníku do sedmi (7) kalendářních dnů od převzetí Staveniště 

jakékoli vady či nedostatky Staveniště, platí, že Staveniště bylo předáno ve stavu prostém jakýchkoli vad 
a nedostatků a je způsobilé k řádnému provedení Díla.  

7.6. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém Staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé při provádění Díla, a to v souladu s příslušnými právními předpisy. Poruší-li 
tuto povinnost a přes upozornění Objednatele nepořádek do dvou (2) dnů neodstraní, je Objednatel 
oprávněn zajistit pořádek sám na náklady Zhotovitele. 

7.7. Zhotovitel je odpovědný za řádné uložení a zabezpečení materiálů, strojů a zařízení v prostoru Staveniště. 
Objednatel nepřebírá odpovědnost za jejich případnou ztrátu nebo odcizení. 

7.8. Nejpozději do pěti (5) pracovních dnů po (i) předání Díla Objednateli a po (ii) sepsání protokolu o 
odstranění vad Smluvními stranami, budou-li v protokole o předání a převzetí dokončeného Díla 
uvedeny případné vady Díla, je Zhotovitel povinen vyklidit Staveniště, upravit jej tak, jak určují technické 
normy či zvyklosti, a upravené je předat Objednateli. O předání a převzetí Staveniště bude mezi 
Smluvními stranami sepsán písemný protokol. 

7.9. Pokud dojde činností Zhotovitele ke znečištění či poškození nemovitostí, staveb, zařízení či jiných 
předmětů, zavazuje se Zhotovitel, že je vyčistí či opraví na své náklady, a to bez zbytečného odkladu po 
vzniku takového znečištění či poškození. Pokud tak neučiní, je Objednatel oprávněn odstranit nečistoty 
či provést opravy sám, popř. prostřednictvím třetí osoby, na náklady Zhotovitele. 

7.10. Zhotovitel v období od převzetí Staveniště dle čl. 7.3. této Smlouvy do jeho předání dle čl. 7.8. této 
Smlouvy odpovídá za veškeré části a prostory Staveniště a je povinen: 
7.10.1. zajistit bezpečnost všech osob oprávněných k pohybu na Staveništi, seznámit všechny pracovníky 

s příslušnými předpisy upravujícími bezpečnost a ochranu zdraví při práci, udržovat Staveniště v 
uspořádaném stavu za účelem předcházení škod, 

7.10.2. zajistit ostrahu, osazení bezpečnostních značek, výstražných nápisů a provedení dalších 
bezpečnostních opatření pro ochranu Staveniště, včetně materiálů a techniky využívané při 
provádění Díla, 

7.10.3. provést veškeré odpovídající úkony k ochraně životního prostředí na převzatém Staveništi, k 
zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených 
činností Zhotovitele. 

7.11. Pokud na Staveništi budou probíhat souběžně práce vykonávané pracovníky osob odlišných od 
Zhotovitele a jeho subdodavatelů, je Zhotovitel povinen za úzké součinnosti se všemi zúčastněnými 
dodavateli koordinovat postup výstavby na Staveništi při zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci. V případě, že tak stanoví zvláštní právní předpisy, bude Zhotovitel povinen zajistit koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi. Veškeré náklady Zhotovitele vynaložené v 
souvislosti se zajištěním koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi jsou již 
zahrnuty v Ceně Díla uvedené v čl. 4.1. této Smlouvy. 

7.12. Za bezpečnost práce a čistotu zodpovídá Zhotovitel v prostoru převzatého Staveniště, souvisejících 
ploch dotčených činností Zhotovitele a na dotčených inženýrských sítích, se kterými je Zhotovitel 
povinen se seznámit při přejímce Staveniště. 

7.13. Zhotovitel je povinen používat Staveniště pouze k účelům provádění Díla podle této Smlouvy. Porušení 
této povinnosti bude považováno za podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy. 
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8. Pojištění 
 

8.1. Zhotovitel dále prohlašuje, že je pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou svojí činností. 
Výše pojistné částky, jakož i pojistného plnění v případě pojistné události, činí min. 30 mil. Kč. Zhotovitel 
je povinen toto pojištění udržovat v platnosti po celou dobu zhotovování Díla a záručních dob podle 
této Smlouvy. 

8.2. Zhotovitel je povinen v případě změny pojištění předložit Objednateli doklad o této změně nejpozději 
do pěti (5) pracovních dní ode dne realizace změny pojištění. 

 
 

9. Provádění Díla, autorská práva 
 
 
9.1. Zhotovitel je při provádění Díla podle této Smlouvy, zejm. ohledně způsobů provádění Díla, vázán příkazy 

Objednatele. 
9.2. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace předmětu díla probíhá v prostorách školského zařízení. Zhotovitel 

je povinen si počínat tak, aby zamezil anebo alespoň v maximální možné míře omezil při provádění 
stavebních prací provoz školského zařízení, resp. je při provádění díla si povinen počínat tak, aby do 
provozu školského zařízení zasahoval v minimální míře. Zhotovitel je povinen předem před zahájením 
prací vypracovat plán, jaké práce a kdy konkrétně budou prováděny a zohlednit v tomto plánu požadavky 
objednatele či jím pověřených osob ohledně minimalizace konfliktů stavebních prací a provozu školského 
zařízení. Zhotovitel zajistí na své náklady oplocení Staveniště. Zhotovitel také bere na vědomí, že škola 
nedisponuje skladovacími prostory, a že není možné skladovat materiál a suť mimo prostor Staveniště. 
Zhotovitel si zajistí na svůj náklad zábory komunikací, dopravní opatření, včetně rozhodnutí. 

9.3. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a umožnit osobám, které jej 
vykonávají, vstup na Staveniště.  

9.4. Osoba vykonávající technický dozor stavebníka je kromě kontroly provádění Díla oprávněna i ke kontrole 
dokumentace k realizaci Stavby vypracované Zhotovitelem, kontrole Deníků, kontrole rozpočtů a faktur, 
kontrole hospodaření s odpady a k dalším úkonům souvisejícím s Dílem.  

9.5. Zhotovitel se zavazuje poskytnout nezbytnou součinnost osobám provádějících TDS, ADS a 
Oprávněným osobám Objednatele. 

9.6. Objednatel, TDS a ADS, jsou oprávněni k provádění nepřetržitého dohledu Staveniště a svolávat též 
mimořádné Kontrolní dny v průběhu realizace Díla, a to telefonicky nebo e-mailovou zprávou zaslanou 
Oprávněné osobě Zhotovitele nejméně 3 (tři) pracovní dny před příslušným Kontrolním dnem. Účast 
Zhotovitele na Kontrolních dnech je povinná. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu 
s povinnostmi vyplývajícími ze Smlouvy, z obecně závazných právních předpisů nebo z ČSN, je 
Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady a Dílo prováděl řádným způsobem. 
Za tímto účelem může Objednatel uložit Zhotoviteli v rámci Kontrolního dne úkol a určit lhůtu pro jeho 
provedení. Jestliže Zhotovitel úkol nesplní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení 
této Smlouvy, které opravňuje Objednatele k odstoupení od této Smlouvy. 

9.7. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění Díla s náležitou odbornou péčí a dodržovat veškeré právní 
předpisy, bezpečnostní předpisy a normy ČSN, EN, které se týkají jeho činnosti, bezpečnosti práce, 
požární ochrany a ochrany životního prostředí. 

9.8. Projektová dokumentace vč. soupisu prací dle čl. 2.2.1. a 2.2.2. této Smlouvy bude s Objednatelem 
průběžně konzultována, přičemž Zhotovitel se zavazuje ji zpracovat v souladu se Studií od AND, spol. s 
r.o., IČO: 40767141 a souvisejícím zadáním Objednatele a pokyny Objednatele.  
 
Zhotovitel se zavazuje předložit hrubopis DPZ nejpozději do 30 kalendářních dní ode dne účinnosti této 
Smlouvy. Objednatel se zavazuje vznést k hrubopisu DPZ své připomínky nejpozději do 10 kalendářních 
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dní ode dne doručení hrubopisu DPZ Objednateli. Zhotovitel se zavazuje zapracovat takto vznesené 
připomínky Objednatele nejpozději do 7 kalendářních dní ode dne jejich doručení a v této lhůtě předložit 
čistopis DPZ se zapracovanými připomínkami, bez vad a nedodělků Objednateli ke schválení. Objednatel 
čistopis DPZ ve lhůtě 7 kalendářních dnů schválí anebo vytkne jeho vady a nedodělky. Vytknuté vady a 
nedodělky je Zhotovitel povinen odstranit obratem.  
 
Zhotovitel se zavazuje předložit hrubopis DPS nejpozději do 45 kalendářních dní ode dne schválení 
čistopisu DPZ ze strany Objednatele. Objednatel se zavazuje vznést k hrubopisu DPS své připomínky 
nejpozději do 15 kalendářních dní ode dne doručení hrubopisu DPS Objednateli. Zhotovitel se zavazuje 
zapracovat takto vznesené připomínky Objednatele nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne jejich 
doručení a v této lhůtě předložit čistopis DPS se zapracovanými připomínkami, bez vad a nedodělků 
Objednateli ke schválení. Objednatel čistopis DPS ve lhůtě 7 kalendářních dnů schválí anebo vytkne jeho 
vady a nedodělky.  Vytknuté vady a nedodělky je Zhotovitel povinen odstranit obratem.  
 
Smluvní strany pro vyloučení všech pochybností uvádějí, že Zhotovitel je povinen do DPS a DPZ 
zapracovat všechny požadavky DOSS a příslušného stavebního úřadu, přičemž tato jeho činnost je 
zahrnuta v ceně Díla odpovídající ceně za zpracování DPS a DPZ.  

9.9. Zhotovitel předloží Objednateli soupis prací s oceněným výkazem výměr dle článku 2.2.2. této Smlouvy, 
který bude zpracován do podrobností stanovených vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr, ve znění případných pozdějších předpisů, a to společně s hrubopisem a čistopisem DPS podle 
článku 9.8. této Smlouvy. Soupis prací a oceněný výkaz výměr musí obsahovat jednotkové ceny pro každou 
položku zboží, prací a služeb a předpokládaná konečná množství položek zboží, prací a služeb, které musí 
být oceněny za použití agregovaných položkových cen tak, aby se celková částka rovnala konečné Ceně 
Díla. U celého soupisu prací a oceněného výkazu výměr bude použit odkaz na cenovou soustavu podle § 
11 výše uvedené vyhlášky. Smluvní strany se dohodly, že součástí soupisu prací bude kromě ocenění části 
Díla podle článku 2.2.4. této Smlouvy též i ocenění částí Díla uvedených v článku 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3., 2.2.5., 
2.2.6., 2.2.7 a 2.2.8. této Smlouvy, přičemž Smluvní strany sjednávají, že ocenění částí Díla podle článku 
2.2.1. – 2.2.8. této Smlouvy musí být v souladu s jejich oceněním uvedeným v příloze č. 2 této Smlouvy v 
„Rozpadu ceny“.  U soupisu prací s výkazem výměr vždy musí být splněna podmínka, že celková částka 
v soupisu prací s výkazem výměr se musí rovnat konečné Ceně Díla.        

9.10. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele oznámením zaslaným e-mailem a zároveň zápisem do Deníku 
ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu prací po podpisu této Smlouvy budou zakryty nebo 
se stanou nepřístupnými, a to nejméně 3 pracovní dny předtím, než budou práce zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost Objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo se 
staly nepřístupnými, a to na své náklady. Na své vlastní náklady provede Zhotovitel na žádost odkrytí též 
takových prací, u kterých vyšlo najevo, že byly Zhotovitelem provedeny v rozporu s touto Smlouvou. O 
provedení kontroly bude pořízen zápis v Deníku. 

9.11. Soupis prací a oceněný výkaz výměr podléhají schválení Objednatelem způsobem uvedeným v článku 9.8. 
této Smlouvy, tj. společně s DPS. Soupis prací vč. oceněného výkazu výměr musí být revidovány a 
vystaveny znovu, jestliže se kdykoli před převzetím Díla zjistí, že plně neodpovídají Dílu a této Smlouvě.   

9.12. Zhotovitel je odpovědný za škodu vzniklou v příčinné souvislosti s prováděním Díla, a to od převzetí 
Staveniště Zhotovitelem do předání Staveniště Objednateli po dokončení a předání Díla. Zhotovitel 
rovněž odpovídá za škodu způsobenou v příčinné souvislosti s prováděním Díla třetím osobám.  

9.13. Vlastnické právo k věcem, které se stanou součástí Díla, pokud již nejsou ve vlastnictví Objednatele, 
přechází ze Zhotovitele na Objednatele okamžikem jejich dodání na Staveniště. V případě, že Zhotovitel 
pracuje či jinak nakládá s majetkem Objednatele, je povinen provádět s ním pouze činnosti vedoucí k 
řádnému splnění Díla. Zhotovitel odpovídá za všechny věci ve vlastnictví Objednatele, jichž se Objednatel 
stal vlastníkem dle tohoto odstavce, a které Zhotovitel pro Objednatele drží pro účely provedení Díla, 
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nebo které byly Zhotoviteli Objednatelem předány k provedení Díla, jako Skladovatel. Skladné za 
skladování těchto věci je zahrnuto v Ceně Díla. 

9.14. Pokud vlastnické právo nepřešlo dle ustanovení čl. 9.13. této Smlouvy, přechází ze Zhotovitele na 
Objednatele okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí dokončeného Díla dle čl. 9.20.6. této 
Smlouvy.  

9.15. Dílo včetně jeho jednotlivých dílčích plnění bude předáno Objednateli nejpozději v termínech uvedených 
v čl. 2.3. této Smlouvy. Tyto termíny jsou konečné a lze jej změnit jen v případě změn Díla dle čl. 4.5. této 
Smlouvy.  

9.16. Zhotovitel je povinen nejméně pět (5) pracovních dnů předem písemně oznámit Objednateli, kdy bude 
Dílo dokončeno a připraveno k předání a převzetí. 

9.17. Před předáním Díla Zhotovitel provede veškeré zkoušky, revize a měření předepsané právními předpisy 
za účelem ověření funkčnosti Díla a při předání předá Objednateli veškerou dokumentaci o výsledcích 
těchto zkoušek, revizí a měření. 

9.18. DPZ (čistopis i hrubopis) bude Objednateli předána v celkovém počtu 2 (dvou) paré, 1× v digitální podobě 
na flash disku v editovatelných formátech EXCEL, WORD, PDF a DWG a ve formátu EXCEL a, PDF 
(veškerá dokumentace včetně výkresů) a DWG a PDF (veškeré výkresy). DPS (čistopis i hrubopis) bude 
Objednateli předána v celkovém počtu 6 (šesti) paré, 1× v digitální podobě na flash disku v editovatelných 
formátech EXCEL, WORD, PDF a DWG a ve formátu EXCEL a PDF (výkaz výměr, soupis stavebních 
prací), PDF (veškerá dokumentace včetně výkresů) a DWG a PDF (veškeré výkresy).  

9.19. DSPS, bude Objednateli předána v celkovém počtu 4 (čtyř) paré, 1× v digitální podobě na flash disku. 
DSPS bude zpracována v rozsahu podle přílohy č. 11 Vyhlášky. 

9.20. Dílo je provedeno pouze pokud: 
9.20.1. odpovídá vydanému Povolení Záměru stavebním úřadem, DPS a případným změnám sjednaným 

Smluvními stranami v souladu s touto Smlouvou,  
9.20.2. nemá žádné vady, 
9.20.3. Zhotovitel provedl úspěšně všechny potřebné zkoušky Díla, uvedené zejména v příslušných 

právních předpisech a technických normách,  
9.20.4. Zhotovitel předložil Objednateli protokoly o provedení předmětných zkoušek Díla dle čl. 9.20.3., 

Deníky, doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků při realizaci Díla s požadavky 
na stavby Objednateli, doklady o zajištění likvidace odpadu vzniklého při provádění Díla podle 
této Smlouvy v souladu s příslušnými právními předpisy, a další doklady potřebné k zahájení 
užívání předmětu Díla podle právních předpisů,  

9.20.5. byla Objednateli Zhotovitelem předvedena funkčnost Díla, a  
9.20.6. došlo k podpisu protokolu o předání a převzetí Díla oběma Smluvními stranami, případně 

protokolu o odstranění vad (viz dále článek 9.21. této Smlouvy). 
9.21. V protokolu o předání a převzetí Díla dle čl. 9.20.6. této Smlouvy bude mimo jiné potvrzeno převzetí části 

díla podle článku 2.2.4., 2.2.6., 2.2.7. a 2.2.8. této Smlouvy; budou v něm uvedeny i případné vady Díla a 
bude stanoven způsob a lhůta pro jejich odstranění. Nebude-li Smluvními stranami písemně dohodnuto 
jinak, budou vady Díla odstraněny do deseti (10) pracovních dnů ode dne podpisu předávacího protokolu. 
Objednatel je oprávněn převzít předmět Díla i v případě, že Dílo má takové vady či nedodělky, které 
nebrání jeho užívání - smluvní strany pro ten případ pro vyloučení všech pochybností sjednávají, že nárok 
Objednatele na zaplacení smluvní pokuty podle článku 12. 1. této Smlouvy či na náhradu škody není 
převzetím Díla nijak dotčen – uvedenou smluvní pokutu je Zhotovitel v takovém případě povinen hradit, 
až do doby, než bude podepsán protokol o odstranění vad. Objednatel však není povinen převzít předmět 
Díla v případě, že Dílo bude mít vady či nedodělky. Předání a převzetí Díla nemá vliv na odpovědnost za 
škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i za škodu způsobenou vadným provedením Díla nebo 
kterékoli jeho dílčí části nebo jiným porušením závazku Zhotovitele.  

9.22. Smluvní strany se dohodly, že pro účely této Smlouvy se ustanovení § 2628 Občanského zákoníku 
nepoužije. 
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9.23. V případě, že Dílo, jeho část a/nebo jakýkoliv dokument předaný Objednateli nebo použitý Zhotovitelem 
při plnění této Smlouvy podléhá ochraně podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „autorské dílo“), zavazuje se Zhotovitel postupovat tak, aby získal všechny potřebné 
souhlasy a zajistil Objednateli neodvolatelnou, neomezenou výhradní licenci k užití autorského díla 
vytvořeného nebo použitého Zhotovitelem při plnění této Smlouvy, včetně oprávnění k modifikacím, 
úpravám či jiným změnám autorského díla, a to v rozsahu umožňujícím realizaci Díla a řádné, časově 
neomezené užívání Díla Objednatelem a/nebo jeho právním nástupcem. Licence v rozsahu dle předchozí 
věty je Objednateli poskytována na základě této Smlouvy a její cena je zahrnuta v Ceně Díla. 

9.24. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady zajistit (včetně úhrady licenčních poplatků), aby ke všem 
autorským dílům, k nimž Zhotovitel není oprávněn poskytovat licenci dle článku 9.23. této Smlouvy byla 
uzavřena bezúplatná (s přihlédnutím k poslední větě článku 9.23. této Smlouvy) licenční smlouva mezi 
Objednatelem a osobami vykonávající autorská práva k takovýmto autorským dílům, a to v rozsahu dle 
výše uvedeného článku 9.23. této Smlouvy. 

9.25. Licence udělené dle tohoto článku 9. Smlouvy musí Objednateli umožňovat jejich postoupení či podlicenci 
třetí osobě dle uvážení Investora. 

9.26. V případě, že Dílo, jeho část a/nebo jakýkoliv dokument předaný Objednateli nebo použitý Zhotovitelem 
při plnění této Smlouvy je předmětem práva z průmyslového vlastnictví, použijí se ustanovení tohoto 
článku 9.23. – 9.26. této Smlouvy přiměřeně s tím, že licence je poskytována vždy bezúplatně, resp. je 
součástí Ceny Díla. 

9.27. Objednatel vystaví k jeho žádosti plnou moc nutnou k realizaci plnění dle této Smlouvy. 
9.28. Smluvní strany sjednávají, že Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit předmět Smlouvy v důsledku 

vyšší moci nebo jiných, pro něho neodvratitelných okolností. Za vyšší moc se nepovažují finanční a 
ekonomické změny, běžná obchodní rizika, poplašné zprávy, nemoci, úrazy zhotovitele, jeho zaměstnanců 
či poddodavatelů. Nepříznivé klimatické podmínky se za vyšší moc považují pouze v případě, kdy 
objektivně a po relevantní dobu v rozmezí minimálně denní viditelnosti jednoho kalendářního dne 
znemožňují provádění díla či jakékoliv jeho části za současného dodržení technologických postupů dle 
příslušných technických norem ČSN. Zhotovitel dále není v prodlení s plněním dle této smlouvy po dobu 
průtahů orgánů státní správy, zejména, nikoliv však výlučně příslušného stavebního úřadu, v řízeních o 
vydání správního rozhodnutí či správních rozhodnutí nezbytných pro plnění dle této smlouvy, přičemž za 
průtahy se považuje překročení lhůt pro vydání správního rozhodnutí stanovených příslušnými právními 
předpisy, způsobené nečinností správního orgánu či neaktivitou jiných účastníků takového řízení, nikoliv 
neaktivitou zhotovitele samotného. Zhotovitel je ale povinen prokázat, že ve věci postupoval řádně, včas 
a s veškerou odbornou péčí, kterou lze po něm jako odborníkovi požadovat.  

9.29. O vzniku a ukončení všech výše uvedených okolností musí zhotovitel písemně informovat objednatele do 
24 hodin. V případě vzniku nepříznivých klimatických podmínek je zhotovitel povinen v rámci plnění 
povinnosti dle předchozí věty tyto podmínky popsat a současně označit příslušné normy ČSN, dle kterých 
by pokračování v provádění díla za aktuálně panujících klimatických podmínek znamenalo nedodržení 
technologického postupu. V případě vzniku některé z okolností vylučujících prodlení zhotovitele při 
provádění díla má zhotovitel nárok na prodloužení termínů pro řádné dokončení díla či jeho části pouze 
o stejný počet kalendářních dnů, kdy takové okolnosti v plánované době provedení prací trvaly. 

9.30. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání této Smlouvy, bude –li to možné vzhledem k předmětu 
Smlouvy, že při realizaci Díla se přiměřeným způsobem pokusí zajistit: 
9.30.1. plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z 

předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při 
práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností 
zajistí Zhotovitel i u svých poddodavatelů; 

9.30.2. sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami 
sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky 
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záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních 
pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na veřejnou zakázku; 

9.30.3. řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění 
se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění 
veřejné zakázky, a to vždy do 15 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za 
konkrétní plnění; 

9.30.4. snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní prostředí, a to 
zejména: 
− využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici; 
−  tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných objednateli při realizaci veřejné zakázky 

na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní použití pro specifické účely 
nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním zaměstnanců dodavatele k 
efektivnímu/úspornému tisku; 

− předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-li je během 
plnění veřejné zakázky způsobit; 

− předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a prosazováním 
základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady;  

9.30.5. implementaci nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu souvisejícího 
s předmětem veřejné zakázky, bude-li to vzhledem ke smyslu zakázky možné. 

 
 

10.  Realizační tým, Poddodavatelé 
 
10.1.  Zhotovitel se zavazuje, že provádění Díla na jeho straně bude zajišťovat realizační tým, jehož složení a 

odborná kvalifikace jednotlivých členů jsou uvedeny v Příloze č. 3 této Smlouvy. Výměna kteréhokoliv ze 
členů Realizačního týmu je možná pouze v případě, že nový člen Realizačního týmu disponuje minimálně 
stejnou odbornou způsobilostí, kterou dle Přílohy č. 3 této Smlouvy disponuje člen Realizačního týmu, 
jenž je nahrazován novým členem nebo kterou nahrazovaný člen Realizačního týmu prokazoval v 
zadávacím řízení; jakoukoli změnu člena Realizačního týmu je Zhotovitel povinen oznámit Objednateli 
nejméně 5 pracovních dnů před touto změnou, kromě případů, jejichž povaha to vylučuje. Zhotovitel je 
povinen na požádání Objednatele prokázat splnění povinností stanovených v tomto článku.  

10.2.  V případě, že Zhotovitel poruší povinnosti dle čl. 10 odst. 10. 1. této Smlouvy, je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý případ. 

10.3. Zhotovitel je oprávněn provádět Dílo pouze prostřednictvím poddodavatelů uvedených v Příloze č. 4 této 
Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za plnění svých závazků podle této Smlouvy bez ohledu na to, že k jejímu 
provedení bude využívat poddodavatele. 

10.4. Výměna kteréhokoli z poddodavatelů uvedených v Příloze č. 4 této Smlouvy je možná jen s předchozím 
písemným souhlasem Objednatele, který svůj souhlas nebude bezdůvodně odpírat či zdržovat. Za důvod 
k odepření souhlasu se však považuje, pokud má jít o výměnu poddodavatele, pomocí kterého Zhotovitel 
prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci a zhotovitel neprokáže způsobem stanoveným pro prokazování 
kvalifikace v zadávacím řízení, že nový poddodavatel splňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu, v němž ji v 
zadávacím řízení prokázal původní poddodavatel; Objednatel je rovněž oprávněn odepřít souhlas s 
výměnou poddodavatele tehdy, pokud navrhovaný nový poddodavatel podal v zadávacím řízení vlastní 
nabídku nebo je subjektem, který již poskytoval Objednateli stavební práce, dodávky či služby, na jejichž 
základě vznikla objednateli škoda nebo pokud měl Objednatel k takto poskytovaným pracím, dodávkám 
či službám námitky související s kvalitou, rozsahem či účtováním. Objednatel je také oprávněn požadovat 
výměnu poddodavatele, pokud tento prokazatelně přispívá k vadnému provádění díla a Zhotovitel je 
povinen této žádosti vyhovět. 
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10.5. V případě, že Zhotovitel poruší povinnosti dle čl. 10.3. nebo 10.4. této Smlouvy, je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý případ. 

10.6. Porušení jakékoli povinnosti dle tohoto článku opravňuje Objednatele k odstoupení od této Smlouvy. Tím 
není dotčena povinnost Zhotovitele zaplatit Objednateli smluvní pokutu dle čl. 10.2. a 10.5. této Smlouvy. 

 
 

11.  Záruka 
  
 
11.1. Zhotovitel odpovídá za úplné a kvalitní provedení Díla a poskytuje tímto na Dílo provedené na základě 

této Smlouvy záruku, že Dílo bude po níže uvedenou dobu způsobilé pro použití k účelu podle této 
Smlouvy a že si zachová vlastnosti dohodnuté v této Smlouvě, popřípadě vlastnosti obvyklé. Záruční doba 
počíná běžet dnem předání Díla podle článku 9.21. této Smlouvy, pokud ale bude Dílo převzato s vadami 
a/nebo nedodělky, začne záruční doba běžet až po jejich odstranění po podepsání protokolu o odstranění 
vad. Záruční doba na Dílo jako celek činí 60 měsíců. 

11.2. Na vyzvání Objednatele je Zhotovitel povinen během záruční doby na své náklady a na svou odpovědnost 
odstranit jakoukoliv vadu Díla.  

11.3. Případnou reklamaci je Objednatel povinen uplatnit prokazatelným způsobem písemnou, případně 
elektronickou formou u Zhotovitele. V reklamaci Objednatel uvede popis vady, popřípadě její projevy. 
Dále je povinen uvést své nároky a požadavky (či kombinaci nároků) na vyřízení reklamace. V případě 
jakékoli vady může Objednatel požadovat: 
a. odstranění vady bezplatným dodáním náhradní části Díla (zboží a/nebo služby) za část Díla (zboží 

a/nebo službu) vadnou; 
b. dodání chybějící části Díla (zboží a/nebo služby) nebo dokumentace; 
c. odstranění vady opravou části Díla (zboží a/nebo služby), jestliže vada je opravitelná;  
d. přiměřenou slevu z Ceny Díla. Částku odpovídající slevě je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli ve 

lhůtě třiceti (30) dnů od doručení oznámení o volbě tohoto nároku. 
Objednatel má právo v odůvodněných případech své nároky dle vlastního uvážení kombinovat či měnit, 
a to i bez souhlasu Zhotovitele. 

11.4. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování reklamované vady: 
11.4.1. následující pracovní den po dni obdržení reklamace v případě vady bránící užívání Díla; 
11.4.2. do tří (3) pracovních dnů po obdržení reklamace v případě vady nebránící užívání Díla. 

11.5. Zhotovitel se zavazuje reklamované vady odstranit do pěti (5) pracovních dnů od zahájení odstraňování 
reklamované vady, nedohodnou-li se Smluvní strany v zápise z reklamačního řízení na jiné odůvodněné 
lhůtě. Náklady spojené s odstraněním těchto vad nese Zhotovitel. V případě prokázané odpovědnosti 
Objednatele za vzniklé vady Díla uhradí náklady zcela nebo v příslušné poměrné části Objednatel na 
základě písemné výzvy Zhotovitele. Po odstranění vad bude mezi Smluvními stranami neprodleně sepsán 
protokol. Vada je považována za odstraněnou nejdříve podepsáním protokolu o odstranění vady oběma 
Smluvními stranami. 

11.6. Jestliže se Zhotovitel ve lhůtě dle čl. 11.4. této Smlouvy nedostaví na Místo plnění a nezahájí odstraňování 
reklamované vady, nebo neodstraní reklamovanou vadu ve lhůtě stanovené dle čl. 11.5. této Smlouvy, 
může Objednatel i bez souhlasu Zhotovitele či jeho předchozího vyrozumění zahájit takové postupy k 
odstranění vady, které budou nezbytné, a to na riziko a náklady Zhotovitele, a bez újmy na jakýchkoliv 
dalších právech, které může Objednatel uplatnit ve smyslu této Smlouvy. 

11.7. Objednatel je zejména oprávněn odstranit vady sám (nebo prostřednictvím třetích osob) a požadovat po 
Zhotoviteli náhradu nákladů vynaložených na odstranění vady.  

11.8. Smluvní strany se dohodly, že pro účely této Smlouvy se ust. § 2618 a § 2629 odst. 1 Občanského zákoníku 
nepoužije. 
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12. Sankce 
 
12.1. V případě prodlení Zhotovitele s předáním části Díla podle článku 2.2.4. této Smlouvy bez vad a nedodělků 

Objednateli a/nebo s předáním části Díla podle článku 2.2.7. této Smlouvy Objednateli v termínu 
stanoveném dle čl. 2.3. této Smlouvy zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč 
za každý započatý den prodlení.  

12.2. V případě prodlení Zhotovitele s předáním části Díla podle článku 2.2.6. této Smlouvy a s realizací části 
Díla podle článku 2.2.8. této Smlouvy v termínu stanoveném dle čl. 2.3. této Smlouvy zaplatí Zhotovitel 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý započatý den prodlení.  

12.3. V případě prodlení Zhotovitele s výkonem DP je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 
3.000,- Kč za každý započatý den prodlení.   

12.4. V případě prodlení Zhotovitele s vyklizením Staveniště podle článku 7.8. této Smlouvy zaplatí Zhotovitel 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení.  

12.5. V případě prodlení Zhotovitele s předáním hrubopisu DPZ Objednateli v termínu podle článku 9.8. této 
Smlouvy zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý započatý den prodlení.  

12.6. V případě prodlení Zhotovitele s předáním čistopisu DPZ bez vad a nedodělků Objednateli v termínu 
podle článku 9.8. této Smlouvy zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý 
započatý den prodlení.  

12.7. V případě prodlení Zhotovitele s předáním hrubopisu DPS Objednateli v termínu podle článku 9.8. této 
Smlouvy zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý započatý den prodlení.  

12.8. V případě prodlení Zhotovitele s předáním čistopisu DPS bez vad a nedodělků Objednateli v termínu 
podle článku 9.8. této Smlouvy zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý 
započatý den prodlení.  

12.9. V případě prodlení Zhotovitele s předáním pravomocného Povolení Záměru Objednateli v termínu podle 
článku 2.3. této Smlouvy zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý 
započatý den prodlení.  

12.10. V případě porušení povinnosti realizovat Dílo v souladu s časovým omezením uvedeným v článku 2.3. a 
3.3.7. této Smlouvy týkající se provozní doby ZŠ Weberova tak, jak bude sjednána ve schváleném 
harmonogramu podle článku 2.3. této Smlouvy, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,01 % z celkové Ceny Díla včetně DPH za každé jednotlivé porušení a každý započatý den porušení.  

12.11. V případě prodlení s odstraněním vad Díla ve lhůtě stanovené dle čl. 9.21. této Smlouvy zaplatí Zhotovitel 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení s jejím 
odstraněním. 

12.12. V případě prodlení se zahájením odstraňování vad Díla ve lhůtě stanovené dle čl. 11.4. této Smlouvy zaplatí 
Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení 
se zahájením jejího odstraňování. 

12.13. V případě prodlení s odstraněním vad Díla ve lhůtě stanovené dle čl. 11.5. této Smlouvy zaplatí Zhotovitel 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení s jejím 
odstraněním. 

12.14. V případě, že Zhotovitel poruší jakékoli ustanovení článku 9.23. - 9.26. této Smlouvy zavazuje se uhradit 
smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.  

12.15. V případě, že Zhotovitel poruší jakékoli ustanovení článku 8.1. a 8.2. této Smlouvy zavazuje se uhradit 
smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.  

12.16. Objednatel je oprávněn uplatňovat vůči Zhotoviteli veškeré smluvní pokuty, na které mu bude z porušení 
této Smlouvy Zhotovitelem vyplývat nárok, tj. i v případě kumulace smluvních pokut. Zaplacením smluvní 
pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta 
vztahuje. Smluvní pokutu zaplatí Zhotovitel vedle škody, která Objednateli vznikne v důsledku porušení 
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závazku Zhotovitele dle Smlouvy. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na úrok z prodlení dle 
platných právních předpisů. 

12.17. Smluvní strany u smluvních pokut podle článku 12.1. této Smlouvy odlišně oproti článku 12.16. této 
Smlouvy sjednávají, že pokud bude Zhotovitel v prodlení s předáním jak části Díla podle článku 2.2.4. této 
Smlouvy, tak podle článku 2.2.7. této Smlouvy, bude mu po dobu prodlení obou částí Díla účtována jen 
jedna smluvní pokuta – v tomto případě je tak kumulace smluvních pokut vyloučena. 

12.18. Smluvní strany sjednávají, že nároky Objednatele na zaplacení smluvních pokut po Zhotoviteli vzniklé 
podle článku 12.1., 12.2., 12.3., 12.5., 12.6., 12.7.,12.8. a 12.9. této Smlouvy zaniknou, pokud Zhotovitel 
realizuje Dílo podle článku 2.2.1. – 2.2.9. této Smlouvy bez vad a nedodělků nejpozději ke dni 31. 7. 2026, 
přičemž v tomto termínu musí být kompletní Dílo bez vad a nedodělků Objednateli předáno. Pokud 
některé z uvedených pokut Zhotovitel Objednateli v mezidobí uhradí, Objednatel je Zhotoviteli vrátí, ve 
lhůtě 30 dnů ode dne, kdy bude potvrzeno splnění všech uvedených povinností Zhotovitele.         

12.19. V případě prodlení se zaplacením Ceny Díla nebo její části zaplatí Objednatel Zhotoviteli úrok z prodlení 
ve výši stanovené právními předpisy.  

 
 
 

13. Ochrana důvěrných informací 
 
13.1. Ochranu utajovaných informací zajistí obě Smluvní strany v souladu se zákonem č. 412/2005 Sb., o 

ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, a předpisů 
souvisejících. 

13.2. Obě Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost a nezpřístupnit třetím osobám neveřejné 
informace (jak jsou vymezeny níže). Povinnost poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, není tímto ustanovením dotčena. 

13.3. Za neveřejné informace se považují veškeré následující informace: 
(a) veškeré informace poskytnuté Objednatelem Zhotoviteli v souvislosti s touto Smlouvou;  
(b) informace, na které se vztahuje zákonem uložená povinnost mlčenlivosti Objednatele; 
(c) veškeré další informace, které budou Objednatelem či Zhotovitelem označeny jako neveřejné ve 

smyslu ustanovení § 218 zákona o zadávání veřejných zakázek. 
13.4. Povinnost zachovávat mlčenlivost uvedenou v tomto článku této Smlouvy se nevztahuje na informace: 

(a) které jsou nebo se stanou všeobecně a veřejně přístupnými jinak, než porušením právních 
povinností ze strany Objednatele,  

(b) u nichž je Zhotovitel schopen prokázat, že mu byly známy a byly mu volně k dispozici ještě před 
přijetím těchto informací od Objednatele,  

(c) které budou Zhotoviteli po uzavření této Smlouvy sděleny bez závazku mlčenlivosti třetí stranou, 
jež rovněž není ve vztahu k nim nijak vázána,  

(d) jejichž sdělení se vyžaduje ze zákona. 
13.5. Neveřejné informace zahrnují rovněž veškeré informace získané náhodně nebo bez vědomí Objednatele 

a dále veškeré informace, které se týkají Objednatele či plnění této Smlouvy, získané od jakékoliv třetí 
strany. 

13.6. Smluvní strany jsou povinny nezpřístupnit jakékoliv třetí osobě neveřejné informace druhé Smluvní strany 
bez jejího souhlasu, a to v jakékoliv formě, a že podniknou všechny nezbytné kroky k zabezpečení těchto 
informací. Zhotovitel je povinen zabezpečit veškeré neveřejné informace Objednatele proti odcizení nebo 
jinému zneužití. 

13.7. Zhotovitel se zavazuje, že neveřejné informace užije pouze za účelem plnění této Smlouvy. Jiná použití 
nejsou bez písemného svolení Objednatele přípustná.  

13.8. Zhotovitel je povinen svého případného poddodavatele zavázat povinností mlčenlivosti a respektováním 
práv Objednatele nejméně ve stejném rozsahu, v jakém je v tomto závazkovém vztahu zavázán sám. 
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13.9. Trvání povinnosti mlčenlivosti podle tohoto čl. je stanoveno po dobu pěti (5) let od ukončení této 
smlouvy. 

13.10. Za prokázané porušení povinnosti Smluvní strany dle tohoto čl. má druhá Smluvní strana právo požadovat 
náhradu takto vzniklé škody. 

13.11. Za neveřejné informace se považují vždy veškeré osobní údaje podle zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování 
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Shromažďovat a zpracovávat osobní údaje zaměstnanců a 
jiných osob, event. citlivé osobní údaje lze jen v případech stanovených zákonem, nebo se souhlasem 
nositele osobních údajů. Zhotovitel není oprávněn zpřístupňovat osobní údaje zaměstnanců a jiných osob, 
se kterými bude v průběhu plnění této smlouvy seznámen, třetím osobám a rovněž není oprávněn je 
jakýmkoliv způsobem zveřejnit. 

13.12. Nehledě na ustanovení článků 13.1. až 13.7. této Smlouvy Zhotovitel dále výslovně souhlasí s tím, aby tato 
Smlouva byla v plném rozsahu zveřejněna na webových stránkách určených Objednatelem. Zveřejnění na 
těchto stránkách zajistí Objednatel. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 ObčZ a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez 
stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

 
 

14. Ukončení smlouvy 
 
 
14.1. Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě:  

a. porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele sjednané v této Smlouvě za předpokladu, že Zhotovitel 
nezjedná nápravu ani ve lhůtě patnácti (15) dnů od doručení písemné výzvy Objednatele k nápravě, 

b. prodlení Zhotovitele s dokončením prací na Díle nebo s předáním Díla, nebo jeho dílčí části delší 
čtrnácti (14) dnů.  

14.2. Chce-li některá ze Smluvních stran od této Smlouvy odstoupit, učiní tak zasláním písemného oznámení o 
odstoupení druhé Smluvní straně doporučenou poštou s uvedením dne, ke kterému od této Smlouvy 
odstupuje, nejdříve však ode dne doručení tohoto oznámení. V oznámení o odstoupení musí být dále 
uveden důvod, pro který Smluvní strana od této Smlouvy odstupuje a ustanovení této Smlouvy nebo 
zákona, které ji k odstoupení opravňuje. Bez těchto náležitostí nebude odstoupení od této Smlouvy 
považováno za platné. 

14.3. Pro vyloučení pochybností platí, že žádná Smluvní strana nesmí od této Smlouvy odstoupit ani ji ukončit 
jinak než způsobem a z důvodů výslovně upravených v této Smlouvě anebo v zákoně. 

14.4. Po odstoupení od této Smlouvy je Zhotovitel zejména povinen připravit a předat Objednateli veškerou 
dokumentaci vztahující se k provedeným částem Díla a upozornit Objednatele na opatření nutná k tomu, 
aby se zabránilo vzniku škody bezprostředně hrozící Objednateli v důsledku ukončení této Smlouvy. 
Jestliže taková opatření Objednatel nemůže učinit pomocí jiných osob a požádá Zhotovitele, aby je učinil 
sám, je Zhotovitel povinen mu vyhovět i po odstoupení od této Smlouvy za předem písemně sjednanou 
odměnu stanovenou na základě Ceny Díla specifikované touto Smlouvou. 

14.5. V případě odstoupení od této Smlouvy nemá Zhotovitel v přímé souvislosti s odstoupením od této 
Smlouvy jakékoli nároky na náhradu škody nebo ušlý zisk. Zhotovitel má po odstoupení od této Smlouvy 
pouze nárok na úhradu ceny provedené a Objednatelem převzaté části Díla, za předpokladu, že splnil své 
povinnosti dle čl. 14.4. této Smlouvy. 

14.6. Pokud bylo před odstoupením od Smlouvy poskytnuto částečné plnění Díla ze strany Zhotovitele, 
převezme Objednatel toto částečné plnění Díla jen v rozsahu, v němž je to možné a účelné, pokud má 
takové částečné plnění Díla pro Objednatele význam. Objednatel je oprávněn Zhotoviteli v přiměřené 
době po odstoupení od Smlouvy na základě písemného oznámení určit, které části Díla nebo materiály, 
jež se budou nacházet ke dni odstoupení od Smlouvy na Staveništi a současně nebudou pevně zabudovány 
do stavby Díla jako její součást, si Objednatel nadále ponechá ve svém vlastnictví za finanční náhradu vůči 
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Zhotoviteli, a které takové části Díla nebo materiály si bude Zhotovitel naopak povinen převzít od
Objednatele zpět ze Staveniště bez nároku na jakoukoliv finanční náhradu.

14.7. Pro jakýkoli způsob vypořádání vzájemných práv a závazků po odstoupení od Smlouvy platí, že budou
vypořádány v maximálním možném rozsahu dle pravidel vyplývajících z příslušných právních předpisů,
přičemž finanční vyrovnání za ponechané částečné plnění Díla musí zohledňovat jeho využitelnost pro
Objednatele a celková cena v žádném případě nepřesáhne Cenu Díla dohodnutou dle této Smlouvy. K
vyúčtování ceny provedených prací předloží Zhotovitel Objednateli soupis prací na Díle od okamžiku
poslední fakturace Díla do dne, v němž nastaly účinky odstoupení (zjišťovací protokol za toto období)
včetně ocenění těchto prací.

14.8. Ukončením této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se náhrad škod, smluvních pokut, zápočtu a
postupování pohledávek licencí a ustanovení týkající se takových práv a povinností, z jejichž povahy
vyplývá, že mají trvat i po skončení účinnosti této Smlouvy.

14.9. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel je oprávněn jednostranně bez uvedení důvodů zúžit Dílo o
jakoukoli jeho část, Zhotovitel v takovém případě nebude mít jiný nárok než na úhradu ceny těch částí
Díla, které realizoval v souladu se Smlouvou.

15. Oprávněné osoby a kontaktní místa

15.1. Komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat zejména prostřednictvím následujících oprávněných
osob, pověřených pracovníků nebo statutárních zástupců Smluvních stran, a to písemně na adresy uvedené
v záhlaví této Smlouvy nebo e-mailem na adresy uvedené níže. Odstoupení od Smlouvy či jakékoliv změny
Smlouvy je možné činit pouze písemně.
Oprávněnými osobami Objednatele jsou:
Bc. Lukáš Herold, starosta MČ Praha 5, e-mail: Lukas.Herold@praha5.cz
Oprávněnými osobami Zhotovitele jsou:
Ing. Tomáš Hlavička, předseda představenstva, e-mail:

15.2. Oprávněné osoby, nejsou-li zástupci Smluvní strany, nejsou oprávněny ke změnám této Smlouvy, jejím
doplňkům, ani zrušení, ledaže se prokáží plnou mocí udělenou jim k tomu osobami oprávněnými
zastupovat navenek příslušnou Smluvní stranu v záležitostech této Smlouvy. Smluvní strany jsou
oprávněny jednostranně změnit oprávněné osoby, jsou však povinny takovou změnu druhé Smluvní straně
bezodkladně písemně oznámit.

15.3. Písemnosti dle této Smlouvy, nebudou-li předány osobně či poslány e-mailem, se považují za doručené
pátým (5) dnem po jejich odeslání.

16. Závěrečná ustanovení

16.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Smlouvy oběma Smluvními stranami a účinnosti okamžikem
uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv) (dále jen „zákon o registru
smluv“).

16.2. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této Smlouvy je nezbytné její uveřejnění v Registru
smluv podle § 5 odst. 2) zákona o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to bezodkladně
nejpozději však ve lhůtě do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy, tedy ode dne jejího podpisu poslední
smluvní stranou, které provede Městská část Praha 5. Smluvní strany berou na vědomí, že uveřejnění
osobních údajů ve Smlouvě uveřejněné v Registru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto
zákonem a s čl. 6 odst. 1) písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany
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prohlašují, že skutečnosti obsažené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 
občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 
podmínek. 

16.3. Zhotovitel není oprávněn postoupit své pohledávky z této Smlouvy (včetně zajišťovacího postoupení 
pohledávky), zastavit své pohledávky z této Smlouvy nebo převést své povinnosti z této Smlouvy na třetí 
osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.  

16.4. Zhotovitel není oprávněn k jednostrannému započtení jakýchkoliv svých pohledávek proti jakýmkoli 
pohledávkám Objednatele z této Smlouvy. 

16.5. Tato Smlouva a veškeré její dodatky se řídí právním řádem České republiky. 
16.6. Veškeré změny nebo dodatky k této Smlouvě mohou být učiněny pouze písemným dodatkem řádně 

podepsaným oběma Smluvními stranami. Smluvní strany vylučují použití ustanovení § 1740 odst. 3 
Občanského zákoníku. 

16.7. V případě, že jakékoliv ustanovení této Smlouvy je či se v budoucnu stane neplatným, neúčinným nebo 
nevymahatelným, zůstávají ostatní ustanovení této Smlouvy v platnosti a účinnosti, pokud z povahy 
takového neplatného, neúčinného či nevymahatelného ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, 
za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu této Smlouvy. Smluvní strany 
se pro takový případ zavazují nahradit neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení této Smlouvy 
ustanovením jiným, které svým obsahem, účelem a smyslem odpovídá nejlépe ustanovení původnímu a 
této Smlouvě jako celku. V této souvislosti se Smluvní strany zavazují v dobré víře a účinně jednat za 
účelem dosažení dohody o takovém nahrazení neplatného, neúčinného či nevymahatelného ustanovení a 
uzavřít k tomu potřebný dodatek k této Smlouvě. 

16.8. Smluvní strany se zavazují vynaložit veškeré možné úsilí za účelem smírného řešení jakýchkoli sporů, 
neshod nebo nesrovnalostí vzniklých v souvislosti s touto Smlouvou, včetně jejího porušení, ukončení 
nebo neplatnosti. Pokud se některá ze Smluvních stran odmítne účastnit jednání o smírném řešení nebo 
pokud jakýkoli spor, neshoda či nesrovnalost nebudou vyřešeny do třiceti (30) dnů od vzniku takového 
sporu, neshody či nesrovnalosti ke spokojenosti Smluvních stran, bude takový spor, neshoda či 
nesrovnalost vzniklé z této Smlouvy či v souvislosti s ní rozhodován příslušným soudem České republiky. 

16.9. Zhotovitel bere na vědomí, že plnění Díla mohou přerušit bezpečnostní a hygienická opatření přijatá 
Objednatelem v souvislosti s bojem proti onemocnění COVID-19 nebo jiného obdobného onemocnění. 
Tato skutečnost není důvodem pro navýšení ceny díla dle čl. 4. odst. 4.1 této smlouvy. 

16.10. Přílohami této Smlouvy jsou její následující přílohy: 
 Příloha č. 1 –   Studie zpracovaná AND, spol. s r. o., IČO: 40767141 a zadání Objednatele 
 Příloha č. 2 – Rozpad  ceny  
 Příloha č. 3 – Realizační tým 
 Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů 
 Příloha č. 5 – Platný doklad o pojištění Zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou činností  
                                 Zhotovitele v souvislosti s plněním této Smlouvy o Dílo 
 Příloha č. 6 – předávací protokol 
 Příloha č. 7 – Protokol o odstranění vad 
 Příloha č. 8 – Protokol o předání a převzetí staveniště 
16.11. Tato smlouva je vyhotovena v jednom stejnopise v elektronické podobě podepsaném elektronickými 

podpisy smluvních stran. 
16.12. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, jejímu obsahu plně porozuměly, že Smlouva je 

projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz svého souhlasu s obsahem Smlouvy připojují samy či 
jejich oprávnění zástupci níže svůj vlastnoruční podpis. 

16.13. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění 
pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání Městské části 
Praha 5, a to usnesením Rady městské části Praha 5 č. 50/1036/2025 ze dne 13.11.2025. 
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V Praze dne dle el. podpisu 
Městská část Praha 5 

 

 

 

__________________________   
Jméno: Bc. Lukáš Herold 
Funkce: starosta Městské části Praha 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Praze dne dle el. podpisu 
Zlínské stavby, a.s. 
 

 
 
 
__________________________   
Jméno: Ing. Tomáš Hlavička 
Funkce: předseda představenstva 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Tomáš 
Hlavička

Digitálně podepsal 
Ing. Tomáš Hlavička 
Datum: 2025.11.20 
14:35:10 +01'00'

Lukáš 
Herold

Digitálně podepsal 
Lukáš Herold 
Datum: 2025.11.21 
14:35:54 +01'00'
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Příloha č. 1 
Podklady pro vypracování projektové dokumentace  
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Příloha č. 2 
Rozpad ceny  
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Příloha č. 3
Realizační tým

A. Vedoucí projekčního týmu

Jméno, příjmení a příp. titul: Ing. Tomáš Hlavička

Kontaktní telefon:

Kontaktní e-mail:

B. Stavbyvedoucí

Jméno, příjmení a příp. titul: František Plášek

Kontaktní telefon:

Kontaktní e-mail:

C. Zástupce stavbyvedoucího

Jméno, příjmení a příp. titul: Ing. Pavel Polčák

Kontaktní telefon:

Kontaktní e-mail:

V případě postupu dle ustanovení 15.4. Smlouvy je odborná kvalifikace jednotlivých členů realizačního týmu
uvedena v nabídce zhotovitele ze dne 08.10.2025.
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Příloha č. 4 
Seznam poddodavatelů 

 
1) 
Název:    Elektro Servis NWT s.r.o. 
Sídlo:    třída Tomáše Bati 269, Prštné, 760 01 Zlín 
Právní forma:   společnost s ručením omezeným 
Identifikační číslo:  08213691 
Rozsah plnění Smlouvy: Elektroinstalace 
 
2) 
Název:    HAPO technik s.r.o. 
Sídlo:    Souběžná 109, 252 25 Zbuzany 
Právní forma:   společnost s ručením omezeným 
Identifikační číslo:  08917957 
Rozsah plnění Smlouvy: Vzduchotechnika  
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Příloha č. 5 
Platný doklad o pojištění Zhotovitele 
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Příloha č. 6: 

Předávací protokol1 (vzor) 
 
 

Předmět předání: 
 
 

Splnění stanovené lhůty pro předání předmětu plnění Veřejné zakázky: 
 
 

Výsledek: (variantu výsledku označte křížkem) 
 

 akceptováno 
 

 akceptováno s výhradami*  neakceptováno* 

 
 
 

* Popis vad a nedodělků a dohodnutý další postup: 2  

                                                 
1 Předávací protokol (strana 1/2)  
2 Předávací protokol (strana 2/2)  

Objednatel - Přebírající: 
 
Městská část Praha 5, 
náměstí 14. října 1381/4, 
150 22, Praha 5 - Smíchov 
IČO: 00063631, DIČ: CZ00063631 

Zhotovitel - Předávající: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 Předání předmětu plnění Veřejné zakázky dne ___. ___. ______ 
 
 Dodržení lhůty pro předání:   ANO 
                                               NE  
 Počet dnů prodlení: ___ 

Popis vad a nedodělků 
 

Další dohodnutý postup 
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Stanovení lhůty pro odstranění a předání vad a nedodělků: 
 
 

Po odstranění vad a nedodělků označených v Předávacím protokolu dojde k sepsání Protokolu 
o odstranění vad, který podepíší obě Smluvní strany. 
 
Předávací protokol je vypracován ve 2 (dvou) vyhotoveních, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží po 
1 (jednom) vyhotovení. 

 
V Praze dne ___. ___. ______  
 
Předávající: 

 V Praze dne ___. ___. ______  
 

Přebírající: 

   
   

 
……………………………… 

Oprávněná osoba Objednatele  
 

 Bude doplněno 
Městská část Praha 5 

Odbor přípravy a realizace investic 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

  

      
 Uvedené vady a nedodělky budou Předávajícím odstraněny a předány nejpozději do __. __. _____ 
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Příloha č. 7: 
Protokol o odstranění vad3 (vzor) 

 
 

Předmět předání: 
 
 

Lhůta pro předání Díla a odstranění vad a nedodělků: 
 
 

Výsledek předání odstraněných vad a nedodělků: (variantu výsledku označte křížkem) 
 

 akceptováno 
 

 akceptováno s výhradami*  neakceptováno* 

 
 

* Popis přetrvávajících vad a nedodělků a dohodnutý další postup: 4  

                                                 
3 Protokol o odstranění vad (strana 1/2)  
4 Protokol o odstranění vad (strana 2/2)  

Objednatel - Přebírající: 
 
Městská část Praha 5, 
náměstí 14. října 1381/4, 
150 22, Praha 5 - Smíchov 
IČO: 00063631, DIČ: CZ00063631 

Zhotovitel - Předávající: 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 Vady a nedodělky byly Předávajícím odstraněny a řádně provedené Dílo předáno dne __. __. ____ 
 
 Dodržení lhůty pro předání:   ANO 
                                               NE  
 Počet dnů prodlení v případě nedodržení stanovené lhůty: ___ 

Popis neodstraněných vad a nedodělků 
 

Další dohodnutý postup 
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V případě neodstranění všech vad a nedodělků označených v Protokolu o odstranění vad dojde k sepsání 
dalšího Protokolu o odstranění vad, který podepíší obě Smluvní strany. 
 
Protokol o odstranění vad je vypracován ve 2 (dvou) vyhotoveních, přičemž každá ze Smluvních stran 
obdrží po 1 (jednom) vyhotovení. 

 
 

V Praze dne ___. ___. ______  
 

Předávající: 

 V Praze dne ___. ___. ______  
 

Přebírající: 
 
 
 

   
   

 
…………………...…………………... 

Oprávněná osoba Objednatele  

 Bude doplněno 
Městská část Praha 5 

Odbor přípravy a realizace investic 
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Příloha č. 8: 
Protokol o předání a převzetí Staveniště5 (vzor) 

 
1. Objednatel Díla 
 
Název: Městská část Praha 5 
Sídlo: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov 
Oprávněný zástupce:  Kontakt:  
ADS:  Kontakt:  
TDS:  Kontakt:  
Koordinátor BOZP:  Kontakt:  
 
2. Zhotovitel Díla 
 
Název: …………………... 
Sídlo: …………………... 
Odpovědný zástupce BOZP:  Kontakt:  
Odpovědný zástupce PO:  Kontakt:  
Odpovědný zástupce OŽP:  Kontakt:  
 
3. Údaje o místě provádění Díla 
 
Adresa, umístění:  

Předmět plnění díla:  
Lokalita:  

 
4. Vymezení Staveniště / Pracoviště 
Zhotoviteli bylo tímto předáno Staveniště v následujícím rozsahu (viz. DPS nákres): 

a) pozemky:  
b) objekty:  
c) plochy ZS:  
d) skladovací plochy:  
e) hranice pracoviště:  

 
5. Stávající inženýrské sítě (doložit plánkem) 
V prostoru Staveniště se nacházejí níže uvedení inženýrské sítě. Jejich konkrétní vyznačení viz DPS 
.…………………: 

a)   
b)  
c)   
d)   

6. Místa napojení potřebných energií a jejich hlavní uzávěry6 
 
V prostoru Staveniště je možné využít k napojení: 

                                                 
5 Protokol o předání a převzetí Staveniště (strana 1/3)  
6 Protokol o předání a převzetí Staveniště (strana 2/3) 



                                                                                      
                                            č. 0048/0/OPRI/25 

 

_______________________________________________________________________________________ 
 
„Výstavba dvou tříd v areálu ZŠ Weberova“|                     Stránka 31 z 32 

a) pitná voda:  
b) užitková voda:  
c) elektrická energie:  
d) kanalizace:  
e) tlakový vzduch:  
f) ostatní:  
  

7. Příjezdové a přístupové komunikace 
 
Přístup na Staveniště bude zajištěn: 

a) komunikace pro pěší:  
b) komunikace pro dopravu:  
c) ostatní:  

  
8. Další práva ke Staveništi: 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
9. Ostatní 

- Objednatel provedl před nástupem zhotovitele kontrolu předávaného Staveniště z hlediska 
BOZP, PO a OŽP a zajistil, aby zaměstnanci nebyli ohroženi provozem vlastního pracoviště. 
Dále zajistil přístupové cesty na Staveniště. 
- Objednatel seznámil Zhotovitele s příslušnými předpisy BOZP, PO a OŽP, které jsou pro 
předávané Staveniště závazné (viz. Seznam předané dokumentace). 
- Zhotovitel zajistí označení Staveniště, jeho vymezení a zabránění vstupu nepovolaných 
osob  
- Zhotovitel byl dále seznámen se způsobem ohlášení nehodových událostí (požár, pracovní 
úraz, únik nebezpečných chemických látek a přípravků, havárie, poškození vybavení objednatele 
apod.), se způsobem zajištění první pomoci, s přístupovými cestami a příjezdovými 
komunikacemi a s dopravně bezpečnostními opatřeními, 
- Zhotovitel nesmí připustit práci zaměstnanců bez potřebné zdravotní a odborné 
způsobilosti a bez předchozího seznámení všech svých zaměstnanců, včetně zaměstnanců svých 
dodavatelů, kterým je povolen vstup na předané Staveniště s tímto zápisem, jakož i s další 
předanou dokumentací týkající se BOZP, PO předaného Staveniště (viz. Seznam oprávněných 
osob). 
- Zhotovitel převzal odpovědnost za zajištění předaného pracoviště, které mu bylo předáno 
do užívání, a to v oblasti BOZP, PO a OŽP. 
- Zhotovitel zajistí na převzatém Staveniště pořádek a čistotu. Odpady a nečistoty vzniklé 
jeho činnostmi bude průběžně odstraňovat v souladu s právními předpisy. 
- Zhotovitel prohlašuje, že prokazatelně seznámí Poddodavatele, kteří se budou pohybovat 
na jím převzatých pracovištích s riziky, vyplývajícími z jím prováděných činností 
- Zhotovitel se dále tímto zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP na Staveništi  
po celou dobu přípravy a realizaci stavby (v případě, že je zadavatelem na danou stavbu určen). 

 
10. Převzatá dokumentace7 
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Zhotovitel předává Objednavateli níže uvedenou dokumentaci: 

Název dokumentu 
Bližší identifikace 
(např. datum zpracování nebo 
účinnosti dokumentu) 

Předáno 

ANO NE 

Protokol o provedeném školení BOZP, 
PO a OŽP 

   

Písemné jmenování zaměstnance 
odpovědného za BOZP 

   

Písemné jmenování zaměstnance 
odpovědného za PO 

   

Rizika a opatření vyplývající 
z prováděných činností zhotovitele nebo 
jeho dodavatelů 

   

    

    

    

    

    

 
11. Další ujednání 
Objednatel dnešním dnem předal Zhotoviteli Staveniště / Pracoviště, ve výše uvedeném rozsahu a 
prohlašuje, že mu nejsou známy další skutečnosti, které by měli negativní dopad na BOZP, PO a OŽP. 
Zhotovitel tímto uvedené Staveniště / Pracoviště převzal. 

 
 V Praze dne ___. ___. ______  

Zhotovitel: 
 V Praze dne ___. ___. ______  

Objednatel: 
 
 

  

 
…………………... 

Oprávněná osoba Objednatele  
 

 Bude doplněno 
Městská část Praha 5 

Odbor přípravy a realizace investic 
 



nabídková cena v Kč bez DPH
719 508,00 Kč

74 236,00 Kč

Zlínské stavby, a.s.
K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Akciová společnost
25317300
CZ25317300
Ing. Tomáš Hlavička, předseda představenstva

Miroslav Holub, e-mail:

Položka

Obchodní firma/název u práv. osoby
Sídlo/místo podnikání
Právní forma právnické osoby
IČO
DIČ

Účastník

Podlimitní veřejná zakázka

„Výstavba dvou tříd v areálu ZŠ Weberova“
Zadavatel veřejné zakázky

DIČ
Jednající/ Zastoupená

CZ00063631
statutárním zástupcem MČ Praha 5

Příloha č. 1 ZD: Krycí list veřejné zakázky = Příloha č. 2 Smlouvy

Název zakázaky:

Obchodní firma/Instituce
Sídlo
IČO

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5
000 63 631

Nabídková cena

Jméno a příjmení statutárního orgánu, resp. členů statutárního orgánu:

Kontaktní osoba účastníka s uvedením tel. čísla a e-mailové adresy
Bankovní spojení

a) cena díla bez DPH dle čl. 2 odst. 2. 2. 1. smlouvy (DPZ) po převzetí Čistopisu DPZ objednatelem
b) cena díla bez DPH dle čl. 2 odst. 2. 2. 2. smlouvy (DPS a Soupis dodávek a prací) po převzetí Čistopisu DPS
objednatelem



330 140,00 Kč

23 012 075,40 Kč
196 254,00 Kč
48 420,00 Kč
81 200,00 Kč
34 250,00 Kč

24 496 083,40 Kč
5 144 177,51 Kč

29 640 260,91 Kč

f) cena díla bez DPH dle čl. 2 odst. 2. 2. 6. smlouvy (DSPS) po převzetí DSPS objednatelem 
g) cena díla bez DPH dle čl. 2 odst. 2. 2. 7. smlouvy po převzetí Kolaudačního rozhodnutí objednatelem 

*** Údaj v červeně ohraničené buňce bude předmětem hodnocení nabídek (Celková nabídková cena v Kč bez DPH)

h) cena díla bez DPH dle čl. 2 odst. 2. 2. 8. smlouvy po zaškolení obsluhy objednavatele 

c) cena díla bez DPH  dle čl. 2 odst. 2. 2. 3. smlouvy  (Inženýrská činnost) po převzetí  Inženýrské činnosti 
objednatelem

e) cena díla bez DPH  dle čl. 2 odst. 2. 2. 5. smlouvy  (Dozor projektanta) 

** Zeleně označené buňky účastník nevyplňuje - tyto buňky jsou opatřeny automatickým vzorcem
* Účastník vyplní pouze žlutě označená pole

Ing. Tomáš Hlavička, předseda představenstva

Prohlášení účastníka

Prohlašuji, že jsem se podrobně seznámil se všemi zadávacími podmínkami, že jsem těmto podmínkám porozuměl a že je v plném rozsahu a bez výhrad přijímám. Nabídka je zpracována v souladu se zadávacími 
podmínkami.

Ve Zlíně, dne 8.10.2025

Vlastnoruční podpis:

Celková nabídková cena v Kč bez DPH
DPH 21 %
Celková nabídková cena v Kč včetně DPH

d) cena díla bez DPH  dle čl. 2 odst. 2. 2. 4. smlouvy  (Realizace stavební části)

Ing. Tomáš 
Hlavička

Digitálně podepsal Ing. Tomáš 
Hlavička 
Datum: 2025.10.08 07:36:00 
+02'00'
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Pojistná smlouva č.  7721160873 

Úsek pojištění hospodářských rizik 

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 
se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika  
IČO: 47116617 
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897 
(dále jen „pojistitel“) 

zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami  

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Nádražní 14, Brno, PSČ 602 00 

tel. 957 740 126 

a 

Zlínské stavby, a.s. 
se sídlem K Majáku 5001, Zlín, PSČ 760 01 
IČO: 25317300  
zapsaný(á) v obchodním rejstříku u krajského soudu v Brně, sp. zn. B 2090 
(dále jen „pojistník“) 

zastoupený níže podepsanými osobami  

Korespondenční adresa pojistníka je totožná s výše uvedenou adresou pojistníka.  

E-mailová adresa:  

 

uzavírají  

ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tuto pojistnou smlouvu, která spolu s pojistnými 
podmínkami pojistitele a přílohami, na které se tato pojistná smlouva odvolává, tvoří nedílný celek. 

Tato pojistná smlouva byla sjednána prostřednictvím samostatného zprostředkovatele 

RENOMIA, a.s. 
se sídlem v Brně, Holandská 8, PSČ 639 00 
IČ: 48391301 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 3930 
(dále jen „samostatný zprostředkovatel“) 

Korespondenční adresa samostatného zprostředkovatele: RENOMIA, a.s., Holandská 8, 639 00 Brno 

Sjednání této pojistné smlouvy zprostředkoval pro pojistníka samostatný zprostředkovatel v postavení 
pojišťovacího makléře. 
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Článek I. 
Úvodní ustanovení 

 Pojištěným je: 
a) Pojistník 
b) H&B stavreal, s.r.o., se sídlem Újezd 390, Újezd, PSČ 763 25, IČO: 27751309 
c) Pragconstruct s.r.o., se sídlem Polní 21, Velké Přílepy, PSČ 252 64, IČO: 49713566  
d) P&R air s.r.o., se sídlem Polní 21, Velké Přílepy, PSČ 252 64, IČO: 02135850 
e) Elixeum s.r.o., se sídlem Polní 21, Velké Přílepy, PSČ 252 64, IČO: 05659191 
f) profilmax s.r.o., se sídlem Újezd 390, Újezd, PSČ 763 25, IČO: 17278261 

 K pojištění se vztahují: Všeobecné pojistné podmínky (dále jen „VPP“), Zvláštní pojistné podmínky (dále jen 
„ZPP“) a Dodatkové pojistné podmínky (dále jen „DPP“). 

 Všeobecné pojistné podmínky  
 VPP P-100/14 - pro pojištění majetku a odpovědnosti 

 Zvláštní pojistné podmínky 
 ZPP P-6000/21 - pro pojištění odpovědnosti za újmu 

 Dodatkové pojistné podmínky 
 DPP P-520/14 - pro pojištění hospodářských rizik, sestávající se z následujících doložek: 

 Odpovědnost za újmu 

 Obecné 
 DOB101 - Elektronická rizika - Výluka (2001) 
 

Článek II. 
Druhy a způsoby pojištění, předměty a rozsah pojištění 

 Přehled sjednaných pojištění 

1.1. Pojištění odpovědnosti za újmu 
Pojištění se sjednává v rozsahu a za podmínek uvedených v následující tabulce/následujících tabulkách: 

1.1.1. Pojištění odpovědnosti za újmu 
Pojištění se řídí: VPP P-100/14, ZPP P-6000/21 a v tabulkách níže uvedenými doložkami 
 

Tabulka k Oddílu I. Části 2. ZPP P-6000/21 

Poř. 
číslo 

Rozsah pojištění 
Limit 

pojistného 
plnění 

Sublimit v 
rámci 
limitu 

pojistného 
plnění 

sjednaného 
pro poř. 
číslo 1. 

Spoluúčast 
Princip 

pojištění 

Územní 
platnost 
pojištění 

1. Oddíl I. Pojištění 
obecné odpovědnosti 
za újmu 

100 000 000 Kč --- 20 000 Kč 

Princip 
uplatnění 
nároku 
(claims 
made), 
retroaktivní 
datum: 01. 
09. 2022 

Evropa 

1.1.  Pojištění znečištění životního prostředí dle článku 12 ZPP P-6000/21 se nesjednává 

1.2.  Pojištění odpovědnosti za újmu 
způsobenou na klenotech a jiných 
cennostech, věcech umělecké, historické 

500 000 Kč 20 000 Kč 
Shodný s 
poř. číslem 
1. 

Shodná s 
poř. číslem 
1. 
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nebo sběratelské hodnoty, penězích, 
směnkách, cenných papírech a ceninách 

Poznámky: 
I. a) K poř. č.1- pojištění odpovědnosti za věci zaměstnanců a za věci vnesené a odložené se sjednává se 

spoluúčastí 1 000 Kč. 
I. b) K poř. č. 1 - pojištění čisté finanční škody se sjednává se spoluúčastí 20 000 Kč. 
I. c) Pojistník (pojištěný) akceptací obsahu této pojistné smlouvy potvrzuje, že ke dni jejího uzavření 

nebyl vůči pojištěnému uplatněn nárok na náhradu újmy, nejsou mu známy žádné příčiny (tj. 
porušení právní povinnosti ani jiné skutečnosti), které by k tomuto nároku mohly vést a/nebo o 
nichž by probíhalo řízení před soudem nebo jiným příslušným orgánem, a to včetně řízení 
týkajících se pouze základu nároku poškozených na náhradu újmy proti pojištěnému, a které by se 
tak mohly stát důvodem vzniku práva na plnění pojistitele z této pojistné smlouvy. 

 

Tabulka k Oddílu II. Části 2. ZPP P-6000/21  

Poř. 
číslo 

Rozsah pojištění 
Limit 

pojistného 
plnění 

Sublimit v rámci 
limitu pojistného 
plnění sjednaného 

pro poř. číslo 1. 

Spoluúčast 
Princip 

pojištění 

Územní 
platnost 
pojištění 

2. Oddíl II. Pojištění 
odpovědnosti za újmu 
způsobenou vadou 
výrobku a vadou práce 
po předání 

--- 100 000 000 Kč 20 000 Kč 
Princip 
uplatnění 
nároku 
(claims 
made), 
retroaktivní 
datum: 01. 
09. 2022 

Evropa 2.1.  Pojištění odpovědnosti za újmu 
způsobenou na klenotech a jiných 
cennostech, věcech umělecké, 
historické nebo sběratelské hodnoty, 
penězích, směnkách, cenných papírech a 
ceninách 

500 000 Kč 20 000 Kč 

2.2.  Připojištění spojení nebo smísení 
vadného výrobku s jinou věcí, nákladů 
na demontáž vadného výrobku a montáž 
bezvadného výrobku, dalšího zpracování 
nebo opracování vadného výrobku dle 
článku 18 odst. 1) ZPP P-6000/21 

2 000 000 Kč 50 000 

Princip 
uplatnění 
nároku 
(claims 
made), 
retroaktivní 
datum: 01. 
09. 2022 

Evropa 

Poznámky: 
II. a) K poř. č. 2 - pojištění čisté finanční škody se sjednává se spoluúčastí 20 000 Kč. 
II. b) Pojistník (pojištěný) akceptací obsahu této pojistné smlouvy potvrzuje, že ke dni jejího uzavření 

nebyl vůči pojištěnému uplatněn nárok na náhradu újmy, nejsou mu známy žádné příčiny (tj. 
porušení právní povinnosti ani jiné skutečnosti), které by k tomuto nároku mohly vést a/nebo o 
nichž by probíhalo řízení před soudem nebo jiným příslušným orgánem, a to včetně řízení 
týkajících se pouze základu nároku poškozených na náhradu újmy proti pojištěnému, a které by se 
tak mohly stát důvodem vzniku práva na plnění pojistitele z této pojistné smlouvy. 

 

Pojištění profesní odpovědnosti dle Oddílu III. Části 2. ZPP P-6000/21 se nesjednává  
 

Pojištění odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb za újmu dle Oddílu IV. Části 2. ZPP P-6000/21 se 
nesjednává 

 
1) nová cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu ustanovení čl. 21 odst. 2) písm. a) VPP P-100/14 
 časová cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu ustanovení čl. 21 odst. 2) písm. b) VPP P-100/14 
 obvyklá cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu ustanovení čl. 21 odst. 2) písm. c) VPP P-100/14 
 jiná cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu čl. V. Zvláštní ujednání této pojistné smlouvy 
2) první riziko ve smyslu ustanovení čl. 23 odst. 1) písm. a) VPP P-100/14 
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3) MRLP je horní hranicí pojistného plnění v souhrnu ze všech pojistných událostí vzniklých v jednom pojistném roce. Je-li
pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok, je MRLP horní hranicí pojistného plnění v souhrnu ze všech
pojistných událostí vzniklých za dobu trvání pojištění

4) zlomkové pojištění ve smyslu čl. 23 odst. 1) písm. b) VPP P-100/14
5) spoluúčast může být vyjádřena pevnou částkou, procentem, časovým úsekem nebo jejich kombinací ve smyslu

čl. 11 odst. 4) VPP P-100/14
6) zrušeno
7) zrušeno
8) dobou ručení se rozumí doba ve smyslu čl. 11 odst. 5) ZPP P-400/14, resp. čl. 14 odst. 2) DPP P-330/16, resp. čl. 20 odst. 4)

DPP P-340/16
9) integrální časová franšíza je časový úsek specifikovaný několika pracovními dny. Právo na pojistné plnění vzniká jen tehdy,

je-li přerušení nebo omezení provozu pojištěného delší než tento počet pracovních dní. Je-li však přerušení nebo omezení
provozu pojištěného delší než tento počet pracovních dní, nemá integrální časová franšíza vliv na výši pojistného plnění

10) agregovaná pojistná částka se sjednává v případě pojištění souboru věcí, celková pojistná částka se sjednává v případě
pojištění výčtu jednotlivých věcí a součtu jejich hodnot

11) MRLPPR je horní hranicí pojistného plnění v souhrnu ze všech pojistných událostí, u nichž věcná škoda, která byla důvodem
jejich vzniku, nastala během jednoho pojistného roku. Je-li pojištění přerušení provozu sjednáno na dobu kratší než jeden
pojistný rok, je MRLPPR horní hranicí pojistného plnění v souhrnu ze všech pojistných událostí, u nichž věcná škoda, která
byla důvodem jejich vzniku, nastala během doby trvání pojištění. Není-li sjednán limit pojistného plnění pro jednu
pojistnou událost, považuje se sjednaný MRLPPR i za limit pojistného plnění pro jednu pojistnou událost

12) MRLPPR v rámci pojistné částky stanovené ve smyslu ustanovení čl. 23 odst. 1) písm. c) VPP P-100/14 a sjednané pro ušlý
zisk a stálé náklady pojištěného v příslušné tabulce pojištění pro případ přerušení nebo omezení provozu

Článek III.
Výše a způsob placení pojistného

Pojistné za jeden pojistný rok činí:

1.1. Pojištění odpovědnosti za újmu
Pojistné ......................................................................................................................................................................... 274 000,- Kč

Souhrn pojistného za sjednaná pojištění za jeden pojistný rok činí ..................................................... 274 000,- Kč

Celkové pojistné za sjednaná pojištění po slevách a/nebo přirážkách za jeden pojistný rok činí . 274 000,- Kč.

Pojistné je sjednáno jako běžné.
Pojistné období je dvanáctiměsíční. Pojistné je splatné k datům a v částkách takto:

datum: částka:

01. 01. 2022 274 000 Kč

výši na účet samostatného zprostředkovatele

Smluvní strany se dohodly, že pokud bude v členském státě Evropské unie nebo Evropského hospodářského
prostoru zavedena jiná pojistná daň či jí obdobný poplatek z pojištění sjednaného touto pojistnou
smlouvou, než jaké jsou uvedeny v bodu 1. tohoto článku a které bude po nabytí účinnosti příslušných
právních předpisů na území tohoto členského státu pojistitel povinen odvést, pojistník se zavazuje uhradit
nad rámec pojistného předepsaného v této pojistné smlouvě i náklady odpovídající této povinnosti.

Článek IV.
Hlášení škodných událostí

1. Vznik škodné události je pojistník (pojištěný) povinen oznámit přímo nebo prostřednictvím
zplnomocněného samostatného zprostředkovatele v postavení pojišťovacího makléře bez zbytečného
odkladu na jeden z níže uvedených kontaktních údajů:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY
Centrální podatelna
Brněnská 634
664 42 Modřice

tel.: 957 105 105

datová schránka: n6tetn3
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www.koop.cz 

2. Na výzvu pojistitele je pojistník (pojištěný nebo jakákoliv jiná osoba) povinen oznámit vznik škodné 
události písemnou formou.  

Článek V. 
Zvláštní ujednání 

1. Pojistitel neposkytne pojistné plnění ani jiné plnění či službu z pojistné smlouvy v rozsahu, v jakém by 
takové plnění nebo služba znamenaly porušení mezinárodních sankcí, obchodních nebo ekonomických 
sankcí či finančních embarg, vyhlášených za účelem udržení nebo obnovení mezinárodního míru, 
bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu. Za tyto sankce a embarga se považují 
zejména sankce a embarga Organizace spojených národů, Evropské unie, České republiky a Spojeného 
království Velké Británie a Severního Irska. Dále také Spojených států amerických za předpokladu, že 
neodporují sankcím a embargům uvedeným v předchozí větě. 

Článek VI. 
Prohlášení pojistníka, registr smluv, zpracování osobních údajů 

1. Prohlášení pojistníka 

1.1. Pojistník potvrzuje, že v dostatečném předstihu před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo, 
s jeho souhlasem, v jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat, prostřednictvím e-mailu nebo 
elektronického úložiště dat) Informace pro klienta, jejichž součástí jsou Informace o zpracování osobních 
údajů v neživotním pojištění, a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že se jedná o důležité informace, 
které mu napomohou porozumět podmínkám sjednávaného pojištění, obsahují upozornění na důležité 
aspekty pojištění i významná ustanovení pojistných podmínek. 

1.2. Pojistník potvrzuje, že v dostatečném předstihu před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo 
jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat, prostřednictvím e-mailu nebo elektronického úložiště dat) 
dokumenty uvedené v čl. I. bodu 2. této pojistné smlouvy a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že tyto 
dokumenty tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy a upravují rozsah pojištění, jeho omezení (včetně výluk), 
práva a povinnosti účastníků pojištění a následky jejich porušení a další podmínky pojištění a pojistník je 
jimi vázán stejně jako pojistnou smlouvou. 

1.3. Pojistník potvrzuje, že adresa jeho sídla/bydliště/trvalého pobytu a kontakty elektronické komunikace 
uvedené v této pojistné smlouvě jsou aktuální, a souhlasí, aby tyto údaje byly v případě jejich rozporu 
s jinými údaji uvedenými v dříve uzavřených pojistných smlouvách, ve kterých je pojistníkem 
nebo pojištěným, využívány i pro účely takových pojistných smluv. S tímto postupem pojistník souhlasí 
i pro případ, kdy pojistiteli oznámí změnu jeho sídla/bydliště/trvalého pobytu nebo kontaktů elektronické 
komunikace v době trvání této pojistné smlouvy. Tím není dotčena možnost používání jiných údajů 
uvedených v dříve uzavřených pojistných smlouvách. 

1.4. Pojistník prohlašuje, že má oprávněnou potřebu ochrany před následky pojistné události (pojistný zájem). 
Pojistník, je-li osobou odlišnou od pojištěného, dále prohlašuje, že mu pojištění dali souhlas k pojištění. 

1.5. Pojistník prohlašuje, že věci nebo jiné hodnoty pojistného zájmu pojištěné touto pojistnou smlouvou nejsou 
k datu uzavření pojistné smlouvy pojištěny proti stejným nebezpečím u jiného pojistitele, pokud není v této 
pojistné smlouvě výslovně uvedeno jinak. 

2. Registr smluv 

2.1. Pokud výše uvedená pojistná smlouva, resp. dodatek k pojistné smlouvě (dále jen „smlouva“) podléhá 
povinnosti uveřejnění v registru smluv (dále jen „registr“) ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., zavazuje se 
pojistník k jejímu uveřejnění v rozsahu, způsobem a ve lhůtách stanovených citovaným zákonem. To 
nezbavuje pojistitele práva, aby smlouvu uveřejnil v registru sám, s čímž pojistník souhlasí. Pokud je 
pojistník odlišný od pojištěného, pojistník dále potvrzuje, že každý pojištěný souhlasil s uveřejněním 
smlouvy.  

Při vyplnění formuláře pro uveřejnění smlouvy v registru je pojistník povinen vyplnit údaje o pojistiteli 
(jako smluvní straně), do pole „Datová schránka“ uvést: n6tetn3 a do pole „Číslo smlouvy“ uvést číslo této 
pojistné smlouvy. 
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Pojistník se dále zavazuje, že před zasláním smlouvy k uveřejnění zajistí znečitelnění neuveřejnitelných 
informací (např. osobních údajů o fyzických osobách).  

Smluvní strany se dohodly, že ode dne nabytí účinnosti smlouvy (resp. dodatku) jejím zveřejněním v registru 
se účinky pojištění, včetně práv a povinností z něj vyplývajících, vztahují i na období od data uvedeného 
jako počátek pojištění (resp. od data uvedeného jako počátek změn provedených dodatkem, jde-li o účinky 
dodatku) do budoucna.  

3. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

V následující části jsou uvedeny základní informace o zpracování Vašich osobních údajů. Tyto informace se 
na Vás uplatní, pokud jste fyzickou osobou, a to s výjimkou bodu 3.2., který se na Vás uplatní i pokud jste 
právnickou osobou. Více informací, včetně způsobu odvolání souhlasu, možnosti podání námitky v případě 
zpracování na základě oprávněného zájmu, práva na přístup a dalších práv, naleznete v dokumentu Informace 
o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění, který je trvale dostupný na webové stránce 
www.koop.cz v sekci „O pojišťovně Kooperativa“. 

3.1. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ BEZ VAŠEHO SOUHLASU 

Zpracování na základě plnění smlouvy a oprávněných zájmů pojistitele 

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje, údaje pro ocenění rizika při vstupu do 
pojištění a údaje o využívání služeb zpracovává pojistitel: 

− pro účely kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, posouzení přijatelnosti do pojištění, správy a 
ukončení pojistné smlouvy a likvidace pojistných událostí, když v těchto případech jde o zpracování 
nezbytné pro plnění smlouvy, a 

− pro účely zajištění řádného nastavení a plnění smluvních vztahů s pojistníkem, zajištění a soupojištění, 
statistiky a cenotvorby produktů, ochrany právních nároků pojistitele a prevence a odhalování pojistných 
podvodů a jiných protiprávních jednání, když v těchto případech jde o zpracování založené na základě 
oprávněných zájmů pojistitele. Proti takovému zpracování máte právo kdykoli podat námitku, která 
může být uplatněna způsobem uvedeným v Informacích o zpracování osobních údajů v neživotním 
pojištění. 

Zpracování pro účely plnění zákonné povinnosti 

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje a údaje pro ocenění rizika při vstupu do 
pojištění pojistitel dále zpracovává ke splnění své zákonné povinnosti vyplývající zejména ze zákona 
upravujícího distribuci pojištění a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí. 

3.2. POVINNOST POJISTNÍKA INFORMOVAT TŘETÍ OSOBY 

Pojistník se zavazuje informovat každého pojištěného, jenž je osobou odlišnou od pojistníka, a případné 
další osoby, které uvedl v pojistné smlouvě, o zpracování jejich osobních údajů. 

3.3. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁSTUPCE POJISTNÍKA  

Zástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat pojistníka bere na 
vědomí, že její identifikační a kontaktní údaje pojistitel zpracovává na základě oprávněného zájmu pro 
účely kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, správy a ukončení pojistné smlouvy, likvidace pojistných 
událostí, zajištění a soupojištění, ochrany právních nároků pojistitele a prevence a odhalování pojistných 
podvodů a jiných protiprávních jednání. Proti takovému zpracování má taková osoba právo kdykoli podat 
námitku, která může být uplatněna způsobem uvedeným v Informacích o zpracování osobních údajů 
v neživotním pojištění. 

Zpracování pro účely plnění zákonné povinnosti 

Zástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat pojistníka bere na 
vědomí, že identifikační a kontaktní údaje pojistitel dále zpracovává ke splnění své zákonné povinnosti 
vyplývající zejména ze zákona upravujícího distribuci pojištění a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění 
mezinárodních sankcí. 
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Podpisem pojistné smlouvy potvrzujete, že jste se důkladně seznámil se smyslem a obsahem souhlasu se 
zpracováním osobních údajů a že jste se před jejich udělením seznámil s dokumentem Informace o 
zpracování osobních údajů v neživotním pojištění, zejména s bližší identifikací dalších správců, 
rozsahem zpracovávaných údajů, právními základy (důvody), účely a dobou zpracování osobních údajů, 
způsobem odvolání souhlasu a právy, která Vám v této souvislosti náleží. 

Článek VII. 
Závěrečná ustanovení 

1. Není-li ujednáno jinak, je pojistnou dobou doba od 01.01.2023 (počátek pojištění) do 31. 12. 2023 (konec 
pojištění). 

Je-li tato pojistná smlouva uzavřena po datu uvedeném jako počátek pojištění, pojištění se vztahuje i na 
dobu od data uvedeného jako počátek pojištění do uzavření této pojistné smlouvy; pojistitel však z tohoto 
pojištění není povinen poskytnout plnění, pokud pojistník a/nebo pojištěný a/nebo oprávněná osoba a/nebo 
jiná osoba, která uplatňuje právo na plnění pojistitele, v době uzavření této pojistné smlouvy věděl(a) nebo 
s přihlédnutím ke všem okolnostem mohl(a) vědět, že již nastala skutečnost, která by se mohla stát důvodem 
vzniku práva na plnění pojistitele z této pojistné smlouvy, vyjma takových skutečností, které již byly 
pojistiteli jakoukoli z výše uvedených osob oznámeny před odesláním návrhu pojistitele na uzavření této 
pojistné smlouvy. 

2. Odpověď pojistníka na návrh pojistitele na uzavření této pojistné smlouvy (dále jen „nabídka“) s dodatkem 
nebo odchylkou od nabídky se nepovažuje za její přijetí, a to ani v případě, že se takovou odchylkou 
podstatně nemění podmínky nabídky. 

3. Ujednává se, že tato pojistná smlouva musí být uzavřena pouze v písemné formě, a to i v případě, že je 
pojištění touto pojistnou smlouvou ujednáno na pojistnou dobu kratší než jeden rok. Tato pojistná smlouva 
může být měněna pouze písemnou formou. 

4. Ujednává se, že je-li tato pojistná smlouva uzavírána elektronickými prostředky, musí být podepsána 
elektronickým podpisem ve smyslu příslušných právních předpisů. Podepíše-li pojistník tuto pojistnou 
smlouvu jiným elektronickým podpisem než uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona 
č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, a nezaplatí-li jednorázové 
pojistné nebo běžné pojistné za první pojistné období řádně a včas, pojistná smlouva se od počátku ruší. 

5. Subjektem věcně příslušným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z tohoto pojištění je Česká 
obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, www.coi.cz, a Kancelář ombudsmana České asociace 
pojišťoven z.ú., Elišky Krásnohorské 135/7, 110 00 Praha 1, www.ombudsmancap.cz. 

6. Pojistník prohlašuje, že uzavřel se samostatným zprostředkovatelem smlouvu, na jejímž základě samostatný 
zprostředkovatel v postavení pojišťovacího makléře zprostředkovává pojištění pro pojistníka, a to v rozsahu 
této pojistné smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění 
sjednanému touto pojistnou smlouvou (s výjimkou písemností směřujících k ukončení pojištění ze strany 
pojistitele zasílaných pojistitelem s dodejkou, které budou zasílány na korespondenční adresu pojistníka) 
doručované pojistitelem pojistníkovi nebo pojištěnému se považují za doručené pojistníkovi nebo 
pojištěnému doručením samostatnému zprostředkovateli v postavení pojišťovacího makléře. Odchylně od 
čl. 18 VPP P-100/14 se pro tento případ „adresátem“ rozumí samostatný zprostředkovatel v postavení 
pojišťovacího makléře. Dále se smluvní strany dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění 
sjednanému touto pojistnou smlouvou doručované samostatným zprostředkovatelem v postavení 
pojišťovacího makléře za pojistníka nebo pojištěného pojistiteli se považují za doručené pojistiteli od 
pojistníka nebo pojištěného, a to doručením pojistiteli. 

7. Pojistník i pojistitel a samostatný zprostředkovatel v postavení pojišťovacího makléře obdrží originál této 
pojistné smlouvy.  
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8. Tato pojistná smlouva obsahuje 8 stran a 3 přílohy. Její součástí jsou pojistné podmínky pojistitele uvedené 
v čl. I. této pojistné smlouvy. 

Výčet příloh:  
příloha č. 1 – výpis z OR a ŽR 
příloha č. 2 – plná moc 
příloha č. 3 – smluvní ujednání Renomia 

 . . 

Podepsáno dne+ ............................ .................................................................   ................................................................  
 za pojistitele za pojistitele 

Podepsáno dne+ ............................ .................................................................  
 za pojistníka++ 

 Ing. Tomáš Hlavička, předseda představenstva 

+ Je-li tato pojistná smlouva podepsána uznávaným elektronickým podpisem, je okamžik podpisu vždy obsažen v tomto podpisu. 
++ a)  Je-li tato pojistná smlouva pojistitelem vyhotovena v listinné podobě a podepsána za něj vlastnoručně, uveďte jméno, příjmení a funkci 

osob/y podepisující/ch za pojistníka, jejich vlastnoruční podpis/y a případně též otisk razítka a doručte pojistiteli takto podepsaný 
stejnopis pojistné smlouvy v listinné podobě. 

 b)  Je-li tato pojistná smlouva pojistitelem vyhotovena v elektronické podobě a podepsána za něj uznávaným elektronickým podpisem, 
použijte též uznávaný elektronický podpis/y osob/y podepisující/ch za pojistníka, nebo v případě použití elektronického podpisu jiného 
než uznávaného vložte jméno, příjmení a funkci podepisující/ch osob/y do poznámky tohoto elektronického dokumentu, včetně uvedení 
data podpisu. Takto tento elektronickým podpisem podepsaný elektronický dokument doručte pojistiteli elektronickým prostředkem. 

Pojistnou smlouvu vypracoval(a): Ing. Mikšíková 

12-2022

Digitálně podepsal 
Ing. Blanka Mikšíková 
Datum: 2022.12.30 
08:39:12 +01'00'

Digitálně podepsal 
Radek Pospíšil 
Datum: 2022.12.30 
10:11:46 +01'00'

Ing. Tomáš 
Hlavička

Digitálně podepsal Ing. 
Tomáš Hlavička 
Datum: 2023.01.05 
10:32:58 +01'00'
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