

## **Příloha č. 1**

# **Objednávky na stavební práce**

a) Označení Smluvní strany: Svařování 2025 ST Olomouc

Vedoucí společnosti: TOMI – REMONT a. s.  
Přemyslovka 2417/4, 796 01 Prostějov  
IČO: 25508571  
DIČ: CZ25508571

b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-1921 / 2025

c) Specifikace požadovaného Díla:

Svařování, navařování, broušení, výměna ocelových součástí výhybek a kolejnic OŘ OVA 2025 – ST Olomouc.

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr: v příloha č. 2

e) Kontaktní osoba Objednatele:

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: **1 206 134,75 Kč**

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 26. 11. 2025

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 31. 12. 2025

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla: dle přílohy č. 2. Předjednané termíny výluk uvedeny v příloze, ostatní bude domluveno průběžně dle předpokládaných termínů a aktuální předpovědi počasí.

h) Místo realizace Díla (Staveniště):

Obvod TO Valašské Meziříčí, Staré Město u UH, Hulín, Holešov, Horní Lideč, Kunovice, Vsetín a Hranice na Moravě. Bližší specifikace místa v příloze č. 2.

i) Požadavky na způsob fakturace Díla:

Měsíčně dle provedených prací.

Datum: 24. 11. 2025