SMLOUVA O DIiLO

uzaviena podle §2586 zakona ¢. 89/2012 Sb. ,,obéansky zakonik“
na zhotoveni dila (stavby)

Rekonstrukce montazni jamy HZS

I. Smluvni strany

Objednatel: mésto Horazd'ovice
se sidlem: 341 01 Horazdovice, Mirové namésti 1
statutarni zastupce:  Ing. Michael Forman, starosta mésta
ICO, DIC: 00255513, CZ00255513
Bankovni spojeni: Ceska spofitelna a.s., Klatovy, 27-821898399/0800
a
Zhotovitel: STAFIS-KT s.r.o.
se sidlem: Pacejov — nadrazi 74, 341 01
registrovan u: Krajského soudu v Plzni; spis C 9622
statutarni zastupce: Ing. Libor Smolik, jednatel
ICO, DIC: 25219090 / CZ25219090
Bankovni spojeni: XX
Il. Predmeét plnéni
1. Predmétem smlouvy je zavazek zhotovitele provést pro objednatele na svij naklad, na své
nebezpeci a v dobé sjednané v této smlouvé dilo spocivajici ve zhotoveni vySe uvedeného
dila.
2. Mistem pInéni jsou stavbou dotéené nemovitosti: ¢p. 235, parc. €. st. 734/1, vSe vk. L.
Horazdovice. Objednatel se stava vlastnikem dila jeho postupnym provadénim.
3. Pfedmét (rozsah) dila je vymezen
a) projektovou dokumentaci stavby ,HZS inspekéni a montazni jama“ zpracovanou Janem
Medunou v 08/2025,
b) nabidkovym polozkovym rozpoctem zhotovitele ze dne 31.10.2025,
c) podminkami stanovenymi touto smlouvou o dilo.
4. Soucasti pfedmétu (rozsahu) dila je téz:
a) po celou dobu zhotovovani stavby zajisténi a provedeni vSech praci a dodavek nezbytnych
k provedeni dila (stavby), tj. praci a dodavek, které nejsou pfimo uréeny rozsahem stavby,
avSak jejich provedeni je pro zhotoveni stavby nezbytné (napf. VRN/NUS vE&. zafizeni
stavenisté, vytyCeni podzemnich siti a zafizeni a jejich zajiSténi po dobu vystavby,
dopravni opatfeni po dobu stavby, zajiSténi ochrany apod.),
b) pofizeni kompletni dokladové Casti stavby v trojim vyhotoveni v tomto minimalnim rozsahu:
- kompletni projektovou dokumentaci skuteCného provedeni stavby,
- original stavebniho deniku (pouze v jednom vyhotoveni),
- protokoly o provedené revizi elektroinstalace,
- osvédceni (atesty) materialt a vyrobkua pouzitych ke zhotoveni stavby,
- prokazatelné doklady o likvidaci odpadu vzniklych pfi provadéni stavby,
- ostatni doklady stanovené pravnimi pifedpisy a technickymi normami.
5. Zhotovitel prohlaSuje, ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze mu jsou

znamy veSkeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné Kk realizaci dila a Ze
k provedeni dila ma potfebné opravnéni k podnikani a Ze vedeni stavby zajisti osobami
odborné zpusobilymi.

Zhotovitel prohlasuje, Ze odborné provéfil obsah projektové i technické dokumentace,
oznacuje je za spravné a uplné. Zhotovitel jako odborna osoba prohlasuje, Zze je schopen a
opravnén dilo za zjisténych podminek a podkladl radné a v€as provést podle této smlouvy.
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lll. Doba pInéni

Zhotovitel se zavazuje, ze provede stavbu v celém rozsahu a v této dobé:

a)| predani stavenisté a zahajeni praci: 19.01.2026
b)| dokonceni a predani dila (stavby): 18.04.2026
c)| uprava a uplné vyklizeni stavenisté: 21.04.2025

Objednatelem pozadované rozSifeni rozsahu dila o dalSi prace a dodavky, které neprevysu;ji
10 % celkové smluvni ceny, nebude mit vliv na termin dokonceni dila.

Dilo je provedeno, je-li dokon&eno a pfedano objednateli véetné vSech dokladl nutnych pro
uzivani a provoz dila. Dilo je dokon&eno, je-li zcela hotové, kompletni, bez vad a je-li
objednateli predvedena jeho zpuUsobilost slouzit svému uc€elu. Ma-li byt dokonceni dila
prokazano provedenim ujednanych zkou$ek, povazuje se provedeni dila za dokonCené az
uspésnym provedenim zkousek. Provedeni zkou$ek je soucasti dila a zhotovitel objednatele k
ucasti na zkouskach v€as pisemné vyzve. Vysledek zkouSky se zachyti v zapisu, ktery
objednatel podepise.

Provadi-li zhotovitel dilo pfes pisemné upozornéni objednatele v rozporu s touto smlouvou,
nebo bude-li zhotovitel v prodleni s provadénim dila o vice nez 10 dni, ma objednatel pravo od
této smlouvy odstoupit. Odstoupi-li objednatel od této smlouvy, zanika smlouva od poc¢atku. Je
na vUlli objednatele, zda si ponecha ¢aste¢né dilo, anebo zda jej zhotoviteli vrati nebo necha
zhotovitelem odstranit. Naklady na vraceni Casteného dila i na jeho odstranéni nese
zhotovitel. Ponecha-li si objednatel Castecné dilo, je povinen zaplatit zhotoviteli namisto ceny
dila pouze hodnotu upotiebitelné casti dila, jejiz vysi urCi objednatelem pfizvany soudni
znalec. Na tuto Castku smi objednatel zapoCist své naroky z této smlouvy vici zhotoviteli,
zejména narok na smluvni pokutu, na urok z prodleni, na nahradu Skody a uslého zisku.
Odstoupeni od smlouvy se nedotyka prava na zaplaceni smluvni pokuty nebo dospélého uroku
z prodleni, prava na nahradu Skody vzniklé z poruSeni smluvni povinnosti ani ujednani,
prorogacniho ujednani, zajisténi dluhd, ani jinych ujednani které maiji vzhledem ke své povaze
zavazovat strany i po odstoupeni od smlouvy. Naplni-li zhotovitel ujednany divod pro
odstoupeni objednatele od této smlouvy nekvalitnim provadénim dila nebo prodlenim s jeho
dokoncenim a pfedanim, vznika mu povinnost zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2
% z celkové ceny dila. Smluvni pokuta se hradi vedle zplisobené Skody a bez ohledu na
zavinéni. Smluvni pokutu nelze snizit rozhodnutim soudu.

IV. Cena a zpUsob placeni

Za bezvadné provedeni stavby ve sjednaném rozsahu a za dohodnutych podminek zaplati
objednatel zhotoviteli dohodnutou smluvni cenu ve vysi 1.308.752. K€ bez DPH.

Cena uvedena v pfedchozim odstavci je cenou pevnou za provedeni stavby v dohodnutém
rozsahu a za stanovenych podminek a zahrnuje veSkeré naklady a zisk na kompletni
zhotoveni stavby v rozsahu a za podminek danych touto smlouvou o dilo. V cené jsou
zahrnuty i prace a dodavky, které nejsou pfimo ureny rozsahem stavby, avSak jejich
provedeni je pro zhotoveni stavby nezbytné, zejména pak prace a dodavky specifikované v ¢l.
V1. této smlouvy.

Uhrada ceny za dilo: ve splatkach na zakladé dariového dokladu - faktury. Objednatel hradi
jen fadné a kvalitné provedenou casti dila, potvrzenou technickym dozorem objednatele
formou odsouhlaseni mési¢niho soupisu provedenych praci dodavek. Jiné cCasti dila
objednatel nehradi; nezbytnym podkladem pro vystaveni faktury zhotovitele je tedy pisemné
odsouhlaseny mésicni soupis provedenych praci dodavek s jejich ocenénim a zhotovitel smi
fakturovat pouze prace a ceny v soupisu uvedené. Fakturu, ktera nebude vystavena
opravnéné nebo nebude splhovat patficné nalezitosti, objednatel neproplati a vrati zhotoviteli
k doplnéni.

Faktury zhotovitele musi formou a obsahem odpovidat zakonu o uc€etnictvi, zakonu o dani z
pfidané hodnoty (mit nalezitosti dariového dokladu) a ob&anskému zakoniku (mit nalezitosti
obchodni listiny). Vedle standardnich nalezitosti musi obsahovat vysi zakladny podle sazeb
DPH, DPH a celkovou ¢astku DPH nebo oznadeni, ze ,Dan odvede zakaznik®. Nedilnou
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10.

soucasti faktury (jeji pfilohou) musi byt odsouhlaseny ocenény soupis provedenych praci,
dodavek a sluzeb podle odst. 1 potvrzeny technickym dozorem objednatele. Faktura bude
doruc¢ena ve dvou vyhotovenich a v éitelné podobé (nerozmazané, velikost pismen min
2 mm).

Objednatel uhradi dariovy doklad ve Ihuté splatnosti na ném uvedené, nejdfive vSak 30 dnl od
prokazatelného prfedani dokladu objednateli.

Castka rovnajici se 10% ze sjednané ceny celkem slouzi jako zadrzné, které bude uhrazeno
objednatelem zhotoviteli po fadném dokoncCeni stavby, uplném protokolarnim pfedani a
prevzeti dila a po pisemném potvrzeni objednatele odstranéni veSkerych vad a nedodélka.
Celkova cena mulze byt upravena, pokud dojde ke zméné rozsahu praci oproti nabidce.
Zhotovitel ma pravo na zvy3eni sjednané ceny, provede-li takové prace, které nemohl pfi
uzavirani smlouvy pfedvidat, nebo viceprace nad ramec pfedmétu pinéni. Zhotovitel je
povinen predlozit objednateli oznameni o zvySeni nakladi do 3 dnu od zjisténi potieby jejich
provedeni, jehoz soucasti bude pfesny rozpoCet nakladi provedeni potfebnych praci vE.
nakladl na dodany material. Tyto prace musi byt odsouhlaseny objednatelem predem. Zapis
vCetné podpisu odpovédného pracovnika objednatele musi byt uveden ve stavebnim deniku.
Dojde-li pfi realizaci dila k jakymkoliv zménam, doplikim nebo rozSifeni predmétu dila
vyplyvajicich z podminek pfi provadéni dila, z odbornych znalosti zhotovitele, z vad projektu
stavby Ci pozadavku objednatele, je zhotovitel povinen provést soupis téchto zmén, doplriku
nebo rozsifeni, ocenit jej podle odstavce 9 &l. IV. a predlozit tento soupis objednateli
k odsouhlaseni. Teprve po pfipadném odsouhlaseni objednatelem ma zhotovitel pravo na
realizaci téchto zmén a na jejich uhradu. Pokud tak zhotovitel neucini, ma se za to, Ze prace a
dodavky jim realizované byly v pfedmétu plnéni a v jeho cené zahrnuty.

Jednotkové ceny uvedené v rozpoctech jsou pevné do data ukonceni dila a budou jimi
ocenény veskeré pfipadné viceprace realizované zhotovitelem do data pfedani dokoncené
stavby. Viceprace neobsazené v polozkovém rozpoctu stavby budou ocenény podle Sborniku
cen stavebnich praci vydanych firmou URS Praha pro to obdobi, ve kterém maji byt viceprace
realizovany.

Zhotovitel se zavazuje bezodkladné pisemné informovat objednatele, Ze se stal nespolehlivym
platcem ve smyslu § 106a zakona &. 235/2004 Sb. ,0 dani z pfidané hodnoty“ (ZDPH), jinak
odpovida objednateli za veSkerou uUjmu tim zpusobenou. Za Ujmu se povazuje i vznik
dodate¢né dariové povinnosti, zvySeni danové povinnosti, vznik ruitelského zavazku nebo
sankce ulozena organem vefejné moci. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivym platcem ve
smyslu § 106a ZDPH nebo v evidenci nebude uveden Zadny ucet uréeny ke zvefejnéni, hradi
objednatel ¢ast ceny dila, odpovidajici dani z pfidané hodnoty (neni-li pfedmétem pfenesené
danové povinnosti), pfimo na ucet pfislusného spravce dané v rezimu § 109a ZDPH a toto
plnéni se ve stejném rozsahu souc¢asné povazuje za splnéni zavazku i vic¢i zhotoviteli.

V. Vady dila a zaruka

Dilo musi bezezbytku odpovidat této smlouvé, vS§em podkladim popisujicim predmét dila,
pisemnym pfikazdm objednatele, pravnim piedpisim Ceské republiky a Evropskych
spoleCenstvi, zavaznym i doporucujicim technickym normam a vSeobecnym standardim
vyzadovanym pro dany typ dila. Dilo musi byt plné funkéni a bezezbytku vyuzitelné ke
sjednanému ucelu i k ucelu, pro ktery se takové dilo bézné vyuziva. Dilo musi byt prosto
pravnich, funk&nich i estetickych vad. Jsou-li pro dilo pfedepsany vykonnostni nebo jiné
provozni limity, musi dilo splfiovat i ty. Ma-li dilo absolvovat pfedepsané zkousky, musi piné
vyhovét i témto zkouskam. Spinéni vSech kvalitativnich pozadavku na dilo musi zhotovitel
objednateli dolozit a prokazat; toto pInéni je soucasti dila.

Zhotovitel poskytuje objednateli ode dne prevzeti dokonceného dila zaruku na dodané dilo
v délce 60 mésicu. Zaruéni lhuta na dodavky stroju a technologického zafizeni, na néz
vyrobce téchto zafizeni vystavuje samostatny zarucni list a zhotovitel jej pfedal jako soucast
dokladové Casti stavby pfi pfejimacim Fizeni, se sjednava v délce lhuty poskytnuté vyrobcem,
nejméné vSak v délce 24 mésicl. Zarucni listy musi byt jednoznacné specifikovany v zapisu o
odevzdani a prevzeti dokon&eného dila (stavby).

Vady v provedeni dila je zhotovitel povinen odstranit podle podminek stanovenych timto
¢lankem smiouvy.
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10.

Vady zjisténé v zarucni dobé budou uplatfiovany pouze pisemné.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 7 dnu po obdrzeni reklamace pisemné oznamit objednateli,
kdy reklamaci obdrzel, zda ji uznava, jakou lhutu navrhuje k odstranéni vad nebo z jakych
ddvodu reklamaci neuznava. Pokud tak neucini, ma se zato, Ze reklamaci uznava.

Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranéni opravnéné reklamované vady do 2 pracovnich dnd
v pfipadech vad omezuijicich uzivani stavby, v ostatnich pfipadech pak nejpozdéji do 15 dnu
po obdrzeni reklamace, nedohodnou-li se smluvni strany pisemné jinak.

Zhotovitel je povinen odstranit vady uplatnéné objednatelem v zarucni lhaté i v pfipadech, ze
odpovédnost za vady odmita, a nést naklady s tim spojené az do vyfeSeni sporu dohodou
stran nebo pravomocnym soudnim rozhodnutim.

Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady do 15 dnd po obdrzeni reklamace
nebo v dohodnutém terminu, je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady jinou odbornou
pravnickou nebo fyzickou osobu. VeSkeré takto vzniklé naklady uhradi objednateli zhotovitel na
zakladé predlozeného darnového dokladu.

Prokaze-li zhotovitel dodateCné, Ze vada nevznikla jeho vinou nebo Ze objednatel reklamoval
vadu neopravnéné, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli naklady, které mu vznikly
v souvislosti s odstranénim vady.

O odstranéni reklamované vady sepi8i smluvni strany protokol, ve kterém objednatel potvrdi
odstranéni vady nebo uvede duvody, pro které odmita opravu prevzit.

V1. Podminky pro provedeni dila

Zhotovitel zodpovida za fadné fizeni postupu provadéni stavebnich praci v€etné koordinacni a
kompletaéni cinnosti, dodrzovani fadné kvality praci a konstrukci, dodrzovani predpist o
bezpelnosti prace a ochrané zdravi a predpisl pozarné bezpe€nostnich a to v rozsahu a
zpUsobem stanovenym pfislu§nymi pravnimi predpisy.

Zhotovitel se zavazuje, Ze bude pfi realizaci stavby respektovat zavaznost vSech technickych
norem, predpisu obecné zavaznych a technologickych a pfedpist pfislusného vyrobce, které
se dotykaji pfedmétu dila, pouzije vyhradn& materialy schvalené pro uziti v CR a poskytne
objednateli protokoly o shodé k pouzitym materialim a prohlaSeni o montazi na provedené
prace.

Zhotovitel provede dilo svymi zaméstnanci. Pokud povéfi provedenim dila nebo &asti dila jiné
osoby (poddodavatele) musi pozadat o souhlas objednatele. Jeho vyluéna zodpovédnost vUuci
objednateli a fadné provedeni dila tim neni dotéena.

Zhotovitel je povinen po celou dobu zhotovovani stavby udrzovat na stavenisti a v jeho okoli
pofadek (minimalné jednou denné provadét uklid pracemi dot€enych prostort a konstrukci) a je
povinen pribézné odstrafiovat odpady a necistoty vzniklé jeho Cinnosti a uplathovat ucinna
opatfeni, aby vlivem provadéni stavebnich praci nedochazelo k zatéZzovani okoli prasnosti,
nadmérnym hlukem, znedistovanim nebo k ohrozovani bezpetnosti postupem provadéni praci
nebo provozem stavebnich mechanizmd. Pokud béhem realizace dila dojde k poskozeni
stavajicich objektd i okolnich zafizeni vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vSe uvést do
puvodniho stavu, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Zhotovitel je povinen zabezpedit trvaly a nepreruSeny bezpeény pfistup a pfijezd ke viem
stavajicim objektdm v okoli stavby.

Zhotovitel zajisti provedeni vSech opatfeni pro zajiSténi bezpecnosti, ochrany zdravi a pozarni
bezpecnosti, dale zajiSténi ochrany dila a ulozenych material( a zafizeni proti kradezi, mrazu,
snéhu, deSti a rovnéz neprodlené odstranéni pfi nich vzniklych Skod do doby predani
dokonc¢eného dila objednateli nebo tfetim osobam.

Stavebni sut’ a odpadovy material zhotovitel zlikviduje v souladu s platnymi zakony a predpisy
a uhradi vSechny souvisejici naklady a poplatky. Zhotovitel pfedlozi objednateli doklady o
likvidaci vS§ech druht odpadl v evidenci zpracované dle pfislusné provadéci vyhlasky.
Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila za pfitomnosti zhotovitele. Zhotovitel je
povinen neprodlené upozornit objednatele na vSechny prekazky na strané objednatele branici
v€asnému a kvalitnimu provedeni dila se vS§emi dusledky z toho vyplyvajicimi.

Objednatel pfevezme zcela dokonCené bezvadné dilo v celém rozsahu najednou (vCetné
dokladové Casti), a to pisemnym zapisem o odevzdani a prevzeti stavby. Objednatel mize
prevzit dokoncené dilo i v pfipadé vyskytu drobnych vad a nedodélkd, které sami o sobé, ani
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ve spojeni s jinymi, nebrani plynulému a bezpeCnému uzivani dila. Tyto zjevné vady a
nedodélky musi byt uvedeny v zapise o pfedani a prfevzeti dokonceného dila se stanovenym
terminem jejich odstranéni.

10. Mimo definované &innosti patfi do dodavky stavby i nasledujici prace:

- uvedeni vS§ech stavbou a stavenistém dotéenych povrchl do plvodniho stavu,

- provedeni v8ech pfedepsanych zkousek dle CSN (pfipadné jinych norem vztahujicich se
k provadénému dilu véetné pofizeni protokold),

- veskeré potiebné dopravni manipulace véetné dopravy potfebnych materiald a vyrobkd,
odvozu suti, vybouranych hmot a prebyteCné zeminy, zajiSténi vhodnych skladek, jejich
Uprava a pfipadné poplatky za ulozeni na tyto skladky,

- potfebné vybaveni zafizeni stavenidté a jeho ochrana v€etné pfipojeni elektrické energie,
vody a kanalizace a uhrady spotfebovanych médii a poplatku za uzivani vefejného
prostranstvi,

11. Omezujici (specifické) podminky pro uzivani stavenisté a provadéni dila
a) Po dobu provadéni je zhotovitel povinen chranit veSkeré stavajici konstrukce a povrchy. Pfi
nahlém znecisténi v pribéhu dne a po skonceni praci v kazdém dni provede zhotovitel
Uklid v budové a arealu. Vznikla poSkozeni omezujici uzivani odstrani neprodleng,
zbyvaijici pak nejpozdéji pfed zahajenim prejimaciho fizeni zcela dokoncéené dila.
b) Vstup do budovy bude zhotovitel po dobu provadéni praci pribézné zavirat.
12. Ve vécech technickych je za objednatele opravnén jednat: XX.
13. Za zhotovitele je opravnén jednat: - ve vécech smluvnich: Ing. Libor Smolik
- ve vécech technickych: XX

VIl. Smluvni pokuty

1. V pfipadé, Ze objednatel vyzve zhotovitele k odstranéni vadného pInéni, nebo k zabezpeceni i
uzivani stavenisté zpusobem stanovenym touto smlouvou a zhotovitel ve |haté stanovené
objednatelem nesjedna napravu, zaplati objednateli smluvni pokutu ve vy$i 5.000,- K¢ za kazdy
den prodleni kazdého vadného plnéni.

2. Jestlize zhotovitel odevzda dilo po terminu, zaplati smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z celkové
smluvni ceny dila za kazdy den prodleni.

3. Pokud objednatel nedodrzi termin splatnosti faktur, bude povinen uhradit za kazdy den prodleni
Castku ve vysi 0,2 % z dluzné Castky.

4. Vady zjisténé pfi pfedavacim fizeni je zhotovitel povinen odstranit ve |lhatach sjednanych
v zapise o pfedani a pfevzeti dila, pokud tak neucini, zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysSi
5.000,- K¢ za kazdy den prodleni. Tato pokuta se vztahuje v pIné vySi na kazdou jednotlivou
vadu.

5. Neodstrani-li zhotovitel ve sjednaném terminu vadu reklamovanou v zaru¢ni dobé&, zaplati
objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K& za kazdou reklamovanou vadu, u niz je
v prodleni, a za kazdy den prodleni.

6. Pokud zhotovitel nenastoupi k odstranéni reklamované vady v terminu podle ¢l. V. nebo
v terminu jinak pisemné dohodnutém, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vySi 5.000,- K¢ za
kazdy den, o ktery nastoupi pozdgji.

7. Splatnost smluvnich pokut se sjednava na 30 dnG ode dne doruceni jejich vycisleni druhé
smluvni strané.

VIIl. Zavérecna ustanoveni

1. Smluvni vztahy ve smlouvé neupravené se fidi pfisluSnymi ustanovenimi ob&anského zakoniku.
Pravni vztahy z této smlouvy jsou véci obchodni. Strany ve smyslu §89a obanského soudniho
Cini fadu prorogacni ujednani a ujednavaji tak mistni pfislusnost obecného soudu objednatele
pro vSdechny soudni spory vzniklé z této smlouvy a v souvislosti s ni.

2. Zhotovitel se zavazuje nejpozdéji do dvou mésicl od uzavieni této smlouvy provérit, Zze tato
smlouva byla uvefejnéna v registru smluv podle zakona &. 340/2015 Sb. , zakon o registru
smluv“ a bere na védomi, Ze podle ustanoveni § 6 a § 7 tohoto zakona, které nabyvaji uc¢innosti
az 1. 7. 2017, nenabyva smlouva ucinnosti pfed jejim uvefejnénim a neni-li uvefejnéna ani do
tfi mésicl od svého uzavreni, pozbyva platnosti od svého uzavieni. Zhotovitel bere na védomi,
ze podle neucinné smlouvy nebo podle smlouvy jejiz platnost byla zruSena, nesmi objednatel
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plnit a zhotoviteli vznika povinnost plnéni jiz pfijaté, objednateli vratit.

3. Ve smyslu zakona &. 110/2019 Sb. ,0 ochrané osobnich udaju“ zhotovitel podpisem této
smlouvy potvrzuje, Ze byl pou€en o svych pravech podle tohoto zakona a Ze souhlasi se
zpracovanim, shromazdovanim a uchovavanim svych osobnich udaji s ohledem na zakon €.
106/1999 Sb. ,0 svobodném pfistupu k informacim® a zékon €. &. 340/2015 Sb. ,o0 registru
smluv®. Tento souhlas je udélen do budoucna, na dobu neur¢itou, jak pro ucely vnitfni potfeby
mésta Horazdovice, tak i pro pInéni jeho zadkonnych informacnich povinnosti. Tento souhlas je
udélen i pro zpfistupnéni Ci zvefejnéni celé této smlouvy v jejim plném znéni, jakoz i vSech
dokumentd s touto smlouvou souvisejicich.

4. Tato smlouva muze byt zménéna pouze formou pisemnych dodatkd podepsanych smluvnimi
stranami.

5. Tato smlouva byla projednana a schvalena Radou mésta na 70. zasedani dne 10.11.2025.

6. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobé a podepsana zaruéenymi elektronickymi
podpisy stran (zastupcu stran).

V Horazdovicich dne 28.11.2025 N dne ..oooeeeeeeee.

Ing. Michael Forman Ing. Libor Smolik
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