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SMLOUVA O DÍLO 

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 

Lesy České republiky, s.p. 

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 

IČO: 421 96 451 

DIČ: CZ42196451 

zapsány v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, 

vložka 540 

zastoupeny  Správy toků – oblast povodí Odry se sídlem 

ve Frýdku-Místku, na základě pověření ze dne 28. 12. 2022 

ve věcech technických jedná:  

tel.:  email: 

tel.: , email: 

bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové  

  číslo účtu: 26300511/0100 

datová schránka:   e8jcfsn 

korespondenční adresa:  Lesy České republiky, s.p. 

  Správa toků-oblast povodí Odry 

     Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek 

 

(dále jako „objednatel“) na straně jedné 

 

a 

 

Vysoké učení technické v Brně 

Fakulta stavební  

je součástí veřejné vysoké školy, která vznikla ze zákona (zákon č. 111/98 Sb.) a nezapisuje 

se do obchodního rejstříku 

se sídlem Veveří 331/95, 602 00 Brno 

IČO: 00216305 

DIČ: CZ00216305 

Odpovědný zástupce zhotovitele: , 

Pověřený pro doplňkovou činnost:  

    

Zástupce pro věcná jednání (řešitel):

tel.:  e-mail:   

bankovní spojení:  Československá obchodní banka, a.s.  

   číslo účtu: 111044081/0300   



 
LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P. 

 

Str. 2 z 10 

datová schránka:  yb9j9by 

korespondenční adresa:   Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 

  Ústav vodních staveb,  

  Laboratoř vodohospodářského výzkumu 

  Veveří 331/95, 602 00 Brno 

 

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé 

 

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako 

„smluvní strana“) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):  

 

I. 

Předmět smlouvy  
 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele 

vypracovat: 

 

A) STUDII SPLAVENINOVÉHO REŽIMU 
 

(dále jako „projektová dokumentace“), 

 

a to vše pro akci:  

„Studie splaveninového režimu Střední Opavy v úseku km 0,9 až km 9,5“, 

na vodních tocích: 

Střední Opava, ČHP: 2-02-01-0040, IDVT: 10100658, ř. km: 0,900–9,500, 

Bílý potok, ČHP: 2-02-01-0070, IDVT: 10214884, ř. km: 0,000–2,000, 

Skalní potok, ČHP: 2-02-01-0050, IDVT: 10208656, ř. km: 0,000–2,600, 

katastrální území: Vrbno pod Pradědem, Železná pod Pradědem, Ludvíkov pod Pradědem, 

vše za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, 

zadávacím řízením, správními akty a touto smlouvou (vše výše uvedené dále společně též 

„dílo“). 

2. Projektová činnost bude provedena dle ustanovení § 156 a § 162 zákona č. 283/2021 Sb., 

stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále též „stavební zákon“) a rovněž dle 

ustanovení § 14 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů 

a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (autorizační 

zákon). 

3. Rozsah, obsah a postup zpracování projektové dokumentace je dán touto smlouvou včetně 

cenové nabídky, která je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy.  
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4. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je též zajištění všech průzkumů 

a zkoušek potřebných pro zpracování projektové dokumentace, jež jsou specifikovány 

v cenové nabídce (příloha č. 1 smlouvy). 

5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla 

dle této smlouvy a že se před podpisem této smlouvy seznámil s povahou lokality. 

6. Projektová dokumentace bude vyhotovena: 

- v tištěné podobě v počtu 1× vyhotovení, 

- v elektronické podobě v počtu 2× vyhotovení (needitovatelné – formát .pdf opatřené 

elektronickým autorizačním razítkem, editovatelné – formát .docx, .xlsx, .dwg a .dgn) . 

 

 

II. 

Doba plnění  
 

1. Termín zahájení prací na projektové dokumentaci je 1. 12. 2025. 

2. Zhotovitel je povinen odevzdat 1 vyhotovení projektové dokumentace v elektronické 

podobě k odsouhlasení a posouzení shody s požadavky objednatele nejpozději  

do 30. 4. 2026. Tato lhůta se prodlužuje o počet dnů, o které objednatel neumožní 

zhotoviteli zahájit práce na projektové dokumentaci, než jak je uvedeno v odst. 1 tohoto 

článku, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnuto jinak. 

3. Objednatel provede kontrolu projektové dokumentace odevzdané dle předchozího 

odstavce a sdělí zhotoviteli připomínky k projektové dokumentaci a výsledek posouzení 

nejpozději do 15 dnů od jejího obdržení.  

4. Zjistí-li objednatel v rámci kontroly nedostatky projektové dokumentace, vyzve 

zhotovitele ke zjednání nápravy. Tím není dotčena povinnost zhotovitele odevzdat řádně 

dokončenou projektovou dokumentaci objednateli nejpozději ve lhůtě dle odst. 5 tohoto 

článku smlouvy. 

5. Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dokončenou projektovou dokumentaci 

nejpozději do 31. 5. 2026. Tato lhůta se prodlužuje o počet dnů, o které objednatel 

neumožní zhotoviteli zahájit práce na projektové dokumentaci, než je uvedeno v odst. 1 

tohoto článku, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnuto jinak. 

6. Projektová dokumentace (její část/dílčí plnění) je provedena, je-li způsobilá sloužit svému 

účelu a nevykazuje-li vady. Projektová dokumentace má vadu, neodpovídá-li smlouvě. 

Objednatel není povinen převzít projektovou dokumentaci vykazující zjevné vady, popř. 

projektovou dokumentaci nezpůsobilou sloužit svému účelu, anebo projektovou 

dokumentaci, kterou zhotovitel nepředložil objednateli k posouzení a/nebo do níž 

nezapracoval připomínky objednatele ve smyslu odst. 3 či odst. 4 tohoto článku smlouvy. 

7. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli všechny podklady nutné pro řešení uvedené 

v Příloze č. 1 nejpozději do 30 dnů od termínu zahájení prací.  
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III. 

Cena za dílo a platební podmínky 
 

1. Za vyhotovení projektové dokumentace dle čl. I. odst. 1, písm. A) smlouvy náleží 

zhotoviteli cena za dílo v celkové výši 291 000,- Kč (slovy: dvě stě devadesát jeden tisíc 

korun českých) bez DPH.  

1.1. Právo na zaplacení ceny za projektovou dokumentaci vzniká zhotoviteli předáním 

(záznamem do protokolu) vystavením potvrzení (protokolu) objednatele o kontrole 

provedené projektové dokumentace, která nevykazuje zjevné vady. V dalším se budou 

smluvní strany řídit ustanovením čl. V. smlouvy. Uplatní-li objednatel v přiměřené 

lhůtě od převzetí projektové dokumentace v potvrzení o kontrole provedené 

projektové dokumentace zjevné vady, vzniká zhotoviteli právo na zaplacení ceny 

projektové dokumentace až po odstranění těchto vad. 

1.2. V případě, že zhotovitel je plátce DPH, bude k ceně připočtena DPH ve výši dle 

příslušného právního předpisu. 

1.3. Uvedená cena za projektovou dokumentaci zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na 

provedení (vyhotovení) projektové dokumentace a poskytnutí všech práv a plnění dle 

této smlouvy.  

2. Zálohy nebudou poskytovány. 

3. Cena za projektovou dokumentaci dle odst. 1 tohoto článku smlouvy bude objednatelem 

zhotoviteli uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem po 

řádném dokončení projektové dokumentace a jejím převzetí objednatelem, stvrzeným 

protokolem ve smyslu čl. III. odst. 1, bod 1.1. smlouvy a čl. V. odst. 3 smlouvy, 

a doručeného objednateli v 1 vyhotovení na adresu: Lesy České republiky, s.p., Správa 

toků – oblast povodí Odry se sídlem ve Frýdku-Místku, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-

Místek. Přílohou daňového dokladu (faktury) bude vždy potvrzení (protokol) o kontrole ve 

smyslu čl. III. odst. 1, bod 1.1. smlouvy a čl. V. odst. 3 smlouvy k projektové dokumentaci 

podepsaný oběma smluvními stranami, z nějž bude vyplývat, že je projektová 

dokumentace bez vad. 

4. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.  

5. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez 

proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže: 

a) neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy, 

b) jím vyúčtované práce nebyly provedeny, vykazují-li vady, a/nebo jsou-li účtovány 

neoprávněně, 

c) jako příloha nebyl připojen ve vztahu k projektové dokumentaci protokol dle čl. III. 

odst. 1, bod 1.1. smlouvy a čl. V. odst. 3 smlouvy podepsaný oběma smluvními 

stranami stvrzující, že je projektová dokumentace bez vad. 
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IV. 

Další práva a povinnosti smluvních stran 
 

1. Hlavním inženýrem projektu je autorizovaná osoba v oboru stavby vodního hospodářství 

a krajinného , tel.:  

 e-mail:  

2. Zhotovitel projedná návrh technického řešení na výrobních výborech, které s dostatečným 

předstihem svolá v průběhu zpracování projektové dokumentace, za účasti objednatele. 

Zápisy z výrobních výborů budou součástí projektové dokumentace. 

3. Hydrotechnické výpočty budou vypracovány tak, aby byly kontrolovatelné. Vždy bude 

uveden postup výpočtu a vstupní parametry. 

4. Projektová dokumentace bude používat členění uvedené v čl. I. odst. 1. smlouvy. 

5. Zhotovitel souhlasí s rozmnožováním projektové dokumentace zejména pro potřeby 

zajištění přípravy stavby a pro zadání a provádění stavby. Projektová dokumentace je 

autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 

souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jako „autorský 

zákon“), ve znění pozdějších předpisů. Předáním projektové dokumentace zhotovitel 

poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva užít (licenci) projektovou dokumentaci, 

a to v souladu s účelem, pro který je určena. Licence se poskytuje jako výhradní, pro 

všechny způsoby užití, včetně rozmnožování a rozšiřování všemi prostředky 

(i elektronickými), územně a množstevně neomezená, s právem dalšího postoupení 

získaného práva či udělení podlicence 3. osobám bez předchozího souhlasu zhotovitele či 

jiných osob. Objednatel však není oprávněn projektovou dokumentaci měnit nebo do ní 

jinak zasahovat a/nebo ji poskytnout k takovému zásahu 3. osobě bez výslovného souhlasu 

zhotovitele, přičemž smluvní strany výslovně uvádějí, že je tímto požadována celistvost a 

úplnost dokumentace. Objednatel se okamžikem podpisu protokolu stvrzujícího převzetí 

projektové dokumentace bez vad objednatelem stává nositelem majetkových autorských 

práv a veškerých práv se vzniklým dílem souvisejících. Cena za poskytnutí licence je 

zahrnuta v ceně projektové dokumentace dle čl. III. odst. 1 smlouvy. 

 

V. 

Předání a převzetí díla, odpovědnost za vady, záruka za jakost 
 

1. Místem odevzdání projektové dokumentace dle této smlouvy jsou Lesy České republiky, 

s.p., Správa toků – oblast povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek. 

2. Zjistí-li objednatel v rámci kontroly prováděných prací nedostatky, vyzve zhotovitele 

k jejich odstranění. Tím není dotčena lhůta dle čl. II. odst. 5 smlouvy. 

3. O předání a převzetí projektové dokumentace bude učiněn datovaný zápis do protokolu a 

potvrzen oběma smluvními stranami. Bude-li projektová dokumentace vykazovat zjevné 

vady, popř. nebude-li způsobilá sloužit svému účelu, vyznačí objednatel tuto skutečnost do 
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protokolu, se specifikací zjištěných vad; v takovém případě platí, že projektová 

dokumentace nebyla předána a ani objednatelem převzata.  

4. Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované 

projektové dokumentace. Záruku za jakost v rozsahu dle předchozí věty zhotovitel 

objednateli poskytuje na dobu 5 let od převzetí projektové dokumentace zhotovené dle této 

smlouvy objednatelem. 

5. Zhotovitel je povinen odstranit vady projektové dokumentace nejpozději do 14 dnů 

od jejich písemného oznámení objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně 

ujednáno jinak. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo 

z odpovědnosti za vady projektové dokumentace, platí, že požaduje odstranění vady. 

Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění 

vady dodáním chybějící části projektové dokumentace, je-li možno vadu odstranit jejím 

dodáním, nebo opravou části projektové dokumentace, je-li možné vadu odstranit její 

opravou.  

6. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo 

z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení 

reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace 

a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění 

zamítnutí reklamace. 

7. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil 

v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto 

náhradu poskytne zhotovitel na účet objednatele, a to na základě objednatelem řádně 

vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode 

dne doručení.  

8. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé v důsledku vad projektové dokumentace. V případě, 

že objednateli vznikne v příčinné souvislosti s vadou projektové dokumentace škoda, je 

zhotovitel povinen k písemné výzvě objednatele tuto objednateli uhradit, včetně náhrady 

účelně vynaložených nákladů, a to nejpozději do 21 dnů od doručení výzvy.  

 

VI. 

Smluvní pokuty 
 

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním projektové dokumentace dle 

čl. II. odst. 5 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 

0,3 % z ceny za projektovou dokumentaci bez DPH za každý, byť i započatý, den prodlení. 

2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady dle čl. V. odst. 5 smlouvy je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za projektovou 

dokumentaci bez DPH za každý, byť i započatý, den prodlení. 

3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že: 
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a) zhotovitel porušil povinnost odevzdat projektovou dokumentaci k odsouhlasení 

a posouzení shody s požadavky objednatele dle čl. II. odst. 2 smlouvy, a to ve výši 2 % 

z celkové ceny za projektovou dokumentaci bez DPH. 

b) zhotovitel nesplnil závazky plynoucí z této smlouvy a projektovou dokumentaci či její 

část z důvodů spočívajících na jeho straně řádně nedokončil a nepředal objednateli 

v důsledku čehož následně došlo k předčasnému ukončení smlouvy ze strany 

objednatele, a to ve výši 25 % z celkové ceny za projektovou dokumentaci bez DPH. 

4. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn. že uplatnění jedné smluvní pokuty 

nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty). 

5. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není jakkoli dotčeno či jinak omezeno 

právo objednatele na náhradu škody, a to v plném rozsahu. 

6. Smluvní pokuty budou zhotovitelem uhrazeny ve prospěch účtu objednatele na základě 

objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) se splatností 21 dnů ode dne 

jeho vystavení. 

7. V případě prodlení objednatele s uhrazením daňového dokladu (faktury) dle čl. III. odst 4 

zhotoviteli za projektovou dokumentaci je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní 

pokutu ve výši 0,3 % z ceny za projektovou dokumentaci bez DPH za každý, byť 

i započatý, den prodlení. 

 

VII. 

Odstoupení od smlouvy 
 

1. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy písemně odstoupit za podmínek 

a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo ujednaných touto smlouvou. 

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě, že: 

a) zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou,  

b) zhotovitel je v prodlení s dokončením a předáním projektové dokumentace dle čl. II. 

odst. 5 smlouvy o dobu delší než 2 měsíce, 

c) z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, 

že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od 

této smlouvy odstoupit, 

d) zhotovitel vstoupil do likvidace, 

e) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele ve smyslu zákona 

č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 

pozdějších předpisů. 

3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě, že: 

a) objednatel ani přes předchozí písemnou výzvu zhotovitele neposkytl zhotoviteli 

v dodatečné přiměřené lhůtě součinnost nezbytnou pro řádnou realizaci díla dle této 

smlouvy, 



 
LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P. 

 

Str. 8 z 10 

b) objednatel je v prodlení se zaplacením ceny za projektovou dokumentaci o dobu delší 

než 1 měsíc. 

 

VIII.  

Závazek a prohlášení zhotovitele 

1. Zhotovitel se zavazuje: 

a)    po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvou zajistit především 

důstojné pracovní podmínky pro veškeré své zaměstnance podílející se na plnění 

smlouvy, stejně jako udržovat férové dodavatelské vztahy s obchodními partnery, 

jejichž služeb při plnění smlouvy využije, 

b)    dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak z oblasti práva životního prostředí, 

práva sociálního či pracovního (odměňování, dodržování délky pracovní doby a doby 

odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisy týkající se oblasti 

zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 435/2004 

Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník 

práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám či subjektům, které se na 

plnění smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude plnění poskytováno jím 

samotným či jeho poddodavatelem. Zhotovitel zajistí, že na plnění smlouvy se budou 

podílet pouze osoby, které byly proškoleny z problematiky BOZP a požární ochrany, 

a jsou náležitě vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné 

legislativy. Současně je zhotovitel povinen dodržovat veškeré podmínky, které ujednal 

se svými obchodními partnery podílejícími se na plnění smlouvy, zejména je vůči nim 

povinen řádně a včas plnit své finanční závazky při respektování ustanovení § 1963 

občanského zákoníku. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že veřejný funkcionář uvedený v ustanovení § 2 odst. 1, písm. c) 

zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná 

osoba nevlastní ve zhotoviteli ani v žádné z osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel v řízení 

k zadání veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, prokazoval 

kvalifikaci, podíl představující alespoň 25 % účasti společníka. V případě, že prohlášení 

zhotovitele učiněné v předchozí větě je nebo se ukáže být nepravdivým, je objednatel 

oprávněn od smlouvy písemně odstoupit. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy u něj neexistují podmínky pro uplatnění 

mezinárodních sankcí ve smyslu ustanovení § 48a zákona č. 134/2016 Sb.,  o zadávání 

veřejných zakázek, a současně se zavazuje, že tyto nebudou existovat ani po celou dobu 

účinnosti smlouvy; v opačném případě je objednatel oprávněn od smlouvy písemně 

odstoupit. 
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IX. 

Criminal Compliance doložka 
 

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě 

vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními 

předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.  

2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby 

žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných 

právních předpisů.  

3. Objednatel zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání, dodržuje 

maximální transparentnost, legalitu, etiku a uplatňuje zásady Criminal Compliance 

Programu (www.lesycr.cz/ccp). 

 

X. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním 

řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem a právními předpisy 

souvisejícími. 

2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných 

oběma smluvními stranami. 

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud 

tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj 

souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem 

stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího 

podpisu oběma smluvními stranami. Smlouvu uveřejní objednatel. 

4. Smlouva ani jakákoliv práva a povinnosti z ní vyplývající nemohou být zhotovitelem 

postoupeny bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

5. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje 

platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., 

o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, 

je smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné 

podobě a je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze 

smluvních stran. 

6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu 

rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, 

svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy. 
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7. Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha: 

Příloha č. 1 - Cenová nabídka 

 

 

Ve Frýdku-Místku, dne: …………….  V Brně, dne: ……………. 

 

 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

 

 

 

…………………………….    ……………………………. 

.   

Správy toků – oblast povodí Odry   

Lesy České republiky, s.p.    FAST VUT  



FAKULTA
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Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební
Ústav vodních staveb, Laboratoř vodohospodářského výzkumu
Veveří 331/95, 602 00 Brno
IČ: 00216305, DIČ: CZ00216305
Kontaktní osoba: z

Na základě jednání s firmou Lesy České republiky, s.p., je vypracována následující nabídka
prací.

NABÍDKA: Studie splaveninového režimu Střední Opavy v úseku km 0,9 až km 9,5

1. PŘEDMĚT PLNĚNÍ
Předmětem plnění bude vyhotovení studie splaveninového režimu Střední Opavy v km 0,9 až
km 9,5 s přítoky Bílý potok km 0,0 až km 2,0 a Skalní potok km 0,0 až km 2,6.
Splaveninový režim bude hodnocen jak pro běžné průtoky, tak pro  teoretické povodňové vlny
(TPV) TPV5, TPV20 a TPV100.
Hodnocen bude aktuální stav splaveninového režimu i jeho budoucí vývoj za těchto stavů
koryta:

* po provedených opatřeních pro předcházení důsledkům další povodně,
* upraveného do původního stavu,
* upraveného dle návrhu koncepce Obnova vodních toků  v Jesenické oblasti povodí

Odry — řeka Opava po Nové Heřminovy.
Součástí studie bude:

* Stanovení zrnitosti usazenin ve dně Střední Opavy, Bílého potoka a Skalního potoka.
* Vyhotovení numerického modelu simulujícího transport splavenin a změnu úrovně dna

koryt, kalibrace modelu, simulace výše uvedených stavů koryt a průtoků
a vyhodnocení.
Zhodnocení vhodnosti úprav koryt z hlediska splaveninového režimu.
Doporučení k případné úpravě splaveninového režimu.

2. PODKLADY NUTNÉ PRO ŘEŠENÍ
Podklady nutné pro řešení jsou:

* DMTnebo zaměření protékané oblasti včetně objektů po provedených opatřeních pro
předcházení důsledkům další povodně.
Podklady (geometrické) pro vyhotovení úpravy do původního stavu.
DMT dotčené oblasti a dokumentace objektů dle návrhu koncepce Obnova vodních
toků v Jesenické oblasti povodí Odry — řeka Opava po Nové Heřminovy.

e Hydrologická data — m-denní průtoky, TPV5, TPV20 a TPV100 Střední Opavy (km 9,5,
nad zaústěním Bílého potoka a nad zaústěním Skalního potoka), Bílého potoka (ústí)
a Skalního potoka (ústí).

* Kalibrační data — PV2024, záznamy © těžbě, historické podélné profily, fotodokumentace
při povodních a po nich, záznam denních průtoků vodoměrné stanice Vrbno pod
Pradědem (Železná), dřívější studie splaveninového režimu.



3. PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY
Celková cena za provedené práce je 291 000,- Kč bez DPH.

4. TERMÍNY ZAHÁJENÍ A UKONČENÍ
Termín zahájení prací je v den obdržení objednávky a předání všech podkladů.
Termín předání výsledků je 120 dnů od termínu zahájení.

5. ZPRACOVÁNÍ A PŘEDÁNÍ VÝSLEDKŮ
Výsledky budou zpracovány ve formě zprávy. Zpráva bude předána v jednom vyhotovení
v listinné podobě a v digitální podobě.

zpracovatel nabídky í Ústavu vodních staveb

V Brně, dne 24. 9. 2025




