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SMLOUVA O DÍLO 

 „Oprava pojezdových mostů ČOV Hulín, Chropyně, Zdounky“ 

 
Evidenční číslo Objednatele: OV2500024, OV2500030, OV2500033 

 Evidenční číslo zhotovitele: 
 

 
uzavřena na základě § 2586 a násl. občanského zákoníku, zákon č. 89/2012 Sb., mezi těmito 

smluvními stranami: 
 

 
 
Objednatel: Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. 
Sídlo: Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž    
Statutární orgán: představenstvo 
Zastoupeny: xxx 
Registrace: KS Brno, oddíl B, vložka 1147 
IČ: 49451871 
DIČ: CZ49451871          
Bankovní spojení: KB, a.s. 
Číslo účtu: 2002-691/0100 
e-mail: xxx 

 (dále jen „objednatel") - na straně jedné 
 
a 
 
Zhotovitel: SPEEDMISION s.r.o. 
Sídlo: Na Folimance 2155/15, 120 00 Praha 2     
Zastoupená: xxx 
Registrace: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 305300 
IČ: 07676751 
DIČ: CZ07676751          
Bankovní spojení: Fio banka, a.s. 
Číslo účtu: 2601947258/2010 
e-mail: xxx 
 (dále jen „zhotovitel") na straně druhé 
, 
 
 
 
1.       Pověřené osoby  
 
1.1     Za objednatele:  

 
Osoby zmocněné jednat ve věcech technických a realizačních: 
xxx 
xxx 

 
1.2     Za zhotovitele: 

 
Osoby zmocněné jednat ve věcech technických a realizačních: 

          xxx 
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2. Předmět smlouvy 

2.1 Předmětem smlouvy je provedení díla spočívající v „Oprava pojezdových mostů ČOV Hulín, 
Chropyně, Zdounky“, rozsahem, způsobem a za podmínek sjednaných touto smlouvou, výkazem 
výměr a v souladu s platnými právními předpisy a platnými ČSN, EN, ON a standardy objednatele. 
Takto zhotovené dílo bez vad a nedodělků je zhotovitel povinen předat objednateli v termínu 
sjednaném touto smlouvou. Rozsah díla je dán touto smlouvou, výzvou zadavatele a výkazem výměr  

2.2   Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech montážních prací a konstrukcí 
včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné provedení díla, dále provedení 
všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné 
provedení díla nezbytné.  

2.3  Zhotovitel prohlašuje, že je odbornou společností v oboru, zavazuje se zhotovit dílo v prvotřídní 
kvalitě a za tím účelem provést veškeré odborné činnosti a vynaložit veškerou odbornou péči, jakou 
je možno od něho spravedlivě očekávat jako od odborného zhotovitele, disponujícího všemi 
potřebnými znalostmi, schopnostmi, technickými a finančními možnostmi. 

          Zhotovitel dále prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy s předmětem a místem plnění dokonale 
a zodpovědně seznámil, tak, aby mohl předmětné dílo zahájit, realizovat a dokončit a předat 
objednateli v dohodnutém objemu, kvalitě, komplexnosti, termínu i ceně a při dodržení všech 
ostatních, touto smlouvou sjednaných podmínek, jakož i norem, technologických předpisů a právních 
předpisů. Zhotovitel je povinen realizovat v rámci celkové ceny dle této SOD i takové práce a 
dodávky, které sice opomněl ve své cenové nabídce nebo specifikaci prací dle příloh této smlouvy, 
avšak jsou nezbytné pro řádné vyhotovení díla a pro účel, jež bylo realizováno, které musí být 
provozuschopné a dokonale provedené v souladu se všemi platnými normami, právními předpisy a 
v prvotřídní (bezvadné) kvalitě. 

          Při realizaci díla je zhotovitel povinen ihned respektovat jak pokyny objednatele, tak i pokyny TDO 
(zástupce objednatele), ledaže by tyto byly v rozporu s českými normami a předpisy. Případné 
materiálové, technické a technologické změny, navrhované zhotovitelem, lze provádět pouze s 
předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž zhotovitel je povinen předložit objednateli 
návrh změny v tomto obsahu: předmět navrhované změny, technické parametry původního 
a navrhovaného řešení, vyčíslení úspor mezi původním a navrhovaným řešením, certifikáty a 
prohlášení o shodě, popřípadě další odbornou dokumentaci či dokladovou část, vyžádanou 
objednatelem. Navrhované záměny musí mít vždy stejné nebo lepší technické, funkční, kvalitativní 
a výkonnostní parametry než původní řešení. V případě, že navrhovaná záměna bude vyžadovat 
dodatečné povolení či souhlas dotčených úřadů, organizací a účastníků řízení, je toto povinen zajistit 
zhotovitel na vlastní náklady. 

          Zhotovitel je dále povinen provádět veškeré předepsané nebo objednatelem vyžádané zkoušky, testy, 
průkazy kvality, revize a zaměření. 

2.4 Součástí vyhotovení díla jsou také následující činnosti: 
 

 Zjištění skutečného stavu před zahájením realizace montáže, jeho zdokumentování. Místo 
realizace musí být zdokumentováno vyhotovením fotodokumentace, popsáním stavu do 
protokolu o předání místa montáže nebo do montážního deníku a projednáním zjištěných 
skutečností se zástupcem objednatele. 

 Pořízení fotodokumentace v přiměřeném rozsahu, podrobně dokumentující průběh realizace 
díla (na nosiči CD nebo DVD) s datem a popisem (přímo ve fotografii) fotografovaného místa. 

 Provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému 
provedení díla včetně případné aktualizace dokladové části PD. 

 Vybudování zařízení místa montáže včetně nákladů na jeho odstranění. 
 Zajištění označení montáže – instalace informační tabule v místě stavby s názvem montáže, 

termínem realizace, odpovědné osoby zhotovitele – vedoucího a investorem, spol. Vodovody a 
kanalizace Kroměříž a.s., min. formátu A4. 

 Zhotovitel odpovídá za zřetelné označení zaměstnanců provádějících dílo výstražnými vestami 
s logem firmy realizující montážní práce. Tito zaměstnanci budou vybaveni vhodným 
pracovním oděvem a obuví a budou používat ochranné pracovní pomůcky. 
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 Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na místě montáže. Odpady, které jsou výsledkem jeho 
činnosti, odstraní na vlastní náklady. 

 Odvoz a uložení odpadu z činnosti dodavatele na řízenou skládku, vč. úhrady příslušných 
poplatků, předání dokladů o evidenci odpadů na místě montáže a způsob jejich likvidace dle 
platných právních předpisů.  

 Zhotovitel uhradí poplatky a nájemné za užívání veřejného prostranství, skládkování apod. u 
stavbou a zařízením staveniště dotčených ploch 

 Zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle 
platných ČSN, případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu. 

 Uvedení všech dotčených povrchů do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, 
propustky, dočasně využívané plochy, prostory apod.), které budou před započetím díla 
zhotovitelem vhodným a průkazným způsobem zdokumentovány. 

 Ochrana stávajících stromů a obnova zeleně, dle ČSN 83 9061. 
 Veškeré práce musí být v souladu se všemi platnými normami (ČSN, EN, ON), právními 

předpisy a vyhláškami a standardy objednatele. 

2.5  Podkladem pro uzavření smlouvy o dílo je cenová nabídka (ve formě položkového rozpočtu)    
zhotovitele, podaná na základě výzvy objednatele. Položkový rozpočet je nedílnou součástí smlouvy 
o dílo jako Příloha č.1. 

2.6    Dílo bude vyhotovováno za plného provozu objednatele. Zhotovitel je tedy povinen se ihned podřídit 
podmínkám a požadavkům objednatele, které na něj budou vzneseny v průběhu provádění díla. 
Zhotovitel je povinen při provádění díla v plné míře respektovat vnitřní řád objednatele v případě, 
že se při jeho provádění pohybuje v prostorách objednatele. Tyto podmínky a požadavky, nutné pro 
zajištění trvalého a bezpečného provozu objednatele nebudou mít vliv na cenu a termín dokončení 
díla. 

3. Cena za dílo 

3.1 Cena díla je sjednána na základě nabídky zhotovitele a je sjednána jako cena za vyhotovení celého 
díla včetně všech souvisejících činností a jsou v ní zahrnuty veškeré náklady nutné k předání řádně 
vyhotoveného díla objednateli. Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a činí:  

Celková cena za dílo bez DPH:            677 000,-- Kč                                                 
DPH z celkové ceny za dílo:                142 170,-- Kč                                                   

Celková cena vč. DPH:                      819 170,-- Kč                                                  

Dílo (stavební a montážní práce) odpovídá číselnému kódu CZ-CPA 42.21.22 klasifikace produkce 
ČSÚ platnému od 1. 1. 2008. Zdanitelné plnění je v režimu přenesení daňové povinnosti. 

Dle § 92a, 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění je povinen výši 
daně doplnit a přiznat plátce - objednatel, pro kterého je plnění uskutečněno. 

V případě následných zákonných změn bude účtováno dle zákonných ustanovení platných v době 
realizace dílčích zdanitelných plnění na díle. 

Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat, zda zhotovitel plnění zveřejnil čísla svých účtů v 
Registru plátců DPH. V případě, kdy zhotovitel plnění nezveřejnil číslo svému správci daně, nebo 
zveřejnil jiné číslo, než které používá v rámci obchodního styku se společností, vyhrazuje si 
objednatel zaslat zhotoviteli plnění úhradu bez DPH. Příslušnou daň z přidané hodnoty objednatel 
odvede na účet příslušného finančního úřadu, u kterého je zhotovitel plnění evidován. 

Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat, zda zhotovitel plnění je v Registru plátců DPH uveden 
jako spolehlivý či nespolehlivý plátce. V případě, že by zhotovitel plnění byl veden jako nespolehlivý 
plátce, vyhrazuje si objednatel právo zaslat zhotoviteli plnění úhradu bez DPH. Příslušnou daň 
z přidané hodnoty objednatel odvede na účet příslušného finančního úřadu, u kterého je zhotovitel 
plnění evidován. 

3.2    Nabídková cena je doložena detailním rozpisem cen dle jednotlivých položek předmětu plnění –         
položkového rozpočtu, který tvoří Přílohu č.1 této smlouvy.  

3.3   Zhotovitel odpovídá za úplnost specifikace veškerých činností souvisejících s plněním předmětu   
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této zakázky při zpracování nabídkové ceny a za stanovení sazby DPH v souladu s příslušnými 
právními předpisy. Prokáže-li se v budoucnu, že zhotovitel stanovil sazby v rozporu s příslušnými 
právními předpisy, nese veškeré takto vzniklé náklady zhotovitel a celková cena včetně DPH musí 
zůstat nezměněna.  

3.4  Objednatel k datu podpisu smlouvy prohlašuje, že je plátcem DPH a zavazuje se, že v případě 
ukončení plátcovství, toto neprodleně oznámí zhotoviteli. Objednatel si je vědom povinnosti 
oznámení jakékoli změny v registraci DPH a odpovídá za všechny škody, které by porušením této 
povinnosti vznikly. 

3.5  Cenu lze překročit pouze v případě, že po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde 
ke změnám sazeb DPH. Cenu lze taktéž překročit v případě, že si objednatel objedná práce nad rámec 
položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí smlouvy o dílo. Kurzové rozdíly nejsou důvodem 
ke zvýšení/snížení ceny. Případná změna ceny musí být vždy před provedením prací odsouhlasena 
písemně oběma smluvními stranami dodatkem ke smlouvě o dílo. 

3.6   Veškeré vícepráce a méně práce (práce neprovedené), doplňky nebo rozšíření předmětu plnění nebo 
změny, musí být písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění a budou připočteny k 
celkové ceně díla nebo od této odpočteny. Ocenění víceprací bude provedeno dle jednotlivých cen 
položkového rozpočtu obsaženého v nabídce a pokud v něm práce a dodávky tvořící vícepráce 
nebudou obsaženy, budou zhotovitelem doplněny dle Sborníku cen stavebních prací RTS, a.s., 
platného v daném období a ponížené o 10 % své hodnoty. Více práce a méně práce, která nebudou 
mít vliv na celkovou cenu díla, sjednanou v této smlouvě, budou řešeny samostatnou přílohou, která 
bude nedílnou součástí předávacího protokolu. 

3.7      Vlastníkem prováděného díla je objednatel. Cena díla je zaplacena dnem odepsání dohodnuté částky 
z účtu objednatele. 

 
4. Záruční podmínky, předání díla 

4.1 Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat 
platnému provoznímu řádu ČOV Hulín, Zdounky, Chropyně, platným normám ČSN, vztahujícím se 
k danému předmětu plnění, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, 
specifikovaných výhradně v realizační projektové dokumentaci, platných v ČR v době realizace díla. 
Záruční lhůta na dílo je stanovena na dobu min. 60 měsíců na celé dílo, ode dne předání díla bez vad 
a nedodělků. Na dodávky technologického charakteru se samostatným záručním listem platí záruka 
poskytnutá výrobcem, min. však v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná plynout ode dne konečného 
písemného předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.  

4.2  Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady do 5 dnů ode dne nahlášení 
reklamace objednatelem (telefonicky nebo písemně nebo e-mailem), nedohodnou-li se strany jinak. 
Vada bude zhotovitelem bezplatně odstraněna v přiměřené lhůtě, která bude stranami dohodnuta tak, 
aby nevznikala další škoda na věci nejpozději však do 20 dnů od obdržení reklamace, jestliže to 
povaha vady dovolí a stranami nebude dohodnuto jinak. Nároky z vad díla se nedotýkají nároku na 
náhradu škody. V případě nesplnění nástupu k odstranění vady nebo neodstranění reklamované vady 
v dohodnuté lhůtě uhradí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a každý i 
započatý den prodlení. 

4.3  U havarijních případů nastoupí zhotovitel k odstranění vady neprodleně (ihned), nejpozději do 
48 hodin. V případě pozdního nástupu zaplatí zhotovitel smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou i 
započatou hodinu prodlení a taktéž zhotovitel zaplatí objednateli veškeré vzniklé škody, vyčíslené 
objednatelem. 

4.4 Dílo bude předáno zápisem o předání a převzetí díla nebo okamžikem, kdy bude zhotovitel připraven 
k předání díla objednateli a objednatel se k předání nedostaví, přestože k němu byl řádně vyzván. 
Zhotovitel se zavazuje vyrozumět objednatele o ukončení díla, a to zápisem v montážním deníku, e-
mailem ve lhůtě min. 5 dnů před zahájením předávacího a přejímacího řízení. 

4.5  Zhotovitel předá a objednatel převezme dílo řádně a úplně dokončené, bez vad a nedodělků, 
v souladu s podmínkami této smlouvy.  

4.6 Vady a nedodělky 
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a) Objednatel může, avšak nemusí dílo převzít i tehdy, vykazuje-li pouze drobné vady a nedodělky, 
které nebrání nebo neztěžují jeho užívání.  

b) V protokolu o předání a převzetí uvede objednatel soupis těchto vad a nedodělků včetně termínu 
jejich odstranění. 

c) Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že 
vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30-ti dnů ode dne předání a převzetí díla. 

4.7 Záruční lhůta na dodávky strojního vybavení a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje 
samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 12 
měsíců. Lhůta začíná běžet dnem uvedení zařízení do provozu. 

4.8 V záruční době může objednatel uplatnit svá práva z vad díla za podmínek uvedených v Občanském 
zákoníku, není-li ve smlouvě sjednáno jinak.  

4.9 Pro účely této smlouvy se za den uplatnění reklamace považuje den jejího odeslání zhotoviteli, pokud 
mu písemnost byla doručena. 

 
5.       Montážní deník 

5.1  Zhotovitel prostřednictvím vedoucího montáže (pověřeného zaměstnance zhotovitele) povede o 
průběhu provádění díla montážní deník (dále též MD) obvyklým způsobem v rozsahu dle platných 
zákonných ustanovení, od zahájení díla až do odstranění poslední případné vady či nedodělku, 
oznámené v zápise o předání a převzetí stavby.  

5.2   Do montážního deníku se zapisují všechny skutečnosti důležité pro plnění smlouvy, zejména časový 
postup a popis prací, druh a použití mechanizace, zdůvodnění případných odchylek prováděných 
prací od dokumentace, které musí být před provedením projednány a po provedení odsouhlaseny 
objednatelem, údaje o počasí, teplotě ovzduší, počtech pracovníků pracujících na díle, záznamy o 
prováděných zkouškách, revizích, proškolení pracovníků a ostatní fakta z průběhu montáže. 
Záznamy o postupu činností na díle a jejich souvislostech se zapisují tentýž den, nejpozději 
následující den, ve kterém se na montáži pracuje. 

5.3    Zhotovitel předkládá prostřednictvím vedoucího montáže denní záznam zástupci objednatele (TDO, 
mistr ČOV). Nesouhlasí-li zástupce objednatele s obsahem zápisu, zapíše své stanovisko se 
zdůvodněním.  

5.4    MD musí být přístupný na místě montáže denně po celou pracovní dobu. 

5.5   Povinnost vést MD končí podpisem předávacího protokolu bez vad a nedodělků. V případě výskytu 
vad a nedodělků, nebo jiných podmínek z předávacího protokolu, končí povinnost vést montážní 
deník až dnem jejich úplného odstranění nebo splnění. 

5.6   Všechny listy MD musí být číslovány. 
5.7     MD musí mimo jiné obsahovat: 

a) jména a příjmení osob zabezpečujících odborné vedení provádění montáže s rozsahem jejich 
oprávnění a odpovědnosti. 

b) seznámení a proškolení zaměstnanců s podmínkami bezpečnosti prací, požární ochranou, 
ochranou životního prostředí, dále s technologickými postupy prací a montáží a s možnými 
riziky při montážních pracích. 

c) zvláštní opatření při pracích ve výškách, za provozu, v ochranných pásmech strojů, 
technologických zařízení apod. 

d) výsledky kvantitativních a kvalitativních přejímek dodávek pro montáž (výstupní kontroly). 
e) provádění a výsledky kontrol všech druhů. 
f) provedení a výsledky zkoušek a měření (technická a technologická zařízení, přípojky apod.). 
g) výsledky kontrolních prohlídek. 
h) odstranění vad a nedodělků. 
i) zřízení, provozování a odstranění zařízení místa montáže. 
j) montáže a demontáže dočasných konstrukcí (lešení, pomocné technologie apod.), jejich 

předání a převzetí. 
k) nástupy, provádění prací a ukončení činností subdodavatelů. 
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l) manipulace a nakládání se vzniklými odpady při montážních pracích. 
 
6. Fakturace a platební podmínky 

6.1 Zálohy nejsou sjednány. 

6.2 Fakturace bude prováděna formou měsíční dílčí fakturace dle skutečně provedených prací a dodávek. 
Podkladem pro vystavení dílčích faktur zhotovitelem jsou objednatelem, nebo zástupcem objednatele 
(TDO) písemně odsouhlasené soupisy provedených prací a dodávek, včetně dílčích předávacích 
protokolů. Uvedený soupis je povinen zhotovitel předložit objednateli nejpozději do šestého dne 
měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění. Objednatel tento soupis provedených prací 
odsouhlasí do tří pracovních dnů. Do dvou pracovních dnů po doručení odsouhlaseného soupisu 
vystaví zhotovitel daňový doklad. Soupis provedených prací a dodávek za dané období odsouhlasený 
objednatelem či TDO musí být přílohou faktury. Bez tohoto potvrzeného soupisu je faktura neplatná. 

6.3 Práce budou uhrazeny na základě zhotovitelem vystavených faktur ve výši 90% z celkové smluvní 
ceny díla s tím, že 10% ze smluvní ceny bude uhrazeno po úspěšném protokolárním předání a 
převzetí hotového díla. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, 
bude zbývajících 10% uhrazeno až po odstranění posledního z nich. Konečný daňový doklad bude 
vystaven do 14-ti kalendářních dnů po odstranění poslední vady či nedodělku zapsaného v protokolu 
o předání a převzetí hotového díla. Platby budou probíhat výhradně v CZK. Rovněž veškeré cenové 
údaje budou uváděny v této měně. Splatnost daňových dokladů je stanovena na 30 kalendářních dnů 
od data jejich doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odepsání peněžních prostředků 
z účtu objednatele. 

6.4  Faktura bude obsahovat náležitosti stanovené zákonem 235/2004 Sb. v platném znění. Objednatel 
může fakturu vrátit do data její splatnosti, pokud faktura nebude obsahovat náležitosti obsažené ve 
výše uvedeném právním předpisu. V tomto případě zhotovitel vystaví opravenou fakturu s novým 
termínem splatnosti. 

6.5   Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči nárokům 
zhotovitele na úhradu ceny díla. 

7. Termíny vyhotovování díla: 

7.1 Předpokládaná doba plnění: 30 dnů 

7.2   Předání staveniště: 1. 12. 2025 

7.3   Zahájení vyhotovování díla: 1. 12. 2025 

7.4   Dokončení díla: 30. 12. 2025 

 Dokončením díla se rozumí oboustranné odsouhlasení předávacího protokolu. 

7.5 Objednatel si vyhrazuje možnost posunutí termínu zahájení s ohledem na své provozní a organizační 
potřeby a zhotoviteli z takového posunu za žádných okolností nemůže vyplývat právo na účtování 
jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod. V případě posunutí termínu z důvodů na 
straně objednatele se o stejný časový úsek prodlužují termíny v časovém harmonogramu realizace 
díla. V případě, že nebude dílo zahájeno do 14 dní, je zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

 
8. Sankce  

8.1 V případě prodlení zhotovitele se splněním díla má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 
0,05% z dohodnuté ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

8.2 V případě prodlení zhotovitele se splněním termínu k odstraňování vad a nedodělků uvedených 
v zápise o předání díla, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla 
bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu či nedodělek. 

8.3 Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli  smluvní 
pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

8.4   V případě prodlení zhotovitele s vyklizením a vyčištěním místa montáže, má objednatel nárok na 
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smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

8.5   V případě prodlení zhotovitele se splněním termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční 
době, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla bez DPH za každý 
i započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu. 

8.6  V případě nesplnění požadavku na označení a ochranné zabezpečení místa montáže, zaměstnanců a 
neoznačení místa montáže informační tabulí (viz bod 2.4 této smlouvy) bude uplatněna sankce vůči 
zhotoviteli ve výši 500,- Kč za každý jednotlivý nedodržený požadavek denně. 

8.7 Vedle smluvní pokuty má objednatel nárok na náhradu vzniklé újmy, a to i nad rámec sjednané   výše 
smluvní pokuty. 

8.8 Prodlení nastává dnem následujícím po termínu dokončení díla, který je uveden ve smlouvě o dílo 
(v časovém harmonogramu realizace díla). 

8.9     Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele a naopak. 

9. Ostatní ujednání 

9.1 Zhotovitel uvede seznam poddodavatelů a vyjádření jejich podílu na zakázce v Příloze č.3. 
Poddodavatel musí disponovat minimálně stejnými kvalifikačními předpoklady, které prokázal 
dodavatel v rámci výběrového řízení. Své kvalifikační předpoklady musí poddodavatel prokázat na 
vyzvání objednateli. 

9.2 Zhotovitel zajistí odborné vedení realizace díla odbornou osobou, čímž se rozumí takové řízení, 
způsob a postup provádění díla, které zajistí bezpečnost a ochranu zdraví při práci a dodržení všech 
platných předpisů v oblasti BOZP, PO a OŽP. Dále zajistí bezpečnou instalaci a provoz technického 
vybavení při montáži, pořádek na pracovišti a ukládání výrobků a hmot, vhodnost jejich použití, 
odborné ukládání strojů a zařízení apod. a dále, aby nedocházelo k ohrožování životního prostředí. 

9.3  Zhotovitel je povinen při provádění montážních prací na díle dodržovat ustanovení všech příslušných 
předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, zejména zákoníku práce, zákona č. 309/2006 
Sb., nařízení vlády č. 101/2005 Sb., č. 362/2005 Sb., č. 591/2006 Sb., č. 494/2001 Sb., č. 495/2001 
Sb. v platném znění. Zaměstnanci zhotovitele jsou povinni při provádění prací dodržovat ustanovení 
nařízení vlády. č. 495/2001 Sb. v platném znění. 

9.4   Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečností opatření na ochranu osob a majetku mimo 
prostor montáže, jsou-li dotčena prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo 
komunikace ponechaná v užívání veřejnosti). 

9.5  Vlastní vyklizení místa montáže bude provedeno do 3 dnů od předání a převzetí díla objednateli. Po 
tomto termínu si zhotovitel může na místě montáže ponechat pouze zařízení nutná k odstranění 
drobných vad a nedodělků, a to do doby jejich sjednaného odstranění. 

9.6  Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel Kontrolní dny v termínech 
nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát měsíčně. Objednatel je povinen 
oznámit konání Kontrolního dne písemně – e-mailem a nejméně pět dnů před jeho konáním. 
Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu činností na díle, kontrola 
časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci 
technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. 

9.7   Do doby převzetí díla objednatelem odpovídá zhotovitel za škody, či jinou újmu způsobené na díle, 
ledaže by zhotovitel prokázal, že ke škodě, či újmě došlo za okolností vylučujících jeho odpovědnost. 

          Zhotovitel odpovídá i za škody, či újmy způsobené třetím osobám při provádění díla nebo v 
souvislosti s ním. Na objednatele přechází nebezpečí škody na díle dnem jeho převzetí. 

9.8  Materiály, polotovary a díly, které budou zhotovitelem použity pro dílo, musí souhlasit jak s 
projektem, tak s technickými normami a musí mít příslušné certifikáty o vlastnostech a jakosti. Toto 
se vztahuje i na materiály a výrobky subdodavatelů. Připouští se pouze první jakost materiálů. 

9.9 V případě, že má být dílčí část zhotoveného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, 
je zhotovitel povinen vyzvat zástupce objednatele (TDO) prokazatelnou formou (písemně) 
minimálně 3 pracovní dny předem zápisem v MD a e-mailem k převzetí, aby mohl prověřit, zda 
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zakrývaná část byla provedena řádně. Nebude-li zhotovitel postupovat v souladu s výše uvedeným 
ujednáním, je povinen na žádost objednatele odkrýt zakryté konstrukce na svůj náklad bez jakékoliv 
možnosti domáhat se navýšení finančního plnění, či termínového prodloužení realizace díla. Nebude-
li výzva v montážním deníku do dvou pracovních dnů zástupcem objednatele převzata, zopakuje 
zhotovitel výzvu na objednatele telefonicky a emailem min. 1 den před zakrytím nebo 
znepřístupněním.  
Nedostaví-li se objednatel v dohodnutém termínu ke kontrole výše uvedených konstrukcí, může 
zhotovitel pokračovat v plnění díla. V případě, že objednatel i přesto bude požadovat odkrytí 
uvedených konstrukcí, zhotovitel tak učiní, ale na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce 
nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a 
následným zakrytím zhotovitel. 

9.10  Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do doby jeho předání objednateli. 
Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno smluvní pojištění odpovědnosti za škody způsobené svou 
činností a pojištění stavebně montážní na pojistnou částku min. 1.000 tis. Kč.  

9.11 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se     
svými potřebami.  

9.12  Zhotovitel je povinen, na vyžádání kdykoliv, předat objednateli technické listy (technologické 
postupy) na provádění zhotovovaného díla (vč. montážních a technologických postupů a 
technologických lhůt). 

9.13 Zhotovitel je povinen veškeré finální (viditelné) produkty a povrchy, dále dle požadavku objednatele 
vyvzorkovat a před dodávkou a montáží předložit fyzicky objednateli k odsouhlasení.  

9.14  Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou   certifikaci, 
je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. 

9.15  Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné, nebo úplné nesplnění smluvních závazků, 
jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po 
uzavření této smlouvy o dílo v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí 
mimořádné a neodvratitelných událostí mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv 
na plnění předmětu této smlouvy. 

10. Prohlášení o zpracování osobních údajů: 

10.1 Osobní údaje obsažené ve smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky „Oprava pojezdových mostů 
ČOV Hulín, Chropyně, Zdounky“, jsou zpracovány společností Vodovody a kanalizace Kroměříž, 
a.s., Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž, IČO: 49451871, DIČ: CZ49451871. e-mail: 
vak.km@vak-km.cz, tel: 573 517 111 (dále také jako „správce“) ve smyslu nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů. 

10.2 Účelem zpracování je identifikace smluvní strany k uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné 
zakázky „Oprava pojezdových mostů ČOV Hulín, Chropyně, Zdounky“. 

10.3 Údaje jsou uchovávány po dobu 10 let od splnění závazků sjednaných ve smlouvě. 

10.4 Poskytnutí údajů je smluvním požadavkem, jejich neposkytnutí bude mít za následek nemožnost 
uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky „Oprava pojezdových mostů ČOV Hulín, 
Chropyně, Zdounky“. 

10.5 Máte právo požadovat od správců přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, 
popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování. Máte také právo podat stížnost u 
dozorového úřadu a v případě podezření, že zpracování osobních údajů je v rozporu s ochranou 
Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, máte právo požádat správce o 
vysvětlení a o odstranění vzniklého stavu. 

 Údaje manažerů pro ochranu osobních údajů jsou Ing. Štouračová Ivana (ivana.stouracova@vak-
km.cz). Více informací na webových stránkách úřadu pro ochranu osobních údajů na www.uoou.cz. 
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11. Závěrečná ujednání: 

11.1    Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu obou smluvních stran a uveřejněním 
v Registru smluv. 

11.2   Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy. 

11.3 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky označenými jako dodatek ke smlouvě o dílo s 
pořadovým číslem a podepsanými oběma smluvními stranami. 

11.4 Právní vztahy mezi smluvními stranami výslovně neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními 
občanského zákoníku v platném znění a právními předpisy vztahující se k provádění staveb. 

11.5 Smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 
obdrží 1 vyhotovení. 

11.6  Smluvní strany jsou s textem této smlouvy dokonale obeznámeny a prohlašují, že plně odpovídá      
jejich vůli. Prohlašují dále, že uzavírají tuto smlouvu svobodně a vážně, což svými podpisy rovněž 
potvrzují. 

 
11.7  Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny 

smluvním stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu smluvní strany, ani tyto 
informace nepoužijí pro jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy, či povinností 
ekonomického subjektu. 

11.8  Obě smluvní strany berou na vědomí, že údaje v této smlouvě budou uveřejněny v registru smluv 
(dle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění). 

11.9 Obě smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje obchodní tajemství ani jiné  informace či 
údaje, které by nemohly, nebo neměly být zveřejněné. 

11.10 Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o kybernetických incidentech ve  své organizaci, které 
by mohly mít přímý dopad na plnění dle této smlouvy, respektive na infrastrukturu objednatele. Jedná 
se zejména o incidenty typu únik dat, ochromení ICT infrastruktury, napadení malwarem apod., 
jejichž důsledkem by mohlo být ohrožení nebo narušení informačního systému či ICT struktury 
objednatele a vznik škody na straně objednatele.  

Zhotovitel je povinen o takovém incidentu informovat objednatele bez zbytečného odkladu poté, co 
se o incidentu dozví, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku zjištění. V případě nesplnění této 
povinnosti je Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý 
jednotlivý případ porušení této povinnosti. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok 
objednatele na náhradu škody vzniklé v důsledku porušení této povinnosti. 

11.11 Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat bezpečnostní standardy a politiky kybernetické bezpečnosti 
stanovené objednatelem, které mu budou předem sděleny nebo zpřístupněny. V případě, že dojde ke 
změně těchto standardů, je Zhotovitel povinen přizpůsobit se těmto změnám ve lhůtě dohodnuté s 
objednatelem, nejdéle však do 30 dnů od oznámení změny. 

Přílohy:     
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet  
Příloha č. 2 - Sazebník pokut BOZP, PO a ŽP 
Příloha č. 3 - Seznam předpokládaných poddodavatelů   
 

V Kroměříži dne:     V Kroměříži   dne: 
 
Za objednatele:     Za zhotovitele: 
  
 
 

 
…………………………………………                                …………………………………………. 
                xxx                   xxx 
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Příloha č. 2 Smlouvy o dílo 
 
Sazebník pokut BOZP, PO a ŽP 
 
Výše pokut uvedená v následujícím přehledu je maximální. Investor má právo účtovat tuto pokutu až do 
uvedeného maxima, vždy na základě zjištěných skutečností, uvedených v zápisu koordinátora BOZP. 
 
A. BEZPEČNOST PRÁCE 
Číslo: Specifikace pokuty:  Částka: 
(1) Neprovedení prokazatelného seznámení zaměstnanců 

ZHOTOVITELE a právnických nebo fyzických osob 
ZHOTOVITELE s plánem BOZP 

2 000,- Kč za případ 

(2) Nedodržení pokynů pro používání bezpečnostních příkazů 
pro práci na elektrickém zařízení, pro práce na strojním 
zařízení. 

2 000,- Kč za případ 

(3) Porušení zákazu požívání alkoholických nápojů a užívání 
jiných návykových látek nebo odmítnutí   
staveniště,odmítnutí dechové zkoušky zaměstnancem 
ZHOTOVITELE a právnických nebo fyzických osob 
ZHOTOVITELE  

5   000,-   Kč   za   případ a 
vypovězení takové osoby z 

(4) Nedodržování povinnosti nosit ochranné přilby, výstražné 
vesty a další předepsané osobní ochranné pracovní 
prostředky 

1 000,- Kč za osobu 

(5) Neodstranění závady bránící zajištění BOZP (zajištění 
staveniště, zajištění výkopů, zajištění prostor pro 
bezpečný pohyb techniky, osvětlení pracoviště, přechody 
a zábrany pro veřejnost apod.) 

10 000,- Kč za případ 

(6) Nedodržení pravidel pro řádné označování výkopů, 
nezabezpečené stěny výkopu pažením podle platných 
právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP 
v souvislosti s výkopovými pracemi 

10 000,- Kč za případ 

(7) Nedodržení příslušných předpisů týkajících se zdvihacích 
zařízení a vyhrazených technických zařízení. 

10 000,- Kč za případ 

(8) Nerespektování právních a ostatních předpisů BOZP a 
předaných dokumentů. 

5 000,- Kč za případ 

(9) Nerespektování bezpečnostních tabulek a značek na 
staveništi 

2 000,- Kč za případ 

(10) Nerespektování požadavků vzhledem ke kontrolám a 
revizím elektrických zařízení. 

2 000,- Kč za případ 

(11) Nedostatky v úklidu staveniště, neudržování objektů a 
jejich okolí, neplnění termínů stanovených k odstranění 
nedostatků 

5 000,- Kč za případ 
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B.   POŽÁRNÍ OCHRANA 
 
Číslo: Specifikace kuty: Částka: 
(1) Porušení vyhl. MV č. 87/2000 Sb., v platném znění, 

kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při 
svařování 

2  000,-  Kč  za  případ  

(2) Porušení zákona č. 133/85 Sb., v platném znění a 
vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., v platném znění 

5 000,- Kč za případ 

(3) Porušení zákazu kouření na staveništi 1 000,- Kč za případ 
(4) Neprovedení prokazatelného školení o požární ochranY 

zaměstnanců ZHOTOVITELE a právnických nebo 
fyzických osob ZHOTOVITELE 

2 000,- Kč za případ 

(5) Zneužití nebo jiné snížení účinnosti zařízení a prostředků 
sloužících na ochranu před požáry 

5 000,- Kč za případ 

(8) Znemožnění přístupu k nouzovým východům, únikovým 
cestám nebo k rozvodným zařízením elektrické energie, 
plynu a vody a k prostředkům požární ochrany, včetně 
únikových cest z objektů 

5 000,- Kč za případ 

(9) Nezajištění průjezdu vozidel IZS v rámci dohodnutých 
pravidel v plánu BOZP 

10 000,- Kč za případ 

 
 
C.  ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 
Číslo: Specifikace pokuty: Částka: 
(1) Nedodržení platných právních předpisů pro ochranu ZP 

při nakládání s odpady kategorie ostatní (0) nebezpečný 
(N) 

5 000,- Kč za případ u (O) 5 
000,- Kč za případ u (N) 

(2) Nedodržení požadavků pro třídění, skladování, předávání 
a odstraňování odpadů. 

5 000,- Kč za případ 

(3) Unik ropných a jiných škodlivých látek (např. 
chemikálií). 

5 000,- Kč za případ 

(4) Nenahlášení úniku ropných a jiných škodlivých látek 
(např. chemikálií). 

2 000,- Kč za případ 

(5) Nepovolené skladování materiálu. 2 000,- Kč za případ 
(6) Neohlášení produkce odpadů. 2 000,- Kč za případ 
(7) Porušení platných právních předpisů pro ochranu ZP při 

nakládání s chemickými látkami a chemickými přípravky. 
5 000,- Kč za případ 

(8) Porušení platných právních předpisů pro nakládání s 
vodami. 

10 000,- Kč za případ 

(9) Porušení platných právních předpisů pro ochranu ovzduší. 10 000,- Kč za případ 
(10) Vnášení odpadů nebo použitých chemických látek a 

přípravků na staveniště za účelem jejich odložení. 
20 000,- Kč za případ 

(11) Neinformování o riziku nepříznivého dopadu činností na 
ZP. 

10 000,- Kč za případ 
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Příloha č. 3 Smlouvy o dílo 
 
Seznam poddodavatelů  
 
 

Název veřejné zakázky: 
 

Popis části plnění, 
kterou uchazeč zadá 
poddodavateli  

% podíl na plnění 
VZ 
 

„Oprava pojezdových mostů ČOV Hulín, 
Chropyně, Zdounky“ 
 

 
Identifikace poddodavatele:            

Strojírenská výroba, 
obrábění kovů 

 
 

19%  
1. Název: MODIKOV, s.r.o. 
 Sídlo: Wolkerova 845, Hulín 
 Tel.: 570 574 400 
 E-mail: xxx 
 IČ: 25515063 
 DIČ: CZ25515063 
 Spisová značka v 

obch. rejstříku: 
KS Brno, odd.C 
vložka: 29307 

 Osob oprávněná k 
jednání: 

xxx 

 
Identifikace poddodavatele:                     
2.  Název:  
 Sídlo:  
 Tel.:  
 E-mail:  
 IČ:  
 DIČ:  
 Spisová značka v 

obch. rejstříku: 
 

 Osoba oprávněná k 
jednání: 

 

                   
Celkový objem poddodávek  19% 

   
                                                                         
  
 


