

## SMLOUVA O DÍLO

SMLOUVA č. objednatele 02PT-001780/14 / č. zhotovitele 14 467 202

Tento Souhrn smluvních dohod byl uzavřen

dne ..... roku 2014

mezi

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**  
se sídlem: **Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4**  
zastoupeným:

bankovní spojení: číslo účtu  
IČO: **65993390** DIČ: **CZ65993390**  
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: **„SDRUŽENÍ SUDOP GROUP“**  
s vedoucím účastníkem sdružení **SUDOP PRAHA a.s.**  
se sídlem v **Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80**  
jednající

bankovní spojení:

IČ: **.25793349**, DIČ: **CZ25793349**

údaj o zápisu v obchodním rejstříku vedeném: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088  
za **sdružení jednající**

a

s účastníkem sdružení **VPÚ DECO PRAHA a.s.**  
se sídlem v **Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 160 00**  
jednající

IČ: **60193280**, DIČ: **CZ60193280**

údaj o zápisu v obchodním rejstříku vedeném: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2368

a

s účastníkem sdružení **Dopravoprojekt Brno a.s.**  
se sídlem **Brno, Kounicova 271/13, PSČ 602 00**  
jednající

IČ: **46347488**, DIČ: **CZ46347488**

údaj o zápisu v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785

a

s účastníkem sdružení **Dopravoprojekt a.s.**  
se sídlem **Bratislava, Kominárska 2,4, PSČ 832 03**  
jednající

IČ: **31322000**, DIČ: **SK2020524770**

údaj o zápisu v obchodním rejstříku vedeném: u Okresního soudu v Bratislavě I, oddíl Sa, vložka č. 378/B

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

**Protože** si objednatel přeje, aby následující zakázka:

**„D1 ÚSEK 1 DSP/IČ/PDPS v rozsahu RDS/AD a ÚSEK 2 - MÚK Mirošovice – MÚK Hvězdovice, PDPS v rozsahu RDS/AD“**

**ISPROFIN: „5211550016“**

byla realizována zhotovitelem, přijal nabídku zhotovitele na provedení a dokončení této zakázky, za následujících podmínek.

I. Cena

a. Nabídková cena bez DPH = 35 259 000,- Kč

b. DPH = 7 404 390,- Kč

c. **nabídková cena celkem (a + b) = 42 663 390,- Kč**

přičemž cena bude uhrazena způsobem a ve výši stanovené ve Zvláštních obchodních podmínkách pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací.

II. Termín dokončení

Termín dokončení je uveden ve Zvláštních obchodních podmínkách pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací.

**dohodli se objednatel a zhotovitel takto:**

1. V tomto Souhrnu smluvních dohod budou mít slova a výrazy ten význam, jaký je jim připisován v Obchodních podmínkách pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválených MD – Odborem infrastruktury pod č.j. 321/08-910-IPK/1 dne 9. 4. 2008 na které se dále odkazuje.

2. Následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy o dílo a jako její součást budou čteny a vykládány v následujícím pořadí:

a) Souhrn smluvních dohod

b) Dopis o přijetí nabídky

c) Dopis nabídky

d) Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, včetně

Přílohy A – Rozsah služeb, včetně oceněného rozpisu služeb (soupisu prací)

Přílohy B – Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran, poskytnuté objednatelem

Přílohy C – Platby a platební podmínky

e) Všeobecné obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací

f) Technické podmínky, jmenovitě:

- Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy - odborem infrastruktury pod č.j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29.1.2007 s účinností

od 1.2.2007, ve znění Dodatku č. 1 k této Směrnici, schváleného Ministerstvem dopravy – Odborem silniční infrastruktury pod č.j. 998/09-910-IKP/1 ze dne 17.12.2009 s účinností od 1. ledna 2010, a dalších platných dodatků,

- Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací.
- Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací
- Datový předpis pro tvorbu digitálních map pro ŘSD ČR - C 1
- Předpis pro předávání digitální projektové dokumentace pro ŘSD ČR - C2
- Datový předpis pro tvorbu digitálních map pro Základní mapy dálnice - B 2
- Datový předpis pro tvorbu a předávání soupisů prací, nabídkových rozpočtů a jejich čerpání v digitální podobě (Datový předpis XC4)
- Aktualizace ukazatelových cen pro ocenění stavebních prací u projektových dokumentací ve stupni DÚR a DSP na cenovou úroveň roku 2012, pokyn Ministerstva dopravy ze dne 13.5.2013, č. j. 208/2013-910-IPK/1
- DÚR mostu Šmejka - úsek 1
- Pravomocné územní rozhodnutí – úsek 1 bude zhotoviteli předáno ihned po nabytí právní moci
- Příkaz ředitele úseku výstavby č. 5/2011 - Prováděcí pokyn ke Směrnici č. 1/2011 MD s účinností od 15.3.2012
- Směrnice generálního ředitele ŘSD ČR č. 10/2014 - Členění a rozsah zadávací dokumentace stavby včetně projektové dokumentace pro provádění stavby (pro výběrové řízení na zhotovitele stavby), která nabyla účinnosti dne 9.6.2014.
- Zásady pro přípravu D1 MODERNIZACE EXIT 21 MIROŠOVICE – EXIT 182 KÝVALKA
- D1 modernizace – změny oproti Zásadám 12/2012 – obecně
- Modernizace dálnice D1 – koncept postupu pro návrh opravy vozovky ve 2. etapě –  
Upřesnění postupu opravy (varianta 2) – stmelená podkladní vrstva

g) Nabídka

3. Zhotovitel se zavazuje provést všechny služby a realizovat dílo podle Smlouvy o dílo a odstranit případné vady díla.
4. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení všech služeb a realizaci díla, včetně odstraněných vad díla, cenu podle nabídky zhotovitele, nebo jinou cenu, na kterou bude mít zhotovitel nárok podle podmínek Smlouvy o dílo v termínech a způsobem podle Smlouvy o dílo.
5. Nabídková cena se může měnit pouze způsobem uvedeným ve Smlouvě o dílo.

**Na důkaz toho strany uzavírají tuto smlouvu, která vstupuje v platnost podpisem obou stran v souladu s platnými právními předpisy České republiky.**

PODEPSÁN  
za objednatele:

PODEPSÁN  
za zhotovitele:

SUDOP PRAHA a.s.

---

Adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80  
Datum 18.11.2014

SUDOP PRAHA a.s.

---

Adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80  
Datum 18.11.2014

SUDOP PRAHA a.s., na základě plné moci - řádně oprávněn podepsat nabí  
jménem **Dopravoprojekt Brno a.s.**

---

Adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80  
Datum 18.11.2014

SUDOP PRAHA a.s., na základě plné moci - řádně oprávněn podepsat nabí  
jménem **Dopravoprojekt Brno a.s.**

---

Adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80  
Datum 18.11.2014

SUDOP PRAHA a.s., na základě plné moci - řádně oprávněn podepsat nabí  
jménem **VPÚ DECO PRAHA a.s.**

---

Adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80  
Datum 18.11.2014

SUDOP PRAHA a.s., na základě plné moci - řádně oprávněn podepsat nabí  
jménem **VPÚ DECO PRAHA a.s.**

---

Adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80  
Datum 18.11.2014

SUDOP PRAHA a.s., na základě plné moci - řádně oprávněn podepsat nabí  
jménem **DOPRAVOPROJEKT a.s.**

---

Adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80  
Datum 18.11.2014

SUDOP PRAHA a.s., na základě plné moci - řádně oprávněn podepsat nabí  
jménem **DOPRAVOPROJEKT a.s.**

---

Adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80  
Datum 18.11.2014

**DODATEK Č. 1 KE  
SMLOUVĚ O DÍLO**

**SMLOUVA objednatele č. 02PT-001780/14  
SMLOUVA zhotovitele č. 14 467 202**

**Souhrn smluvních dohod byl uzavřen dne 2. 1. 2015.**

mezi

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**  
se sídlem: **Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4**  
zastoupeným:

bankovní spojení: číslo účtu

IČO: **65993390** DIČ: **CZ65993390**

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: **„SDRUŽENÍ SUDOP GROUP“**  
**s vedoucím účastníkem sdružení SUDOP PRAHA a.s.**  
se sídlem v **Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80**  
jednaíící

bankovní spojení:

IČ: **.25793349**, DIČ: **CZ25793349**

údaj o zápisu v obchodním rejstříku vedeném: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088  
**za sdružení jednající**

na základě Plné moci a Smlouvy o sdružení

a

**s účastníkem sdružení VPÚ DECO PRAHA a.s.**  
se sídlem v **Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 160 00**  
jednající

IČ: **60193280**, DIČ: **CZ60193280**

údaj o zápisu v obchodním rejstříku vedeném: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2368

a

**s účastníkem sdružení Dopravoprojekt Brno a.s.**  
se sídlem **Brno, Kounicova 271/13, PSČ 602 00**  
jednající

IČ: **46347488**, DIČ: **CZ46347488**

údaj o zápisu v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785

a

**s účastníkem sdružení Dopravoprojekt a.s.**  
se sídlem **Bratislava, Kominárska 2,4, PSČ 832 03**  
jednající



IČ: 31322000, DIČ: SK2020524770

údaj o zápisu v obchodním rejstříku vedeném: u Okresního soudu v Bratislavě I, oddíl Sa, vložka č. 378/B

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na zakázku:

**„D1 ÚSEK 1 DSP/IČ/PDPS v rozsahu RDS/AD a ÚSEK 2 - MÚK Mirošovice – MÚK Hvězdonice, PDPS v rozsahu RDS/AD“**

**ISPROFIN: „5211550016“**

## **I. PŘEDMĚT DODATKU**

Dodatek č. 1 se uzavírá z důvodu úpravy termínu odevzdání konceptu DSP úseku 1.

1.1. Výzva k zahájení prací na DSP úsek 1 byla vydána 20. 3. 2015. Termín předání konceptu DSP úseku 1 dle smlouvy je 4 měsíce po výzvě, tedy 20. 7. 2015. Posun termínu je z těchto důvodů:

- Dopracování podkladů pro zpracování DSP
- Nebylo vydání územní rozhodnutí (nedokončená inženýrská činnost)
- Projednání a potvrzení koncepce modernizace úseku 1 mezi zhotovitelem a jednotlivými organizačními útvary ŘSD ČR

1.2. Smluvní strany se dohodly na novém termínu předání konceptu úseku 1 ke dni **15. 9. 2015**.

1.3. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění

## **II. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

2.1. Tento dodatek je uzavřen a nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.

2.2. Tento dodatek je uzavřen a podepsán ve čtyřech (4) stejnopisech v českém jazyce, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou (2) stejnopisech.

**Na důkaz toho strany uzavírají tuto smlouvu, která vstupuje v platnost podpisem obou stran v souladu s platnými právními předpisy České republiky.**

PODEPSÁN  
za objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Adresa  
Datum

28-07-2015

PODEPSÁN  
za zhotovitele:

SUDOP PRAHA a.s.

Adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80  
Datum 15.7.2015

SUDOP PRAHA a.s.

Adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80  
Datum 15.7.2015

jménem **Dopravoprojekt Brno a.s.**

na základě plné moci - řádně oprávněn podepsat nabídku

Adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80  
Datum 15.7.2015

jménem **Dopravoprojekt Brno a.s.**

na základě plné moci - řádně oprávněn podepsat nabídku

Adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80  
Datum 15.7.2015

jménem **VPÚ DECO PRAHA a.s.**

na základě plné moci - řádně oprávněn podepsat nabídku

Adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80  
Datum 15.7.2015

jménem **VPÚ DECO PRAHA a.s.**

na základě plné moci - řádně oprávněn podepsat nabídku

Adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80  
Datum 15.7.2015

jménem **DOPRAVOPROJEKT a.s.**

na základě plné moci - řádně oprávněn podepsat nabídku

Adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80  
Datum 15.7.2015

jménem **DOPRAVOPROJEKT a.s.**

na základě plné moci - řádně oprávněn podepsat nabídku

Adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80  
Datum 15.7.2015

**DODATEK Č. 2 KE  
SMLOUVĚ O DÍLO**

**SMLOUVA objednatele č. 02PT-001780/14  
SMLOUVA zhotovitele č. 14 467 202**

**Souhrn smluvních dohod byl uzavřen dne 2. 1. 2015.**

mezi

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**  
se sídlem: **Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4**  
zastoupeným:

bankovní spojení: číslo účtu  
IČO: **65993390** DIČ: **CZ65993390**  
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: **„SDRUŽENÍ SUDOP GROUP“**  
**s vedoucím účastníkem sdružení SUDOP PRAHA a.s.**  
se sídlem v **Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80**  
jednající

bankovní spojení:

IČ: **.25793349**, DIČ: **CZ25793349**

údaj o zápisu v obchodním rejstříku vedeném: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088  
**za sdružení jednající**

na základě Plné moci a Smlouvy o sdružení

a

**s účastníkem sdružení VPÚ DECO PRAHA a.s.**  
se sídlem v **Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 160 00**  
jednající

IČ: **60193280**, DIČ: **CZ60193280**

údaj o zápisu v obchodním rejstříku vedeném: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2368  
a

**s účastníkem sdružení Dopravoprojekt Brno a.s.**  
se sídlem **Brno, Kounicova 271/13, PSČ 602 00**  
jednající

IČ: **46347488**, DIČ: **CZ46347488**

údaj o zápisu v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785  
a

**s účastníkem sdružení Dopravoprojekt a.s.**  
se sídlem **Bratislava, Kominárska 2,4, PSČ 832 03**  
jednající



IČ: 31322000, DIČ: SK2020524770

údaj o zápisu v obchodním rejstříku vedeném: u Okresního soudu v Bratislavě I, oddíl Sa, vložka č. 378/B

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na zakázku:

**„D1 ÚSEK 1 DSP/IČ/PDPS v rozsahu RDS/AD a ÚSEK 2 - MÚK Mirošovice – MÚK Hvězdonice, PDPS v rozsahu RDS/AD“**

**ISPROFIN: „5211550016“**

### **I. PŘEDMĚT DODATKU**

Dodatek č. 2 se uzavírá z důvodu úpravy rozsahu dokumentace ve stupni PDPS úseku 2.

- 1.1 Dopisem ze dne 4.12.2015 objednatel informoval zhotovitele, že z modernizace D1 – úseku 02 je vypuštěn mostní objekt D1-035, který je z důvodu havarijního technického stavu realizován objednatelem samostatně mimo modernizaci D1. Z tohoto důvodu se upravuje cena zakázky.
- 1.2 Smluvní strany se dohodly na úpravě ceny PDPS/RDS úseku 02 takto:
- |   |                         |
|---|-------------------------|
| Původní cena VD-ZDS, úseku 2 bez DPH              | <b>16 610 000,- Kč</b>  |
| Snížení ceny po vypuštění mostu D1-35 bez DPH     | <b>- 4 250 000,- Kč</b> |
| <b>Celková nová cena VD-ZDS, úseku 02 bez DPH</b> | <b>12 360 000,- Kč</b>  |
- 1.3 V souvislosti s úpravou ceny podle 1.2 se smluvní strany dohodly na snížení celkového hodnoty zakázky uvedené ve Smlouvě o dílo takto:
- |                                |   |               |
|--------------------------------|---|---------------|
| a. Nabídková cena bez DPH      | = | 31 009 000 Kč |
| b. DPH                         | = | 6 511 890 Kč  |
| c. Nabídková cena celkem (a+b) | = | 37 520 890 Kč |

#### **Rekapitulace celkové ceny zakázky bez DPH:**

Dokumentace ke stavebnímu povolení, úsek 1 (vyfakturovaná)	6 800 000,- Kč
Inženýrská činnost ke stavebnímu povolení, úsek 1	800 000,- Kč
VD-ZDS, úsek 1	8 329 000,- Kč
VD-ZDS, úsek 2 – SNÍŽENÁ (původní cena byla 16 610 000,- Kč)	12 360 000,- Kč
Autorský dozor, úsek 1	880 000,- Kč
Autorský dozor, úsek 2	1 840 000,- Kč
<b>Cena celkem bez DPH – SNÍŽENÁ (původní cena byla 35 259 000,-)</b>	<b>31 009 000,- Kč</b>

- 1.4 Ostatní ustanovení smlouvy se nemění

## II. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1 Tento dodatek je uzavřen a nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.

2.2 Tento dodatek je uzavřen a podepsán ve čtyřech (4) stejnopisech v českém jazyce, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou (2) stejnopisech.

**Na důkaz toho strany uzavírají tento dodatek**, který vstupuje v platnost podpisem obou stran v souladu s platnými právními předpisy České republiky.

PODEPSÁN  
za objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Adresa:  
Datum

PODEPSÁN  
za zhotovitele:

SUDOP PRAHA a.s.

Adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80  
Datum

20 -03- 2016

SUDOP PRAHA a.s.

Adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80  
Datum

20 -03- 2016

jménem **Dopravoprojekt Brno a.s.**

, na základě plné moci - řádně oprávněn podepsat nabídku

Adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80  
Datum

20 -03- 2016

nabídku jménem **Dopravoprojekt Brno a.s.**

na základě plné moci - řádně oprávněn podepsat

Adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80  
Datum

20 -03- 2016

jménem **VPÚ DECO PRAHA a.s.**

na základě plné moci - řádně oprávněn podepsat nabídku

Adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSC 130 80

Datum 20-03-2016

nabídku jménem **VPÚ DECO PRAHA a.s.**

na základě plné moci - řádně oprávněn podepsat

Adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSC 130 80

Datum 20-03-2016

jménem **DOPRAVOPROJEKT a.s**

, na základě plné moci - řádně oprávněn podepsat nabídku

Adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSC 130 80

Datum 20-03-2016

nabídku jménem **DOPRAVOPROJEKT a.s.**

na základě plné moci - řádně oprávněn podepsat

Adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSC 130 80

Datum 20-03-2016

DODATEK Č. 3  
KE SMLOUVĚ O DÍLO

na veřejnou zakázku: **D1 ÚSEK 1 DSP/IČ/PDPS v rozsahu RDS/AD a ÚSEK 2 – MÚK  
Mirošovice – MÚK Hvězdovice, PDPS v rozsahu RDS/AD**

SMLOUVA č. objednatele 02PT-001780/14 / č. zhotovitele 14 467 202

Souhrn smluvních dohod byl uzavřen dne 2. 1. 2015 mezi smluvními stranami

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**  
se sídlem: **Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4**  
zastoupeným:  
bankovní spojení:  
IČO: **659 93 390** DIČ: **CZ65993390**  
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: **„SDRUŽENÍ SUDOP GROUP“**  
**s vedoucím účastníkem sdružení SUDOP PRAHA a.s.**  
se sídlem v **Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80**  
jednající

bankovní spojení:  
IČ: 257 93 349, DIČ: CZ25793349  
údaj o zápisu v obchodním rejstříku vedeném: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088  
**za sdružení jednající**  
na základě Plné moci a Smlouvy o sdružení

a

s účastníkem sdružení **VPÚ DECO PRAHA a.s.**  
se sídlem v **Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 160 00**  
jednající

IČ: 601 93 280, DIČ: CZ60193280  
údaj o zápisu v obchodním rejstříku vedeném: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2368  
a

s účastníkem sdružení **Dopravoprojekt Brno a.s.**  
se sídlem **Brno, Kounicova 271/13, PSČ 602 00**  
jednající

IČ: 463 47 488, DIČ: CZ46347488  
údaj o zápisu v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785  
a

s účastníkem sdružení **Dopravoprojekt a.s.**  
se sídlem **Bratislava, Kominárská 2,4, PSČ 832 03**  
jednající

IČ: 313 22 000, DIČ: SK2020524770  
údaj o zápisu v obchodním rejstříku vedeném: u Okresního soudu v Bratislavě I, oddíl Sa, vložka č.  
378/B  
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

## Rozhodné skutečnosti

1. Smluvní strany uzavřely dne 2. 1. 2015 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je realizace služeb dle zadání objednatele v rozsahu a členění v souladu s Položkovým rozpočtem pro projektové práce DSP, IČ k SP, projektové práce VD-ZDS a AD.
2. V průběhu projektové přípravy stavby došlo ke skutečnostem, na základě kterých je nutné upravit rozsah předmětu plnění.
  - Změna koncepčního řešení rekonstrukce dálničního mostu ev. č. D1-030 přes údolí Šmejalky, úprava DSP včetně souvisejících SO.
  - Zachování stávající PHS v km 26,540 – 26,596 vlevo (vypuštění SO 02-264 PH stěna v km 26,540 – 26,596 vlevo z projektových prací VD-ZDS D1 modernizace – úsek 2).
3. Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na změně smlouvy. Změna nepředstavuje Změnu podstatnou dle § 222 odst. 3 ZZVZ.

## Změna smlouvy

1. Z důvodu upřesnění rozsahu plnění se smluvní strany dohodly na následujících změnách této smlouvy:

- 1.1. V části Souhrn smluvních dohod – Smlouva o dílo se odstavec I. Cena mění takto:

a. Nabídková cena bez DPH:	=	35 259 000 Kč
b. Snížení ceny dle Dodatku č. 2 bez DPH:	=	- 4 250 000 Kč
c. Navýšení ceny dle Dodatku č. 3 bez DPH:	=	2 413 000 Kč
d. Celková cena bez DPH:	=	33 422 000 Kč
e. DPH:	=	7 018 620 Kč
<b>f. Celková cena s DPH:</b>	<b>=</b>	<b>40 440 620 Kč</b>

- 1.2. V příloze A Obchodních podmínek, tabulka „I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny“ se mění položka „Cena celkem – bez autorského dozoru“ na:

<b>Kč bez DPH:</b>	<b>30 702 000 Kč</b>
<b>DPH:</b>	<b>6 447 420 Kč</b>
<b>Kč včetně DPH:</b>	<b>37 149 420 Kč</b>

Podrobný rozpis služeb je uveden v Příloze č. 1 tohoto dodatku ke smlouvě.

Výpočet „Celkové ceny“ je uveden v Příloze č. 2 tohoto dodatku ke smlouvě.

- 1.3. V přílohách smlouvy „III. A) Položkový rozpočet – projektové práce (DSP)“ a „III. C) Položkový rozpočet – projektové práce (VD-ZDS) se navyšují/snižují ceny položek dle Přílohy č. 1 tohoto dodatku ke smlouvě.

1.4. Čl. 22 Obchodních podmínek pro zeměměřičské a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací ve znění Zvláštních obchodních podmínek se doplňuje takto:

Služby, které jsou předmětem dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo, zahájí Zhotovitel v den podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
Koncept služby, která je předmětem dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo (akt. DSP pro D1 úsek 01)	Do 3 měsíců od podpisu dodatku č. 3.
Čistopis služby, která je předmětem dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo (akt. DSP pro D1 úsek 01)	Do 4 týdnů od protokolárního předání souhrnných připomínek objednatele ke konceptu služby.

### Závěrečné ustanovení

1. Zbývající ustanovení smlouvy, pokud svým významem přímo neodporují tomuto Dodatku č. 3, zůstávají neměnná.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží shodně po dvou (2).
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 3 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

#### Podepsán za objednatele:

Podpis: \_\_\_\_\_

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

Adresa: Na Paňkráci 546/56, 145 05 Praha 4

Datum: - 8. 08. 2017

#### Podepsán za zhotovitele:

Podpis:

**SUDOP PRAHA**

Adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

Datum: 15.5.2017

Podpis:

**SUDOP**

**PRAHA**

Adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

Datum: 15.5.2017

Podpis:

na základě plné moci – řádně oprávněn

podepsat nabídku jménem **Dopravoprojekt Brno a.s.**

Adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

Datum: 15.5.2017



Podpis:

na základě plné moci – řádně

**Dopravoprojekt Brno a.s.**

Adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80 Datum: 15.5.2017

Podpis:

základě plné moci – řádně oprávněn

podepsat nabídku jménem **VPÚ DECO PRAHA a.s.**

Adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80 Datum: 15.5.2017

Podpis:

na základě plné moci – řádně

oprávněn podepsat nabídku jménem **VPÚ DECO PRAHA a.s.**

Adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80 Datum: 15.5.2017

Podpis:

na základě plné moci – řádně oprávněn

podepsat nabídku jménem **DOPRAVOPROJEKT a.s.**

Adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80 Datum: 15.5.2017

Podpis:

na základě plné moci – řádně

oprávněn podepsat nabídku jménem **DOPRAVOPROJEKT a.s.**

Adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80 Datum: 15.5.2017

**Příloha č. 1 - Oceněný rozpis služeb**

Veřejná zakázka - název akce

**D1 ÚSEK 1 DSP/IC/PDPS v rozsahu RDS/AD a ÚSEK 2 – MÚK Mirošovice – MÚK Hvězdovice,  
PDPS v rozsahu RDS/AD**

SMLOUVA č. objednatele 02PT-001780/14 / č. zhotovitele 14 467 202

**DODATEK Č. 3**

Příloha č. 2 - Celková součtová tabulka ceny

Veřejná zakázka - název akce

**D1 ÚSEK 1 DSP/IČ/PDPS v rozsahu RDS/AD a ÚSEK 2 – MÚK Mirošovice – MÚK Hvězdovice, PDPS v rozsahu RDS/AD**

SMLOUVA č. objednatele 02PT-001780/14 / č. zhotovitele 14 467 202

**DODATEK Č. 3**