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SMLOUVA O DÍLO 

 
uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. 

(dále jen „občanský zákoník“) 
 
Město Králíky 
sídlo:   Velké náměstí 5, 561 69 Králíky 
IČO:   00279072 
DIČ:   CZ00279072 
email:   xxxxxxxxxxxxxxxxx 
bankovní spojení:   xxxxxxxxxxxxxxxxx 
zastoupené:        Ing. Václav Kubín, starosta 
ve věcech technických je oprávněn jednat: Bc. Pavel Šverák, vedoucí odboru VTS 
 
na straně jedné (dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
Richard Mareček  
Sídlo: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
IČO: 68473087    
DIČ: CZ721125577   
email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
bankovní spojení: bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx   
ve věcech technických je oprávněn jednat: Richard Mareček 
    
na straně druhé (dále jen „zhotovitel“). 
 
Objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“ 
nebo jednotlivě jako „smluvní strana“ 

 
tímto uzavírají tuto smlouvu o dílo v souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku, 
v platném a účinném znění, přičemž zhotovitel byl k realizaci díla vybrán na základě výběrového 
řízení dle pravidel pro výběr dodavatelů postupem pro veřejné zakázky malého rozsahu dle § 6 a § 
27 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, za účelem realizace veřejné zakázky 
malého rozsahu nazvané „Výměna střešní krytiny, klempířských prvků, oprava světlíku 
hrobka Rotter na městském hřbitově Králíky – kulturní památka“ (dále jen „veřejná zakázka“). 

 
I. Předmět smlouvy, specifikace díla, změny předmětu díla 

 
1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro 

objednatele dílo spočívající v realizaci stavebních prací projektu „Výměna střešní krytiny, 
klempířských prvků, oprava světlíku hrobka Rotter na městském hřbitově Králíky – 
kulturní památka“, v souladu se zadávací dokumentací a s vydaným závazným stanoviskem 
orgánu památkové péče č.j. MUKR/2598/2025/OVTS/MKo a provedení díla dle požadavků 
objednatele vymezených dále v této smlouvě (také jen „dílo“), a to řádně, bez vad a nedodělků. 
Předmětný objekt je evidován jako kulturní památka rej. č. ÚSKP 106212. Podrobný oceněný 
krycí list tvoří přílohu č. I této smlouvy o dílo. 

 
2. Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené 

dílo cenu ve výši a za podmínek dle této smlouvy. 
 

3. Součástí díla je rovněž: 
 zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, , 
 zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 

k řádnému provedení díla,  
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 zajištění průběžné fotodokumentace prováděných prací a její předání na CD při předání 
stavby, 

 všechny dodávky specifikované v podrobném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazy výměr, v rozsahu pro provedení stavby, 

 veškerá opatření k zajištění bezpečnosti lidí a majetku, požární ochrany a ochrany 
životního prostředí zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a 
dokončení díla, 

 účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,  
 likvidace, odvoz a uložení materiálu na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s 

ustanoveními zákona č. 541/202 Sb., o odpadech,  
 projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně 

úhrady vyměřených poplatků a nájemného,  
 provedení přejímky stavby,  
 zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných 

právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými 
bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, 
péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.,  

 průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle 
z. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů, v platném znění, prohlášení o shodě ve dvou vyhotoveních. 
 

4. Dílem se rozumí stavební i technologická část stavby provedená dle zadávacích podmínek 
(projektové dokumentace). Jde o úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních 
prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro 
řádné dokončení provozuschopného díla, dále provedení všech činností souvisejících s 
dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné 
dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečností opatření apod.). 

 
5. Součástí díla jsou všechny práce a dodávky nezbytné k realizaci veřejné zakázky 

specifikované v podrobném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr, v 
rozsahu pro provedení stavby.  

 
6. V případě, že některé práce a dodávky, které byly obsahem předané dokumentace, nebudou 

realizovány (tzv. méněpráce), bude jejich cena z celkové nabídkové ceny odpočtena ve výši, 
ve které bude uvedena v položkových rozpočtech zhotovitele. 

 
7. Ujednává se, že zhotovitel nesmí použít jiné materiály, technologie nebo změny proti 

projektové dokumentaci. Technické standardy použitých materiálů jsou uvedeny v projektové 
dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije 
žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý. Pokud by tak zhotovitel učinil je 
povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu. Veškeré náklady s tím 
spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije 
materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle 
příslušných předpisů. 

 
8. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 

známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.  

 
9. Místem plnění je pozemek st. p. č. 1297/1 (městský hřbitov) v katastrálním území Králíky. Blíže 

specifikováno v průvodní a souhrnné technické zprávě.  
 
10. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s právními předpisy, s rozhodnutími a vyjádřeními 

státní správy a samosprávy, s nimiž je povinen se seznámit, předpisy upravujícími provádění 
stavebních děl, ustanoveními této smlouvy, se svojí nabídkou ze dne 14.11.2025, kterou tvoří 
také podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr, v rozsahu pro 
provedení stavby a se zadávacími podmínkami vyplývajícími ze zadávací dokumentace zadání 
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této zakázky.  
 
11. Veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla včetně případných změn díla oproti projektové 

dokumentaci, musí být osobou pověřenou pro jednání ve věcech technických za objednatele 
předem odsouhlaseny. V případě, že z těchto změn bude vyplývat zvýšení ceny díla, případně 
snížení ceny díla, bude postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů 
(zejména se zákonem o veřejných zakázkách). 

 
12. Zhotovitel prohlašuje, že mu při podpisu této smlouvy byla předány veškeré informace a 

dokumentace definovaná v odst. I. 1. Zhotovitel přijímá dokumentaci jako dostatečnou pro 
realizaci stavby a souhlasí s ní. Zhotovitel prohlašuje a potvrzuje, že se s výše uvedenými 
dokumenty vymezujícími dílo v plném rozsahu seznámil a že jsou mu známy technické, 
kvalitativní, kvantitativní i jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými 
odbornými znalostmi, zkušenostmi a kapacitami, které jsou k provedení díla nezbytné. 
Zhotovitel se zavazuje v případě, že by v rámci realizace stavby zjistil vady a nedostatky 
projektové dokumentace, které by měly vliv na předmět díla, upozornit objednatele bez 
zbytečného odkladu na tyto vady či nedostatky a ve lhůtě 3 dnů od upozornění předat 
objednateli seznam těchto nedostatků včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení 
dopadu na předmět díla. 

 
II. Doba plnění 

 
1. Zhotovitel zahájí stavební práce na díle neprodleně po protokolárním předání staveniště dle 

dohody se zadavatelem a s ohledem na klimatické podmínky.  
2. Termín dokončení stavebních prací je nejpozději do 30.6.2026. 
3. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není zhotovitel v prodlení 

s plněním závazku. Nedojde-li mezi smluvními stranami k jiné dohodě, prodlužuje se termín 
dokončení díla o dobu shodnou s prodlením objednatele v plnění jeho součinnosti.  

 
4. Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli v termínu sjednaném dle smlouvy. 
 
5. Zhotovitel je oprávněn předat dílo objednateli i před sjednaným termínem předání a převzetí 

díla. 
 
6. Vícepráce a méněpráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10 % z hodnoty sjednané ceny díla, 

nemají vliv na termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany 
nedohodnou jinak. 

 
7. Zhotovitel je povinen předat dokumentaci skutečného provedení díla. Realizační projektovou 

dokumentaci včetně jejích případných změn je zhotovitel povinen předat objednateli v listinné 
podobě v počtu 1 ks a v digitální podobě v počtu 1 ks při předání a převzetí díla.  

 
III. Cena díla 

 
1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí: 

Cena bez DPH: 537 244,14 Kč 
Sazba DPH: 21% 

DPH: 112 244,14 Kč 
Celková cena včetně DPH: 650 065,41 Kč 

 
2. Cena je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy a zahrnuje veškerá 

plnění potřebná pro dosažení účelu této smlouvy, aniž by bylo potřebné, aby veškerá taková 
plnění byla výslovně uvedena v této smlouvě. Cena byla dohodnuta se započtením veškerých 
nákladů, rizik a zisku zhotovitele nutných k úplné a řádné realizaci díla a s přihlédnutím k 
předpokládaným cenovým vlivům v čase plnění. Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém 
rozpočtu obsahují všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související 
s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním 
podmínek zadávací dokumentace. Cenu je možné překročit pouze v případě zákonné změny, 
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např. zvýšení sazby DPH. V takovém případě bude cena díla opravena podle sazeb DPH 
platných v době vzniku zdanitelného plnění. 

 
3. Cena díla se stanoví na základě skutečného rozsahu prací pomocí jednotkových cen 

uvedených v nabídkovém položkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy o dílo jako jeho 
nedílná Příloha č. I. Cena díla však nesmí přesáhnout celkovou cenu díla uvedenou v odst. 1 
tohoto článku smlouvy. 

 
4. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými 

právními předpisy. 
 
5. V případě dodatečných prací, jejichž hodnota nepřekročí 30 % ceny díla dle čl. III. odst. 1, bude 

postupováno v souladu se zákonem č.134/2016 Sb. o veřejných zakázkách. 
 Zhotovitel ocení veškeré činnosti v položkovém rozpočtu dle jednotkových cen použitých 

v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. I této smlouvy. Tam, kde nelze použít popsaný 
způsob ocenění, bude ocenění provedeno individuální kalkulací zhotovitele s přihlédnutím 
k položkám katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydaných RTS, a. s. nebo URS Tyto 
kalkulace budou odsouhlaseny objednatelem. 

 Zhotovitel na základě odsouhlaseného ocenění činností vyhotoví písemný návrh dodatku 
k této smlouvě. Objednatel návrh dodatku odsouhlasí nebo vznese připomínky do 10 
pracovních dnů od doručení návrhu. 

 Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované, 
byly předmětem díla a jsou v ceně zahrnuty. 

 
6. Dodatečné práce, jejichž hodnota bude vyšší než 30 % z ceny díla dle čl. III. odst. 1 této 

smlouvy, budou zadány v novém zadávacím řízení v souladu se zák. č. 134/2016 Sb. 
o veřejných zakázkách. 

 
7. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány 

(méněpráce) a tedy nebudou provedeny. 
 

IV. Platební podmínky 
 

1. Objednatel neposkytuje zálohy na provedení díla předem. 
 
2. Platby budou probíhat bezhotovostním převodem na účet zhotovitele formou fakturace. Cena 

díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem 
zpravidla 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. 
Objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací je součástí faktury. Bez tohoto soupisu 
je faktura neúplná. 

 
3. Faktury budou vystavovány vždy do 14 dnů po dílčím a konečném předání a převzetí díla na 

základě oboustranně odsouhlaseného předávacího protokolu (soupis provedených prací 
odsouhlasených objednatelem a zhotovitelem). Jednotlivé faktury budou obsahovat 
následující údaje: označení zhotovitele a oprávněné osoby, vč. identifikačních údajů, číslo 
smlouvy, číslo faktury, den odeslání a den splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a 
číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou sumu, vč. DPH, rozpis již fakturovaných částek, 
označení díla, razítko a podpis oprávněné osoby a údaje o zápisu v živnostenském rejstříku. 
V případě, že objednatel získá na realizaci stavby dotaci, musí být veškeré faktury označeny 
názvem a registračním číslem projektu. Objednatel tyto údaje zhotoviteli sdělí ihned po jejich 
oznámení poskytovatelem dotace. 

 
4. Splatnost faktury bude 30 dní ode dne doručení. 
 
5. Faktura bude vystavena v 1 vyhotovení s přiloženou kopií oboustranně odsouhlaseného 

předávacího protokolu (soupis provedených prací odsouhlasených objednatelem a 
zhotovitelem). 
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6. V případě, že faktura nebude obsahovat všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, 
je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit zhotoviteli s tím, že zhotovitel je poté povinen 
vystavit novou fakturu snovým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v 
prodlení s úhradou. 

 
7. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vzniklé 

vícenáklady z důvodu nedodržení podmínek případných rozhodnutí nebo závazných 
stanovisek a vyjádření orgánů státní správy, popřípadě provede z toho vyplývající dodatečné 
práce na své náklady a svou odpovědnost. 

 
8. Objednatel je oprávněn pozastavit či jednostranně započíst proti pohledávkám zhotovitele 

platbu z důvodu neopravených vad a nedodělků zjištěných v průběhu provádění díla. 
 

V. Provádění díla 
 

1. Zhotovitel podpisem smlouvy o dílo stvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil se zadávací 
dokumentací a zadávacími podmínkami a před podáním nabídky si vyjasnil veškerá sporná 
ustanovení nebo technické nejasnosti. S podmínkami a zadávací dokumentací souhlasí 
a respektuje je. 

 
2. Při provádění díla je zhotovitel povinen dodržovat veškeré příslušné právní předpisy, technické 

normy a standardy, ujednání této smlouvy a bude se řídit dohodami smluvních stran 
uzavřenými oprávněnými osobami smluvních stran v průběhu provádění díla. 

 
3. Zhotovitel je povinen vést oddělenou účetní evidenci zakázky a umožnit objednateli nebo 

oprávněnému orgánu její kontrolu.  
4. V případě, že je dílo financováno pomocí dotace, poskytnuté třetí stranou, je zhotovitel 

povinen uchovávat účetní záznamy (účetní doklady, účetní knihy, odpisové plány, účtový 
rozvrh, inventurní soupisy a záznamy dokladující formu vedení účetnictví) po dobu stanovenou 
podmínkami pro archivaci, v souladu s pravidly poskytovatele dotace. 

 
5. Zhotovitel je povinen v rámci realizace zakázky spolupracovat se zaměstnanci zadavatele a 

konzultovat své návrhy a postupy s osobami, které budou za zadavatele stanoveny jako 
kompetentní k této činnosti. 

 
6. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací 

předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel dále zajistí v rámci zařízení 
staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru, projektanta a technického dozoru 
stavebníka případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
a to v přiměřeném rozsahu. 

 
7. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele nebo příslušného kontrolního orgánu poskytnout 

jako osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly. 
 
8. Výše uvedený zástupce zhotovitele ve věcech technických je povinen účastnit se kontrolních 

dnů. 
 
9. Zhotovitel zajistí a zabezpečí na své náklady místo plnění díla proti vstupu nepovolaných 

osob. Zabezpečení místa plnění bude takového stupně, aby nemohlo dojít k poškození zdraví 
nebo ohrožení života a také ke škodám na majetku. 

 
10. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí díla deník prováděných prací, služeb a dodávek 

(dále jen „deník"), do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 
předmětné smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich 
jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace a o klimatických 
podmínkách. Povinnost vést deník končí dnem odstranění případných vad a nedodělků 
zjištěných při předání a převzetí díla. 
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11. Do deníku je zhotovitel povinen zapisovat min. tyto náležitosti: 
 počet pracovníků pracujících na realizaci projektu, 
 popis a množství provedených prací a jejich časový postup, 
 dodávky materiálů pro realizaci projektu, 
 nasazení mechanizačních prostředků pro realizaci projektu. 

 
12. Zjistí-li zhotovitel při zajišťování prací překážky, které znemožňují řádné uskutečnění činnosti a 

právních úkonů dohodnutým způsobem, oznámí to neprodleně objednateli, se kterým se 
dohodne na odstranění těchto překážek (zápisem do deníku). 

 
13. Zhotovitel je povinen v souladu ustanovení § 2594 občanského zákoníku upozornit 

objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu podkladů nebo pokynů 
objednatele, které překážejí v řádném provádění díla. Pokud zhotovitel nesplní tuto povinnost, 
odpovídá za vady díla způsobené použitím nevhodných podkladů nebo pokynů daných mu 
objednatelem. To neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče. 

 
14. Pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí předmětu plnění, ale budou realizací díla dotčeny, je 

zhotovitel povinen uvést po ukončení prací na své náklady do původního stavu. Zhotovitel 
bude používat takovou techniku potřebnou k odvozu materiálu, případně k dalším pracím, aby 
nedošlo k poškození cest a trávníkových ploch. V případě že k jejich poškození dojde, uvede 
zhotovitel tyto plochy na vlastní náklad do původního stavu. 

 
15. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem místa plnění v souvislosti s projektovou 

dokumentací, s rozsahem a povahou díla a je si vědom skutečnosti, že v průběhu realizace 
díla nemůže uplatňovat nároky na změnu a úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl 
nebo měl zjistit již při seznámení se s takovými podklady a se stavem místa plnění. 

 
16. Dále zhotovitel prohlašuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky 

nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které 
jsou k provedení díla nezbytné. 

 
17. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu způsobenou opomenutím, nedbalostí 

nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných obecně 
závazných norem nebo této smlouvy při provádění díla. 

 
18. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce při provádění díla. 
 
19. Zhotovitel v plné míře odpovídá za ochranu zdraví osob provádějící práce na díle a zabezpečí 

jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat 
hygienické předpisy. 

 
20. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci. 

Doklad o příslušné kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen 
doložit. 

 
 
21. V případě, že část díla bude realizována prostřednictvím subdodavatele, je zhotovitel povinen 

na vyžádání objednatele doložit odbornou způsobilost daného subdodavatele, zejména jeho 
oprávnění k podnikání v relevantním oboru, kvalifikaci pracovníků a zkušenosti s obdobnými 
zakázkami. Objednatel je oprávněn nesouhlasit s využitím subdodavatele, který nesplňuje 
požadovaná kritéria. 

 
22. Jestliže v souvislosti s činností zhotovitele bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značení, 

obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umístění a udržování dočasného 
dopravního značení v souvislosti s průběhem prováděných prací. Pokud se při realizaci díla 
budou muset uskutečnit dopravní objížďky vyššího rozsahu, je zhotovitel povinen dohodnout 
tyto objížďky na příslušném úřadě. 

 



                                                                                                                              Smlouva č. SMLD 20250091 

7 
 

23. Zhotovitel je povinen informovat majitele dotčených a přilehlých objektů a pozemků nejpozději 
5 pracovních dnů před zahájením příslušné práce o způsobu jejího provádění, případných 
uzavírkách a omezeních, zvláště pak s ohledem na jejich provoz. 

 
24. Zhotovitel je povinen na místě plnění udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat na 

svůj náklad odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Je povinen zabezpečit místo plnění tak, 
aby po dobu provádění díla nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové 
komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. 

 
25. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré platné ČSN a bezpečnostní předpisy, 

veškeré obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto 
předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. 

 
VI. Provedení, dokončení a převzetí díla 

 
1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla 

objednateli v místě provedení díla. Řádným dokončením díla se rozumí provedení 
kompletního díla bez vad a nedodělků v také v souladu s vydaným závazným stanoviskem 
orgánu SPP.  

 
2. Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech stavebních 

a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných 
pro dokončení provozuschopného díla, dále provedením všech činností souvisejících 
s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné 
dokončení díla nezbytné, vyklizením staveniště, předáním dokladů ke kolaudačnímu řízení, 
dokladů o předepsaných zkouškách a revizích (o provedení veškerých zkoušek a revizí bude 
objednatel informován min. 3 dny předem a má právo se jich účastnit), předáním 
dokumentace skutečného provedení díla v požadované formě a požadovaném počtu, 
energetického průkazu budovy a odstraněním všech vad a nedodělků.   

 
3. Dokončením díla se rozumí současné splnění všech níže uvedených podmínek: 

 řádné ukončení a předání díla objednateli v rozsahu dle čl. I, v termínech dle čl. II 
a sjednané kvalitě dle této smlouvy, tj. zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě 
odpovídající předmětu smlouvy, právním předpisům a závazným technickým normám; 

 předání díla protokolem o předání a převzetí díla s podpisy oprávněných osob objednatele 
a zhotovitele; 

 vyklizení místa plnění předmětu díla a provedení případných úprav okolí dotčených činností 
zhotovitele. 

 
4. Po řádném dokončení díla nebo jeho části, na jejímž samostatném předání se smluvní strany 

dohodly, se zhotovitel zavazuje objednatele vyzvat k převzetí díla nebo jeho části minimálně 3 
pracovní dny předem. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu oznámeného 
zhotovitelem zahájit přejímací řízení. 

 
5. Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele řádně dokončené dílo převzít. Aplikace ustanovení 

§ 2605 odst. 1 druhá věta a odst. 2 a § 2628 občanského zákoníku na smluvní vztah založený 
touto smlouvou se vylučuje. Objednatel tedy má právo odmítnout převzetí díla rovněž pro 
drobné vady a nedodělky nebránící užívání díla. Objednatel může předávané dílo převzít i v 
případě, že vykazuje vady a nedodělky, které však podle odborného názoru objednatele 
nebrání řádnému užívání předávaného díla, pokud se zhotovitel zaváže vady a nedodělky 
odstranit v objednatelem stanovené lhůtě. 

 
6. O průběhu přejímajícího řízení pořídí objednatel zápis – protokol, ve kterém budou 

dokumentovány a uvedeny veškeré nezbytné údaje. Pokud objednatel dílo odmítá převzít, je 
povinen uvést do protokolu svoje důvody včetně uvedení konkrétních vad a nedodělků, pro 
něž odmítá dílo převzít. 
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7. Objednatel k předání a převzetí díla přizve osoby vykonávající funkci technického dozoru 
stavebníka, autorského dozoru projektanta, pokud takové osoby byly na stavbě 
zainteresovány. 

 
VII. Záruční podmínky 

 
1. Zhotovitel poskytuje na provedené stavební práce záruku v délce 72 měsíců na stavební část. 

Záruční lhůta začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí díla. V případě, že dílo 
bude předáváno po částech, začíná plynout výše uvedená záruka na každou takto předanou 
část ode dne jejího předání a převzetí.  

 
2. Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě o dílo, 

příslušným ČSN, TKP nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla. 
 
3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční 

době. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich 
příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené 
nesprávným provozováním díla, jeho poškozením živelnou událostí nebo třetí osobou. 

 
4. Zhotovitel je povinen garantovat smluvenou kvalitu a jakost provedeného díla po celou dobu 

záruky.  
 
5. Zhotovitel je povinen odpovědět do 15 dnů po obdržení reklamace o uznání reklamace z titulu 

vady, kvality a jakosti díla. 
 
6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby. Aplikace ustanovení § 2618 

a § 2629 občanského zákoníku na smluvní vtah založený touto smlouvou se vylučuje. 
Reklamace odeslaná objednatelem prostřednictvím držitele poštovní licence v poslední den 
záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

 
7. V případě sporu, zda dílo vykazuje vady a nedodělky, se má za to, že tomu tak je, a to až do 

doby, než se prokáže opak. Důkazní břemeno nese v takovém případě zhotovitel. 
 
8. Pro případ výskytu vady v záruční době smluvní strany sjednávají, že zhotovitel je povinen 

nastoupit na odstranění reklamované vady nejdéle do 8 pracovních dnů ode dne oznámení 
vady zhotoviteli a v případě vady podstatně narušující provoz podniku objednatele nejdéle do 
3 pracovních dnů ode dne oznámení vady zhotoviteli a reklamovanou vadu odstranit nejdéle 
do 30 dnů ode dne nástupu na odstranění reklamované vady a v případě vady podstatně 
narušující provoz podniku objednatele nejdéle do 7 dnů ode dne nástupu na odstranění 
reklamované vady. 

 
9. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným 

oprávněnými zástupci smluvních stran.  
 
VIII. Nebezpečí škody, vlastnické právo k předmětu díla a odpovědnost za škodu 

 
1.  Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do okamžiku 

předání a převzetí díla. V případě, že bude dílo předáváno po částech, nese zhotovitel 
v plném rozsahu nebezpečí škody na každé části díla, která bude takto předávána, až do 
okamžiku jejího předání a převzetí. 

 
2.  Na objednatele přechází nebezpečí škody na realizovaném díle předáním a převzetím díla. 

V případě, že dílo bude předáváno po částech, přechází nebezpečí škody na každé 
realizované části díla, která bude takto předávána, na objednatele jejím předáním a převzetím. 

 
3.  K zhotovovanému předmětu díla dle této smlouvy má vlastnické právo objednatel, a to již od 

zahájení jeho zhotovování.  
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4.  Zhotovitel nese při provádění díla odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit 
únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 

 
5.  Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla 

v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy. 
 
6. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které objednateli nebo třetím osobám způsobil při 

provádění díla porušením svých právních povinností. 
 
7. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré finanční částky, které na objednateli 

uplatnila jakákoliv třetí osoba za zhotovitelem způsobené porušení právních povinností. 
 

IX. Sankce 
 

1. Dojde-li ze strany zhotovitele k prodlení oproti termínu dokončení díla, je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý započatý den prodlení.  

 
2. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit 

smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované částky bez DPH za každý započatý den prodlení.  
 
3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě prodlení s převzetím staveniště zaplatí objednateli 

smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý započatý den prodlení.  
 
4. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění staveniště 

zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý započatý den prodlení. 
 
5. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění reklamované vady, 

zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každou jednotlivou vadu a každý 
započatý den prodlení. 

 
6. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady zjištěné v rámci 

předávacího řízení, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každou jednotlivou 
vadu a každý započatý den prodlení. 

 
7. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na 

smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním 
plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky 
za odstranění vad. 

 
8. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody a nedotýkají se tedy 

práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti. 
 
9. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoli svou pohledávku vůči zhotoviteli, včetně nároku na 

náhradu škody, smluvní pokuty nebo vícenákladů.  
 

10. Splatnost smluvních pokut je dohodnuta na 30 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury 
s vyčíslením smluvní pokuty). 

 
 

X. Odstoupení od smlouvy 
 

1. Kterákoliv smluvní strana může od této smlouvy odstoupit, pokud zjistí podstatné porušení této 
smlouvy druhou smluvní stranou.  

 
2. Za podstatné porušení smlouvy, při kterém je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy, 

se považuje zejména: 
 vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele 

vady neodstraní ve stanovené lhůtě, 
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 prodlení zhotovitele se zahájením díla o více než 10 kalendářních dnů, 
 prodlení objednatele s předáním staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění 

smlouvy o více než 30 dnů, 
 úpadek objednatele nebo zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního 

zákona, 
 porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení. 

 
3. V případě plnění zhotovitele v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo 

pokyny objednatele, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady 
vzniklé vadným prováděním a prováděl plnění řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak 
neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k 
podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 

 
4. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení 

od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé 
straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno 5. den od jeho odeslání v 
poštovní zásilce doporučené s dodejkou. Tímto není dotčeno právo objednatele na náhradu 
škody, a to až do výše přiznané, ale neposkytnuté případné dotace. 

 
5. V případě odstoupení je zhotovitel povinen opustit místo plnění předmětu díla a vyklidit jej 

nejpozději do 10 dnů od účinností odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v 
takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody 
hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele 
bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou 
v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje 
předat dosud provedené práce i nedokončené služby a dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti 
odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami 
zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav 
rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán 
způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy 
i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad. 

 
6. Strany se dohodly, že po odstoupení od smlouvy a jejím ukončení trvají a zůstávají v platnosti 

ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční doby, 
smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě. 

 
XI. Pojištění díla 

 
Zhotovitel je povinen sjednat a po celou dobu trvání jeho závazků dle smlouvy udržovat 
následující pojištění: 
 

Pojištění zhotovitele 
 

1. Zhotovitel se zavazuje mít uzavřeno ve prospěch objednatele pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou zhotovitelem třetí osobě, přičemž výše pojistné částky bude činit minimálně 
částku ceny díla. Zhotovitel je povinen prokázat uzavření pojištění objednateli při podpisu 
smlouvy a doložit ji jako nedílnou součást smlouvy o dílo. 

 
2. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je 

povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v 
jeho možnostech. 

 
3. Náklady na veškeré pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 
4. V případě, že zhotovitel nebude mít nejpozději při podpisu smlouvy sjednáno pojištění dle 

odst. XI. 1. této smlouvy, nebo nebude-li tato pojistná smlouva platná po celou dobu realizace 
stavby, má objednatel právo na úhradu smluvní pokuty po celou dobu, po kterou nebude mít 
zhotovitel uzavřenu požadovanou pojistnou smlouvu, a to ve výši 5.000 Kč / den. 
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Pojištění díla a jiná pojištění 
 

5. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti všem možným rizikům, zejména 
proti živlům a krádeži, a to až do celkové hodnoty díla. Doklady o pojištění je povinen na 
požádání předložit objednateli. 

 
6.  Zhotovitel je povinen dále zabezpečit pojištění osob proti úrazu. 

 
7. Zhotovitel je povinen dále zabezpečit pojištění subdodavatelů v rozsahu jejich dodávky 

 
Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události 
 

8. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. 
 

9. Objednatel je povinen poskytnou v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou 
součinnost, která je v jeho možnostech. 

 
10. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 
 
11. V případě, že zhotovitel nebude mít nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy sjednáno 

pojištění dle výše uvedených ustanovení této smlouvy, nebo nebude-li tato pojistná smlouva 
platná po celou dobu realizace stavby, má objednatel tak právo na úhradu smluvní pokuty po 
celou dobu, po kterou nebude mít zhotovitel uzavřenu požadovanou pojistnou smlouvu, a to 
ve výši 5.000 Kč / den. 

 
XII. Závěrečná ustanovení 

 
1. Veškerá jednání o stavbě a na stavbě s objednatelem či státními orgány budou probíhat 

v českém jazyce. Veškeré doklady o stavbě, použitých materiálech a konstrukcích předávané 
objednateli budou v českém jazyce. 

 
2. Objednatel si vyhrazuje právo zredukovat předmět díla.  
 
3. Dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je vybraný zhotovitel osobou  

   povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se zavazuje: 
 Poskytovat nezbytné informace týkající se zhotovitelských činností orgánům provádějícím 

audit a kontrolu programu, respektive projektu. 
 Uchovávat dokumentaci související se realizací zakázky a účetních a daňových záznamů 

po dobu 10 let od ukončení stavby. 
 Poskytovat objednateli – konečnému příjemci dotace, podklady pro průběžnou / 

závěrečnou monitorovací zprávu, pokud bude takováto zpráva vyhotovována. 
 
4. Zhotovitel je při provádění díla i po dokončení díla povinen poskytnout objednateli v souladu 

se zákonnými požadavky součinnost při zveřejňování informací (elektronická podoba 
smlouvy, informace o případných subdodavatelích s podílem nad 10% ceny z celkové ceny 
zakázky, případné informace o strukturách subdodavatelů mají-li tito formu akciových 
společností – pro uveřejnění na profilu objednatele), v zákonných termínech dle zákona 
o veřejných zakázkách. 

 
5. Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen ihned předat 

objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit 
případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a 
které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva 
a povinnosti. 

 
6. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající 

z této smlouvy třetí osobě. 
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7. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 
ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neúčinným 
nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové 
ustanovení novým. 

8. Zhotovitel se zavazuje při realizaci této smlouvy dodržovat právní předpisy o ochraně 
osobních údajů, zejména Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) a 
zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Zhotovitel se dále zavazuje přijmout 
taková technická a organizační opatření, aby byla zajištěna bezpečnost osobních údajů. 

 
9. Zhotovitel se zavazuje na vyžádání objednatele poskytnout veškeré podklady a informace 

nezbytné pro vypracování průběžných nebo závěrečných zpráv (zejména monitorovacích a 
hodnoticích) vztahujících se k projektu, jehož součástí je předmět této smlouvy, pokud bude 
taková zpráva požadována poskytovatelem dotace nebo jiným kontrolním orgánem. 

 
10. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy není ve střetu zájmů vůči objednateli 

nebo jakékoliv osobě podílející se na zadání veřejné zakázky, a že v takovém střetu zájmů 
nebude ani po dobu jejího plnění. V případě, že takový střet zájmů nastane, je zhotovitel 
povinen jej bezodkladně oznámit objednateli. Za střet zájmů se považuje zejména jakýkoliv 
osobní, majetkový nebo jiný vztah zhotovitele či jeho statutárních orgánů k osobám 
zajišťujícím zadání veřejné zakázky nebo dohled nad jejím plněním.  

 
11. V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí 

znemožní, má se za to, že písemnost byla doručena. 
 
12. Tato smlouva se řídí českým právním řádem.  
 
13. Smluvní strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí z této smlouvy platí příslušná 

ustanovení občanského zákoníku. 
 
14. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění jednat za 

smluvní stranu. 
 
15. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. Případné 

spory budou řešeny českými soudy. Místní příslušnost soudu se řídí sídlem objednatele. 
Rozhodčí řízení je vyloučeno. 

 
16. Pro výklad této smlouvy je rovněž závazné znění zadávacích podmínek k veřejné zakázce, 

na základě, které je plnění dle této smlouvy realizováno. V případě rozporu této smlouvy se 
zadávacími podmínkami má přednost znění zadávacích podmínek s tím, že pokud stanoví 
zadávací podmínky či tato smlouva rozdílný rozsah požadavků na zhotovitele, je pro plnění 
zhotovitele určující součet těchto povinností (požadavků), tj. jak povinnosti vyplývající ze 
zadávacích podmínek, tak i z této smlouvy. 

 
17. Všechny písemnosti, výzvy, sdělení, podněty, pozvánky apod. předávané dle této smlouvy 

zhotovitelem objednateli, bude zhotovitel objednateli předávat cestou pověřené osoby ve 
věcech technických. 

 
18. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku 

vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o 
úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má 
strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost 
odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení. Za vyšší moc 
se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které 
smluvní strany nemohou ovlivnit, např. živelné pohromy. 

 
19. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v 

souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném a účinném znění. Smluvní 
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strany sjednávají, že tuto Smlouvu uveřejní v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv, v platném a účinném znění, objednatel.  

 
20. Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla 

sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle. 
 
21. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. 

 
 
 

 
Schvalovací doložka dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů: 
Tato smlouva byla schválena Radou města Králíky dne 19.11.2025 usnesením 
č. RM/2025/46/687.  
 
 
 
V Králíkách dne V Králíkách dne  
 
 
............………………..……………………. ............………………..……………………. 
  Ing. Václav Kubín, starosta  Richard Mareček  


