
Číslo smlouvy objednatele: 2025/12/0621 

Smlouva č. 2025/12/0621 

Zhotovení projektové dokumentace, 

výkon inženýrské činnosti a autorský dozor 

stavba „Revitalizace vnitrobloku Hlavní třída/J. Plachty, Ostrava — Poruba“ 

ČÁST A 
Obecná ustanovení 

I. 

Smluvni strany 

1. Statutární město Ostrava - městský obvod Poruba 

Se sídlem Klimkovická 55/28, 708 00 Ostrava-Poruba 

Zastoupený: Ing. Lucií Baránkovou Vilamovou, Ph.D., starostkou 

K podpisu zmocněna: Mgr. Petra Brodová, MPA, místostarostka 

IČO: 00845451 
DIČ: CZ00845451 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

Číslo účtu: 1649335379/0800 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 

Ing. Roman Gajdušek, vedoucí odboru investičního 

Ing. J 4, odbor investiční, 

tel. č. , e-mail:jana.jurajdova@moporuba.cz 

(dále jen „objednatel“ nebo „příkazce“) 

2. CHVALEK ATELIÉR s.r.o. 

se sídlem: Kafkova 1064/12 Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

zapsán v obchodním rejstříku vedeném: KS Ostrava, oddíl C, vložka č. 69052 

IČO: 05725674 
DIČ: CZ05725674 
Zastoupený: Ing. arch. Martinem Chválkem, jednatelem 

Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s. 

Číslo účtu: 1022017/5500 

(dále jen „zhotovitel“ nebo „příkazník“) 

II. 

Základní ustanovení 

1. Tuto smlouvu uzavírají smluvní strany dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). Smlouva je uzavřena v části B
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podle ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku a v části C podle ustanovení § 2430 

a násl. občanského zákoníku. 

Smluvní strany prohlašují, že Údaje uvedené vél. [ této smlouvy jsou v souladu 

se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 

údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů 

smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek. 

Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání 

oprávněny, 

Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této 

smlouvy. 

Účelem smlouvy je zajištění nezbytných dokumentací a předpokladů pro budoucí realizaci 

stavby „Revitalizace vnitrobloku Hlavní třída/J. Plachty, Ostrava — Poruba“ 

ČÁST B 
Smlouva o dílo na zhotovení projektových dokumentací 

III. 

Předmět plnění 

Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektové dokumentace pro stavbu 

„Revitalizace vnitrobloku Hlavní třída/J. Plachty, Ostrava — Poruba“ (dále jen 

„stavba“), jejichž podrobná specifikace je uvedena v odst. 2 až 5 tohoto článku smlouvy 

(dále jen „dílo“). 

Dilo zahrnuje řešení parkovacích stání vč. odvodnění, rekonstrukci vozovky, výstavbu a 

rekonstrukci chodníků s různými typy povrchů, řešení kontejnerových stání, výstavbu 

dětského a sportovního hřiště, mobiliářové prvky městské i herní, terénní a vegetační 

úpravy, potřebné přeložky inženýrských sítí a další potřebné úpravy. 

Dílo bude vycházet z výstupů „Urbanisticko — architektonické návrhové studie revitalizace 

vnitrobloku Hlavní třída/J. Plachty, Ostrava — Poruba“, zpracovaná společností CHVÁLEK 

ATELIÉR s.r.o. v srpnu 2024. 

Dilo bude mít následující části a rozsah: 

4.1. projektová dokumentace pro povolení záměru (dále jen „DPZ“) 

e DPZ bude zpracována v souladu se stavebním zákonem, jeho přílohami a 

prováděcími vyhláškami a veškerými souvisejícími právními předpisy a bude 

obsahovat veškeré náležitosti dle příslušných právních předpisů, ve znění 

účinných ke dni provedení této části díla; v případě, že by s ohledem na charakter 

či specifičnost projektované stavby nebyla cíleně některá ze součástí projektové 
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dokumentace zpracovávána, např. s ohledem na povahu a rozsah stavby, uvede 

zhotovitel v příslušných částech projektové dokumentace důvod, proč není 

potřeba tuto část projektové dokumentace zpracovávat, 

e pro zpracování DPZ provede zhotovitel veškeré nezbytné průzkumné práce (např. 

hydrogeologický průzkum apod.), výškopisné a polohopisné zaměření a zajistí 

veškeré další potřebné podklady pro řádné zpracování DPZ včetně zapracování 

výsledků do dokumentace, 

e DPZ musí splňovat technické řešení v souladu splatnou legislativou 

a technickými normami, 

e DPZ musí splňovat požadavky nezbytné k tomu, aby na jejím základě bylo 

vydáno rozhodnutí o povolení záměru způsobilé nabýt právní moci, 

e součástí DPZ bude i předběžný propočet nákladů stavby. 

42. projektová dokumentace pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby (dále jen 

„DPS“) 

e DPS bude zpracována v souladu se stavebním zákonem, jeho přílohami 

a prováděcím: vyhláškami a veškerými souvisejícími právními předpisy a bude 

obsahovat veškeré náležitosti dle příslušných právních předpisů, ve znění 

účinných ke dni provedení této části díla; v případě, že by s ohledem na charakter 

či specifičnost projektované stavby nebyla cíleně některá ze součástí projektové 

dokumentace zpracovávána, např. s ohledem na povahu a rozsah stavby, uvede 

zhotovitel v příslušných částech projektové dokumentace důvod, proč není 

potřeba tuto část projektové dokumentace zpracovávat, 

e DPS bude zpracována do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky pro 

realizaci stavby dle 8 89 až $ 95 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání VZ“) 

a vrozsahu a struktuře dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 

dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací“), 

e jedno vyhotovení DPS bude obsahovat oceněný soupis prací; ocenění bude 

provedeno dle některé platné standardizované cenové soustavy (jednotný ceník 

stavebních prací, např. RTS nebo ÚRS) v její aktuální cenové úrovni platné 

v době zpracování. Pokud budou v oceněném soupisu prací položky charakteru 

soubor nebo komplet, musí zhotovitel k použitým jednotkám připojit jejich 

přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Pokud zhotovitel uvede vlastní 

položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě, uvede jejich přesnou 

specifikaci a způsob jejich ocenění. Součástí soupisu prací budou také jednotkové 

ceny stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě. Pokud bude 

jednotková cena vyšší než jednotková cena uvedená v cenové soustavě, bude 

nutné tento rozdíl zhotovitelem vysvětlit, 

e DPS musi splňovat technické řešení v souladu splatnou legislativou a 

technickými normami. 

V rámci DPS zpracuje zhotovitel návrh časového harmonogramu stavby. 
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5. Projektové dokumentace budou objednateli předány každá v nize uvedeném počtu 

vyhotovení: 

DPZ za účelem kontroly a připomínkování: 

- 1x vlistinném vyhotovení, 

- Ix elektronicky na elektronickém nosiči dat. 

Dokončenou DPZ (včetně zapracování případných připomínek objednatele): 

- 1x vlistinném vyhotovení, 

- Ix elektronicky na elektronickém nosiči dat. 

DPS za účelem kontroly a připomínkování: 

- 1x vlistinném vyhotovení, 

- Ix elektronicky na elektronickém nosiči dat. 

Dokončenou DPS (včetně zapracování případných připomínek objednatele): 

- 6x v listinném vyhotovení, 

- 2x v elektronickém formátu na elektronickém nosiči dat („dwg“ a „pdf“ se zachováním 

vrstev s možností jejich zobrazování a rovněž „pdf se sloučením vrstev do jedné cílové 

— vhodné pro tisk, výkaz výměr v *xlsx). 

6. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za ně 

zhotoviteli cenu dle čl. VI. této smlouvy. 

1. 

IV. 

Doba plnění 

Práce na díle budou zahájeny ihned po nabytí účinnosti této smlouvy. 

2. Zhotovitel před dokončením jednotlivé části díla uvedené v čl. III. odst. 4. této smlouvy 

předá objednateli za účelem kontroly a sdělení případných připomínek ze strany 

objednatele, a to v počtu a formě uvedené v čl. III. odst. 5. této smlouvy a v termínech níže 

uvedených: 

2.1. DPZ v rozsahu dle čl. III. odst. 4 bodu 4.1. této smlouvy do 23 týdnů od nabytí 

účinnosti této smlouvy; 

2.2. DPS v rozsahu dle čl. HI. odst. 4 bodu 4.2. této smlouvy do 3 týdnů od nabytí právní 

moci povolení záměru stavby. 

Zhotovitel je povinen předat objednateli jednotlivé části díla ke kontrole a připomínkování 

ve výše uvedených termínech v takovém stavu jejich realizace, který umožňuje dokončení 

ve lhůtě 5 pracovních dnů od sdělení připomínek objednatelem. 

Objednatel je povinen provést kontrolu jednotlivých částí díla uvedených v čl. III. odst. 4. 

této smlouvy předaných zhotovitelem ke kontrole dle odst. 2. tohoto článku smlouvy a 

písemně sdělit, zda vznáší připomínky a pokud ano, jaké připomínky vznáší, a to 

do 5 pracovních dnů od předání zhotovitelem ve formě emailové zprávy zaslané na adresu 

zhotovitele uvedenou v této smlouvě či později sdělenou objednateli, nebo do datové 
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schránky zhotovitele. Smluvní strany se dohodly, že se zpráva objednatele považuje za 

doručenou v den, kdy byla odeslána. Smluvní strany se dohodly, že v případě marného 

uplynutí lhůty platí, že objednatel nemá připomínky. 

Zhotovitel je povinen zapracovat připomínky sdělené objednatelem dle odst. 3. tohoto 

článku smlouvy, a to tak, aby provedl dílo v termínech uvedených v odst. 5. tohoto článku 

smlouvy. Tim není vyloučena povinnost zhotovitele postupovat dle § 2594 občanského 

zákoníku. 

Zhotovitel je povinen provést dílo dle této smlouvy, tedy dokončit a předat jednotlivé části 

díla uvedené v čl. III. odst. 4. objednateli, a to v počtu a formě uvedené v čl. III. odst. 5. této 

smlouvy a v níže uvedených termínech: 

DPZ v rozsahu dle čl. III odst. 4. bodu 4.1. této smlouvy do 5 pracovních dnů od 

doručení sdělení objednatele dle odst. 3. tohoto článku smlouvy, nebo marného 

uplynutí Ihůty k jeho učinění; nesplní-li zhotovitel řádně a včas svou povinnost dle 

odst. 2. tohoto článku smlouvy, tak do 23 týdnů a 10 pracovních dnů od účinnosti této 

smlouvy, přičemž část určená ve dnech se počítá naposled; 

DPS v rozsahu dle čl. III. odst. 4. bodu 4.2. této smlouvy do 5 pracovních dnů od 

doručení sdělení objednatele dle odst. 3. tohoto článku smlouvy, nebo marného 

uplynutí lhůty k jejímu učinění; nesplní-li zhotovitel řádně a včas svou povinnost 

uvedenou v odst. 2. tohoto článku smlouvy, tak do 3 týdnů a 10 pracovních dnů od 

právní moci rozhodnutí povolení záměru, přičemž část určená ve dnech se počítá 

naposled. 

Předáním díla, resp. jeho jednotlivých částí, zhotovitelem objednateli začíná přejímací 

řízení dle čl. V. odst. 1. — 3. této smlouvy. 

Vznikne-li v souvislosti s plněním příkazu dle části C, čl. X., odst. 1. a 2. této smlouvy 

nutnost změny, doplnění či jiné úpravy DPZ, zejm. v případě zrušení povolení záměru 

v důsledku odvolání, tedy před nabytím právní moci povolení záměru, je zhotovitel povinen 

provést potřebnou změnu, doplnění či jinou úpravu, a to po vyrozumění a konzultaci 

s objednatelem. © Zhotovitel provede © úpravu © DPZ v přiměřené době © ujednané 

s objednatelem, jinak do 30 dnů, kdy se dozvěděl, nebo při vynaložení náležité péče 

dozvědět měl o okolnostech vyžadujících úpravu DPZ. 

V případě, že bude zhotovitel s prováděním prací na díle ve zřejmém prodlení, které by 

ohrožovalo termín předání díla k připomínkování dle odst. 2. tohoto článku smlouvy nebo 

termín provedení díla dle odst. S. tohoto článku smlouvy, vyzve jej objednatel 

k zintenzivnění prací a písemně stanoví zhotoviteli lhůtu k vyrovnání skluzu. Za písemnou 

se považuje 1 forma e-mailové komunikace. 

V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků 

dotčených pozemků, vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků dotčených 

objektů, branicich zhotoviteli v plnění jeho závazku dle odst. 2., 4. a 5. tohoto článku 

smlouvy, kterým zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, oznámí zhotovitel
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Jejich vznik písemně objednateli a dohodnou-li se na tom smluvní strany, prodlouží se až o 

dobu jejich trvání doba plnění. 

V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se 

posunují termíny tím dotčené, za předpokladu, že přerušení nebylo způsobeno důvody 

ležícími na straně zhotovitele. Trvá-li přerušení vyvolané žádostí objednatele déle než 3 

kalendářní měsíce, vzniká zhotoviteli právo na úhradu zálohy na cenu díla ve výši 15 % 

z ceny příslušné části díla dle čl. III. odst. 4. smlouvy, jejíž realizace byla v důsledku žádosti 

objednatele přerušena, sjednané v čl. VI. smlouvy bez DPH. Rozhodne-li se zhotovitel 

uplatnit právo na zálohu, je povinen písemně vyzvat objednatele k její úhradě fakturou 

splňující náležitosti této smlouvy a obecně závazných právních předpisů. Faktura je splatná 

ve lhůtě 30 dnů od doručení objednateli. 

V. 

Předání díla, vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody 

Dilo bude dokončeno a objednateli předáno po částech, a to v termínech uvedených v čl. IV. 

odst. 5. této smlouvy. Předání a převzetí jednotlivých částí díla bude provedeno osobně 

v sídle objednatele. Dílem se rozumí 1 jeho část, která má být objednateli předána dle této 

smlouvy. 

Dilo je provedeno dnem jeho dokončení a předání objednateli. Objednatel se zavazuje dílo 

převzít v případě, že bude provedeno bez vad a nedodělků. K předání díla zhotovitel 

vyhotoví protokol, ve kterém objednatel po ukončení přejímacího řízení prohlásí, zda dílo 

přejímá či nikoli. V případě, že objednatel dílo nepřevezme, protože vykazuje vady či 

nedodělky, tyto specifikuje v předávacím protokolu. 

Objednatel je povinen potvrdit v předávacím protokolu, zda dílo přejímá či nikoli do 5 

pracovních dnů od předložení díla k přejímacímu řízení. 

Po dobu trvání přejímacího řízení [tj. od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení 

převzetím díla nebo jeho nepřevzetím ve smyslu odst. 3 tohoto článku smlouvy] není 

zhotovitel v prodlení s provedením díla. 

Vlastnické právo k jednotlivým projektovým dokumentacím a dalším dokumentům 

a hmotným výstupům, které jsou předmětem díla, a nebezpečí škody na nich přechází 

na objednatele dnem jejich převzetí objednatelem. 

Dilo bude autorským dílem dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění. 

Zhotovitel poskytuje objednateli uzavřením této smlouvy v souladu s ustanovením $2358 

a násl. občanského zákoníku nevýhradní licenci, tedy oprávnění užít dílo, k jehož provedení 

se zavázal podle této smlouvy, a které je nebo bude chráněno autorským právem, 

V neomezeném rozsahu a ke všem způsobům užití uvedeným v ustanovení $ 12 zákona 

č.121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Licence rovněž zahrnuje oprávnění takový 

výsledek činnosti zpracovat, měnit a upravovat, avšak vždy tak, aby nebyla snížena hodnota 

autorského díla. Zhotovitel se zavazuje, že žádná osoba nebude mít k dílu práva omezující 

objednatele. V případě, že se toto tvrzení ukáže nepravdivým, je zhotovitel povinen uhradit
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objednateli vzniklou škodu a zajistit na vlastní náklad nerušené vykonávání práva. 

Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel uděluje objednateli souhlas oprávnění 

tvořící součást licence zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě/ osobám (podlicence). 

Zhotovitel uděluje objednateli souhlas postoupit licenci zcela nebo zčásti na třetí osobu/ 

osoby. Objednatel není povinen tato oprávnění využít. Licenci zhotovitel poskytuje 

objednateli na dobu trvání svých majetkových práv k autorskému dílu, které je předmětem 

licence. Odměna za poskytnutí licence je sjednána v čl. VI. této smlouvy. 

VI. 

Cena dila, odména za poskytnuti licence 

Cena díla a odměna za poskytnutí licence je stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem 

867 000,- Kč bez DPH, z toho: 

  

  

  

          

1. 

cena bez DPH 

- cena za vypracovani DPZ 410 000,- 

- cena za vypracovani DPS 447 000,- 

- odména za poskytnuti licence k DPZ a DSP 10 000,- 

Vil. 

Provadéni dila, prava a povinnosti stran 

Zhotovitel je zejména povinen: 

a) provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají právním předpisům , 

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny 

objednatele a vyjádřením: správců sítí a dotčených orgánů státní správy, 

c) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí, 

d) postupovat při provádění díla s odbornou péčí. 

Projektové dokumentace zpracovávané dle této smlouvy budou ve fázi rozpracovanosti 

konzultovány s objednatelem, a to na kontrolních dnech, četnost kontrolních dnů je 

stanovena nejméně 1x za 3 týdny. Projednávání kontrolních dnů bude svolávat zhotovitel 

(min. 3 pracovní dny předem) a bude z něj pořizovat zápis. Případné požadavky plynoucí 

z těchto projednání budou zapracovány do projektové dokumentace před odevzdáním 

objednateli a podáním žádostí o příslušné rozhodnutí/povolení. Zhotovitel je povinen držet 

se při zpracovávání projektové dokumentace pokynů objednatele. Kontrolní dny se budou 

konat v sídle objednatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

Úvodní schůzka objednatele se zhotovitelem proběhne nejpozději 7 dnů od nabytí účinnosti 

této smlouvy. 

Zhotovitel bere na vědomí, že DPS zpracovávaná dle této smlouvy bude podkladem pro 

zadání veřejné zakázky na stavební práce. Zhotovitel se zavazuje na žádost objednatele 

poskytovat v průběhu zadávacího řízení na realizaci stavby bezúplatně informace 

(vysvětlení, případně změny či doplnění) k dotazům účastníků zadávacího řízení, a to 

7
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písemně (případně dle požadavku objednatele e-mailem) ve lhůtě do 2 pracovních dnů ode 

dne doručení žádosti objednatele. Dotazy budou zodpovězeny dostatečně vysvětlujícím 

způsobem, jasně a srozumitelně. 

Objednatel poskytne zhotoviteli pro zpracování projektových dokumentací tyto vstupní 

podklady: 

— Urbanisticko — architektonické návrhové studie revitalizace vnitrobloku Hlavní třída/J. 

Plachty, Ostrava — Poruba“, zpracovaná společností CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o. 

V srpnu 2024. 

VIII. 

Práva z vadného plnění 

Dílo (část díla) má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve 

smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se 

k provedení díla. 

Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo (část díla) při převzetí 

objednatelem, byť se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také 

z vad vzniklých po převzetí díla (části díla) objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil 

porušením své povinnosti. Projevi-li se vada v průběhu 1 roku od převzetí díla (části díla) 

objednatelem, má se za to, že dílo (část díla) bylo vadné již při převzetí, neprokáže-li 

zhotovitel opak. Smluvní strany vylučují použití ustanovení § 2103, §2106 odst. 3, § 2111 

a 8 2112 občanského zákoníku 

Vyskytne-li se na provedeném díle (části díla) vada, objednatel písemně (tj. i e-mailem) 

oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel 

odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, 

neuvede-li v oznámení jinak. 

„ Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla (části díla) nejpozději do 5 pracovních dnů od 

jejího oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou 

písemně jinak. Takovou dohodu je za objednatele oprávněna uzavřít kterákoli osoba 

uvedená v čl. I. odst. 1 této smlouvy. 

Provedenou opravu vady díla (části díla) zhotovitel objednateli předá písemným 

protokolem. 

IX. 

Sankční ujednání 

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny části dila 

dle čl. VI. této smlouvy bez DPH, a to za každý 1 započatý den prodlení, bude-li zhotovitel 

v prodlení s předáním jednotlivých částí díla k připomínkování objednateli dle čl. IV. odst. 

2. této smlouvy.



Číslo smlouvy objednatele: 2025/12/0621 

2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny části díla 

dle čl. VI. této smlouvy bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení, bude-li zhotovitel 

v prodlení s provedením jednotlivých částí díla dle čl. IV. odst. 5. této smlouvy. 

3. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý 

1 započatý den prodlení, bude-li zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti dle čl. IV. 

odst. 7. této smlouvy, tedy neprovede-li úpravu DPZ v přiměřené době ujednané 

s objednatelem, jinak ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy se dozvěděl, nebo při vynaložení 

náležité péče dozvědět měl o okolnostech vyžadujících úpravu DPZ. 

4. V případě nedodržení termínu pro odstranění vady díla dle čl. VIII. odst. 4. této smlouvy 

je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výší 1.000,- Kč, a to za každý 

1 započatý den prodlení. 

5. V případě porušení povinnosti dle čl. VII. odst. 3. této smlouvy je zhotovitel povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý dotaz nezodpovězený 

V termínu. 

6. V případě, že v rámci stavby realizované dle DPS, která je předmětem této smlouvy, bude 

objednatel povinen uhradit práce a/nebo náklady (dále jen „vícepráce“) v důsledku porušení 

povinnosti zhotovitele: 

- vypracovat projektovou dokumentaci v souladu s příslušnými právními předpisy, 

technickým! podmínkami a ustanoveními této smlouvy nebo 

- © respektovat připomínky a požadavky objednatele, jakož 1 připomínky a požadavky ostatních 

dotčených subjektů uplatněné prostřednictvím objednatele, 

je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z nákladů prokazatelně 

vynaložených objednatelem na úhradu víceprací bez DPH za každý zjištěný případ s tím, že 

maximální výše smluvní pokuty v každém jednotlivém případě činí 10 % ze sjednané ceny 

DPS bez DPH. To se vztahuje i na případy, kdy objednatel bude povinen uhradit vícepráce, 

které v důsledku porušení povinnosti zhotovitele při plnění této smlouvy nebyly do 

projektové dokumentace zahrnuty. 

7. V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) zjistí během 

zadávacího řízení realizovaného na základě zpracované projektové DPS, která je 

předmětem této smlouvy, pochybení zadavatele v důsledku chybně zpracované projektové 

dokumentace, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady na správní řízení vedené 

ÚOHS, včetně případných sankcí z něj vyplývajících vůči objednateli. 

ČÁST C 
Smlouva příkazní na výkon inženýrské činnosti a autorský dozor 

X. 

Předmět plnění 

1. Příkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem a na jeho účet vykonávat:
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1.1. inženýrskou činnost pro stavbu za účelem obstarání pravomocných rozhodnutí nebo 

souhlasů dle stavebního zákona, na základě kterých bude možno stavbu umistit 

a provést (dále jen „inženýrská činnosť“). Inženýrská činnost je blíže specifikována 

v odst. 2 tohoto článku smlouvy, 

1.2. autorský dozor po celou dobu realizace stavby (dále jen „autorský dozor“). Autorský 

dozor je specifikován v odst. 4 tohoto článku smlouvy. 

2. V rámci výkonu inženýrské činnosti příkazník obstará zpracování a podání žádosti o vydání 

rozhodnutí o povolení záměru v rozsahu a kvalitě umožňující příslušnému orgánu státní 

správy jeho vydání, za tímto účelem tedy zejm.: 

e příkazník zajistí veškerá potřebná projednání, vyjádření, souhlasy, posudky, smlouvy 

atd. s dotčenými orgány státní správy, správci dopravní a technické infrastruktury a 

veškerým: dalšími subjekty dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů 

v účinném znění, 

e příkazník zpracuje a podá žádost o vydání rozhodnutí o povolení záměru včetně 

veškerých příloh v souladu s požadavky příslušných právních předpisů, zejm. 

stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, ve znění účinném ke dni 

podání této žádosti, 

e bude zastupovat příkazce na jednáních a další úkonech v rámci řízení o povolení 

záměru, a to včetně případného odvolacího řízení, bude poskytovat příslušnému orgánu 

státní správy včasnou a řádnou součinnost, 

e informuje příkazce o případně vzniklém prodlení při vydávání rozhodnutí o povolení 

záměru, 

e včas požádá o vyznačení doložky právní moci vydaného rozhodnutí o povolení záměru. 

Příkazník předá příkazci neprodleně originál pravomocného rozhodnutí o povolení záměru 

a 1 vyhotovení ověřené projektové dokumentace; předání bude provedeno v sídle příkazce. 

DPZ ověřená stavebním úřadem bude příkazníkem předána příkazci 1 x v listinném 

vyhotovení. 

Neprodleně po podání žádosti o vydání rozhodnutí o povolení záměru předá příkazník 

prikazci kopii žádosti s potvrzením o jejím podání příslušnému úřadu; předání bude 

provedeno v sídle příkazce nebo e-mailem. 

3. Vznikne-li v souvislosti s plněním příkazu dle odst. 1. a 2. tohoto článku smlouvy nutnost 

změny, doplnění či jiné úpravy DPZ provedené dle části B této smlouvy, zejm. v případě 

zrušení společného povolení ke stavbě v důsledku odvolání, tedy před nabytím právní moci 

povolení záměru, je příkazník jakožto zhotovitel dle části B této smlouvy povinen provést 

potřebnou změnu, doplnění či jinou úpravu dle čl. IV. odst. 7. této smlouvy. 

4. V rámci výkonu autorského dozoru je příkazník povinen zabezpečovat : 

a) účast na předání staveniště zhotoviteli stavby, 

b) poskytování vysvětlení nutných k vypracování výrobní dokumentace zhotoviteli stavby, 

c) kontrolu dodržení schválených projektových dokumentací s přihlédnutím k podmínkám 

určeným v pravomocných rozhodnutích dle stavebního zákona a souvisejících předpisů, 

poskytování vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby, 
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d) posuzování návrhu zhotovitele stavby na změny a odchylky v částech projektových 

dokumentací zpracovávaných zhotovitelem stavby z pohledu dodržení technicko- 

ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, popřípadě dalších údajů 

a ukazatelů, 

e) vyjádření při požadavcích zhotovitele stavby na větší množství výkonů (víceprací) 

oproti projektové dokumentaci a soupisu prací, 

f) kontrolu rozpočtu víceprací dle písm. e) tohoto odstavce předloženého zhotovitelem, 

g) sledování postupu výstavby z technického hlediska po celou dobu výstavby, 

h) účast na kontrolních dnech stavby, 

1) účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části, včetně případného komplexního 

vyzkoušení, 

j) poskytování vysvětlení potřebných k dopracování výrobní dokumentace zhotovitele 

stavby, 

k) účast na odevzdání staveniště zhotovitelem stavby, 

1) účast na jednáních týkajících se realizace stavby svolávaných příkazcem, 

m) účast na kontrolních prohlídkách stavby prováděných stavebním úřadem. 

autorského dozoru odměnu dle čl. XII této smlouvy. 

XI. 

Doba plnění 

1. Příkazník je povinen podat řádnou žádost o vydání rozhodnutí o povolení záměru dle čl. X. 

odst. 2 této smlouvy do 5 pracovních dnů od předání bezvadné projektové dokumentace 

prikazci ve smyslu čl. V. této smlouvy. Podáním řádné žádosti dle této části smlouvy se 

rozumí podání úplné a řádné žádosti se všemi přílohami vyžadovanými zákonem podle 

daného typu stavby a povolovacího procesu dle stavebního zákona, na základě které bude 

příslušný úřad následně povinen oznámit zahájení řízení dle stavebního zákona a řízení bude 

moci být vedeno, aniž by bylo přerušeno a příkazník vyzván k odstranění nedostatků. 

Drobné administrativní nedostatky, k jejichž odstranění bude příkazník případně vyzván 

příslušným úřadem a tyto budou ve lhůtě stanovené příslušným úřadem odstraněny, nejsou 

porušením povinností příkazníka. 

2. Autorský dozor dle čl. X. odst. 4 této smlouvy bude příkazník provádět po celou dobu 

realizace stavby. Bude zahájen po započetí realizace stavby na písemnou (tj. 1 e-mailovou) 

výzvu příkazce a ukončen v okamžiku, kdy bude v souladu se stavebním zákonem možné 

započít s trvalým užíváním stavby. Autorský dozor bude vykonáván v místě realizace 

stavby, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

XII. 

Odměna 

Odměna za výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru je stanovena dohodou smluvních 

stran a činí celkem 115 000,- Kč bez DPH, z toho: 
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cena bez DPH 
  

  

  

  

- odměna za inženýrskou činnost pro povolení záměru 35 000,- 

- odměna za autorský dozor 80 000,- 

115 000,- 

    celkem za výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru 
  

XIII. 

Práva a povinnosti stran 

Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se stavby 

a její realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se 

příkazník nezúčastnil. 

Příkazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli stavby, přejímacího řízení stavby 

od zhotovitele a závěrečné kontrolní prohlídky stavby konané stavebním úřadem ve smyslu 

stavebního zákona s právem rozhodovacím. 

Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi pomoc 

při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba 

vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne příkazníkoví ve lhůtě a 

rozsahu dojednaném oběma stranami. 

Příkazník je povinen 

a) upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek 

vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl. V případě, že příkazce 1 

přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, příkazník neodpovídá za škodu 

takto vzniklou, 

b) bez zbytečného odkladu předat prikazci jakékoliv věci získané pro něho při své činnosti, 

c) postupovat při zařizování záležitostí plynoucích z této smlouvy osobně a s odbornou 

péčí, 

d) řídit se pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu, 

e) dodržovat závazné právní předpisy, technické normy a vyjádření veřejnoprávních 

orgánů a organizací, 

f bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně pokynů 

příkazce, 

g) poskytovat prikazci veškeré informace, doklady apod., písemnou formou 

h) dbát při poskytování plnění dle této smlouvy na ochranu životního prostředí a dodržovat 

platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů 

týkajících se ochrany životního prostředí. 

Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce, jen je-li to nezbytné v zájmu příkazce, 

a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však příkazník nesmí 

od pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem. 

XIV. 

Sankční ujednání 
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Nepoda-li příkazník žádost o příslušné povolení ve lhůtě dle čl. XI. odst. 1 této smlouvy, 

je povinen uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 0,2% zodmény bez DPH za 

inženýrskou činnost pro povolení záměru dle čl. XII této smlouvy, a to za každý 1 započatý 

den prodlení. 

Poruší-li příkazník jakoukoli povinnost mu náležející dle čl. X odst. 4 této smlouvy, 

zavazuje se uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý zjištěný případ 

porušení jeho povinností. 

ČÁST D 
Společná ustanovení 

XV. 

Cenová ujednání 

Cena díla a odměna dle čl. VI. této smlouvy a odměna dle čl. XII. této smlouvy je 

cenou/odměnou nejvýše přípustnou a nelze je překročit. Práva a povinnosti náležející 

objednateli a zhotoviteli dle této části se užijí obdobně 1 pro příkazce a příkazníka. 

Součástí sjednané ceny díla dle čl. VI. této smlouvy a odměny dle čl. XII. této smlouvy 

Jsou veškeré práce, dodávky, služby poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné 

provedení díla a činností dle části B a C této smlouvy. 

Cena díla a odměna dle čl. VI. této smlouvy a odměna dle čl. XII. této smlouvy obsahují 1 

případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby 

předání díla, resp. ukončení činností dle části B a C této smlouvy. 

DPH k ceně díla a odměně dle čl. VI. této smlouvy a odměně dle čl. XII. této smlouvy bude 

účtována podle platných a účinných právních předpisů. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba 

daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými a účinnými právními 

předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými a 

účinnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která 

objednateli v souvislosti s tím vznikla. 

Cena může být změněna pouze v případě, že se smluvní strany dohodnou na zvýšení nebo 

omezení rozsahu plnění dle této smlouvy (vícepráce, méněpráce). O těchto změnách 

uzavřou smluvní strany po jejich ocenění písemný dodatek ke smlouvě o dílo. Fakturace 

dle změněné ceny díla bude možná po uzavření příslušného dodatku k této smlouvě. 

XVI. 

Platebni podminky 

Zálohy nejsou sjednány s výjimkou stanovenou v čl. IV. odst. 10. této smlouvy. 
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Číslo smlouvy objednatele: 2025/12/0621 

2. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem 

ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat 

o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle ustanovení § 96 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (zákon o 

DPH). Zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku. 

3. Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně je objednatel oprávněn uhradit 

zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo 

na příslušný účet daného finančního úřadu dle $ 109a zákona o DPH. Zaplacením částky 

ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacení ceny bez DPH zhotoviteli zaniká 

povinnost objednatele zaplatit sjednanou cenu včetně DPH v celém rozsahu. 

4. Cena díla, odměna za poskytnutí licence dle čl. VI. této smlouvy a odměna dle čl. XII. této 

smlouvy budou dílčími fakturami uhrazeny takto: 

4.1 cena za DPZ — po předání a převzetí DPZ dle čl. IV. odst. 5. a čl. V. odst. 1. - 4. této 

smlouvy vystaví zhotovitel fakturu na částku odpovídající 90 % ceny této části díla dle 

čl. VI. této smlouvy sníženou o případně vyplacenou zálohu dle čl. IV. odst. 10. této 

smlouvy. Přílohou této faktury bude kopie předávacího protokolu vztahující se k této 

části díla podepsaného oběma smluvními stranami. Zbývající částka odpovídající 10 % 

ceny této části díla bude uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem po nabytí 

právní moci povolení záměru stavby. Přílohou této faktury bude kopie povolení záměru 

opatřeného doložkou právní moci. 

4.2 cena za DPS a odměna za poskytnutí licence — po předání a převzetí DPS dle čl. IV. 

odst. 5. a čl. V. odst. 1. - 4. této smlouvy vystaví zhotovitel fakturu na částku 

odpovídající ceně za tuto část díla sníženou o případně vyplacenou zálohu dle čl. IV. 

odst. 10. této smlouvy, a odměně dle čl. VI. této smlouvy. Přílohou této faktury bude 

kopie předávacího protokolu vztahující se ktéto části díla podepsaného oběma 

smluvními stranami. 

4.3 odměna za inženýrskou činnost pro povolení záměru stavby — po vydání a nabytí právní 

moci rozhodnutí o povolení záměru stavby vystaví zhotovitel fakturu na částku 

odpovídající tomuto plnění dle čl. XII. této smlouvy. Přílohou této faktury budou kopie 

všech povolení opatřených doložkou právní moci. 

4.4 odměna za autorský dozor — po 50 % prostavěnosti stavby (tj. po uhrazení 50 % 

finančního objemu stavby objednatelem zhotoviteli stavby) vystaví zhotovitel fakturu 

na částku odpovídající 50 % odměny za toto plnění dle čl. XII. této smlouvy. Zbývající 

částka odpovídající 50 % odměny za toto plnění bude uhrazena na základě faktury 

vystavené zhotovitelem po vydání kolaudačního souhlasu ke stavbě. Přílohou faktury 

bude vždy výkaz činností vykonaných v rámci autorského dozoru ve fakturovaném 

období. 

5. Podkladem pro zaplacení ceny a odměny jsou faktury vystavené zhotovitelem, které budou 

mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH. Faktury musí obsahovat číslo 

smlouvy a označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního 

telefonu. Faktury musí dále obsahovat tyto údaje: 
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Číslo smlouvy objednatele: 2025/12/0621 

Objednatel. příkazce: 
  

Statutární město Ostrava 

Prokešovo náměstí 1803/8 

729 30 Ostrava-Moravská Ostrava 

IČO:00845451 
DIČ:CZ00845451 (plátce DPH) 

Příjemce (zasílací adresa): 

Statutární město Ostrava — městský obvod Poruba 

Klimkovická 55/28 

708 00 Ostrava-Poruba 

IČO:00845451 
DIČ:CZ00845451 (plátce DPH) 

  

Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu, nesplňuje-li náležitosti dle zákona 

o DPH, obsahuje nesprávné údaje nebo neobsahuje údaje či přílohy, které dle ujednání 

stran má obsahovat. Zhotovitel je povinen fakturu opravit vystavením nové, bezvadné 

faktury Nová lhůta splatnosti začne běžet znovu ode dne doručení bezvadné faktury. 

7. Lhůta splatnosti faktury je 30 dnů (třicet) od jejího prokazatelného doručení objednateli. 

8. Povinnost zaplatit je splněna dnem připsání příslušné částky na účet zhotovitele. 

1. 

XVII. 

Náhrada újmy 

Povinnost nahradit újmu se řídí příslušným! ustanoveními občanského zákoníku, nestanoví- 

li smlouva jinak. 

Zhotovitel odpovídá za újmu, která objednateli vznikne v důsledku vadného plnění, a to 

v plném rozsahu. Za újmu se považuje 1 újma, která objednateli vznikla tím, že musel 

vynaložit náklady v důsledku porušení povinností zhotovitele. 

. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejímu 

zmírnění. 

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou 

smlouvu pro případ způsobení újmy v souvislosti s výkonem předmětu smlouvy ve výši 

pojistného plnění min. 1 mil. Kč, kterou kdykoliv na požádání v originále či ověřené kopii 

předloží zástupci objednatele k nahlédnutí. 

XVIII. 

Ostatni ujednani 

Zhotovitel je povinen realizovat předmět smlouvy po celou dobu trvání smlouvy 

prostřednictvím osob — realizačního týmu a specialistů, jimiž byla dokládána kvalifikace 

v nabídce zhotovitele podané v rámci veřejné zakázky předcházející uzavření této smlouvy 
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Číslo smlouvy objednatele: 2025/12/0621 

(dále jen „odborná osoba“). Zhotovitel je oprávněn změnit odbornou osobu pouze z 

vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem objednatele. Písemná žádost 

zhotovitele o souhlas se změnou odborné osoby musí být doložena doklady potřebnými 

k prokázání kvalifikace; nová odborná osoba musí splňovat minimálně stejnou kvalifikaci, 

která byla pro tuto osobu stanovena v zadávacích podmínkách veřejné zakázky 

předcházející uzavření této smlouvy. Nevyjádří-li se objednatel k žádosti o změnu odborné 

osoby včetně prokázání kvalifikace v potřebném rozsahu do 14 dnů ode dne doručení úplné 

žádosti, platí, že se změnou souhlasí. 

Poruší-li zhotovitel kteroukoliv povinnost uvedenou v odst. 1. tohoto článku smlouvy, je 

povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý případ porušení 

povinností v odst. 1. tohoto článku smlouvy, či kterékoliv z nich. 

Pokud zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost uvedenou v odst. 1 tohoto článku smlouvy 

a nápravu nesjedná ani na písemnou výzvu objednatele v jím stanovené lhůtě, která nebude 

kratší než 5 pracovních dnů, tak vedle smluvní pokuty vzniklé dle odst. 2 tohoto článku 

smlouvy uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den 

trvání porušení povinností v odst. 1 tohoto článku, či kterékoli z nich, po marném uplynutí 

lhůty stanovené ve výzvě objednatele ke splnění porušované povinnosti. 

Objednatel má právo kontrolovat provádění plnění dle této smlouvy a požadovat 

po zhotoviteli prokázání skutečného stavu provádění plnění dle této smlouvy kdykoliv 

v průběhu trvání této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje předkládat objednateli na jeho žádost 

písemně informace o průběhu, rozsahu a obsahu prací v rámci plnění této smlouvy, a to 

nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení písemné žádosti objednatele, která může být 

učiněna 1 prostřednictvím e-mailu. 

Nesplní-li zhotovitel svou povinnost ujednanou v odst. 4. tohoto článku smlouvy reagující 

na žádost objednatele učiněnou v četnosti maximálně jedenkrát za kalendářní měsíc řádně 

a včas, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý případ 

porušení této povinnosti. 

XIX. 

Společná ustanovení k sankčním ujednáním 

V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury uhradí objednatel zhotoviteli 

smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky včetně DPH, a to za každý i 

započatý den prodlení. 

Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na 

tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní 

pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou Ize vymáhat 

samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty. 

Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejích jednotlivých částí zanikne před řádným 

termínem plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením 

smluvní povinnosti. 
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Číslo smlouvy objednatele: 2025/12/0621 

XX. 

Závěrečná ustanovení 

Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu 

plnění dle této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky 

nezbytné k plnění dle této smlouvy, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými 

znalostmi, které jsou k plnění dle této smlouvy nezbytné. 

Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění dle této smlouvy není plněním nemožným 

a že tuto smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

V případě, že v průběhu plnění dle této smlouvy nabude účinnosti novela některého 

z předpisů vztahujících se k předmětu plnění dle této smlouvy, je zhotovitel povinen při 

realizaci předmětu plnění řídit se těmito novým! předpisy. 

Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 

dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy 

a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní 

stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: 

a) neprovedení díla (jeho části) nebo inženýrské činnosti ve sjednané době plnění, 

b) neprovádění autorského dozoru dle ustanovení této smlouvy, 

c) nedodržení právních předpisů nebo technických norem, které se týkají provádění díla, 

autorského dozoru nebo inženýrské činnosti. 

Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech: 

a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu 

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 

pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí), 

b) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh. 

Účinky odstoupení od smlouvy nastávají ex nunc dnem doručení oznámení o odstoupení 

druhé smluvní straně. Zhotovitel vyjadřuje souhlas s tím, že v případě předčasného 

ukončení této smlouvy je objednatel oprávněn dokončit předmět plnění za pomoci třetí 

osoby, aniž by to mělo vliv na licenční či jiná ujednání dle této smlouvy ve vztahu k již 

dokončeným a předaným částem předmětu plnění. 

Odstoupení od této smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvních pokut, ani 

ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany 1 po skončení této 

smlouvy. 

V případě zániku závazku z této smlouvy před jeho řádným splněním je zhotovitel povinen 

ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí 

díla a uhradit případně vzniklou škodu. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví 

vzájemná práva a povinnosti. Tento odstavec se přiměřeně použije i pro zánik závazku dle 
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části C této smlouvy před řádným dokončením inženýrské činnosti nebo výkonu 

autorského dozoru. 

9. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 

z této smlouvy třetí osobě. 

10. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran jejich doručení 

bezdůvodně odmítne či jinak znemožní. 

11. V případech výslovně neupravených v této smlouvě se použije odpovídající ustanovení 

občanského zákoníku. 

12. Smluvní strany se dohodly podle $ 558 odst. 2 občanského zákoníku, že ve vzájemných 

právních vztazích založených touto smlouvou se nepřihlíží k obchodním zvyklostem 

zachovávaným obecně, anebo v daném odvětví. Smluvní strany se dohodly na vyloučení 

použití ust. $ 1978 odst. 2, $ 2591, $ 2611 občanského zákoníku pro tento smluvní 

vztah. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ust. § 1765 a § 2620 odst. 2 

občanského zákoníku. 

13. Smlouva je uzavřena v elektronické podobě. 

14. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že 

byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně 

a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o 

celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

15. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv dle 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění zajistí 

objednatel. 

16. Doložka dle ust. $ 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů: 
O uzavření této smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Poruba usnesením č. 

2528/RMOb2226/75 ze dne 14.11.2025. 

  

V Ostravě - Porubě dne: V Ostravě dne: 

Ing. arch. 
Mor. Petra Martin 
Brodová, MPA Datum: 2025.12.01 , Datum: 2025.12.01 

4 11:59:17 +01'00 Chvalek, MBA 10:12:37 +01'00 

za objednatele: za zhotovitele: 

Mgr. Petra Brodova, MPA Ing. arch. Martin Chvalek 

Mistostarostka jednatel 

18


