

SMLOUVA O DÍLO

Smluvní strany

Česká republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO)

Sídlo: Dlážděná 6, 110 00, Praha 1

IČO: 66000769

DIČ: CZ66000769

Zastoupená: RNDr. Lukášem Vondrovicem, Ph.D., ředitelem

Bankovní spojení: 64726011/0710, ČNB v Praze 1

E-mail: podatelna@surao.cz

Datová schránka: 6qsigjs

Zmocněnec pro technická jednání: 

(dále jen jako „**Objednatel**“)

na straně jedné a

ÚJV Řež, a. s.

Sídlo: Hlavní 130, Řež, 250 68

IČO: 46356088

DIČ CZ46356088

Zastoupený: Ing. Tomáš Novotný, člen představenstva

Ing. Patrik Špátzal, MBA, člen představenstva

Zapsána v Obchodní rejstřík při Městském soudě v Praze, oddíl B, vložka 1833

Zmocněnec pro technická jednání, vedoucí projektu Zhotovitele: 

Bankovní spojení: Komerční banka a. s.

Číslo účtu: 1137201/0100

Kontaktní osoba: 

(dále jen jako „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(dále společně jen jako „Smluvní strany“)

uzavírají v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) tuto

smlouvu o Dílo

(dále jen jako „Smlouva“ nebo „SoD“)

A. Preambule

1. Tato Smlouva je uzavírána v návaznosti na nadlimitní veřejnou zakázku na služby s názvem: „**Dismantling experimentu EPSP – opakované vyhlášení**“ (dále jen jako „Dílo“).
2. Pro uzavření Smlouvy bylo použito otevřené řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

I. Předmět Smlouvy

1. Smlouvou se Zhotovitel zavazuje zhotovit pro Objednatele Dílo na svůj náklad a nebezpečí, v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této Smlouvě. Dílo bude provedeno ve věcném rozsahu vymezeném touto Smlouvou a jejími přílohami. Dílo bude předáno Objednateli v kvalitě vymezené příslušnými právními předpisy a odpovídající příslušným platným i doporučeným normám a technologickým předpisům.
2. Předmětem této Smlouvy je povinnost Zhotovitele provést pro Objednatele Dílo blíže specifikované níže v odst. 3 a 4 tohoto článku, podrobně vymezené v příloze č. 2 a dle podmínek dále stanovených a umožnit Objednateli nabýt vlastnické právo k Dílu na straně jedné a povinnost Objednatele Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu Díla na straně druhé.
3. Specifikace Díla:
 - a) Účelem díla je dismantling (demontáž) experimentu EPSP, který byl vystaven v horninovém prostředí granitoidů v Regionálním podzemním výzkumném centru Josef (dále i jen „URC Josef“).
 - b) Cílem díla je:
 - i Hlavní cíle rozebrání EPSP jsou:
 - Zjištění stavu konstrukce a betonu vnější zátky.
 - Posouzení homogenity a stupně nasycení bentonitového těsnění.
 - Zhodnocení změn vlastností použitých materiálů kontaktní zóny bentonit / beton vnitřní zátky.
 - ii Vedlejší cíle jsou:
 - Vyhodnocení použitelnosti karotážních a geotechnických měření.
 - Analýza transportu bentonitu do puklin v případě výskytu eroze.
 - c) Cíle jsou plněny v rámci jednotlivých Etap, do kterých je projekt členěn. Projekt je členěn do etap 1 až 4.
4. Dílo je členěno do Etap, v rámci kterých budou realizovány dílčí Aktivit, podle kterých je stanoven i časový průběh a rozpočet zakázky – bližší popis viz příloha č. 2 Smlouvy:

Lhůty plnění – Milníky, jsou maximální a nepřekročitelné.

Termínové plnění jednotlivých Aktivit je podrobně popsáno v příloze č. 2 této Smlouvy.

Rychlejší plnění je možné, a to v rámci Milníků i termínů uvedených v příloze č. 2 Smlouvy.

5. Objednatel zajišťuje součinnost mezi Zhotovitelem a třetí osobou spočívající v zajištění přístupu Zhotovitele do místa plnění Regionálního podzemního výzkumného centra Josef (the Josef Regional Underground Research Centre) a to v rozsahu maximálně 50 pracovních dnů. Jeden pracovní den součinnosti je definován časovým rozsahem zajištění přístupu do místa plnění URC Josef v rozsahu od 8 do 18 hodin. Stanovený rozsah hodin realizace Díla v místě plnění URC Josef je stanoven jako maximální.

II. Místo plnění

Místem provádění Díla je Regionální podzemní výzkumné centrum Josef. Místem předání Díla je sídlo Objednatele.

III. Doba plnění

1. Strany se dohodly, že termín zahájení realizace Předmětu plnění je stanoven na den účinnosti této Smlouvy, tedy den jejího zveřejnění v registru smluv (T) a termín dokončení a předání Předmětu plnění je T + 36 měsíců. Časové Milníky jsou uvedeny v příloze č. 2 této Smlouvy; konkrétní/podrobné termíny realizace jednotlivých Etap tvořících Předmět plnění jsou podrobně uvedeny v příloze č. 2 Smlouvy.
2. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za zpoždění, či nedodržení termínů podle odst. 1 tohoto článku, způsobených jeho zaviněním, nebo zaviněním jeho poddodavatelů. Smluvní strany se dohodly, že pokud by v průběhu realizace Díla došlo k prodlení s plněním z důvodu neočekávaných událostí, které nastaly bez zavinění některé ze stran (vyšší moc), dohodnou prodloužení termínu plnění o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně informovat druhou Smluvní stranu.
3. Pokud dojde v průběhu plnění ke změně harmonogramu prací, který je součástí přílohy č. 2 Smlouvy, zavazují se Strany vypracovat aktualizovanou verzi této přílohy č. 2 Smlouvy, která bude prokazatelně písemně odsouhlasena oběma Stranami. Takto aktualizovaná písemná verze přílohy č. 2 Smlouvy nahrazuje původní neaktuální znění. Pro vyloučení všech pochybností Strany uvádí, že ke změně a nahrazení přílohy č. 2 Smlouvy postupem uvedeným v tomto odstavci této Smlouvy, není třeba uzavírat písemný dodatek k této Smlouvě. Pro vyloučení pochybností dále Strany uvádí, že dle tohoto článku nelze upravovat Milníky.

IV. Cena Díla a platební podmínky

1. Cena Díla je dána dohodou Smluvních stran na základě nabídky Zhotovitele a činí **12 952 908,- Kč** bez DPH a činí **15 673 019,- Kč** s DPH. Jedná se o maximální cenu Díla.
2. Celková cena Díla je konečná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele související s provedením Díla dle Smlouvy. Kalkulace smluvní ceny díla je obsažen v příloze č. 3 této Smlouvy.
3. Zhotovitel má právo na zaplacení dílčích plnění Díla v rozsahu skutečně provedených a vykázaných prací (předávací protokoly) v následujících fakturačních milnících od uzavření Smlouvy:
 - a) 1. fakturace – po ukončení Etapy č. 1;
 - b) 2. fakturace – po ukončení Etapy č. 2;
 - c) 3. fakturace – po ukončení Etapy č. 3 a č. 4.
4. Objednatel je oprávněn provádět vyhrazené změny závazku v rozsahu a za podmínek uvedených v článku 11. zadávací dokumentace.
5. Úhrada ceny realizovaných dílčích plnění bude provedena po odevzdání a převzetí dílčích plnění Díla v souladu s odst. 3 tohoto článku a okamžikem převzetí jednotlivých výstupů z dílčích plnění Díla, na základě řádného daňového dokladu (faktury). Převzetí dílčích plnění Objednatel bude dokladováno Objednatel odsouhlaseným protokolem o předání a převzetí dílčího plnění.
6. Faktury Zhotovitele je možné zasílat pouze elektronicky prostřednictvím datové zprávy do datové schránky Objednatele ID: *6qsigjs* či na emailovou adresu: *podatelna@surao.gov.cz*.
7. Faktura bude obsahovat evidenční číslo SoD Objednatele, splňovat náležitosti daňového dokladu podle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) a bude doložena Objednatel odsouhlaseným protokolem o předání a převzetí dílčího plnění.

8. Doba splatnosti Zhotovitelem vystavené faktury byla dohodnuta na 30 kalendářních dnů ode dne, kdy byla faktura Objednateli prokazatelně doručena. Objednatel není v prodlení se zaplacením faktury, pokud nejpozději v poslední den její splatnosti dal příkaz svému peněžnímu ústavu k jejímu proplacení. Chybným vyplněním data splatnosti Zhotovitelem na faktuře není Objednatel vázán. Identifikační údaje banky Zhotovitele budou uvedeny na každé faktuře.
9. V případě, že faktura nebude mít požadované náležitosti uvedené v odst. 7 tohoto článku nebo k ní nebude doložen Objednatelům odsouhlasený protokol o předání a převzetí dílčího plnění, je Objednatel oprávněn vrátit ji Zhotoviteli. Nová lhůta splatnosti počíná běžet od obdržení opravené nebo nově vyhotovené faktury.
10. Zhotovitel se zavazuje po dobu plnění této Smlouvy platit svým poddodavatelům, kteří se podílejí na plnění této Smlouvy. V případě, že se na plnění této Smlouvy budou podílet poddodavatelé Zhotovitele, Zhotovitel se zavazuje, že:
 - a) si sjedná a bude dodržovat smluvní podmínky se svými poddodavateli srovnatelnými s podmínkami sjednanými v této Smlouvě na plnění předmětu Smlouvy, a to v rozsahu výše smluvních pokut a odpovědnosti za vady, případně záruční doby s tím, že uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut, odpovědnost za vady a délka záruční doby shodná se Smlouvou;
 - b) bude řádně a včas plnit finančních závazky svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění této Smlouvy, a to vždy v termínu splatnosti příslušné faktury vystavené ze strany objednatelů za konkrétní plnění.

V. Změna ceny a rozsahu prací

1. Objednatel si vyhrazuje níže uvedené změny závazku z této Smlouvy:
 - a) Objednatel má právo upravit druh a rozsah provedených analýz (podle jednotkového ceníku analýz dle přílohy č. 3 této Smlouvy).
 - b) Objednatel má právo v případě potřeby (např. významné změny vlastností materiálu, výskyt alterovaných minerálů) zadat dodatečné analýzy na uložených vzorcích (podle jednotkového ceníku analýz dle přílohy č. 3 této Smlouvy).
 - c) Objednatel má právo změnit množství odebíraného a skladovaného materiálu (podle jednotkového ceníku analýz dle přílohy č. 3 této Smlouvy).

VI. Provádění a předání a převzetí Díla

1. Zhotovitel je povinen provádět práce na Díle pracovníky uvedenými v příloze č. 1 této Smlouvy. V případě nutné změny Realizačního týmu bude postupováno v souladu s čl. VII. této Smlouvy.
2. Objednatel je oprávněn kontrolovat postup plnění Zhotovitele. V průběhu zpracování Díla budou Zhotovitelem svolány kontrolní dny. Kontrolní dny se budou konat zpravidla jedenkrát (1x) za kalendářní měsíc, pokud Objednatel nestanoví jinak. Termín a místo konání oznámí Objednatel Zhotoviteli vždy alespoň deset (10) kalendářních dnů předem, v případě, že bude kontrolní den předcházet některému z fakturačních milníků dle čl. IV. této Smlouvy je Objednatel povinen oznámit jeho konání alespoň jeden (1) měsíc předem. Kontrolního dne se budou účastnit příslušní Zástupci obou Smluvních stran, případně členové realizačního týmu nebo jiné třetí osoby, jejichž účast je na daném kontrolním dnu s ohledem na jeho předmět požadována. Zhotovitel je povinen zajistit účast těchto osob.

3. Kontrolní dny se budou konat zejména v místech plnění dle čl. II. této Smlouvy, případně na jiném Objednatelům určeném místě nebo prostřednictvím prostředku dálkové komunikace určeným Objednatelům. Zhotovitel nejméně tři (3) pracovní dny před konáním kontrolního dne zašle Objednateli podklady, které budou na kontrolním dni projednávány (součástí podkladů bude prezentace ve formátu .ppt nebo PDF (respektive PDF/A)).
4. Z každého kontrolního dne bude Zhotovitelem vyhotoven zápis o všech projednávaných věcech a o aktuálním stavu realizace Předmětu plnění, který bude předložen Zhotoviteli k připomínkám nejpozději do tří (3) pracovních dnů po kontrolním dni, a který bude po dokončení všech úprav potvrzen příslušnými Zástupci obou Smluvních stran.
5. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci svých pracovníků a poddodavatelů při plnění celého Díla.
6. Výstupy z jednotlivých dílčích plnění budou tvořit zprávy, které shrnou práce daného dílčího plnění Díla a Etapy do příslušného termínu dílčího plnění Díla. Zpráva *Plán systému řízení* řešená v rámci Etapy 1 bude zpracována ve formátu uvedeném v příloze č. 8 Zadávací dokumentace. Zprávy budou předány Objednateli v návrhu nejpozději měsíc před termínem dílčího plnění. Pokud Objednatel neuplatní připomínky do deseti (10) pracovních dnů, má se za to, že k předloženým zprávám nemá připomínky. Případné připomínky Objednatel Zhotovitel zapracuje do čistopisu technických zpráv a bude informovat Objednatel o způsobu jejich zapracování. Čistopisy těchto zpráv budou předány v elektronické verzi ve formátech MS Office nebo OpenDocument a PDF (respektive PDF/A) a v jednom tištěném vyhotovení.
7. Veškerá data včetně primárních vzniklá v průběhu řešení projektu budou předána Objednateli v elektronické formě do interních datových struktur SÚRAO. Databázové výstupy budou kompatibilní s vnitřními předpisy SÚRAO. Databáze, do kterých budou data ukládána, budou vytvořeny na základě interní směrnice SÚRAO MP 23 (případně její aktualizovanou nebo následnou verzí) „*Metodický pokyn MP.23, Požadavky na geografická a související data zpracovávaná při činnostech SÚRAO*“, která je přílohou č. 9 Zadávací dokumentace a budou schváleny Objednatel. V případě, že bude směrnice aktualizována nebo bude vydána následná směrnice, poskytne ji Objednavatel Zhotoviteli neprodleně po její aktualizaci/vydání.
8. Dílo se předává a přebírá po částech (dílčích plněních). Předání a převzetí dílčích plnění Díla (čistopisů zpráv) bude stvrzeno předávacím písemným protokolem podepsaným zmocněnci pro technická jednání Objednatel a Zhotovitel. Protokol o předání a převzetí dílčího plnění může obsahovat soupis drobných vad a nedodělků, které nebrání užívání dílčího plnění a doplněný o termín pro jejich odstranění. Závěrečný protokol o předání a převzetí Díla bude podepsán po odstranění všech vad a nedodělků z protokolů o předání a převzetí dílčích plnění.
9. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu plnění této Smlouvy postupovat ve vztahu ke všem osobám podílejícím se na plnění předmětu Smlouvy v souladu s právními předpisy upravujícími pracovněprávní vztahy, zejména pak v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Plnění povinností dle předchozí věty se Zhotovitel zavazuje vyžadovat u všech svých poddodavatelů a spolupracovníků, kteří se podílejí na plnění této Smlouvy.
10. Zhotovitel, je-li obchodní společností, prohlašuje, že osoba naplňující definici veřejného funkcionáře ve smyslu ust. § 2 odst. 1 písm. c) č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů nebo touto osobou ovládaná osoba, nevlastní ve Zhotoviteli podíl o velikosti nejméně 25 % účasti společníka v obchodní společnosti. Obdobně Zhotovitel prohlašuje, že prohlášení dle předchozí věty se uplatní i na poddodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení předcházející uzavření této Smlouvy.

11. Zhotovitel se zavazuje v průběhu plnění této Smlouvy vyvinout maximální úsilí směřující ke snižování dopadů své činnosti na životní prostředí.

VII. Změny Realizačního týmu

1. Příloha č. 1 této Smlouvy obsahuje seznam specialistů požadovaných pro realizaci Díla, kteří tvoří Realizační tým, včetně jejich identifikačních údajů a odborných zkušeností. Zhotovitel je povinen realizovat Dílo prostřednictvím tohoto Realizačního týmu a udržovat jej po celou dobu realizace Předmětu plnění.
2. V případě, že z jakéhokoli důvodu nebude kterýkoliv ze členů Realizačního týmu schopen provádět a účastnit se na realizaci Díla, je Zhotovitel povinen tuto skutečnost neprodleně písemně oznámit Objednateli a nejpozději ve lhůtě čtrnácti (14) dnů zajistit nahrazení tohoto člena Realizačního týmu, a to za podmínek stanovených touto Smlouvou.
3. V případě nutné změny Realizačního týmu musí Zhotovitel navrhnout pracovníka, který bude splňovat kvalifikační požadavky uvedené v zadávací dokumentaci v rámci veřejné zakázky na danou pozici pracovníka, kterého nahrazuje. Zároveň bude mít nový pracovník stejné či vyšší zkušenosti, které byly doloženy v rámci kvalifikace původním členem týmu. Ke změně Realizačního týmu může dojít až po písemném schválení Objednatel, který se k návrhu Zhotovitele vyjádří nejpozději ve lhůtě patnácti (15) kalendářních dnů ode dne jeho doručení. V tomto případě se Objednatel zavazuje, že návrhy Zhotovitele na změnu Realizačního týmu, odmítne pouze na základě závažných opodstatněných důvodů sdělených Zhotoviteli.
4. Pokud dojde ke změně složení Realizačního týmu, který tvoří přílohu č. 1, dle předchozího odstavce toho článku této Smlouvy, zavazují se Strany vypracovat aktualizovanou verzi této přílohy č. 1, která bude odsouhlasena dle předchozího odstavce této Smlouvy. Takto aktualizovaná písemná verze přílohy č. 1 nahrazuje původní neaktuální znění. Pro vyloučení všech pochybností Strany uvádí, že ke změně a nahrazení přílohy č. 1 postupem uvedeným v tomto odstavci této Smlouvy, není třeba uzavírat písemný dodatek k této Smlouvě.

VIII. Pojištění

1. Zhotovitel na své náklady uzavře nebo sjedná, pojištění odpovědnosti Zhotovitele, které bude krýt veškeré fyzické ztráty a škody na Předmětu plnění, nemajetkové újmy třetích stran, ztráty, poškození nebo škody na majetku třetích stran (včetně majetku Objednatele a jakékoliv části Předmětu plnění), které mohou vzniknout ve spojení s prováděním Předmětu plnění. Souhrnný pojistný limit odpovědnosti Zhotovitele v rámci pojištění dle tohoto odstavce Smlouvy bude činit minimálně 20 000 000 Kč (slovy: dvacet milionů korun českých) s výší spoluúčasti maximálně 10 %. Zhotovitel je povinen toto pojištění udržovat po celou dobu trvání Smlouvy.
2. Zhotovitel na své náklady uzavře nebo sjedná, pojištění odpovědnosti za rizika související s úrazem, pracovní neschopností, invaliditou, trvalými následky nebo smrtí osob, které mohou vzniknout v souvislosti s realizací Díla, a to alespoň ve výši 20 000 000,- Kč (slovy: dvacet milionů korun českých). Zhotovitel je povinen toto pojištění udržovat po celou dobu trvání Smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen nejpozději v den uzavření Smlouvy předložit Objednateli kopii pojistných smluv nebo pojistného certifikátu, ze kterého budou patrné a ověřitelné veškeré požadované parametry pojištění, které je Zhotovitel povinen uzavřít dle tohoto čl. VIII. Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění po celou dobu účinnosti této Smlouvy. Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen kdykoliv v průběhu trvání této Smlouvy předložit kopie aktuálních pojistných smluv.

IX. Vlastnické právo

1. Vlastnické právo k dílčím plněním a ke zhotovenému Dílu včetně práva zveřejnění čistopisů zpráv nebo jejich částí přechází na Objednatele zaplacením ceny Díla, resp. zaplacením za příslušné dílčí plnění.

X. Kvalita Díla a záruka

1. Zhotovitel prohlašuje, že Dílo bude provedeno bez faktických a právních vad a bude odpovídat této SoD a platným právním předpisům. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat v souladu s platnými právními předpisy a příslušnými platnými i doporučenými normami a technologickými předpisy.
2. Zhotovitel poskytuje na Dílo záruku za kvalitu v délce **24 měsíců**.
3. Záruka počíná běžet od okamžiku protokolárního předání Díla.
4. Zhotovitel odpovídá za vady Díla, které má Dílo ke dni jeho úplného dokončení a dále i za vady Díla, které se na Díle vyskytnou v průběhu záruční doby. Zhotovitel je povinen odstranit vadu Díla na své náklady ve lhůtě stanovené v reklamačním protokolu, který jsou Smluvní strany povinny sepsat. Zhotovitel je povinen se dostavit do místa plnění nejpozději do dvou pracovních dnů od oznámení vady Objednatelem a sepsat s Objednatelem o výskytu vady a způsobu jejího odstranění reklamační protokol. Tuto lhůtu k odstranění vady je oprávněn určit Objednatel s tím, že musí být přiměřená povaze reklamované vady.
5. Zhotovitel neprodleně uhradí Objednateli škody, které Objednateli vznikly v souvislosti s výskytem, zjištěním a odstraňováním vad Díla, za které Zhotovitel dle této Smlouvy odpovídá. Vady Díla řádně oznámené Zhotoviteli, které Zhotovitel řádně a v termínu stanoveném v reklamačním protokolu neopraví nebo v případě, že se Zhotovitel nedostaví ve stanovené lhůtě k sepsání reklamačního protokolu, mohou být odstraněny Objednatelem (nebo třetí osobou) na náklady Zhotovitele.
6. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání reklamované vady, tj. o dobu ode dne oznámení vady do dne protokolárního převzetí opraveného předmětu Smlouvy Objednatelem.
7. Dnem protokolárního předání odstraněné vady se na práce a dodávky, vynaložené na odstranění vady, vztahují ustanovení o záruční lhůtě dle tohoto článku v plném rozsahu.
8. Zhotovitel v rámci odpovědnosti za vady odpovídá za vady, které má Dílo, nebo jeho části v okamžiku jejich převzetí Objednatelem, i když se vada stane zjevnou až po této době. Zhotovitel odpovídá rovněž za jakoukoli vadu, jež vznikne po okamžiku převzetí práce Objednatelem, jestliže je způsobena porušením povinností Zhotovitele. Objednatel je povinen takto zjištěné vady oznámit Zhotoviteli nejpozději do 30 dnů od jejich zjištění.

XI. Změny Smlouvy a komunikace Smluvních stran

1. Tato Smlouva může být změněna pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Dodatky ke smlouvě musí být číslovány vzestupně počínaje číslem 1 a podepsány oprávněnými osobami obou Smluvních stran.
2. Jakékoliv jiné dokumenty zejména zápisy, protokoly, přejímky apod. se za změnu Smlouvy nepovažují, a to s výjimkami uvedených v článku III odst. 3, VII odst. 4 a v odst. 4 tohoto článku.
3. Smluvní strany v rámci zachování právní jistoty sjednávají, že jakákoli jejich vzájemná komunikace (konkretizace plnění, potvrzování si podmínek plnění, upozorňování na podstatné skutečnosti týkající se vzájemné spolupráce apod.) bude probíhat výhradně písemnou formou. Smluvní strany budou doručovat písemné dokumenty na adresy uvedené v záhlaví této Smlouvy. Upřednostňovány budou prostředky elektronické komunikace s využitím e-mailů či datových schránek Smluvních stran. Pro potřeby této Smlouvy se

sjednává jako okamžik doručení desátý den od uložení doporučeného dopisu u příslušného poštovního úřadu nebo den doručení písemnosti do datové schránky. Pro e-mailovou korespondenci mezi osobami dle této Smlouvy, případně mezi osobami vykonávajícími dohled nad realizací Díla dle této Smlouvy na straně Objednatele není vyžadován zaručený elektronický podpis. Pro právní jednání směřující ke vzniku, změně nebo zániku Smlouvy nebo pro uplatňování sankcí však není e-mailová forma komunikace dostačující.

4. Pokud by některá ze Smluvních stran změnila své zmocněnce pro technická nebo smluvní jednání, je povinna písemně vyrozumět druhou Smluvní stranu 5 dnů před takovou změnou. Řádným doručením tohoto oznámení dojde ke změně zmocněnce bez nutnosti uzavření dodatku k této Smlouvě.

XII. Sankce, ukončení Smlouvy

1. Bude-li Zhotovitel v prodlení s dokončením a předáním dílčích plnění Díla je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z celkové ceny Díla bez DPH za každý (i započatý) den prodlení. Smluvní pokutou není dotčen nárok Objednatele na náhradu případné škody.
2. Bude-li Zhotovitel v prodlení s vyřízením reklamace, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý (i započatý) den prodlení. Smluvní pokutou není dotčen nárok Objednatele na náhradu případné škody.
3. Bude-li Objednatel v prodlení s úhradou ceny nebo její části, je Zhotovitel oprávněn požadovat na Objednateli úhradu smluvní pokuty ve výši 0,04 % z dlužné částky bez DPH za každý (i započatý) den prodlení.
4. Zhotovitel se zavazuje během plnění Smlouvy i po jejím ukončení zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se v souvislosti s plněním Smlouvy dozví. Tato povinnost mlčenlivosti se vztahuje taktéž na všechny zaměstnance a spolupracovníky Zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k povinnosti mlčenlivosti zavázat všechny případné poddodavatele, kteří jím budou k realizaci Díla využiti. Zhotovitel Objednateli odpovídá za dodržení mlčenlivosti všemi poddodavateli dle předchozí věty. Bude-li závazek Zhotovitele dle tohoto odstavce porušen, a to i kteroukoli třetí osobou, zavazuje se Zhotovitel zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč, a to za každé takové jednotlivé porušení závazku mlčenlivosti.
5. V případě, že Zhotovitel poruší jakoukoli povinnost dle článku VI odst. 9 této Smlouvy, uhradí Objednateli za každé takovéto porušení povinnosti smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč.
6. V případě, že Zhotovitel nedodrží maximální rozsah zajištěného přístupu do místa plnění URC Josef dle článku I. odst. 5, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 40 057,24 Kč za každý pracovní den nad stanovený rámec 50 pracovních dnů. Výše smluvní pokuty je stanovena ve výši nákladů Objednatele v zajištění přístupu do místa plnění URC Josef.
7. Smlouva zaniká buď řádným a včasným splněním, nebo dohodou, anebo odstoupením.
8. K ukončení Smlouvy dohodou se vyžaduje písemný konsensus Smluvních stran. Součástí dohody musí být vypořádání vzájemných pohledávek a dluhů vč. pohledávek a dluhů vyplývajících z této Smlouvy.
9. Každá ze Smluvních stran má právo od Smlouvy písemně odstoupit, pokud s druhou Smluvní stranou probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut pro nedostatek majetku, nebo byl-li konkurs zrušen pro nedostatek majetku nebo vstoupí-li druhá Smluvní strana do likvidace za předpokladu, že je právnickou osobou.
10. Objednatel má dále právo odstoupit, nad rámec případů uvedených výše v této Smlouvě:
 - a) je-li Zhotovitel prohlášen za nespolehlivého plátce DPH;

- b) pokud se Zhotovitel ocitl v prodlení s dokončením Díla nebo jeho části delším než 30 dní;
- c) pokud se Zhotovitel ocitl v prodlení s vyřízením reklamace a nápravu nesjedná ani po písemně výzvě;
- d) pokud Zhotovitel realizuje Dílo v rozporu s pokyny Objednatele a na písemnou výzvu nebyla sjednána náprava.

11. Zhotovitel má dále právo odstoupit:

- a) pokud se Objednatel ocitl v prodlení s úhradou dlužné částky delším než 30 dní a toto prodlení neodstranil ani po písemné výzvě k úhradě.

12. Obecné podmínky sankcí a ukončení Smlouvy:

- a) Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení písemné výzvy k její úhradě.
- b) Smlouvu není žádná ze Smluvních stran oprávněna jednostranně ukončit z žádných jiných důvodů stanovených dispozitivními ustanoveními obecně závazných právních předpisů, vyjma důvodů uvedených jinde v této Smlouvě.
- c) Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně. Odstoupení se považuje za doručené nejpozději desátý den po jeho odeslání či dnem doručení do datové schránky.
- d) Odstoupením od Smlouvy nejsou dotčena ustanovení této Smlouvy, která se týkají zejména nároků z uplatněných sankcí, náhrady škody a dalších ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají platit i po zániku účinnosti této Smlouvy.
- e) Při předčasném ukončení Smlouvy jsou Smluvní strany povinny si vzájemně vypořádat pohledávky a dluhy, vydat si bezdůvodné obohacení a vypořádat si další majetková práva a povinnosti plynoucích z této Smlouvy.

XIII. Další ustanovení

1. S ohledem na ustanovení OZ Smluvní strany pro předejití budoucích pochybností uvádí následující:

- a) spočívá-li Dílo v jiném výsledku činnosti, než je zhotovení věci nebo údržba, oprava či úprava věci (tzn., že plnění Zhotovitele spočívá zejména v poskytnutí služby), postupuje Zhotovitel při této činnosti, jak bylo ujednáno v této Smlouvě a s odbornou péčí tak, aby dosáhl výsledku činnosti určeného ve Smlouvě; v takovémto případě se jedná o smlouvu o Dílo s nehmotným výsledkem a mimo ustanovení § 2586 a násl. se použijí také ustanovení § 2631 a násl. OZ; Výsledek činnosti, který je předmětem práva průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, může Zhotovitel poskytnout pouze Objednateli;
- b) je-li k provedení Díla nutná součinnost Objednatele, určí mu Zhotovitel písemnou a prokazatelně doručenou formou přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Uplyne-li lhůta marně, nemá Zhotovitel právo zajistit si náhradní plnění na účet Objednatele.
- c) příkazy Objednatele ohledně způsobu provádění Díla je Zhotovitel vázán, odpovídá-li to povaze plnění; pokud jsou příkazy Objednatele nevhodné, je Zhotovitel povinen na to Objednatele písemnou a prokazatelně doručenou formou upozornit a v provádění Díla pokračovat až po písemném vyjádření Objednatele;
- d) Smluvní strany ve smyslu ustanovení § 1764–1766 OZ uvádí, že pokud dojde ke změně okolností, přebírají Smluvní strany nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 OZ.

2. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace Předmětu plnění provádět veškeré činnosti v koordinaci s Objednatelem, respektive jím pověřenou třetí osobou zajišťující technickou podporu v místě plnění – Regionálním podzemním výzkumném centru Josef, a to zejména při plánování prací, poskytování součinnosti a dalších obdobných činnostech. Zhotovitel je dále v rámci realizace Díla povinen postupovat v maximální možné míře tak, aby neohrozil či nenarušil provoz a výkon činnosti Objednatele, respektive jím určené třetí osoby zajišťující technickou podporu v Regionálním podzemním výzkumném centru Josef.

XIV. Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je jako zadavatel veřejné zakázky povinen v souladu s § 219 ZZVZ uveřejnit na profilu zadavatele tuto Smlouvu včetně všech jejích změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky. Současně bere Zhotovitel na vědomí, že tato Smlouva bude zveřejněna v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
3. Práva a povinnosti Smluvních stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Tato Smlouva je uzavřena elektronicky, a to tak, že je opatřena uznávanými elektronickými podpisy oprávněných zástupců Stran (dle § 6 odst. 2 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce ve znění pozdějších předpisů).
5. Pro případ sporu vzniklého mezi Smluvními stranami se v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, sjednává jako místně příslušný obecný soud podle sídla Objednatele.
6. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její přílohy:
 - Příloha č. 1 Složení a odbornost Realizačního týmu (příloha č. 4 zadávací dokumentace)
 - Příloha č. 2 Věcné a technické zadání (příloha č. 6 zadávací dokumentace)
 - Příloha č. 3 Kalkulace ceny (příloha č. 7 zadávací dokumentace)
 - Příloha č. 4 Seznam poddodavatelů (příloha č. 3 zadávací dokumentace)

V Praze dne

viz el. podpis

Za Objednatele:

Podepsáno elektronicky



V Řeži dne

viz el. podpis

Za Zhotovitele:

Podepsáno elektronicky



SEZNAM ČLENŮ REALIZAČNÍHO TÝMU

pro veřejnou zakázku „Dismantling experimentu EPSP – opakované vyhlášení“

Vedoucí projektu	
Jméno a příjmení:	
Vztah k dodavateli: ¹	Pracovní poměr – zaměstnanec ÚJV Řež, a. s.
Praxe minimálně pět (5) let (60 měsíců) v řízení a koordinaci projektů v oblasti geotechnických konstrukcí nebo in-situ experimentů v prostředí horninového masivu (způsob prokázání viz zadávací dokumentace bod 3.3.):	13 let
Popis a identifikace minimálně jedné (1) realizované závěrečné výzkumné zprávy, na které se jako autor nebo spoluautor podílel z oblasti geotechnických konstrukcí nebo in-situ experimentů v prostředí horninového masivu za posledních 10 let:	Zuna M., Steinová J., Šachlová Š., Dobrev D., Mendoza Miranda A. N., Kolomá K., Kašpar V., Jankovský F., Večerník P. (2023) Korozní zkouška v přírodním granitoidním prostředí – zapojení v projektu Material Corrosion Test (MaCoTe), část zakázky č. 2 realizace a vyhodnocení MaCoTe experimentu v Grimsel Test Site, Závěrečná zpráva; TZ 712/2023, SÚRAO.
	Vašíček R., Šachlová Š., Baborová L., Steinová J., Krejčí T., Černá K., Černochová K., Červinka R., Kašpar V., Koudelka T., Kruis J., Kučerová M., Mašín D., Svoboda J., Štástka J., Večerník P., Zuna M. (2024): Dismantling in-situ experimentu Mock-up-Josef – Závěrečná zpráva. Zpráva SÚRAO 750/2024, Praha.
	Vašíček R., Šachlová Š., Steinová J., Černochová K., Kučerová M., Svoboda J., Zuna M., Kašpar V., Štástka J., Červinka R., Večerník P., Černá K. (2023): Dismantling in-situ experimentu Mock-up-Josef; Závěrečná zpráva Etapy 3 – Analytické práce. Zpráva SÚRAO 714/2023, Praha.
	Večerník P., Dobrev D., Jankovský F., Kašpar V., Kiselová M., Šachlová Š., Tkachenok D., Znamínko V., Zuna M. (2023): Alternativní materiály pro ukládání radioaktivních odpadů z

¹ Údaj o vztahu pracovníka k dodavateli, například pracovní poměr či obdobný, jiná osoba prokazující kvalifikaci, zaměstnanec jiné osoby prokazující kvalifikaci, jiný obdobný vztah (tento blíže specifikovat) apod.

Vedoucí projektu	
	vyřazování (ALMARA), Výzkumná zpráva o řešení projektu v roce 2023, Technická zpráva ÚJV, součást Odborné zprávy projektu TAČR FW01010115 za rok 2023 Smart N. (ed.), Abdelouas A., Alonso De los Rios U., Bernier-Latmani R., Bevas C., Bosch C., Cerná K., Cherkouk A., Cornu I., De Cassia Costa Dias R., Debelle A., Diéguez M., Diomidis N., Dobrev D., Fernández A. M., Finck F., Gaggiano R., Ganster P., García-Gutiérrez M., Götz D., Hesketh J., Idiart A., Kašpar V., Kolditz O., Kolomá K., Kuprin A., Ma J., Matulová M., Merroun M., Mijndendonkx K., Mingarro M., Missana T., Montoya V., Müller N., Muñoz A., Nieto P., Padovani C., Pakarinen J., Pateman B., Pont A., Rance A., Riba O., Rossignol F., Šachlová S., Sarasin L., Sayenko S., Schild D., Schmidt M., Shao H., Singh A. R., Soto C., Stevenson L.A., Tamisier M., Tisyadi M. F. A., Trentin A., Uthayakumaran S., Valdivieso P., Večerník P., Vogt C., Wersin P., Zuna M. (2024): ConCorD Synthesis Report. Final version as of 31.05.2024 of deliverable D15.14 of the HORIZON 2020 project EURAD. EC Grant agreement no: 847593 Svoboda J., Černochová K., Štáštka J., Vašíček R., Zuna M., Šachlová Š., Večerník P., Černá K., Hlaváčková V., Pusztai M. (2023) Návrh experimentů z oblasti inženýrských bariér HÚ v PVP Bukov; TZ 684/2023, SÚRAO Bedrníková E., Trpkošová D., Zuna M., Kolomá K., Havlová V., Hokr M. (2023): Long term diffusion Phase III v Grimsel Test Site. – MS SURAO, Závěrečná zpráva. TZ 708/2023, Praha.
Popis a identifikace se zkušeností s koordinací minimálně dvou (2) projektů, a to na pozici hlavního řešitele, kdy každý z uvedených projektů byl v minimální hodnotě 3 000 000 Kč bez DPH za posledních 10 let:	Výzkum puklinové konektivity v PVP Bukov (SO2019 – 031) (Hlavní řešitel) Období řešení projektu: 08/2019-5/2024 Hodnota projektu: 17 850 261 Kč bez DPH Long term diffusion (LTD) – 4. fáze (SO2021-027) (hlavní řešitel) Období řešení projektu: 4/2021–6/2026 Hodnota projektu: 4 777 760 Kč bez DPH

Vedoucí projektu	
	Material Corrosion Test (MaCoTe). Realizace a vyhodnocení MaCoTe experiment v Grimsel Test Site (Švýcarsko) (SO2014-14) Období řešení projektu: 12/2014-6/2019, 12/2019-12/2023) (zástupce vedoucího projektu, od 2022 vedoucí projektu) Hodnota projektu: 8 792 828 Kč bez DPH Pilotní korozní experiment v PVP Bukov, SÚRAO SO 2020-086 Období projektu: 03/2021-03/2034 (Zástupce vedoucího projektu) Hodnota projektu: 46 453 962 Kč bez DPH Přenos hodnot migračních PArametrů granitických hornin z Mikroměřítko do REálného měřítka horninového masivu (PAMIRE) (TA04020986) (Hlavní technický řešitel) Období projektu: 10/2014-12/2017 Hodnota projektu: 25 623 000Kč bez DPH Výzkum stability bentonitu v in-situ podmínkách při teplotách do 95 °C (FR-TI4/497) (Hlavní technický řešitel) Období projektu: 1/2012 -12/2015 Hodnota projektu: 17 416 000Kč
Znalost českého jazyka minimálně na úrovni B2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR)	ANO
Email:	
Telefonní číslo:	

Já níže podepsaný  tímto čestně prohlašuji, že souhlasím s mým uvedením v rámci realizačního týmu na výše uvedené pozici a dále prohlašuji, že se budu na plnění předmětu veřejné zakázky osobně a aktivně podílet.

V Řeži dne 29.9.2025

podpis člena realizačního týmu

Specialista a vedoucí testování – geochemie a mineralogie	
Jméno a příjmení:	
Vztah k dodavateli: ¹	Pracovní poměr – zaměstnanec ÚJV Řež, a.s.
Praxe ve výzkumu zaměřeném na geochemické nebo mineralogické analýzy po dobu minimálně pěti (5) let (60 měsíců), (způsob prokázání viz zadávací dokumentace bod 3.3.):	21 let
Popis a identifikace minimálně dvou (2) realizovaných výzkumných zpráv zabývajících se geochemií nebo mineralogií za posledních 10 let:	Šachlová Š., Černochová K., Černá K., Svoboda Ji., Vašíček R., Macková D., Havlová V., Zuna M., Večerník P., Kolková K., Hlaváčková V.; Analýza českých bentonitů – Vyhodnocení dat z databáze; TZ 632/2022, SÚRAO. Šachlová Š., Kouřil M., Černochová K., Pusztai M., Bedrníková E., Černá K., Dobrev D., Jankovský F., Kašpar v., Mendoza Miranda A. N., Steinová J., Stoulil J., Svoboda J., Zuna M. Charakterizace testovaných materiálů, TZ 621/2022 SÚRAO
Popis a identifikace minimálně dvou (2) realizovaných projektů v oblasti geochemie či mineralogie, každý z projektů s poskytnutím předmětných služeb v minimální hodnotě 500 000,- Kč bez DPH za posledních 10 let:	Dismantling in-situ experimentu Mock-up-Josef, SÚRAO, SO2022-03 Období řešení projektu: 08/2022–08/2024 Hodnota projektu: 3 003 247 Kč bez DPH za ÚJV Řež, a. s. Výplně a ostatní inženýrské komponenty HÚ, SÚRAO, SO2020-092 Ukončeno DÚ 1 – DÚ 7, DÚ 9 a DÚ 14 dílčí plnění projektu, tj. ukončené období 11/2021–12/2024 Hodnota za ukončené období: 4 004 960, Kč bez DPH za ÚJV Řež, a. s. Limitní faktory pro přežití a proliferaci mikrobiálních společenstev, významných pro korozi bariér hlubinného úložiště radioaktivních odpadů Období řešení projektu: 06/2019-05/2023 Hodnota projektu: 9 606 180,- Kč
Znalost českého jazyka minimálně na úrovni B2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR)	ANO
Email:	

¹ Údaj o vztahu pracovníka k dodavateli, například pracovní poměr či obdobný, jiná osoba prokazující kvalifikaci, zaměstnanec jiné osoby prokazující kvalifikaci, jiný obdobný vztah (tento blíže specifikovat) apod.

Specialista a vedoucí testování – geochemie a mineralogie	
Telefonní číslo:	

Já níže podepsaný  tímto čestně prohlašuji, že souhlasím s mým uvedením v rámci realizačního týmu na výše uvedené pozici a dále prohlašuji, že se budu na plnění předmětu veřejné zakázky osobně a aktivně podílet.

V Husinci – Řeži dne

podpis člena realizačního týmu

SEZNAM ČLENŮ REALIZAČNÍHO TÝMU

pro veřejnou zakázku „Dismantling experimentu EPSP – opakované vyhlášení“

Specialista a vedoucí testování – konstrukční a jiné materiály	
Jméno a příjmení:	
Vztah k dodavateli: ¹	Zaměstnanec ČVUT v Praze, Fakulta stavební
Praxe ve výzkumu zaměřeném na geotechnické a fyzikální analýzy po dobu minimálně pěti (5) let (60 měsíců), (způsob prokázání viz zadávací dokumentace bod 3.3.):	Inženýrská bariéra 200C; TK01030031; od 1.6.2018 dosud; plánovaný konec 31.12.2025
Popis a identifikace min. dvou (2) realizovaných výzkumných zpráv z oboru geotechniky a fyzikálních vlastností materiálů za posledních 10 let:	Vašíček R. Hlaváčková V., Večerník P., Černoušek, T. Němeček J., Němeček J., Černochová K., Kučerová M., Svoboda J. Říha J., Le D.T. , Kašpar V., Šachlová Š., Tkachenok D., Znamínko V., Halodová P., WP16 MAGIC: Souhrn výstupů českých stran projektu EURAD, TZ 739/2024, 2024, Praha
	Šachlová, Š.; Černochová, K.; Černá, K.; Svoboda, J.; Vašíček, R.; Macková, D.; Havlová, V.; Zuna, M. et al.; Výzkumný a vývojový projekt – výplně a ostatní inženýrské komponenty HÚ; Analýza českých bentonitů – vyhodnocení dat z databáze; Praha 1: Správa úložišť radioaktivních odpadů, 2022. TZ 632/2022
	Vašíček, R.; Štástka, J.; Havlová, V.; Steinová, J.; Mašín, D.; Baborová, L.; Svoboda, J.; Kučerová, M. et al. Dismantling in-situ experimentu Mock-up Josef; Realizační projekt dismantlingu. Praha: Správa úložišť radioaktivních odpadů, 2022. Zpráva SÚRAO 635/2022
	Vašíček R., Šachlová Š., Steinová J., Černochová K., Kučerová M., Svoboda J., Zuna M., Kašpar V., Štástka J., Červinka R., Večerník P., Černá K. (2023): Dismantling in-situ experimentu Mock-up Josef; Závěrečná zpráva Etapy 3 – Analytické práce. Zpráva SÚRAO 714/2023, Praha.

¹ Údaj o vztahu pracovníka k dodavateli, například pracovní poměr či obdobný, jiná osoba prokazující kvalifikaci, zaměstnanec jiné osoby prokazující kvalifikaci, jiný obdobný vztah (tento blíže specifikovat) apod.

Specialista a vedoucí testování – konstrukční a jiné materiály	
Popis a identifikace minimálně dvou (2) realizovaných projektů v oblasti analýzy geotechniky a fyzikálních vlastností, každý z projektů s poskytnutím předmětných služeb v minimální hodnotě 500 000, - Kč bez DPH za posledních 10 let:	Dismantling in-situ experimentu Mock-up Josef; SÚRAO SO2022–035 (2022 - 2024; celkem 9 023 340 Kč bez DPH) Interakční fyzikální modely in-situ v PVP Bukov; SÚRAO SO2017-053 Ukončené období 2017 – 2024 (etapy 1 – 8,10, 12); 13 435 714,28 Kč bez DPH (za ukončené období) DOPAS - Full Scale Demonstration of Plugs and Seals, FP7 EURATOM, č. 323273; 2012 2016; Výstavba a provoz experimentu EPSP; za ČVUT, FSv 1 105 640 €
Znalost českého jazyka minimálně na úrovni B2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR)	ANO
Email:	
Telefonní číslo:	

Já níže podepsaný  tímto čestně prohlašuji, že souhlasím s mým uvedením v rámci realizačního týmu na výše uvedené pozici a dále prohlašuji, že se budu na plnění předmětu veřejné zakázky osobně a aktivně podílet.

V Praze dne



.....
podpis člena realizačního týmu

SEZNAM ČLENŮ REALIZAČNÍHO TÝMU

pro veřejnou zakázku „Dismantling experimentu EPSP – opakované vyhlášení“

Specialista geotechnických konstrukcí	
Jméno a příjmení:	
Vztah k dodavateli: ¹	Zaměstnanec ČVUT v Praze, Fakulta stavební
Autorizace jako autorizovaný inženýr nebo autorizovaný technik v oboru geotechnika, ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů:	Osvědčení o autorizaci č. 26 506 ze dne 21. 6. 2005
Praxe v oblasti geotechnických konstrukcí minimálně pět (5) let (60 měsíců), (způsob prokázání viz zadávací dokumentace bod 3.3.):	26 let
Popis a identifikace minimálně dvou (2) realizovaných projektů v oblasti geotechnických konstrukcí v minimální hodnotě 2 000 000 Kč bez DPH za posledních 10 let:	Dálnice D35, tunel Homole, člen týmu zajišťující výkon AD při realizaci. Dálnice D3, člen expertního týmu zajišťující odborné expertízy dokumentací pro povolení záměru staveb č. 301 až 304 (celkem 6 tunelových staveb)
Znalost českého jazyka minimálně na úrovni B2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR)	ANO
Email:	
Telefonní číslo:	

Já níže podepsaný  tímto čestně prohlašuji, že souhlasím s mým uvedením v rámci realizačního týmu na výše uvedené pozici a dále prohlašuji, že se budu na plnění předmětu veřejné zakázky osobně a aktivně podílet.

V Praze dne 29.9.2025



podpis člena realizačního týmu

¹ Údaj o vztahu pracovníka k dodavateli, například pracovní poměr či obdobný, jiná osoba prokazující kvalifikaci, zaměstnanec jiné osoby prokazující kvalifikaci, jiný obdobný vztah (tento blíže specifikovat) apod.