

**Smlouva o odměně za strpení stavby a dopravního omezení
v důsledku uzavírky ulice Hlavní a železničního přejezdu ve Frýdlantu nad Ostravicí**

**Čl. 1
Smluvní strany**

Objednatel:

Obchodní jméno: **Správa silnic Moravskoslezského kraje, p.o.**

Se sídlem: Úprkova 1, 702 23 Ostrava

zastoupený: Ing. Tomáš Böhm, ředitelem organizace

IČO/DIČ: 00095711, CZ00095711

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Registrace v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988

Kontaktní osoba: [REDAKCE], vedoucí střediska tel. [REDAKCE]

[REDAKCE], pracovník ředitelství tel. [REDAKCE]

[REDAKCE], pracovník střediska FM tel. [REDAKCE]

dále jen „objednatel“

a

Dopravce:

Obchodní jméno: **ARRIVA MORAVA a.s.**

Se sídlem: Vítkovická 3133/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

Zastoupený: ing. Petra Fojtíková, vedoucí obchodního oddělení

IČ/DIČ: 25827504 / CZ699001947

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Registrace v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, odd. B, vložka 2080

Kontaktní osoba: [REDAKCE]

dále jen „dopravce“

**Čl. 2
Předmět smlouvy**

1. Předmětem této smlouvy je odměna za strpení stavby a dopravního omezení v době trvání uzavírky ulice Hlavní a železničního přejezdu ve Frýdlantu nad Ostravicí. Odměna je stanovena na úrovni zvýšených nákladů, které vzniknou dopravci zajišťováním dopravní obslužnosti při této uzavírcce.
2. Termín uzavírky: **od 4. 9. 2017 do 15. 10. 2017.**

Čl. 3 Stanovení odměny

1. Celkový počet kilometrů ujetých po objízdné trase a výše nákladů je vyčíslena v příloze č. 1 této smlouvy „Výpočet zvýšených nákladů z důvodu stavby“.
2. Celková částka je uvedena bez DPH. K celkové částce bude připočtena základní sazba daně dle zákona o DPH č. 235/2004 v platném znění.

Čl. 4 Úhrada

1. Objednatel se zavazuje uhradit dopravci odměnu za plnění vyplývající z této smlouvy v rozsahu a podmínkách uvedených v čl. 2 a 3.
2. Úhrada bude provedena na základě faktury vystavené dopravcem po ukončení uzavírky. Splatnost faktury bude 14 dnů ode dne jejího vystavení dopravcem.
3. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den ukončení uzavírky.

Čl. 5 Další ujednání

1. Dojde-li ze strany objednatele ke změně délky uzavírky během účinnosti této smlouvy, dopravce vyúčtuje odměnu dle skutečných kilometrů.
2. Změny a dodatky této smlouvy je možno provést pouze se souhlasem obou smluvních stran písemným dodatkem.
3. Smlouva se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.
4. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uzavření.
5. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 „Výpočet zvýšených nákladů z důvodu stavby“.

V ... dne: 8.9.2017

V Ostravě dne: 8.9.2017

ARRIVA MORAVA a.s.

70
za dopravce
ing. Petra Fojtková
vedoucí obchodního oddělení

za objednatele
ing. Tomáš Böhlm
ředitel organizace

SPRÁVA SILNIC
MORAVSKOSLEZSKÉHO
KRAJE
přísofňková organizace
Hříbkova 2921, 702 23 Ostrava

Výpočet zvýšených nákladů dopravce ARRIVA MORAVA a.s. u stavby:
Uzavírka ulice Hlavní u žel. přejezdu ve Frýdlantu nad Ostravicí

Období: od 4. 9. 2017 do 15. 10. 2017

linka	počet spojů			celkem spojů				km obj./spoj	celkem km	nákladová jednice bez DPH	cena v Kč
	prac. dny	so	ne	prac. dny	so	ne	celkem				
880651	6	0	0	144	0	0	144	5,1	734	36,83	27 048
880657	4	1	3	96	6	21	123	5,1	627	36,83	23 103
Celkem za uvedené období:									1 362		50 151

Počet dnů:

prac.dny: 24

so: 6


ne: 7

ARRIVA MORAVA a.s.

Vítkov

702 00 Ostrava

IČ

 Zpracoval: 
 16. srpna 2017