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SMLOUVA O DÍLO
č. 6440-0003-2017-084

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika - Ministerstvo obrany
sídIo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IC:v 601 62 694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Za kterou jedná: Ing. Vlastislav Šebesta, ředitel odboru provozu nemovité infrastruktury
Agentury hospodaření s nemovitým majetkem k jednání oprávněný ve smyslu
ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím
vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba K

Datová schránka: hjyaavk
Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem. Oddělení provozu Brno

Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno

dále také jen „objednatel" na straně jedné

a

2. RENESA - stavební firma, s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 7761
sídlo: Komárovská 2869/27, 746 01 Opava
IC: 623 05 620
DIČ: CZ62305620
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupená: Ing. Romanem Rossípalem, jednatelem
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických

E-mail: i
Datová schránka: x8zw8ia
Adresa pro doručování: Komárovská 2869/27, 746 01 Opava

dále také jen „zhotovitel^ na straně druhé
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podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále také 
jen „OZ"), uzavírají na plnění veřejné zakázky „Stavební opravy na b.č.6, 14 a SO 406 v areálu 
Hej čínských kasáren Olomouc" tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva"):

Článek 1 
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je provedení stavebních oprav na b.č.6, 14 a SO 406 v areálu Hejčínských kasáren 
Olomouc s cílem zajištění bezpečného provozu budov v areálu.

Článek 2 
Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „Stavební 
opravy na b.č.6, 14 a SO 406 v areálu Hejčínských kasáren Olomouc", kterým se rozumí souhrn 
následujících plnění:

p.Č. popis práce MJ
Množství
celkem

Oprava hydroizolace a kanalizace na b.č. 6

1
Demontáž a zpětná montáž plochy z žulových kostek , včetně nového
lože a zásypu

rm2 68,00

2
Vybourání betonového lemování kolem budovy (tl. 0,25 m, šířka 0,15 
m, délka 64 m )

kpl 1,00

3 Frézování a řezání živičného povrchu hl do 150 mm m2 15,00

4

Oprava komunikace po překopech - obalované kamenivo OK, kamenivo 
hrubé drcené, asfaltový beton tl. 50 mm, postřik živičný spojovací z 
asfaltu v množství do 0,70 kg/m2, vyplnění spár živičnou zálivkou ( cca
16 bm)

m2 15,00

5 Dodávka a montáž žulových krajníků 13/15 cm, včetně lože a zásypu bm 64,00

6
Demontáž, dodávka a montáž silničního obrubníku tl. 150 (1 x obloukový 
) , do betonového lože

bm 5,00

7
Demontáž, dodávka a montáž zahradního obrubníku tl. 50 mm, uložení 
do betonového lože

bm 10,00

8
Dodávka a montáž praného říčního kameniva ("kačírek") frakce 16/32,
tl. vrstvy 100 mm

m2 9,00

9 Demontáž dešťových svodů ( nýtovaných) včetně tvarovek bm 5,00

10 Demontáž ležaté dešťové kanalizace DN 100-150 a gajgrů ( 6 ks ) bm 73,00

11 Demontáž hromosvodné soustavy - 4 svody o délce 4 m kpl 1,00

12 Dodávka a montáž drátu zemnícího 10mm FeZn (repas po výkopu ) bm 64,00

13 Dodávka a montáž svorek spojovacích SSCu ks 20,00

14 Revize hromosvodu kpl 1,00

15
Po dobu realizace zajištění vstupu do budovy ( 3 x dveře 900mm, 1 x 
dveře 1200mm , 4 x vrata cca 3 OOOmm )

ks 8,00

16

Provedení výkopu okolo budovy ( odkopávky po 1/3 obvodu budovy ) k
základové spáře ( hloubka cca 1,2 m, šířka do 1 m ), kolem budovy 
ing.sítě - optika, hromosvody,elektroinstalace, v blízkosti budovy strom a 
keře ( nutný ořez)

m3 97,20
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17 Označení ing. sítí fólií dle ČSN a uložení do pískového lože - elektrika bm 10,00

18 Očištění, vyrovnání a vyspravení základu od nerovností a ostrých hran a
výstupků ( hloubka 1,2 m ) bm 73,00

19

Dodávka a montáž nopové fólie, výška nopu 20mm, výška 1,5 m (
montáž v celku, vytažení na stěnu - nad terén ) např. DEKDREN 
.vodorovné uchycení nopovky - kotvením, svislé spoje s přesahem min 3 
řad nopů a přilepením butylkaučukovou páskou, fólie bude postupně 
zahrnována odkopávkami s postupným hutněním

m2 109,50

20 Dodávka a montáž nehoblované dřevěné desky tl.10 mm, šířky 30 mm -
uchycení nopové fólie na obvodu budovy bm 73,00

21

Dodávka a montáž kanalizačního KG - systému DN 100 (trubky +
tvarovky ) s těsnícími elementy a ostatním příslušenstvím, vyspádování, 
uložení do pískového lože ( boční obsyp, krycí obsyp, atd ), zásyp - 
postupné zhutnění, napojení na kanalizaci DN 150

bm 42,00

22

Dodavka a montáž kanalizačního KG - systému DN 150 (trubky +
tvarovky ) s těsnícími elementy a ostatním příslušenstvím, vyspádování, 
uložení do pískového lože ( boční obsyp, krycí obsyp, atd ), zásyp - 
postupné zhutnění, včetně napojení na betonovou šachtu DN 600

bm 10,00

23 Demontáž litinového kanalizačního poklopu včetně rámu ks 1,00

24
DodavKa a montáž litinového (tvárná litina ) kruhového poklopu včetně
rámu, průměr průlezu 625 mm, třída zatížení D 400, včetně úpravy 
betonové šachty pro osazení

ks 1,00

25
Dodavka a montáž kanalizační vpusti ( gajgr) R 100 mm, napojení na
stávající dešťové PZ svody DN 100 s prodloužením cca 2 m a napojení 
na kanalizaci PVC DN 100

ks 4,00

26
Dodavka a montáž kanalizační vpusti ( gajgr) R 100 mm, napojení na
stávající dešťové PZ svody DN 100 a napojení na litinové kanalizační 
potrubí DN 100

ks 2,00

27 Demontáž betonové šachty 500 x 500 mm - hl.1,5m , tl. stěn 120 mm, 1 
x odtok, 2x přítok, včetně mříže s rámem ks 1,00

2tí Demontáž dešťové kanalizace DN 200 bm 3,50

29

Dodavka a montáž kanalizačního KG - systému DN 200 s těsnícími 
elementy a ostatním příslušenstvím, vyspádování, uložení do pískového 
lože ( boční obsyp, krycí obsyp, atd.) zásyp - postupné zhutnění, 
napojení na kameninové potrubí DN 200

bm 3,50

30

Dodávka a montáž betonové uliční vpusti ( dno, skruže, atd.), vnitřní 
rozměr 450 mm, tloušťka stěn 120 mm, hloubka 1,5m, 1 x odtok- 
napojení na KG systém DN 200, 2 x přítok - napojení KG systém DN
150; dodávka a montáž včetně litinové mříže s liti no beto novým rámem 
pro zatížení D400 a s nízkým kalovým košem (žárově zinkovaný plech )

ks 1,00

31 Demontáž betonové šachty 300 x 300mm - hl. cca 0,4m, tl.stěn 100 mm 
, 1x odtok, včetně mříže a rámu ks 1,00

32

Dodavka a montáž dvorní vpusti ( dno, držák na kalový koš, atd.), vnitřní
DN 300, tl.stěn 40 mm, 1x odtok PVC DN 100, přechodka na PVC DN
150 a napojení do uliční vpusti, včetně litinové mříže s rámem pro 
zatížení B 125

ks 1,00

33

Dodávka a montáž kanalizačního KG - systému DN 150 s těsnícími 
elementy a ostatním příslušenstvím, vyspádování, uložení do pískového 
lože ( boční obsyp, krycí obsyp, atd.)zásyp - postupné zhutnění, 
napojení na uliční vpusť

bm 13,00

34 Zkouška funkčnosti a těsnosti kanalizace kpl 1,00
3b Úprava pláně a zatravnění ( cca 20 m2 ) kpl 1,00
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Oprava zdivá a obkladu na b.č. 14

36
Demontáž dřevěného obložení topení ( uchycení na roštu přišroubované
) v— 1,6m, délka 14 m, včetně roštu

kpl 1,00

37 Vypuštění a napuštění otopného systému kpl 1,00

38

Demontáž a zpětná montáž topení, provedení nátěru litinového 
žebrovaného topení - 60 článků, v = 1 100 , 1 antikoroz, 1 x email - 
barva určená na topení ( barva bude vybrána před realizací) , včetně 
oškrabání, očištění od rzi a špíny a odmaštění podkladu

ks 4,00

39
Provedení nátěru ocel.potrubí ÚT a konzol, včetně oškrabání, očištění 
od špíny a rzi, odmaštění, 1 x antikoroz, 1 x email - barva určená na 
topení ( barva bude vybrána před realizací)

bm 100,00

40 Odstranění nesoudržných omítek , včetně vyškrabání spař (tl. 2 cm ) m2 23,20

41 Dodávka a montáž nových omítek (jádro + štuk ) m2 23,20

42
Demontáž stávajícího obložení stěn ( koberec - celoplošně lepený ) , v 
=1,8 m; včetně plastové lišty

m2 60,00

43
Oprava omítek po demontáží obložení stěn - očištění od lepidla, 
vyspravení omítek, penetrace

m2 60,00

44
Dodávka a montáž koberce jako obklad stěny např. Rambo, váha vlasu
630g/m2; celková váha 840 g/m2; výška vlasu 4,5 mm; celkový výška
6,8 mm; včetně ukončovací lišty

m2 60,00

45

Dodávka a provedení dvounásobné malby propustnou akrylátovou 
barvou - barva bílá např. HET klasik s penetrací místnosti, s obroušením, 
očištěním, přetmelením a zednickým zapravením - vyspravení prasklin 
do 100 %, výška místností cca 4,5 m

m2 120,00

46 Demontáž izolace topení - potrubí bm 110,00

47
Dodávka a montáž izolace topení např. TUBEX Standart, tl. 6 mm, DN
110

bm 90,00

48
Dodávka a montáž izolace topení např. TUBEX Standart, tl. 6 mm, DN
25

bm 20,00

49
Odřezání vnitřního zrušeného rozvodu teplé a studené vody - kovové 
potrubí DN 110 - délka 30 m , včetně zaslepení ve zdi - 2ks, vybourání 
ze zdi tl. 500 ( obvodová ) a 650 ( vnitřní) mm, zednického zapravení

kpl 1,00

50
Odřezání kovových konzol - kulatina průměr 8 mm, délka 1 m , 
uchycených v podhledu budovy ( výška do 4 m )

ks 5,00

51
Odřezání kovové trubky DN 110 topení pod úrovní terénu (travnatý 
povrch ), včetně zaslepení, zahrnutí a zatravnění

bm 2,00

52
Odstranění degradovaných venkovních omítek a soklu , včetně 
vyškrabání spař do tl. 2 cm a omytí ( očištění tlakovou vodou )

m2 40,00

53
Dodávka a provedení podkladního cementového špricu, včetně vyplnění 
spař

m2 40,00

54 Dodávka a provedení hrubé omítky, tl. 25 mm m2 40,00

55 Dodávka a provedení stěrky s výztužnou tkaninou m2 40,00

56
Dodávka a provedení nátěru probarvenou penetrací ( barva bude 
vybrána před realizací)

m2 40,00

57
Lokální oprava venkovních omítek - odstranění nesoudržných omítek 
včetně vyškrabání spař do tl. 2 cm, dodávka a montáž venkovní omítky - 
postřik, jádro a štuková vrstva

m2 10,00

Oprava odstavné plochy ( SO 406 )
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58 Odslianění vrchní skrývky ( směs - různé druhy kameniva, hlina atd )
odstavné plochy tl. 200 mm m2 560,00

59 Zhutnění podkladní vrstvy m2 560,00

60 uodavka a montáž drceného kameniva frakce 16/32 tl. 200 mm, včetně 
zhutnění pro pojezd vozidel m2 560,00

61 Demontáž chodníku 500 x 500 mm, včetně úpravy podkladu kp] 1,00
62 Dodavka a montáž betonové dlažby 500 x 500 x 50 mm, délka 20 m 

včetně podsypu a zásypu kpl 1,00

V rámci celé zakázky

63 ueikovy úklid ( omytí oken, dveří, zametení dotčených ploch atd ) kpl 1,00
64 Zabezpečení zakrytí nábytku ploch, světel atd kpl 1,00

65

Odvoz ( včetně naloženi a složení) kovového šrotu na určené místo v 
areálu Zižkových kasáren ( vzdálenost od Hejčínských kasáren cca 3 
km ), včetně roztřídění dle druhu a odhad tonáže s vypracováním 
soupisu

kpl 1,00

66 Pronájem lešení kpl 1,00

67 vyklizeni staveniště, naložení, likvidace odpadu a odvoz na skládku v
rámci celé zakázky kpl 1,00

2.1.1,

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Zpracovaní časového harmonogramu prací - zhotovitel je povinen předat objednateli při 
předaní stavemste. Harmonogram bude v souladu s položkami cenové kalkulace (příloha č. 1 
smlouvy). Po odsouhlasení ze strany objednatele (kontaktní osoby pro věci technické) je tento 
harmonogram závazný a nelze jej jednostranně změnit.
Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že se 
za využiti svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění 
smluvní dokumentaci, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil 
objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy 
připomínky a jiné jejich nedostatky;
b) neshledal ke dm uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení 
prováděni a dokončení plnění smlouvy;
c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory vpředené projektové 
okumentaci zejmena rozpory mezi jednotlivými částmi předané projektové dokumentace

a výkazu vymer nebo jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;
d) neshledal zadné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, dokončení 
díla jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně závaznými právními
předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou úrovní výsledné 
kvality ci parametry díla;
e) ma k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla. 
Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory 
ci nedostatky ktere měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení 
smlouvy před jejím podpisem.
Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku smlouvy 
a radne a včas je předat objednateli ve lhůtě podle ČI. 4 smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně 
provedene dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.
Zhotovitel se dále zavazuje provést případné dodatečné práce, nutné k řádnému zpracování 
nebo dokončeni předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je 
objektivně doložena ^vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při 
vynaloženi náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále také jen .,vícepráce“).
Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé 
prače cmnost1 a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení 
díla (dále také jen ,,meněpráce“), nebudou zhotovitelem provedeny a fakturovány
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Článek 3 
Cena za dílo

3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, 
a to ve výši:

749 196,00 Kč bez DPH
(slovy: sedmsetčtyřicetdevěttisícstodevadesátšest korun českých).

3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době 
poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH 
ve výši 21 %, což činí 157 331,16 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 906 527,16 
Kč.

3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou 
uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty 
veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání 
věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění 
ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).

3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a 
poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem 
účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu scénovou kalkulací (v příloze č.l 
smlouvy) od celkové ceny odečtena.

3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze překročit pouze za předpokladu sjednání dodatku ktéto 
smlouvě, a to na základě zadání nové veřejné zakázky.

3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.4. 
smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření 
dodatku k této smlouvě.

3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s výkresovou 
dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. 
Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není 
zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této 
smlouvy.

3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena 

z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací URS Praha, 
a.s., platných v době realizace těchto prací

b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen 
stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, případně 
individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované položky 
nejsou přípustné.

Článek 4
Čas a místo plnění

4.1. Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu, do 5.pracovního dne 
od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídit si 
v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského 
objektu.
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické uvedenou 
v záhlaví smlouvy.

4.2. Termín zahájení stavebních prací (díla): dnem předání staveniště
4.3. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: do 60 pracovních dnů od 

dne předání staveniště. Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po 
dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě výskytu 
skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po 
přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.
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4.4. Pracovní doba: PO-ČT 7:00 až 15:00, PÁ 7:00 až 13:00 .
4.5. Místem plnění jsou budovy č.2, 6, 14 a SO 406 v areálu Hejčínských kasáren Olomouc CE 07- 

22-11/SO č.2, 6, 14, 406

MO evid.č. smlouvy: 6440-0003-2017-084

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.4.1.
5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

b)
c)

d)
e)

c)

d)
e)

Článek 5
Podmínky provádění dfla

Objednatel pověřil jako svého zástupce: 
a) k předání staveniště;

poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
provádění kontroly postup realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626
oz,
odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a 
převzetí dokončeného díla 

osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.
O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co a 
v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. 
Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení
dí a, a }lz. zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich 
předaní objednateli. J J J
Osoba oprávněná ve věcech BOZP za objednatele na staveništi:
a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi (pracovišti) převzatém zhotovitelem 
stavby a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;

b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví pn prací a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;
je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na 
staveniště; J
organizuje termíny kontrolních dnů za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené; 
provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při’práci na 
Staveništi (pracovišti), na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda 
a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.

Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
Pn předaní stavemste bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací 
v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body elektrické 
energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí 
a nadzemních rozvodů a zařízení.
Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště-pracoviště 
s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou předmětem 
díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. 
Zhotovite1 je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese veškeré 
důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel provede před zahájením stavebních 
prací vytyčeni všech stávajících podzemních inženýrských sítí. V případě odkrytí stávajících 
inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá příslušným správcům sítí a provede 
zapiš do stavebního (montážního) deníku s prohlášením o jejich neporušenosti.
Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby dodržovat na převzatém staveništi-pracovišti a na 
přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) Čistotu a pořádek. 
Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich 
poškozeni uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud 
zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel 
odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne předání a 
převzetí dokončeného díla.

staveniště-pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování 
příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdrav při práci, požární ochrany 
ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbou dotčených prostorech včetně 
přístupových komunikací do těchto prostor.
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5.9. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební (montážní) deník dle vyhl. č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, do kterého bude průběžně zapisovat 
skutečností důležité pro vedení stavby, zejména převzetí staveniště, výzvu k prověření 
zakrývaných prací, svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Zápisy ve stavebním deníku se 
nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování doplňků a změn 
smlouvy. Stavební (montážní) deník musí být trvale přístupný na staveništi oprávněným 
osobám objednatele. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli již v průběhu provádění prací 
oddělit jednotlivé listy 1. kopie stavebního deníku. Zhotovitel je povinen předat objednateli při 
předání díla originál stavebního deníku.

5.10. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního 
(montážního) deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce 
zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního (montážního) 
deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, 
že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě dohodou 
smluvních stran.

5.11. Objednatel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zhotovitel závažným způsobem 
porušuje své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno provádění 
díla přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů 
spojených s přerušením provádění díla.

5.12. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky 
odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem 
mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody představuje 
vlastní náklady zhotovitele.

5.13. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště-pracoviště (zajištění proti krádeži, za jeho 
střežení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, 
způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související 
jsou zahrnuta v ceně díla.

5.14. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty - poddodavateli. 
Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je 
povinen, vyzve-li ho ktomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých 
poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci 
výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést 
bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat 
pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich 
kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

5.15. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých subdodavatelů viditelné 
firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob 
v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

5.16. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se 
dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.

5.17. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické 
požadavky stanovené zákonem č.90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při 
jejich dodávání na trh. Veškeré materiály, zařízení apod. použité při zhotovování díla budou 
nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2016), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat 
veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání 
doloží příslušnými doklady.

5.18. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za 
případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.

5.19. Při provádění díla zhotovitel dále:
- provede zakrytí stávajících stavebních prvků stavby (např. vnitřních parapetů) tak, aby 

nedošlo k jejich poškození,
- zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu z patra, ve kterém budou probíhat stavební práce, do 

ostatních pater (plachty apod.),
- provede po dokončení stavebních prací v každém patře konečný úklid tak, aby bylo patro 

připraveno k nastěhování
5.20. Před zakrytím prací a konstrukcí, kde nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu,

8/15



5.21.

6.1.

6.2.

je zástupce zhotovitele povinen 5 pracovních dnů předem prokazatelně vyzvat (např. písemně
e-mailem na adresu: faxem na číslo příp. záznamem do
^n"7tm0nta7llh<l demkU) kontaktní osobu ve věcech a objednatele ( dále jen

ČJ° > k Ptovedem kontroly. Jestliže se KTO nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací
bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí
těchto pracuje zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě že se
7hJ°dt kontrole,zjIst1’ že Práce “byly řádně provedeny, hradí náklady zhotovitel

otovitel hradí vynaložené náklady i v případě, kdy nevyzve objednatele k převzetí
zakrývaných prací v uvedene lhůtě a objednatel si vyžádá jejich odkrytí a zjistí, že byly
provedeny radne. Specifikace zakrývaných prací bude zhotovitelem zapsána do stavebního
(montážního) dernku ihned po jeho založení. Zhotovitel se rovněž zavazuje informovat KTO o
veškerých prováděných zkouškách a měřeních ověřujících řádné provedení díla dle platných
predjusu a CSN a přizvat k mm KTO minimálně 3 pracovní dny předem. Zhotovitel seznámí

O pisemne s jejich výsledky. Objednatel si vyhrazuje právo k výsledkům zkoušek se vyjádřit

oožaPdovafkHP<li^lT ° JeJlch Průkaznosti může nařídit jejich opakování. KTO má právo
požadovat kdykoliv behem provádění díla předložení písemné dokumentace tak. aby mohly být
kva itativm požadavky jednoznačně prověřeny. Skryje-li nebo zatají zhotovitel sám nebo

*red“ftvim někoho cast díla, která je určena zkouškám, kontrolám nebo schválením před
dfia odW “k ° d°kTCem'm’.provedením- Je zhotovitel na pokyn KTO povinen tuto část
srhJwT- b° J!T zPnstaPnIt 3 umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám a

valovacim procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady uvést dílo
do rádného stavu. J

Smluvní strany se dohodly, že záměnajedné nebo více položek soupisu stavebních prací
jednou nebo více položkami je přípustná za předpokladu, že
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve
vztahu k nahrazovaným položkám
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve
vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší
±2?^ neb° Í”íe P,°d'f "0Vých P°l0Žek S0upisu ^ebních Pratí jsou ve vztahu
k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší
d) objednatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu
stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto
nahrazovaný, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo
prací podle písmene a) a stejné nebo vyšší kvality podle písmene c).

Článek 6
Nakládání s odpady

Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle ČI 6?
^ 2*10t0vltfI- Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu

souladu se zákonem c.. 185/2001 Sb, o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve
není pozdějších předpisu. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního

línrnvm / “ ’ ?h°‘°';lteI Příslušné laboratorní rozboiy v souladu s platnou právní
pravou (napr. vyhlaska c. 294/2005 Sb, o podmínkách ukládám odpadů na skládky a jejich

využívaní na povrchu terenu a změně vyhlášky Č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání
s odpady, ve zněm pozdějších předpisů).
Odpad charakteru druhotné suroviny (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo
ocel cm, směsně kovy - litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou
řodnmín ri!aHZa— predl?et^ tet° smlouvy> zůstává majetkem objednatele. Jeho likvidace
(odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této
mlouvy zabezpečí jeho uloženi na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru

Místo uloženi, pnp místo přistaveni kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání
s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při
rnralev!.třem' ^ Sml0U^ a *?*** v záPise o předání a převzetí staveniště
(pracoviště), připadne ve stavebním (montážním) deníku.

MO evid.č. smlouvy: 6440-0003-2017-084
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Článek 7
Podmínky předání díla

7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předám díla 
v či. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným tennínem 
plnění. Nej později 1 pracovní den před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě 
objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. 
Současně doručí soupis provedených prací a dodávek. O předání předmětu díla bude sepsán 
písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech 

technických.
7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se 

zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele se 
znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce díla. 
Po provedené prohlídce bude dílo:
a) objednatelem převzato bez vad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán 

zápis o předání a převzetí díla, nebo
b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad nebránících užívání, 

zároveň strany dohodnou termín a způsob odstranění vad, nebo
c) objednatel dílo nepřevezme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí bude 

sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad a vyjádření 
obou smluvních stran.

7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu 
bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele 
podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek.
Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8
Platební a fakturační podmínky

8.1. Cena díla bude zaplacena jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na základě 
daňového dokladu (dále jen „faktura”), vystaveného zhotovitelem. Dnem zdanitelného plnění je 
den předání a převzetí díla Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve dvojím vyhotovení 
nejpozději do 10. dne následujícího po dni zdanitelného plnění na adresu: Provozní středisko 
0727, Dobrovského 933/6, 771 11 Olomouc

8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní 
úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a podle § 435 OZ. 
Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
a) označení „faktura - daňový doklad”;
b) evidenční číslo daňového dokladu;
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
e) IČO, DIČ smluvních stran;
f) předmět dodávky a název díla;
g) den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení objednateli);
h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena,
i) cenu bez DPH, v případě poskytnutí stavebních a montážních prací (číselný kód klasifikace 

produkce CZ - CPA 41 až 43), na které se podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, vztahuje režim přenesení daňové povinnosti, zhotovitel na vystaveném 
daňovém dokladu uvede sdělení, že výši DPH je povinen doplnit a přiznat objednatel, 
v ostatních případech základ, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH.

8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto 
soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly 
objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.

8.4. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených 
objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené 
lhůtě splatnosti do 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.
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8.5.

8.6.

8.7.

8.8.
8.9.

8.10.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a 
jejím směrováním na učet zhotovitele. J
Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li

. 7t —J neb° Pn °bUo uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo 
nedostatečný počet vyteku. Přivrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení 
a v případe oprávněného^ vracení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením

Mta Splatn°StÍ " běŽÍ Zn°VU °de dne doručení nové ^ktury 
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne kdy mu 
byla doručena oprávněně vrácená faktura.
nnlHdiršhinQZhTVItele ÍFS dŮVOdy k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného plnění 
bude nhild9 “ C' 2,35/2“°f Sb" ° dam Z přidané hodnot>'’ ve m*ni pozdějších předpisů, 
§ 109a tohtto zákona2^' 3111 UP ^ ^ postupovat ústním způsobem zajištění daně podle

Zálohové platby nebudou poskytovány.
Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu 

Zhotovitel nem oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.

Článek 9
Vlastnictví a odpovědnost za škodu

Vlastníkem věci která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po 
celou dobu plném díla objednatel. ’J p
Sfií Šk°-dy 113 T- Př6dané k provedení díla Přechází z objednatele na zhotovitele 

kamzíkem předaní věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními stranami.
Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání 
objednateli nese zhotovitel. preaam
f“6!. odP°vJidá všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla
náldady b PnpadnS tretim °S°bám’ 3 je povinen vzniklé škodF nahradit nebo odstranit na své

pS”kaVznaíeSiMáškodadly’ * 56 bude tadit p°u“

MO evid.č. smlouvy: 6440-0003-2017-084

10.1.

10.2.
10.3.
10.4.

10.5.
10.6.

Článek 10
Záruka za jakost, vady díla a reklamace

Zhotovitd přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 NOZ po dobu 36 měsíců 
od předaní a převzetí dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné 
pii předaní díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po 

érou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně
dílom^ío^r5^ ' S,C VprŮběhu záruční dobF skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou 
dílo trpělo jiz v době předaní.
Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. NOZ 
Reklamace se uplatňují písemně.
oMrw® v® P°VÍnen SG kreklamaci Písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího 
obdrženi. Ve svém vyjádřeni zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a 
terminu jejich odstraněni), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má sTza to že 
je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 10. kalendářních dnů od
hnnnamrCe' P° uplynutl'tét0 lhůtF ->e objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla 
jmou odbornou firmu s tím, ze zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady 
O způsobů vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol
fd0Sfady°dÍen “ VŠeCtoy Šk°dy’ VZnÍkn°U °bjednateli « o**
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Článek 11
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště nebo zahájení stavebních prací 
sjednaný v cl. 4.1. nebo 4.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kč, a
to za každý i započatý den prodlení. ^

112 V případě že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle cl. 2.1.1. 
smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kč, a to za každý započatý den 

prodlení
11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s prováděním prací dle časového harmonogramu, 

uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,00 Kč, a to za každý jednotlivý případ.
11.4. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této smlouvě, 

uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla s DPH, a to za každý i
započatý den prodlení. o

11.5. V případě prodlení se splněním díla delšího než 30 kalendářních dnů uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 30 % z celkové ceny díla s DPH.^

116. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b), uvedených 
v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.500,00 Kč, a to za každý i započatý den prodlení a za 

každou vadu zvlášť.
11.7. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.14. smlouvy provede předem neodsouhlasenou změnu 

poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci 
díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat pracovník 
zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu ve výši 20 % z celkové ceny díla včetně DPH.

11.8. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále BOZP), 
požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady, zhotovitelem na převzatém staveništi 
(pracovišti), je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 15.000,00 Kč. ,

11.9. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předám 
a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kč.

11.10. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných včl.^5.9. nebo 12.1. 
smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kč, a to za každé 
jednotlivé porušení těchto povinností.

11.11. V případě, že zhotovitel nebude plnit povinnosti specifikované v čl. 5.20. smlouvy a 
objednatelem bude písemně vyzván (postačuje zápis ve stavebním deníku) ke zjednání, 
nápravy s uvedením termínu, a tento termín zjednání nápravy nebude ze strany zhotovitele 
dodržen, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč, a to za každý i
započatý den prodlení. _ . . , ,

11.12. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli^úrok z prodleni 
za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb.,kterýin se 
určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna 
likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem 
a upravují ’ některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob 

a fyzických osob.
11.13. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana 

straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní 
strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat 
smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném

uplynutí lhůty. , ,v.
11.14. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a vjake vysi 

vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle 
smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.

11.15. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné 
smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným
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dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená že zůstane 
rotbTplS ^To“ UP‘atň0Vat P° Zh0t0VÍtdÍ " pok^’ “ nžž ™ v-kl nárok

12.1.

12.2.

b)

Článek 12 
Zvláštní ujednání

290zákonÍb£r222A999m4Že míste?/lnění>ou důležité pro obranu státu ve smyslu §
29 zakona c. 222/1999 Sb., o zajíst ováni obrany CR, ve znění pozdějších předpisů. V této
souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti 

nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU)
nrínlT^i dodrz0vat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, 
připadne další omezeni stanovena pnmým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána
kČZTh r™ d°J6h0Ž pdS0bn0sti tyto obJekty důležité obranu státu náleží a se 

- 7 .by . feznamen nejpozdeji pri předání staveniště-pracoviště. Nedodržení tohoto 
ujednaní, muže byt důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání 
zakazu vjezdu pro dopravní prostředky. y
nředde!!hLrVOlení V$tUPU 3 VjGZdU d° v°jenského obJektu Podloží zhotovitel min. 3 dnů 
nhtuu f praC1.SeZna^. vsech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského
a Adresa tn/alého^vHl^t^ ^ * mÍ5t° nar0Zení’ čísl° občanského průkazu
a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků
Vystavena povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná
tohntl6 86 Zh°t0Vlte zavazuJ'e vrátlí nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení
hIi h T/ír zhotovlteIe’ °Pravňuje objednatele k pozastavení platby daňového
dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem

Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní
rímWá— neJPHtdeJ1 dA 5 dnU °d 0kamžiku’ kdy knim došlo, zejména vstup do likvidace 
SS VdanC lhŮtě je “td TOVněŽ ~ sdělit objednateli zahájení

c)

d)

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

Článek 13 
Zánik závazků

Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech-
a) splněním vsech závazků řádně a včas; F
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně

doložených nakladu ke dni zániku smlouvy;
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;

3 Jvenahídrannýfm °dstoupení“ od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl
vhv nf^ídTCed“b0'í0k^ly’ které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít 
vliv na výsledek zadayaciho nzem; nebo uvedl údaje věcné či technické povahy které
nesplnujt zadavaci podmínky nebo uzavřel v souvislosti s veřejnou zakázkou kartelovou 
dohodu podle z.c.143/2001 Sb„ o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozd. předpisů
lotovtekUhlá51St°“penT °.bje“ od smIou^ případě, že bude vůči majetku 
zhotovdele vyhlášeno insolvencm řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo
bfeň ,f°.t0V'tel11"solvenžní n^rh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů 
insolvencniho nzem nebo vstoupí-li do likvidace

Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je
Íh J” UV7 i’0''-™3 t0 lhnCd bCZ Výtečného odkladu oznámit druhé straně a vywllt
jednaní zastupcu oprávněných k podpisu smlouvy.

“ Stra" °d tét° Sm'°UVy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je povinna 
svoje odstoupeni pisemne oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod pro kterv 
strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které ji k takovému krok^ 
opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. takovému kroku
Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní své
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povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a nebude 
schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.

13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně

zhotovitele;
b) prodlení s dokončením díla déle než 30 kalendářních dnů; . ....
c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem, nebo prodleni vuci 

schválenému časovému harmonogramu prací, byl-li mezi smluvními stranami sjednán, na 
dobu delší než 10 kalendářních dnů neumožnění objednateli provádět kontrolu prováděni 

díla;
d) provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací;.......................
e) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
f) neodstranění objednatelem zjištěných a do stavebního deníku zapsaných vad v terminu

stanoveném ve stavebním deníku; ^ . v,
a) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízem 

na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační předpoklady, bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele.

13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí ustanovením
§ 2001 anásl. OZ. ^ _

13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy před protokolárním ukončením díla, bude vzajemne finanční 
vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojene 
s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.

13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících,
pak povinnosti obou stran jsou následující: ^ . , .
a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je 

stanovena cena díla a zpracuje „dílčí konečnou fakturu’';
b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště (pracoviště) a vyzve objednatele písemně na adresu pro

doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla , při 
předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy; _

c) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé 
straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14 
Závěrečná ujednání

14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se 
dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem 
obecně příslušným dle sídla objednatele.

14.2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních 
ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou 
nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným či účinným, které nejlépe 
odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či neúčinného.

14.3. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna 
v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně 
nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedene 
v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí být 
následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo 
prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. ^

14 4 Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li doručováno 
prostřednictvím ' datové schránky tak, že písemnost se v případě pochybností nebo 
nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na 
adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o změně 
adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.

14.5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb„ 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a^ 2 odst. 1 zakona 
č. 340/2015 Sb„ o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
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14.6.

tZ!“V (ť,k°n ° r6žftm Sm’UV) P°vinným objektem a souhlasí se zveřejněním této 
- • y;T“ souhlas Je poskytován do budoucna na dobu neurčitou pro účely informování 

ve nosu o činnost, smluvních stran. Výslovné je pro strany této smlouvy sjedn&fmožTosí

okoST touto eseJrm Celé-tét° Sml°UVy V jejím Plném miní- J*02 1 všech úkonů a 
okolnosti s touto smlouvou přímo souvisejících, pokud tím nedojde k porušení zákonem 
stanovené povinnosti mlčenlivosti. porušeni zaKonem
flOl^OOO^h m Věb°mk Že,0bjeldnatel Ve smyslu ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) zákona 
nřJH° ./“°°ů Sb" ° ochrane osobnich udaJů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

zpracovává jeho osobní údaje, a to za účelem realizace této smlouvy 
Zhotovitel souhlasí s tím, aby objednatel ve smyslu ustanovení § 11 zákona č 101/2000 Sb 
staomazďoval a zpracovával o zhotoviteli či jeho statutárních zástupcích údaje v rozsaíů llu

adre® tnJmem’ '“T?*0 CÍSla nebo data nar°zení, bydliště, telefonního čísla a e-mailové 
4užM se ^učuTeZa '̂  ^ PK V*konu PráV 3 P°VÍnn0Stí dle tét0 sm,ouvy-

Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků potvrzených 
Z TT 0ber SmIU™ímÍ StranamÍ' D°datky se ^í vzestupně a podpisem postodní
strany se stavaji nedílnou součástí smlouvy. "
úhelně živ616— Věd°mí 3 “UUaSÍ $ práVem objednatele zveřejnit za podmínek stanovených 
.obecne závaznými právními předpisy obsah smlouvy. y

Prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla uzavřena 
po vzajemne shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě váTně a 
srozumitelné, nikoliv v tísni za napadně nevýhodných podmínek

14.10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem 
uverejnem v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti

14 11 Sm UVi5 “vereJnovaní těcht0 smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)
• ■ Tato smlouva o 15 stranách je podepsána zaručeným elektronickým podpisem.

MO evid.Č. smlouvy: 6440-0003-2017-084

14.7.

14.8.

14.9.

Nedílnou součástí smlouvy je příloha :

Příloha č. 1: Položkový rozpočet (Cenová kalkulace) - počet stran: 3

za objednatele
za zhotovitele

Ing. Vlastislav Šebesta 
Ředitel OPNI Ing. Roman Rossípal 

jednatel

Česká republika-Ministerstvo obrany 
Agenturffigfljp^^^i^movjtým majetkem

Digitally signej 
Romgn Rossii 
DalfcŠ&17.C 
06:21^
Reason5
tendermaiKřt.uzivatcl“re 
nesa

loO-

RENESA - stavební firma, s.r.o.

Platný pojjpis
Digitally signej 
Vlastislav Setí 
Dat*ai7.í 
14:45íÍ 
Reason? 
tendermaiWt. uživatel =64 
4000.1.2.sebesta
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Příloha č.l ke Smlouvě o dílo č. 6440-0003-2017-082
Počet strtan : 3

Cenová kalkulace zakázky - výkaz výměr

"Stavební opravy na b.č. 6,14 a SO 406 v areálu Hejčínských kasáren Olomouc"

p.č popis práce MJ
Množstv
celkem

Cena za
jednotku bez

DPH

Cena celkem bez
DPH

Oprava hydroizolace a kanalizace na b.č. 6

1 Demontáž a zpětná montáž plochy z žulových kostek , včetně nového lože a
zásypu m2 68,00

2 Vybourání betonového lemováni kolem budovy (tl. 0,25 m, šířka 0 15 m
délka 64 m ) kpl 1,00

3 Frézování a řezání živičného povrchu hl do 150 mm m2 15,00

4
Oprava komunikace po překopech - obalované kamenivo OK, kamenivo
hrubé drcené, asfaltový beton tl. 50 mm, postřik živičný spojovací z asfaltu v
množství do 0,70 kg/m2, vyplněni spár živičnou zálivkou (cca 16 bm )

m2 15,00

5 Dodávka a montáž žulových krajníků 13/15 cm, včetně lože a zásypu bm 64,00

6 Demontáž, dodávka a montáž silničního obrubníku tl. 150 (1x obloukový),
do betonového lože bm 5,00

7 Demontáž, dodávka a montáž zahradního obrubníku tl. 50 mm, uložení do
betonového lože bm 10,00

8 uoaavka a montáž praného říčního kameniva ("kačírek") frakce 16/32, tl
vrstvy 100 mm m2 9,00

9 Demontáž dešťových svodů ( nýtovaných) včetně tvarovek bm 5,00
10 Demontáž ležaté dešťové kanalizace DN 100-150 a gajgrů ( 6 ks ) bm 73,00
11 Demontáž hromosvodné soustavy - 4 svody o délce 4 m kpl 1,00
12 Dodávka a montáž drátu zemnícího 10mm FeZn (repas po výkopu ) bm 64,00
13 Dodávka a montáž svorek spojovacích SSCu ks 20,00
14 Revize hromosvodu kpl 1,00

15 Po dobu realizace zajištění vstupu do budovy ( 3 x dveře 900mm, 1 x dveře
1200mm , 4 x vrata cca 3 OOOmm ) ks 8,00

16

Provedení výkopu okolo budovy ( odkopávky po 1/3 obvodu budovy) k
základové spáře ( hloubka cca 1,2 m, šířka do 1 m ), kolem budovy ing.sítě -
optika, hromosvody,elektoinstalace, v blízkosti budovy strom a keře ( nutný
ořez)

m3 97,20

17 Označení ing. sítí fólií dle ČSN a uložení do pískového lože - elektrika bm 10,00

18 Očištění, vyrovnání a vyspraveni základu od nerovností a ostrých hran a
výstupků ( hloubka 1,2 m ) bm 73,00

19

Dodávka a montáž nopové fólie, výška nopu 20mm, výška 1,5 m ( montáž v
celku, vytažení na stěnu - nad terén ) např. DEKDREN .vodorovné uchycení
nopovky - kotvením, svislé spoje s přesahem min 3 řad nopů a přilepením
butylkaučukovou páskou, fólie bude postupně zahrnována odkopávkami s
postupným hutněním

m2 109,50

20 Dodávka a montáž nehoblované dřevěné desky tl.10 mm, šířky 30 mm -
uchycení nopové fólie na obvodu budovy bm 73,00

21

Dodavka a montáž kanalizačního KG - systému DN 100 (trubky + tvarovky)
s těsnícími elementy a ostatním příslušenstvím, vyspádování, uložení do
pískového lože ( boční obsyp, krycí obsyp, atd ), zásyp - postupné zhutnění,
napojení na kanalizaci DN 150

bm 42,00

22

Dodávka a montáž kanalizačního KG - systému DN 150 (trubky + tvarovky)
s těsnícími elementy a ostatním příslušenstvím, vyspádování, uložení do
Diskového lože ( boční obsyp, krycí obsyp, atd ), zásyp - postupné zhutnění,
/četně napojení na betonovou šachtu DN 600

bm 10,00

23 Demontáž litinového kanalizačního poklopu včetně rámu ks 1,00

24
Dodávka a montáž litinového (tvárná litina ) kruhového poklopu včetně
ámu, průměr průlezu 625 mm, třída zatíženi D 400, včetně úpravy betonové
achty pro osazení

ks 1,00

25
Dodávka a montáž kanalizační vpusti (gajgr) R 100 mm, napojení na
távajicí dešťové PZ svody DN 100 s prodloužením cca 2 m a napojení na
analizaci PVC DN 100

ks 4,00

1
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26 s
C

odávka a montáž kanalizační vpusti (gajgr) R 100 mm, napojení na
távajíci dešťové PZ svody DN 100 a napojení na litinové kanalizační potrubí

dn 100

ks 2,00

27
)emontáž betonové šachty 500 x 500 mm - hl.1,5m , tl. stěn 120 mm, 1 x

dtok, 2x přítok, včetně mříže s rámem
ks 1,00

| 28 Demontáž dešťové kanalizace DN 200 bm 3,50

29

1

Dodávka a montáž kanalizačního KG - systému DN 200 s těsnícími elementy
ostatním příslušenstvím, vyspádováni, uložení do pískového lože ( boční

)bsyp, krycí obsyp, atd.) zásyp - postupné zhutněni, napojeni na
.ameninové potrubí DN 200

bm 3,50

30

Dodávka a montáž betonové uliční vpusti (dno, skruže, atd.), vnitřní rozměr
150 mm, tloušťka stěn 120 mm, hloubka 1,5m, 1 x odtok - napojení na KG ^
systém DN 200, 2 x přítok - napojeni KG systém DN 150; dodávka a montáž
/četně litinové mříže s litinobetonovým rámem pro zatížení D400 a s nízkým

<alovým košem (žárově zinkovaný plech )

ks 1,00

31
Demontáž betonové šachty 300 x 300mm - hl. cca 0,4m, tl.stěn 100 mm , 1x

odtok, včetně mříže a rámu
ks 1,00

32

Dodávka a montáž dvorní vpusti ( dno, držák na kalový koš, atd.), vnitřní DN
300, tl.stěn 40 mm, 1x odtok PVC DN 100, přechodka na PVC DN 150 a
napojeni do uliční vpusti, včetně litinové mříže s rámem pro zatížení B 125

ks 1,00

33

Dodávka a montáž kanalizačního KG - systému DN 150 s těsnícími elementy
a ostatním příslušenstvím, vyspádováni, uložení do pískového lože ( boční
obsyp, krycí obsyp, atd.)zásyp - postupné zhutnění, napojení na uliční vpusť

bm 13,00

34 Zkouška funkčnosti a těsnosti kanalizace kpl 1,00

35 Úprava pláně a zatravnění ( cca 20 m2 ) kpl 1,00

Oprava zdivá a obkladu na b.č. 14

36
Demontáž dřevěného obložení topeni ( uchycení na roštu přišroubované ) v-

1,6m, délka 14 m, včetně roštu
kpl 1,00

I 37 Vypuštění a napuštění otopného systému kpl 1,00

38

Demontáž a zpětná montáž topení, provedení nátěru litinového žebrovaného
topení - 60 článků, v = 1 100,1 antikoroz, 1 x email - barva určená na
topení ( barva bude vybrána před realizací), včetně oškrabání, očištění od

rzi a špíny a odmaštěni podkladu

ks 4,00

39

Provedení nátěru ocel.potrubi ÚT a konzol, včetně oškrabáni, očištění od
špíny a rzi, odmaštění, 1 x antikoroz, 1 x email - barva určená na topení (

barva bude vybrána před realizaci)

bm 100,00

I 40 Odstranění nesoudržných omítek , včetně vyškrabání spař (tl. 2 cm ) m2 23,20

I 41 Dodávka a montáž nových omítek (jádro + štuk ) m2 23,20

42
Demontáž stávajícího obložení stěn ( koberec - celoplošně lepený), v =1,8

m; včetně plastové lišty
m2 60,00

43
Oprava omítek po demontáží obložení stěn - očištění od lepidla, vyspravení

omítek, penetrace
m2 60,00

44

Dodávka a montáž koberce jako obklad stěny např. Rambo, váha vlasu
630g/m2; celková váha 840 g/m2; výška vlasu 4,5 mm; celkový výška 6,8

mm; včetně ukončovaci lišty

m2 60,00

45

Dodávka a provedení dvounásobné malby propustnou akrylátovou barvou -
barva bílá např. HET klasik s penetrací místnosti, s obroušením, očištěním,
přetmelenim a zednickým zapravenim - vyspraveni prasklin do 100 %, výška

místnosti cca 4,5 m

m2 120,00

46 Demontáž izolace topení - potrubí bm 110,00

47 Dodávka a montáž izolace topení např. TUBEX Standart, tl. 6 mm, DN 110 bm 90,00

48 Dodávka a montáž izolace topení např. TUBEX Standart, tl. 6 mm, DN 25 bm 20,00

49

Odřezání vnitřního zrušeného rozvodu teplé a studené vody - kovové potrub
DN 110 - délka 30 m , včetně zaslepení ve zdi - 2ks, vybourání ze zdi tl. 500
( obvodová ) a 650 ( vnitřní) mm, zednického zapravení

kp 1,00

50
Odřezáni kovových konzol - kulatina průměr 8 mm, délka 1 m , uchycených
v podhledu budovy (výška do 4 m )

ks 5,00

2



51

56

57

Odřezám kovové trubky DN 110 topení pod úrovní terénu (travnatý povrch )
vcetne zaslepení, zahrnutí a zatravnění

Odstraněni degradovaných venkovních omítek a soklu , včetně vyškrabání
spař do tl. 2 cm a omytí ( očištění tlakovou vodou )

Dodávka a provedeni podkladního cementového špricu, včetně vyplnění
spař

Dodávka a provedení hrubé omítky, tl. 25 mm

Dodávka a provedení stěrky s výztužnou tkaninou

Dodávka a provedenínátěru probarvenou penetrací (barva bude vybrána
před realizací)

1-okámí oprava venkovních omítek - odstranění nesoudržných omítek včetně
vyškrabaní spař do tl. 2 cm, dodávka a montáž venkovní omítky - postřik
jádro a štuková vrstva

Oprava odstavné plochy ( SO 406 )

Odstraněni vrchní skrývky ( směs - různé druhy kameniva, hlína atd )
odstavné plochy tl. 200 mm

Zhutnění podkladní vrstvy

Dodávka a montáž drceného kameniva frakce 16/32 tl. 200 mm včetně
zkutnění pro pojezd vozidel______

Demontáž chodníku 500 x 500 mm, včetně úpravy podkladu

Dodávka a montáž betonové dlažby 500 x 500 x 50 mm, délka 20 m včetně
podsypu a zásypu

V rámci celé zakázky

Celkový úklid ( omytí oken, dveří, zametení dotčených ploch, atd.)

Zabezpečení zakrytí nábytku ploch, světel atd

bm 2,00

m2 40,00

m2 40,00

m2 40,00

m2 40,00

m2 40,00

m2 10,00

m2 560,00

m2 560,00

m2 560,00

kpl 1,00

kpl 1,00

kpl 1,00

kpl 1,00

kpl 1,00

kpl 1,00

kpl 1,00

Odvoz (včetně naložení a složení) kovového šrotu na určené místo v areálu
Zizkovych kasáren ( vzdálenost od Hejčínských kasáren cca 3 km ) včetně
roztřídění dle druhu a odhad tonáže s vypracováním soupisu

Pronájem lešení

Vyklizeni staveniště, naložení, likvidace odpadu a odvoz na skládku v rámci
cele zakázky

U “h° ŤbkU Se PřiP0UŠtí 0bd0bný VýTObek 3e stejný™ neb0 ^ími paramtery !!!!
Použité materiály a výrobky mus, být prováděny dle ČSN, příslušných norem a technických pokynu výrobce

Před realizaci nutno ověřit stavební výměry jednotlivých dodávek a prací!!!!

Uchazeč odpovídá za úplnost oceněni celého předmětu plněni zakázky se zahrnutím veškerých nákladů na •

' slTei,>Vyf' !!aVenÍŠtě P° $k0nČení dí‘a',ÍkVÍdad vznikiéh0 odPadu’ uvedení okolí do původního stavu

související služby, ktere jsou nezbytné k plnění zakázky a k jejímu úplnému dokončení

- zařízením staveniště je i TOI TOI, sklad, atd. (zhotovitele nebude umožněn přistup na sociální zařízení)

- pracovní doba PO-ČT 7:00 až 15:00, PÁ 7:00 až 13-00

rr “ý^>a—<--•->
-“o° cert“á,y ke všem výrobkům a ma,eriá,ům ^—*
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