

Objednávka

Na základě rámcové příkazní smlouvy č. OLP/02106/2025


Objednatel – fakturační adresa:

Liberecký kraj
14 odbor investic a správy nemovitého
majetku
U Jezu 642/2a
460 01 Liberec IV – Perštýn

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

Bankovní spojení: 19-7964200287/0100

**Dodavatel:**

Energie LK, s.r.o.
U Jezu 524/4, 460 01 Liberec



IČO: 22312323

DIČ: CZ22312323

131-3255060287/0100

Liberec, 06.10.2025

Číslo objednávky: OBJ/01214/2025

Číslo zakázky: ----

Objednáváme u Vás na základě Vaší cenové nabídky ze dne 6. 10. 2025 zaslané objednateli emailem dne 6. 10. 2025 zajištění funkce manažera akce pro realizaci díla: Instalace plynových kotlů pro vytápění ZŠ a MŠ logopedická p.o. – pavilon D, rozvody STL a elektro.

Popis plnění objednávky:

1. Koordinační a kontrolní činnost:
 - koordinační schůzka před předáním staveniště
 - účast na předání staveniště zhotoviteli
 - vedení kontrolních dní (KD)
 - účast na kontrole stavebního úřadu (SÚ)
 - účast na převzetí stavby objednatelem
 - účast na kolaudační prohlídce
 - kontrola odstranění vad a nedodělků
2. Administrativa:
 - spolupráce na tvorbě změnových listů
 - kontrola fakturace dle smlouvy a příp. dodatků smlouvy
 - kontrola a příp. doplnění zápisů z KD
 - kolaudace - příprava
 - kontrola dokladů TDS

- kontrola závěrečné zprávy a předaných dokladů koordinátora BOZP
- kompletní příprava podkladů pro jednání Rady Libereckého kraje (do vzorových dokumentů)

Cena:

Popis činnosti	Cena bez DPH	Cena včetně DPH
Koordinační a kontrolní činnost	46.500,- Kč	56.265,- Kč
Administrativa	63.000,- Kč	76.230,- Kč
Doprava	3.968,- Kč	4.801,28 Kč
Předpokládaná konečná cena:	113.468,- Kč	137.296,28 Kč

Termín plnění:

Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby včetně dokladů:	nejpozději do 100 dnů od předání a převzetí staveniště. (V případě dodatku upravujícího termín se lhůta protahuje o navržené prodloužení dodatkem).
Odstranění vad a nedodělků nebránící užívání:	nejpozději do 30 dnů od převzetí díla
Předání kompletní složky objednateli:	nejpozději do 15 dnů od poslední odstraněné vady

Materiály k projednání Radě Libereckého kraje:

Materiály k projednání v Radě Libereckého kraje (dále jen „RK“) budou předkládat prostřednictvím zástupců odboru investic a správy nemovitého majetku (dále jen „OISNM“) na základě podkladů, které obdrží od zástupců společnosti Energie LK, s.r.o (dále jen „Energie LK“). Za správnost a úplnost podkladů plně zodpovídají zástupci Energií LK. Kompletní materiály k předložení do RK obdrží zástupci OISNM nejpozději 14 dnů před konáním termínu RK, a to z důvodu projednání materiálu v rámci Krajského úřadu Libereckého kraje a jeho příslušných odborů, kteří se na materiálu podílí. Bez dodržení tohoto termínu nejsme schopni garantovat předložení materiálu do požadované RK.

Platby:

Způsob úhrady faktury:	bankovní převod
Splatnost faktury:	30 dní

Na faktuře prosím uveďte číslo naší objednávky.

Faktury zasílejte v na e-mail

Platební podmínky – cena bude uhrazena převodním příkazem na základě faktury dodavatele, zaslané objednateli po kontrole plnění služby dle této objednávky. Objednatel zálohy neposkytuje.

Upozornění – zhotovitel si je vědom, že ve smyslu § 2. písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a po změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.




Tato objednávka byla schválena usnesením Rady Libereckého kraje č. 2026/25/RK ze dne 18.11.2025.


Děkujeme za vyřízení objednávky.

S pozdravem

Akceptace:



Mgr. Petr Staněk
vedoucí odboru investic
a správy nemovitého majetku



Ing. Zbyněk Miklík
jednatel společnosti Energie LK, s.r.o.