

Příloha č. 1 k dodatku č. 1 - KoPÚ v k.ú. Skryje

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	10	1 000		12/2015
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	2 000		
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU	ha	105	1 000		12/2015
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	105	500		9/2016
	Vodohospodářská studie	ha	0	0		
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	122	2 000		11/2016
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	115	1 200		11/2016
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	105	500		10/2016
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč						10/2016
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	105	600		6/2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	52	500		6/2017
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	1	15 000		6/2017
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	33	1 000		
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	52	500		
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	15	500		
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	105	1 000		12/2017
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	1	5 000		do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč						1/2018
3.3	Mapové dílo		105	500		do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč						
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	100	600		nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč						

Rekapitulace hlavních fakturačních celků		
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	612 000 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	280 500 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	52 500 Kč	
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	60 000 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč	1 005 000 Kč	
DPH 21% v Kč	211 050 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 216 050 Kč	

V Brně dne 28. 07. 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Jan Ševčík
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro JmK

Ing. Aleš Tůma, jednatel Ing. Libor Sedláček, jednatel