



# OBJEDNAVKA - SMLOUVA O DILO



VPSHX001ZQL5

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Č.j. VPŠH-21-46/2025-EU-SM

|                                                                                          |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Zhotovitel</b>                                                                        |                                |
| Název                                                                                    | Ing. NEDOMA s.r.o.             |
| Sídlo                                                                                    | Postoupky 208, 767 01 Kroměříž |
| Zastoupená jednatelem společnosti:<br>Ing. Jaroslav Nedoma                               |                                |
| Telefon                                                                                  |                                |
| Fax                                                                                      |                                |
| IČO                                                                                      | 25516191                       |
| DIČ                                                                                      | CZ25516191                     |
| Bankovní spojení                                                                         |                                |
| Číslo účtu                                                                               |                                |
| Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku, vedeným soudem v Brně, oddíl C, vložka 29551 |                                |

|                                                                     |                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objednatel</b>                                                   |                                                                                                              |
| Název                                                               | Česká republika - Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Holešově                              |
| Sídlo                                                               | Zlínská 991, 769 01 Holešov                                                                                  |
| Zastoupená: plk. PhDr. PaedDr. Pavlem Novákem, PhD., MBA            |                                                                                                              |
| Osoba oprávněná jednat ve věcech této smlouvy:<br>Mgr. Libor Krejčí |                                                                                                              |
| Vyřizuje:                                                           | Bc. Vlastimil Polášek                                                                                        |
| Telefon                                                             |                                                                                                              |
| IČO                                                                 | 64422402                                                                                                     |
| DIČ                                                                 | CZ64422402 (nepovažuje se za osobu povinnou k dani, §5 odst.4 zákona č. 235/2004 Sb. - výkon veřejné správy) |
| Bankovní spojení                                                    |                                                                                                              |
| Číslo účtu                                                          |                                                                                                              |

| Předmět smlouvy                                                                                                                                                                                                                                                            | Cena díla bez DPH | Cena díla včetně DPH |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| Předmětem této smlouvy o dílo je oprava klempířských prvků na objektech B -1,3,6,8,24,26,33, strážnice - střelnice Dobrotice a oprava střešní krytiny na objektech B - 26,36 a mobilních buňkách v areálu VPŠ a SPŠ MV v Holešově, dle cenových nabídek ze dne 26.11.2025. | 458 566,99 Kč     | 554 866,06 Kč        |
| CENA DÍLA CELKEM VČETNĚ DPH:                                                                                                                                                                                                                                               |                   | 554 866,06 Kč        |

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením předmětu díla a je cenou nejvýše přípustnou.

## Podrobnosti platby:

Hotově ☒ ne ☐ Na účet ☐ ano ☐

Datum dodání: 15.12.2025

Místo plnění: sídlo objednatele

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli do data předání.  
Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cen

V případě bezhotovostní platby vystaví prodávající fakturu se splatností min. 14 dnů ode dne vystavení faktury.

## Další ujednání:

- Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením předmětu díla a je cenou nejvýše přípustnou.
- Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli do data předání. Objednatel se zavazuje dokončené práce převzít a zaplatit sjednanou cenu.
- Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou dokončené veškeré práce a dodávky. Zároveň musí být doloženy veškeré zápisy a protokoly o zkouškách a revizích vyžadované příslušnými techn. normami. Součástí díla budou i předepsané certifikáty, záruční listy a návody k obsluze.
- Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady a nedodělky, které samy o sobě nebo ve svém úhrnu brání řádnému užívání díla.
- V případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení je zhotovitel povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05% z ceny díla včetně DPH za každý den prodlení.
- Zhotovitel vystaví fakturu, splatnost faktury činí 14 dnů po doručení. V případě prodlení objednatel s úhradou řádně doručené faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky včetně DPH.
- Zhotovitel ručí za kvalitu jím prováděných prací (díla) dle této smlouvy po dobu 60 měsíců od data předání objednateli. Výjimku tvoří zařízení, které mají záruční dobu danou výrobcem a které budou při předání díla opatřeny záručním listem.
- Ostatní vztahy, které nejsou upraveny touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- Tato smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnými, postupně číslovanými dodatky.
- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden stejnopis obdrží zhotovitel a jeden stejnopis objednatel.
- Prodávající je povinen umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dohodě s písemnými písmeny ČR k jejich archivaci.

V Kroměříži

Zhotovitel

V Holešově dne 1.12.2025

Objednatel

## Poznámky / připomínky:

U oprav na objektu B-36 ve smyslu § 92 a zákona č. 235/2004 Sb., ve z

Ing. NEDOMA, s.r.o.

stavební a obchodní firma

767 01 Kroměříž, Soudní 1301

tel. 603 585 410,411 -2-

IČO 25516191, DIČ CZ25516191

Vyšší policejní škola a Střední policejní škola

Ministerstva vnitra v Holešově

Zlínská 991, 769 01 Holešov


-56-

# CENOVÁ NABÍDKA

|                      |                                 |                 |   |
|----------------------|---------------------------------|-----------------|---|
| <b>Rozpočet</b>      |                                 | JKSO            |   |
| <b>Objekt</b>        |                                 | SKP             |   |
|                      | <b>Opr. střechy B36-jidelna</b> | Měrná jednotka  |   |
| <b>Stavba</b>        |                                 | Počet jednotek  | 0 |
|                      | <b>VPŠ a SPŠ MV Holešov</b>     | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant           |                                 | Typ rozpočtu    |   |
| Zpracovatel projektu |                                 |                 |   |
| Objednatel           |                                 |                 |   |
| Dodavatel            |                                 | Zakázkové číslo |   |
| Rozpočtoval          |                                 | Počet listů     |   |

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady |           | Ostatní rozpočtové náklady |          |
|-----------------------------|-----------|----------------------------|----------|
| HSV celkem                  | 0,00      | Ztížené výrobní podmínky   | 0,00     |
| Z PSV celkem                | 27 364,67 | Rezerva rozpočtu           | 0,00     |
| R M práce celkem            | 0,00      |                            |          |
| N M dodávky celkem          | 0,00      |                            |          |
| ZRN celkem                  | 27 364,67 |                            |          |
|                             |           |                            |          |
| HZS                         | 0,00      |                            |          |
| ZRN+HZS                     | 27 364,67 | Ostatní náklady neuvedené  | 1 094,59 |
| ZRN+ost.náklady+HZS         | 28 459,26 | Ostatní náklady celkem     | 1 094,59 |

| Vypracoval                                                                           |                                                  | Za zhotovitele                                                                        | Za objednatele      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Jméno :                                                                              |                                                  | Jméno :                                                                               |                     |
| Datum :                                                                              | 26.11.2025                                       | Datum :                                                                               |                     |
| Podpis :                                                                             | Ing. NEDOMA, s.r.o.<br>stavební a obchodní firma | Podpis :                                                                              |                     |
|  |                                                  |  |                     |
| Základ                                                                               |                                                  |                                                                                       | 28 459,26 Kč        |
| DPH                                                                                  |                                                  |                                                                                       | 5 976,44 Kč         |
| Základ pro DPH                                                                       | 0,0 %                                            |                                                                                       | 0,00 Kč             |
| DPH                                                                                  | 0,0 %                                            |                                                                                       | 0,00 Kč             |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>                                                         |                                                  |                                                                                       | <b>34 435,70 Kč</b> |

Poznámka :

|          |                           |            |
|----------|---------------------------|------------|
| Stavba : | Opr. střechy B36 -jidelna | Rozpočet : |
| Objekt : | VPŠ a SPŠ MV Holešov      |            |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl              | HSV      | PSV              | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|---------------------------|----------|------------------|----------|----------|----------|
| 764 Konstrukce klempířské | 0        | 27 364,67        | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>      | <b>0</b> | <b>27 364,67</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN                 | Kč | %   | Základna | Kč              |
|---------------------------|----|-----|----------|-----------------|
| Ztížené výrobní podmínky  | 0  | 0,0 |          |                 |
| Oborová přírážka          | 0  | 0,0 |          |                 |
| Přesun stavebních kapacit | 0  | 3,0 |          |                 |
| Mimostaveništní doprava   | 0  | 0,0 |          |                 |
| Zařízení staveniště       | 0  | 1,0 |          |                 |
| Provoz investora          | 0  | 0,0 |          |                 |
| Kompletační činnost (IČD) | 0  | 0,0 |          |                 |
| Rezerva rozpočtu          | 0  | 0,0 |          |                 |
| <b>CELKEM VRN</b>         |    |     |          | <b>1 094,59</b> |

## Položkový rozpočet

|          |                         |           |
|----------|-------------------------|-----------|
| Stavba : | Opr.střechy B36-jidelna | Rozpočet: |
| Objekt : | VPŠ a SPŠ MV Holešov    |           |



| P.č.        | Číslo položky    | Název položky                                     | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|-------------|------------------|---------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl:</b> | <b>764</b>       | <b>Konstrukce klempířské</b>                      |    |          |           |                  |
| 1           | nc               | Odstranění stáv. zátěžové vrstvy kameniva         | m3 | 1,50     |           |                  |
| 2           | nc               | Demontáž stáv.geotextilie                         | m2 | 17,50    |           |                  |
| 3           | nc               | D+M nové střešní folie vč. očištění stávající     | m2 | 17,50    |           |                  |
| 4           | nc               | D+M nové ochranné geotextilie                     | m2 | 17,50    |           |                  |
| 5           | nc               | Zpětná montáž zátěžového kameniva                 | m3 | 1,50     |           |                  |
| 6           | 998764201R00     | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m | %  | 249,45   |           |                  |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>764 Konstrukce klempířské</b>                  |    |          |           | <b>27 364,67</b> |

# CENOVÁ NABÍDKA

|                      |                                        |                 |   |
|----------------------|----------------------------------------|-----------------|---|
| Rozpočet             |                                        | JKSO            |   |
| Objekt               |                                        | SKP             |   |
|                      | Opr. kl.prvků B24,B8,B3,B33,B1,B6,B26, | Měrná jednotka  |   |
| Stavba               |                                        | Počet jednotek  | 0 |
|                      | VPŠ a SPŠ MV Holešov                   | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant           |                                        | Typ rozpočtu    |   |
| Zpracovatel projektu |                                        |                 |   |
| Objednatel           |                                        |                 |   |
| Dodavatel            |                                        | Zakázkové číslo |   |
| Rozpočtoval          |                                        | Počet listů     |   |

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady |            | Ostatní rozpočtové náklady |          |
|-----------------------------|------------|----------------------------|----------|
| HSV celkem                  | 0,00       | Ztižené výrobní podmínky   | 0,00     |
| Z PSV celkem                | 150 724,95 | Rezerva rozpočtu           | 0,00     |
| R M práce celkem            | 0,00       |                            |          |
| N M dodávky celkem          | 0,00       |                            |          |
| ZRN celkem                  | 150 724,95 |                            |          |
|                             |            |                            |          |
| HZS                         | 0,00       |                            |          |
| ZRN+HZS                     | 150 724,95 | Ostatní náklady neuvedené  | 6 029,00 |
| ZRN+ost.náklady+HZS         | 156 753,95 | Ostatní náklady celkem     | 6 029,00 |

| Vypracoval                   |                                                                                     | Za zhotovitele | Za objednatele                                                                        |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Jméno :                      |                                                                                     | Jméno :        | Jméno :                                                                               |
| Datum :                      | 26.11.2025                                                                          | Datum :        | Datum :                                                                               |
| Podpis :                     | Ing. NEDOMA, s.r.o.<br>stavební a obchodní firma<br>767 01 Kroměříž, Soudní 120     | Podpis :       | Podpis :                                                                              |
|                              |  |                |   |
|                              |                                                                                     |                |  |
| Zákl.                        |                                                                                     |                | 156 753,95 Kč                                                                         |
| DPH                          |                                                                                     |                | 32 918,33 Kč                                                                          |
| Základ pro DPH               | 0,0 %                                                                               |                | 0,00 Kč                                                                               |
| DPH                          | 0,0 %                                                                               |                | 0,00 Kč                                                                               |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |                                                                                     |                | <b>189 672,28 Kč</b>                                                                  |

Poznámka :

|          |                                       |            |
|----------|---------------------------------------|------------|
| Stavba : | Opr. kl.prvků B24,B8,B3,B33,B1,B6,B26 | Rozpočet : |
| Objekt : | VPŠ a SPŠ MV Holešov                  |            |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl              | HSV      | PSV               | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|---------------------------|----------|-------------------|----------|----------|----------|
| 764 Konstrukce klempiřské | 0        | 150 724,95        | 0        | 0        | 0        |
| <b>CÉLKEM OBJEKT</b>      | <b>0</b> | <b>150 724,95</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN                 | Kč | %   | Základna | Kč              |
|---------------------------|----|-----|----------|-----------------|
| Ztížené výrobní podmínky  | 0  | 0,0 |          |                 |
| Oborová přírážka          | 0  | 0,0 |          |                 |
| Přesun stavebních kapacit | 0  | 3,0 |          |                 |
| Mimostaveništní doprava   | 0  | 0,0 |          |                 |
| Zařízení staveniště       | 0  | 1,0 |          |                 |
| Provoz investora          | 0  | 0,0 |          |                 |
| Kompletační činnost (IČD) | 0  | 0,0 |          |                 |
| Rezerva rozpočtu          | 0  | 0,0 |          |                 |
| <b>CÉLKEM VRN</b>         |    |     |          | <b>6 029,00</b> |

## Položkový rozpočet


|          |                                      |           |
|----------|--------------------------------------|-----------|
| Stavba : | Opr.kl.prvků B24,B8,B3,B33,B1,B6,B26 | Rozpočet: |
| Objekt : | VPŠ a SPŠ MV Holešov                 |           |

| P.č.             | Číslo položky | Název položky                                        | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|------------------|---------------|------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------------|
| <b>Díl:</b>      | <b>764</b>    | <b>Konstrukce klempířské</b>                         |     |          |           |                   |
| 1                | nc            | Demontáž stávající plech falc. krytiny střechy B24   | m2  | 8,00     |           |                   |
| 2                | nc            | Demontáž stávajícího asf.pásu                        | m2  | 8,00     |           |                   |
| 3                | nc            | Demontáž stáv.záv.lišty                              | m   | 12,00    |           |                   |
| 4                | nc            | Demontáž stáv lišty                                  | m   | 12,00    |           |                   |
| 5                | nc            | Dodávka + montáž asf.pásu                            | m2  | 8,00     |           |                   |
| 6                | nc            | Dodávka + montáž závětrné lišty RŠ 300mm             | m   | 12,00    |           |                   |
| 7                | nc            | Dodávka + montáž ukončující lišty RŠ 300mm           | m   | 12,00    |           |                   |
| 8                | nc            | Dodávka a montáž falcované krytiny                   | m2  | 8,00     |           |                   |
| 9                | nc            | Demontáž poškozeného svodu B8                        | m   | 7,00     |           |                   |
| 10               | nc            | Demontáž stáv.kolen svodu                            | ks  | 4,00     |           |                   |
| 11               | nc            | Dodávka + montáž nového svodu vč objímk              | m   | 3,00     |           |                   |
| 12               | nc            | Dodávka + montáž nových kolen svodů                  | ks  | 4,00     |           |                   |
| 13               | nc            | Demontáž poškozeného oplechování střechy B3,B33      | m   | 28,00    |           |                   |
| 14               | nc            | Demontáž poškozených střešních šablon                | m2  | 16,00    |           |                   |
| 15               | nc            | Demontáž poškozeného oplechování u střešních oken    | m   | 18,00    |           |                   |
| 16               | nc            | Montáž nového oplechování střechy a kolem stř.oken   | m   | 46,00    |           |                   |
| 17               | nc            | Dodávka a montáž střešních šablon                    | m2  | 16,00    |           |                   |
| 18               | nc            | Použití plošiny pro opravu kl.prvků střechy B3,B33   | hod | 32,00    |           |                   |
| 19               | nc            | Vyčištění žlabů na objektech B1,B6,B8,B26,B33        | m   | 163,00   |           |                   |
| 20               | nc            | Použití plošiny pro vyčištění žlabů B1,B6,B8,B26,B33 | m   | 16,00    |           |                   |
| 19               | 998764201R00  | Presun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m    | %   | 1 389,17 |           |                   |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>764 Konstrukce klempířské</b>                     |     |          |           | <b>150 724,95</b> |

# CENOVÁ NABÍDKA

|                      |                                                                                       |                 |   |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|
| Rozpočet             |                                                                                       | JKSO            |   |
| Objekt               |                                                                                       | SKP             |   |
|                      | Opr.střešní krytiny B26, mob. buňek, oprava kl. prvků strážnice - střelnice Dobrotice | Měrná jednotka  |   |
| Stavba               |                                                                                       | Počet jednotek  | 0 |
|                      | VPŠ a SPŠ MV Holešov                                                                  | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant           |                                                                                       | Typ rozpočtu    |   |
| Zpracovatel projektu |                                                                                       |                 |   |
| Objednatel           |                                                                                       |                 |   |
| Dodavatel            |                                                                                       | Zakázkové číslo |   |
| Rozpočtoval          |                                                                                       | Počet listů     |   |

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady                                                               |                  |                                                                                           | Ostatní rozpočtové náklady |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Z                                                                                         | HSV celkem       | 0,00                                                                                      | Ztižené výrobní podmínky   | 0,00                                                                                  |
|                                                                                           | PSV celkem       | 262 840,17                                                                                | Rezerva rozpočtu           | 0,00                                                                                  |
|                                                                                           | M práce celkem   | 0,00                                                                                      |                            |                                                                                       |
|                                                                                           | M dodávky celkem | 0,00                                                                                      |                            |                                                                                       |
| ZRN celkem                                                                                |                  | 262 840,17                                                                                |                            |                                                                                       |
|                                                                                           |                  |                                                                                           |                            |                                                                                       |
| HZS                                                                                       |                  | 0,00                                                                                      |                            |                                                                                       |
| ZRN+HZS                                                                                   |                  | 262 840,17                                                                                | Ostatní náklady neuvedené  | 10 513,61                                                                             |
| ZRN+ost.náklady+HZS                                                                       |                  | 273 353,78                                                                                | Ostatní náklady celkem     | 10 513,61                                                                             |
| Vypracoval                                                                                |                  | Za zhotovitele                                                                            |                            | Za objednatele                                                                        |
| Jméno :                                                                                   |                  | Jméno :                                                                                   |                            | Jméno :                                                                               |
| Datum :                                                                                   |                  | Datum :                                                                                   |                            | Datum :                                                                               |
| Ing. NEDOMA, s.r.o.<br>stavební a obchodní firma<br>Podpis : 767 01 Kroměříž, Soudní 1301 |                  | Ing. NEDOMA, s.r.o.<br>stavební a obchodní firma<br>Podpis : 767 01 Kroměříž, Soudní 1301 |                            | Podpis:                                                                               |
|        |                  |       |                            |  |
| Základ                                                                                    |                  |                                                                                           |                            | 273 353,78 Kč                                                                         |
| DPH                                                                                       |                  | 21,0 %                                                                                    |                            | 57 404,29 Kč                                                                          |
| Základ pro DPH                                                                            |                  | 0,0 %                                                                                     |                            | 0,00 Kč                                                                               |
| DPH                                                                                       |                  | 0,0 %                                                                                     |                            | 0,00 Kč                                                                               |
| CENA ZA OBJEKT CELKEM                                                                     |                  |                                                                                           |                            | 330 758,07 Kč                                                                         |

Poznámka :

|                      |                                                                                                                  |            |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Stavba :<br>Objekt : | Opr.střešní krytiny B26, mob. buňek, oprava kl. prvků<br>strážnice - střelnice Dobrotice<br>VPŠ a SPŠ MV Holešov | Rozpočet : |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl              | HSV      | PSV               | Dodávka  | Montáž   | HZZ      |
|---------------------------|----------|-------------------|----------|----------|----------|
| 764 Konstrukce klempířské | 0        | 262 840,17        | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>      | <b>0</b> | <b>262 840,17</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN                 | Kč | %   | Základna | Kč               |
|---------------------------|----|-----|----------|------------------|
| Ztížené výrobní podmínky  | 0  | 0,0 |          |                  |
| Oborová přírážka          | 0  | 0,0 |          |                  |
| Přesun stavebních kapacit | 0  | 3,0 |          |                  |
| Mimostaveništní doprava   | 0  | 0,0 |          |                  |
| Zařízení staveniště       | 0  | 1,0 |          |                  |
| Provoz investora          | 0  | 0,0 |          |                  |
| Kompletační činnost (IČD) | 0  | 0,0 |          |                  |
| Rezerva rozpočtu          | 0  | 0,0 |          |                  |
| <b>CELKEM VRN</b>         |    |     |          | <b>10 513,61</b> |

## Položkový rozpočet

|          |                                                                                       |           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Stavba : | Opr.střešní krytiny B26, mob. buňek, oprava kl. prvků strážnice - střelnice Dobrotice | Rozpočet: |
| Objekt : | VPŠ a SPŠ MV Holešov                                                                  |           |

| P.č.             | Číslo položky | Název položky                                           | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|------------------|---------------|---------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------------|
| <b>Díl:</b>      | <b>764</b>    | <b>Konstrukce klempířské</b>                            |    |          |           |                   |
| 1                | nc            | Demontáž stáv. poškozené foliové krytiny střechy B26    | m2 | 38,60    |           |                   |
| 2                | nc            | Demontáž stáv.okapnice                                  | m  | 32,00    |           |                   |
| 3                | nc            | Demontáž stáv.geotextilie                               | m2 | 38,60    |           |                   |
| 4                | nc            | Demontáž stáv.poškozených OSB desek                     | m2 | 38,60    |           |                   |
| 5                | nc            | Dodávka a montáž nových OSB desek                       | m2 | 38,60    |           |                   |
| 6                | nc            | Dodávka a montáž geotextilie                            | m2 | 38,60    |           |                   |
| 7                | nc            | Dodávka a montáž okapnice Viplanil RŠ 250 mm            | m  | 32,00    |           |                   |
| 8                | nc            | Dodávka a montáž nové stř.folie vč.přikotvení B26       | m2 | 38,60    |           |                   |
| 9                | nc            | Oprava poškozeného žlabu B-26                           | m  | 32,00    |           |                   |
| 10               | nc            | Demontáž stáv.poškozené krytiny mob.buňky autopark      | m2 | 32,50    |           |                   |
| 11               | nc            | Demontáž stáv.kotvení střechy                           | ks | 130,00   |           |                   |
| 12               | nc            | Demontáž stávajících klempíř.prvku-záv.lišta            | m  | 22,00    |           |                   |
| 13               | nc            | Demontáž stáv.okapnice                                  | m  | 12,00    |           |                   |
| 14               | nc            | Demontáž stáv.žlabu,háku a kotlíku                      | m  | 4,00     |           |                   |
| 15               | nc            | Demontáž stáv svodu a kolen                             | m  | 3,00     |           |                   |
| 16               | nc            | Demontáž stáv.geotextilie                               | m2 | 32,50    |           |                   |
| 17               | nc            | Dodávka a montáž nové geotextilie                       | m2 | 32,50    |           |                   |
| 18               | nc            | Dodávka a montáž nové okapnice Viplanil RS 300mm        | m  | 12,00    |           |                   |
| 19               | nc            | Dodávka a montáž nové foliové stř.krytiny               | m2 | 32,50    |           |                   |
| 20               | nc            | Dodávka a montáž kotvení střechy                        | ks | 160,00   |           |                   |
| 21               | nc            | Dodávka a montáž závětrné lišty RŠ 330mm                | m  | 22,00    |           |                   |
| 22               | nc            | Montáž nového žlabu RŠ 330mm vč.nového kotlíku          | m  | 4,00     |           |                   |
| 23               | nc            | Montáž nového svodu vč.objímek a kolen                  | m  | 3,00     |           |                   |
| 24               | nc            | Použití lehkého lešení pro opravu střechy               | m2 | 24,00    |           |                   |
| 25               | nc            | Demont. stáv.žlabů a háků střelnice Dobrotice-strážnice | m  | 28,00    |           |                   |
| 26               | nc            | Demontáž stáv.svodu,kotlíku,kolen                       | m  | 10,00    |           |                   |
| 27               | nc            | Dodávka a montáž nových žlabů a háků                    | m  | 28,00    |           |                   |
| 28               | nc            | Dodávka a montáž nových svodů,kotlíku a kolen           | m  | 10,00    |           |                   |
| 29               | nc            | Použití lehkého lešení pro výměnu žlabů a svodů         | m2 | 42,00    |           |                   |
| 30               | 998764201R00  | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m       | %  | 2 422,49 |           |                   |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>764 Konstrukce klempířské</b>                        |    |          |           | <b>262 840,17</b> |