

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Hrabětice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	67	1 500	100 500	30.8.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	3 000	15 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	1358	500	679 000	30.11.2017
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	5	4 000	20 000	28.2.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	5	3 000	15 000	28.2.2018
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0			
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	1358	350	475 300	30.5.2018
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1358	350	475 300	30.7.2018
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 780 100</b>	<b>30.7.2018</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	1358	550	746 900	30.3.2019
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	650	300	195 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	110	1 000	110 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	5	3 000	15 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	1358	800	1 086 400	<b>30.11.2019</b>
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	4	5 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>2 173 300</b>	
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	1358	300	407 400	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>407 400</b>	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	500	500	250 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>250 000</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 780 100 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	2 173 300 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	407 400 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	250 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>4 610 800 Kč</b>
DPH 21% v Kč	968 268 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>5 579 068 Kč</b>

V Brně dne 10.5.2017

V Třebíči dne 10.5.2017

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....

.....

**Ing. Jan Ševčík, ředitel KPÚ pro JMK**

**Ing. Aleš Tůma, jednatel**

**Ing. Libor Sedláček, jednatel**