



	1.1 Objednatel	1.2 Zhotovitel
Obchodní firma:	STRABAG a.s.	Dopravní podnik Ostrava a.s.
Sídlo:	Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00	Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Stavbu provede:	STRABAG a.s., odštěpný závod Morava	Dopravní podnik Ostrava a.s.
Adresa závodu / umístění:	Tovární 3, Brno, PSČ 620 00	Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Telefon / Fax	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČ / DIČ	608 38 744 / CZ60838744	61974757 / CZ61974757
Registrace:	Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634	Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1104
Bankovní spojení / číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Odpovědní zástupci	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx na základě plné moci (dále "objednatel")	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx (dále "zhotovitel")
Korespondenční adresa:	STRABAG a.s., odštěpný závod Morava, oblast Sever Polanecká 827, 721 08 Ostrava - Svinov	Dopravní podnik Ostrava a.s. Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava
Oprávnění jednat ve věcech smluvních:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ekonom oblasti Sever, o.z. Morava xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí OTÚ oblasti Sever o.z. Morava	xxxxxxxxxxx, vedoucí odboru dopravní cesta +xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon / Fax: e-mail:		
Oprávnění jednat ve věcech technických:	xxx Ostrava (tel.xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxxxxxxx (tel.xxxxxxxxxxx) - stavbyvedoucí	xxxxxxxxxxx, vedoucí střediska vrchní vedení +xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, mistr střediska vrchní vedení +xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon / Fax: e-mail:		
Investor:	Statutární město Ostrava	

Článek 2 - PŘEDMĚT DÍLA A MÍSTO PLNĚNÍ

2.1	Předmětem díla je závazek zhotovitele provést pro objednatele na základě podmínek sjednaných v této smlouvě a dokumentů uvedených v článku 3. úplné, funkční a bezvadné dílo: SO402 –Přeložka Trakčního sloupu, SO403-Úprava vedení trakčního kabelu DPO a.s.na akci: „Rek. vodovodu a kanalizace ul. Českobratrská a ul. Sadová a úprava povrchu ul. Českobratrská v úseku Nádražní – Sokolská třída, část 1 – ul. Českobratrská“ Objednatel se zavazuje k převzetí díla bez vad a nedodělků a zaplacení ceny za jeho provedení. Ustanovení § 2628 NOZ se neuplatní.
2.2	Místo plnění: ul.Českobratrská v úseku od ul.Nádražní po Sokolskou třídu, Ostrava
2.3	Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva se řídí Obchodními podmínkami objednatele - STRABAG a.s. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s celým obsahem Obchodních podmínek objednatele, porozuměl jim, výslovně je přijímá a souhlasí s nimi (viz příloha č. 2).

Článek 3 – DOKUMENTY K PROVEDENÍ DÍLA

3.1	Zhotovitel provede dílo v souladu s touto smlouvou a níže uvedenými dokumenty: a) obchodní podmínky pro zhotovení stavby – příloha č. 2 b) zadávací dokumentace/projektová dokumentace c) nabídka zhotovitele – příloha č. 1 d) realizační dokumentace e) stavební povolení f) příslušné ČSN a technologické postupy vztahující se na provedení díla g) pravidla BOZP, PO a OŽP pro dodavatele firmy STRABAG a.s. příloha č. 3 V případě rozporů nebo nejednoznačnosti dokumentů této smlouvy o dílo, je pořadí závaznosti dokumentů následující: - smlouva o dílo - dokumenty ve výše uvedeném pořadí
-----	--

Článek 4 - CENA DÍLA

- 4.1 Celková smluvní cena díla bez DPH činí: **638.366,80 Kč.**
(slovy: šestsetřicetostmítřístišedesátšest korun českých a osmdesát haléřů).
K ceně díla bude připočtena DPH v souladu s platnými daňovými zákony. Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele, viz příloha č.1.
- 4.2 Zhotovitel odpovídá za úplnost ocenění celého předmětu díla v rozsahu dokumentů uvedených v článku 3 této smlouvy se zahrnutím veškerých nákladů spojených s úplným dokončením díla a jeho možným zprovozněním. Zhotovitel zároveň prohlašuje, že jednotkové ceny použité pro ocenění díla jsou maximální a neměnné po celou dobu realizace díla.

Článek 5 – TERMÍNY PLNĚNÍ

- 5.1 Zhotovitel provede dílo v těchto termínech:
- zahájení prací: **06/2017**
dokončení prací: **31. 08. 2017**

Článek 6 – ZÁRUČNÍ DOBA

- 6.1 Zhotovitel poskytuje na zhotovené dílo záruku v minimální délce **62 měsíců** ode dne předání a převzetí díla konečnému investorovi. Záruční doba začíná běžet shodně se záruční dobou objednatele vůči zadavateli. Tato záruční doba platí i tehdy, jestliže zhotovitel dojednal se svými podzhotoviteli kratší záruční dobu.

Článek 7 – JINÁ UJEDNÁNÍ

- 7.1 Fakturace a platební podmínky:
Odst.8 v Čl.6 Obchodních podmínek Strabag a.s. se ruší a je nahrazen tímto zněním:
Splatnost pro všechny platby objednatele na základě zhotovitelem vystavených faktur je sjednána vždy **45 kalendářních dnů** ode dne převzetí té které faktury objednatelem. Přílohou každé faktury vždy tvoří odsouhlasený soupis provedených prací podepsaný objednatelem.

- 7.2 Odst.9 a), a 9 b) v čl.6 Obchodních podmínek Strabag a.s.se ruší a je nahrazen novým zněním:
Objednatel je povinen hradit částky účtované fakturami zhotovitele do termínu splatnosti na nich uvedeném s tím, že z každé faktury provede pozastávku **ve výši 10% s DPH**.
Pozastávka bude zhotoviteli uvolněna na základě písemné žádosti do 35-ti dnů od obdržení této žádosti takto:-
- **10% po odstranění případných drobných vad a nedodělků** vyplývajících ze zápisu o odevzdání a převzetí díla konečnému investorovi a po splnění všech povinností zhotovitele vůči objednateli z předmětného smluvního vztahu, a to do 35-ti dnů po doručení písemné výzvy zhotovitele (s příložením kopie předávacího protokolu, resp.také kopie zápisu o odstranění veškerých vad a nedodělků) – nejdříve však v termínu splatnosti konečné faktury.

Článek 8 – OSTATNÍ SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ

- 8.1 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
- 8.2. Stanou-li se některá ustanovení smluvních podkladů neplatnými, není tím dotčena platnost ostatních ustanovení. Neplatná ustanovení by měla být nahrazena ustanoveními, které odpovídají smyslu a účelu původních ustanovení. Místo neplatných ustanovení vstupují v platnost ustanovení nová, která odpovídají účelu a významu ustanovení, která se stala neplatnými
- 8.3 Smlouvu o dílo lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ustanovení § 582 NOZ se neuplatní.
- 8.4 Smluvní strany se dohodly, že smlouva o dílo a závazky z ní vyplývající se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky.
- 8.5 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- 8.6 Obě smluvní strany po přečtení této smlouvy o dílo prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena podle jejich skutečné a svobodné vůle, v jasném a vážném úmyslu a ve srozumitelné formě, že došlo ke shodě o celém rozsahu této smlouvy, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů a nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Účastníci této smlouvy prohlašují, že měli skutečnou příležitost obsah této smlouvy a jejich příloh ovlivnit.
- 8.7 Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou i údaje obsažené a touto smlouvou neupravené v dokumentech k provedení díla uvedených v článku 3 této smlouvy o dílo.
- 8.8 Veškerá praxe účastníků této smlouvy jakož i veškeré zvyklosti jsou obsaženy v této smlouvě a jejich přílohách a v případných dodatcích. Účastníci této smlouvy prohlašují, že se nebudou dovolávat zvyklostí, které výslovně z této smlouvy a jejich příloh nevyplyvají.
- 8.9 Účastníci této smlouvy prohlašují, že v této smlouvě a jejich přílohách nechybí žádná náležitost, kterou by některá ze stran mohla považovat za předpoklad k uzavření této smlouvy.

Smlouvu přezkoumal:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
vedoucí PJ Ostrava

V Ostravě, dne
Za objednatele:
STRABAG a.s.

V Ostravě dne
Za zhotovitele:
Dopravní podnik Ostrava a.s.

xxxxxxxxxx
ředitel oblasti Sever
o.z.Morava

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
ředitel úseku technického

xxxxxxxxxxxxxxxxxx
ekonom oblasti Sever
o.z.Morava

na základě plné moci