SMLOUVA O ZAJISTENI PRELOZKY PLYNARENSKEHO ZARIZENI
A UHRADE NAKLADU S Ni SOUVISEJiCiCH

Cislo smlouvy: 4000261517

L. 1
Smluvni strany

1.

GasNet, s.r.o.

Sidlo: Kligska 940/96, Klise, 400 01 Usti nad Labem

Spisova znacka: C 23083 vedena u Krajského soudu v Usti nad Labem
Banka: Ceskoslovenska obchodni banka, a.s. Cislo G¢tu: 17663193/0300
ICO: 27295567 DIC: CZ27295567

ID datové schranky: rdxzhzt

zastoupen na zakladé plné moci spolecnosti

GasNet Sluzby, s.r.o.
Sidlo: Plynarenska 499/1, Zabrdovice, 602 00 Brno

YRR
Cislo G¢tu: 17837923/0300

ICO: 27935311 DIC: CZ27935311

ID datové schranky: jnnyjsé

jako vlastnik plynarenského zafizeni (dale jen ,vlastnik PZ")

2.
Maésto Rokycany
Se sidlem: Masarykovo namésti 1, 337 01 Rokycany

Jednajici/zastoupen (jméno, funkce): Ing. Tomasem Radou, starostou mésta

ICO: 00259047 DIC: CZ00259047
Ban!(lgz__lgg_[n_e__r__f;;gi__k_)_a_n_k_a_L_a_._s_., Cislo u¢tu: 000000-0000225381/0100
Tel: i

FoE
Email: R R
ID datové schranky: mmfb7hp

jako osoba vyvolavajici prelozku plynarenského zarizeni (dale jen ,stavebnik”

cl Il
Predmét smlouvy

1. Pfedmétem této smlouvy je Uprava prav a povinnosti spojenych s provedenim prelozky

dale podminky jeji realizace a nabyti vlastnictvi ke zrusené casti PZ stavebnikem. Potfeba prelozky
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PZ je vyvolana realizaci stavby: ,Rokycany-revitalizacni_a_protipovodiova opatieni”, jejimz
investorem je stavebnik.

Rozsah prelozky PZ vietné predpokladanych nakladd je specifikovan ve stanovisku vlastnika PZ ze
dne 07.10.2025 Cislo 5003422040.

Jeji technické feseni mlze byt upresinovano v pribéhu pfipravy stavby v jednotlivych stupnich
projektové dokumentace (dale jen ,PD"). Tyto zmény mohou mit vliv na vysi predpokladanych
nakladd na provedeni prelozky PZ.

Smluvni strany se dohodly podle ustanoveni § 70 zakona ¢. 458/2000 Sb., o podminkach podnikani
a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o zméné nékterych zakonl, ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen ,energeticky zakon"), Ze stavebnik svym jménem a na své naklady pro
vlastnika PZ zajisti veskeré Cinnosti spojené s provedenim prelozky PZ v rozsahu sjednaném v této
smlouvé a které budou vyplyvat z PD.

Touto smlouvou se dale vymezuje rozsah spoluprace, vzajemnych prav a povinnosti smluvnich stran
v obdobi pfipravy a realizace stavby prelozky PZ, za Ucelem zajisténi jejiho radného budouciho
provozu, zejména z hlediska bezpecnosti, spolehlivosti a hospodarnosti.

cl. 1.
Termin provedeni stavby

a to vcetné provedeni propojovacich praci na stavajici PZ a zprovoznéni prelozky.

cl. Iv.
Prava a povinnosti smluvnich stran

A. Stavebnik

1.

U autorizovaného projektanta nechd na své naklady zpracovat PD, kterd bude technickym
podkladem pro spravni fizeni o povoleni zdméru dle zakona ¢&. 283/2021Sb. Stavebni zdkon, ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen ,stavebni zakon") a predlozi ji k odsouhlaseni vlastnikovi PZ.

Zavazuje se k zapracovani pfipadnych pfipominek vlastnika PZ do PD. Pouze takova PD je
zpUsobilym technickym podkladem pro fizeni podle stavebniho zakona.

Zavazuje se zadat realizaci stavby prelozky PZ pouze zhotoviteli, ktery je pro ¢innosti na
plynarenskych zafizenich certifikovan v souladu s TPG 923 01, dodrzi podminky této smlouvy a
stavbu prelozky PZ zrealizuje dle schvélené PD.

Zavazuje se, ze zhotovitele prelozky PZ prokazatelné seznami s PD schvalenou vlastnikem PZ a
s podminkami stanovenymi vlastnikem PZ pro realizaci prelozky PZ v této smlouvé.

Zavéaze zhotovitele prelozky PZ, aby nejpozdéji 5 dnl pfed zahajenim stavby prelozky PZ nahlasil
termin zahajeni prostrednictvim webového rozhrani vlastnika PZ,
na adrese: https://www.gasnet.cz/cs/pristup-dodavatele/ z dlvodu ustanoveni zaméstnance
vlastnika PZ, ktery bude provadét kontroly prelozky PZ. Zavadze zhotovitele pfelozky PZ, aby
nejpozdéji pét pracovnich dnli predem oznamil vlastnikovi PZ zahajeni predepsanych zkousek v
souladu se stanoviskem vlastnika PZ k PD.

Pfi realizaci prelozky je povinen dodrzet podminky uvedené ve stanovisku vlastnika PZ k PD
prelozky PZ. Tyto podminky nesmi byt v rozporu s touto smlouvou, ledaze podminky budou
vychazet ze zmén pravnich predpisl, technickych norem, technickych pravidel nebo rozhodnuti
pfislusného organu.

Je povinen provadét vsechny cinnosti souvisejici s realizaci prelozky PZ s odbornou pécdi.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Zavazuje se respektovat pripominky a pokyny vlastnika PZ vznesené pfi kontrolni ¢innosti, které
nebudou v rozporu s touto smlouvou, a rovnéz dalsi podminky, které v terminu realizace prelozky
vyplynou ze zmén pravnich predpist, technickych norem, technickych pravidel nebo rozhodnuti
pfislusného organu. Tyto dalSi podminky musi vlastnik PZ zapsat do stavebniho deniku prelozky PZ.

Zavazuje se uhradit nezbytné nutné naklady spojené s odpojenim a propojenim prekladaného PZ
s/od distribucni soustavou/y, zejména naklady za pfipadné pouziti bezodstavkovych technologii
pro zasobovani stavajicich odbératelll a naklady vlastnika PZ spojené s Ucasti na odpojeni a
propojeni prekladaného PZ prostrednictvim zhotovitele prelozky PZ a ndhradu skody za unikly plyn
odpustény pfi propoji.

Zavaze zhotovitele prelozky PZ provést odpoje a propoje podle schvaleného technologického
postupu, ktery odpovida standardu a bézné praxi v ramci obdobnych praci na PZ spole¢nosti
GasNet s.r.o. Zhotovitel prelozky PZ tento postup predlozi vlastniku PZ k odsouhlaseni nejpozdéji
12 pracovnich dnl pred zahajenim propojovacich praci. Ma-li dojit k omezeni nebo preruseni
distribuce plynu zakaznikim (déle jen ,odstavka"), zavazuje se stavebnik zajistit u zhotovitele
prelozky PZ zpracovani predbézného pracovniho postupu a predlozit jej ve vlastnim zajmu
k odsouhlaseni vlastnikovi PZ nejpozdéji 30 kalendarnich dni pred zahajenim propojovacich praci,
aby vlastnik PZ mohl zabezpedit splnéni své povinnosti podle § 59 odst. 5 energetického zdkona
a oznamit vcas dotéenym Ucastniklim trhu s plynem preruseni nebo omezeni distribuce plynu.

Pfedbézny pracovni postup musi obsahovat nazev akce, presnou specifikaci rozsahu odstavky

(mozno i vyznacit v situaci z projektu), predpokladanou dobu trvani odstavky a predpokladany

termin zahajeni a ukonéeni odstavky, ktery musi splfovat nasledujici podminky:

- u pladnovanych jednodennich odstavek Ize predpokladany termin zahajeni a ukonceni odstavky
uvést tak, aby mezi zahajenim a ukoncenim odstavky nebyla doba delsi nez 7 kalendarnich dn;

- u pladnovanych vicedennich odstavek Ize predpokladany termin zahjeni a ukonéeni odstavky
uvést tak, aby mezi zahajenim a ukonéenim odstavky nebyla doba delsi nez predpokladana doba
odstavky navysena maximalné o 7 kalendarnich dnd.

Stavebnik se zavazuje zavazat zhotovitele prelozky PZ k dodrzeni ozndmeného terminu provadéni
propojovacich praci.

Stavebnik zavaze zhotovitele prelozky PZ, aby predal vlastniku PZ dokumentaci prelozky, ktera je k
datu prejimky prelozky uvedena na webové strdnce https://www.gasnet.cz/cs/technicke-
dokumenty/, a ktera je pro pfislusné PZ relevantni. Tuto dokumentaci predéa zhotovitel vlastniku PZ
v elektronické podobé ve formatu PDF/A prostiednictvim portalu Distribuce plynu online na
webovych strankach vlastnika PZ (https://dpo.gasnet.cz/uzivatel/prihlaseni?redirect_url=/dokume
nty) dle pozadavkd uvedenych v sekci Napovéda/Prejimky TD na uvedeném portalu (aktuaini odkaz:
https://dpo.gasnet.cz/napoveda/prejimky-td). Uplnost pfedavané dokumentace musi na portale
schvalit zastupce vlastnika PZ.

Pfedani a schvaleni dokumentace stavby prelozky musi probéhnout pfed propojenim prelozky PZ
s distribucni soustavou

V pfipadé, Ze se jednéa o prelozku samostatné plynovodni pfipojky (definovanou v ¢l. Il odst. 1 této
smlouvy) provadénou smluvnim zhotovitelem vlastnika PZ (déle jen ,Technicky partner”), mlze
Technicky partner provést odpoje a propoje pred predanim dokumentace prelozky pfipojky v
souladu s ustanovenim ¢l. IV. pism. A. odst. 10 této smlouvy. Pfedani dokumentace prelozky pfipojky
bude provedeno nejpozdéji do 30 kalendarnich dnli od provedeni propojeni pfipojky.

Pfi plnéni pfedmétu této smlouvy se stavebnik zavazuje dodrZovat pfislusné obecné zavazné
predpisy, technické normy a technické pravidla (napt. EN CSN, CSN, TPG), pokyny vlastnika, zapisy
a dohody smluvnich stran a podminky a vyjadreni vefejnopravnich organ.

Pfi plnéni pfedmétu této smlouvy se stavebnik zavazuje dodrzovat i vnitfni dokumenty vlastnika PZ,
které se vztahuji kvystavbé PZ a které jsou zvefejnény na jeho internetovych strankach
https://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/.



16.

17.

18.

Zavazuje se nahradit Skody vzniklé pfi pfipravé ¢i realizaci prelozky PZ, napf. Skody
na nemovitostech a jejich pfislusenstvi, Skody na polnich plodinach a porostech, na movitych
vécech a na ostatnim majetku, na zdravi a na Zivoté;, nahradit pokuty a dalsi sankcni platby
stanovené prislusnymi organy za poruseni prislusnych pravnich predpist souvisejicich se zfizovanim
a zprovoznénim prelozky PZ.

Po dokonceni prelozky PZ se stavebnik zavazuje zajistit kolaudacni rozhodnuti s dolozkou pravni
moci nebo jiny doklad, kterym bude osvédcena moznost stavbu prelozky PZ uzivat a jeho predani
v originalnim vyhotoveni vlastnikovi PZ. V pfipadé vydani kolaudacniho rozhodnuti preda stavebnik
toto rozhodnuti s vyznacenou dolozkou pravni moci vlastnikovi PZ nejpozdéji do 30 dnd po nabyti
pravni moci ¢i jiny doklad opravnujici k uzivani stavby prelozky PZ do 30 dnl od jeho vydani v
originale. Nezajisti-li stavebnik kolaudacni rozhodnuti s dolozkou pravni moci ¢i jiny doklad
opravnujici k uzivani stavby prelozky PZ nebo nepreda-li kolaudacni rozhodnuti s dolozkou pravni
moci nebo jiny doklad opravnujici k uzivani stavby prelozky PZ vlastnikovi PZ ve sjednané lhité
nebo formé, zavazuje se vlastnikovi PZ na jeho pisemnou vyzvu uhradit smluvni pokutu ve vysi 10
000 K¢ za kazdy zapocaty tyden prodleni. Za fadné dokoncenou prelozku PZ se povazuje jeji
provedeni bez jakychkoliv vad a nedodélkll a jeji predani vlastnikovi PZ a nabyti pravni moci
kolaudacniho rozhodnuti ¢i nabyti G¢ink{ jiného dokladu, na zakladé kterého bude mozné stavbu
prelozky PZ uzivat, a jeho pfedani v originalnim vyhotoveni vlastnikovi PZ.

Stavebnik je v pfipadé, Ze prelozka PZ se bude realizovat jako drobné stavba dle stavebniho zékona,
tedy Ze nebude vyzadovat povoleni zaméru a/nebo kolaudacni rozhodnuti, povinen si opatfit
vSechny souhlasy, povoleni, rozhodnuti, stanoviska, zavazna stanoviska a dalsi obdobné dokumenty
nutné pro realizaci prelozky (dale jen ,potiebné dokumenty”) a na vyzvu vlastnika PZ je vlastnikovi
PZ bez zbyteéného odkladu dolozit. Investor je povinen realizovat prelozku PZ v souladu s
potiebnymi dokumenty. Vlastnik PZ je opravnén kdykoli provést kontrolu souladnosti obsahu
potfebnych dokumentl a skutecného stavu realizace prelozky PZ (zejména dodrzeni podminek v
zavaznych stanoviscich, podminek spravcl siti nebo komunikaci apod.). V pfipadé, ze stavebnik
nedolozi néktery z potfebnych dokumentl nebo bude realizovat stavbu prelozky PZ v rozporu s
potfebnym dokumentem, méa PDS pravo odmitnout propojeni nové budovaného PZ (nové casti) na
stavajici PZ a jeho uvedeni do provozu. Stavebnik plné odpovida za skody zplisobené provedenim
stavby v rozporu s nékterym z potfebnych dokumentd.

B. Vlastnik PZ

1.

Vlastnik PZ je opravnén, nikoli vSak povinen, provadét kontroly provadéni stavby prelozky PZ.
Pokud vyuzije svého prava provést kontrolu, bude ji vykonavat pouze v niZze uvedeném rozsahu:

a) Kontrola rozsahu certifikace zhotovitele a opravnéni/osvédceni pracovnikl provadéjicich
prace na plynovych zafizeni

b) Kontrola dodrZovéni prostorové normy v ramci vystavby plynového zafizeni a dodrZeni
odstupu od budov

c) Kontrola materialu (veskerého) zabudovavaného do plynového zarizeni véetné jeho soucasti
a pfislusenstvi

d) Kontrola podsypu, dna vykopu

e) Kontrola montaze (napf. svareci prace, technologické kazné, svarecich automat() a pokladka
plynového zafizeni

f) Kontrola ukonéeni domovnich pfipojek

g) Kontrola montaze signalizacniho vodice

h) Kontrola zasypu a obsyp(

i)  Kontrola polozZeni vystrazné folie

j)  Kontrola provedeni a vysledkl zkousek relevantnich k prislusnému typu stavby

k) Kontrola existence vychozi revize a potvrzeni prevzeti

[) Vedeni stavebniho deniku

m) Kontrola uzavér(

n) Kontrola ¢ichacky



0) Kontrola orientacnich sloupka
p) Kontrola chranicky, ochranné trubky
q) Kontrola geodetického zaméreni.

Vykonem kontroly na sebe vlastnik PZ neprebird odpovédnost za vady stavby prelozky PZ, jeji
souladnost zejména, nikoli vSak vylucné, sPD, povolenim zadméru (je-li jej tfeba) nebo se
stanoviskem GasNet, s.r.o. vydanym jako provozovatelem verejné infrastruktury. Odpovédnost za
dohled nad stavbou prelozky PZ, zejména vykon stavebniho dozoru, kontrola a organizace jejiho
provadéni a provedeni bude s odbornou péci vykonavat stavebnik.

Po dokonceni stavby prelozky PZ zastupce vlastnika PZ provede kontrolu této stavby, zejména jeji
souladnost s geodetickym zamérfenim, PD stavby, s vydanym stanoviskem GasNet, s.r.o. pro
povoleni zaméru a dale s podminkami uvedenymi v této smlouvé. AZ po provéreni splnéni vyse
uvedenych skutecnosti umozni GasNet, s.r.o. vpusténi plynu do stavby prelozky PZ.

Zavazuje se poskytovat stavebnikovi Uc¢innou soucinnost a spolupraci pfi pInéni této smlouvy.

Pfi kontrolach stavby prelozky PZ je opravnén provadét zapisy do stavebniho deniku vedeného
zhotovitelem prelozky PZ a pozadovat plnéni svych pfipominek a pokynl v pozadovaném terminu.

cl. v.
Vécné pravni vztahy

Stavebnik bere na védomi, Ze vlastnictvi PZ se provedenim prelozky PZ neméni a Ze realizovana
prelozka PZ, tj. nova Cast, po propojeni s distribuéni soustavou vlastnika PZ nahradi v souladu s §
70 odst. 3. energetického zadkona dotcenou ¢ast vlastnikova PZ. Plivodni ¢ast PZ, tj. zrusenou cast,
kterd bude s ohledem na ¢l. Il odst. 1 této smlouvy podrobnéji urcena v pfiloze zapisu o predani
prelozky PZ, a pfipadné vzniklé odpady, které stavebnik fadné neodstranil, nabyva do vlastnictvi
stavebnik okamzikem odpojeni od distribucni soustavy (odpojenim od stavajiciho PZ).
Dokumentace vyzadovana k PZ nebude stavebnikovi ke zrusené &asti PZ predana, nebot zrusena
¢ast PZ jiz neni plynovodem nebo pfipojkou.

Vlastnik PZ timto stavebnika informuje o tom, Ze plvodni ¢ast PZ, tj. zruSenou cast, je treba
odstranit z pozemku. Nahrazeni dotené casti ruSeného PZ nemé vliv na povinnost stavebnika
vlastnim jménem zkolaudovat preloZzenou ¢ast PZ (novou &ast).

Smluvni strany se dohodly, Ze povinnost zajistit zfizeni vécného bfemene ve smyslu sluzebnosti
(dale jen ,VB") ve prospéch vlastnika PZ ke viem dotéenym pozemklim, vcetné jeho zapisu do
pfislusného katastru nemovitosti, jakoZ i vécna a formalni spravnost veskerych relevantnich
dokument(, jde za stavebnikem, vyjma povinnosti zajistit zfizeni VB k pozemkim ve vlastnictvi
vlastnika PZ.

Smluvni strany se dale dohodly, Ze vyjma Uhrady za pfipadné zfizeni VB k pozemk(m ve vlastnictvi
stavebnika, nese veskeré naklady na zfizeni VB vylu¢né stavebnik. Uhradu za piipadné zfizeni VB k
pozemkUm ve vlastnictvi stavebnika nese vlastnik PZ, a to v jednorazové vysi 500,- K¢ (bez DPH).

Stavebnik se zavazuje zajistit nejpozdéji pred vydanim stanoviska vlastnika PZ k PD stavebnich
objektll prelozek PZ pro ucely povoleni stavby dle stavebniho zadkona uzavieni smluv o budoucich
smlouvach o zfizeni VB se vSsemi vlastniky pozemkd dotéenymi prelozkou PZ v rozsahu nize
uvedeném, a to na zakladé vzor( poskytnutych vlastnikem PZ. Uzaviené smlouvy o budoucich
smlouvach o zfizeni VB se vSemi vlastniky pozemkd dotéenymi prelozkou PZ preda stavebnik
vlastnikovi PZ pred vydanim stanoviska vlastnika PZ dle véty prvni tohoto odstavce. Pfipadné
odchylky od vzoru je stavebnik povinen projednat s vlastnikem PZ. Smluvni strany se dohodly, ze
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rozsah VB vyznaceny v geometrickych planech k ¢astem pozemk(i dotéenym prelozkou PZ bude
odpovidat u plynovod( a plynovodnich pfipojek:

a) do 4 bar vcetné vzdy jeden metr na obé strany od ptdorysu potrubi,
b) nad 4 bar do 40 bar véetné vzdy dva metry na obé strany od pidorysu potrubi,
¢) nad 40 bar vzdy Ctyfi metry na obé strany od pldorysu potrubi.

Stavebnik se dale zavazuje zajistit a predat vlastnikovi PZ nejpozdéji pfed vydanim souhlasu
vlastnika PZ s technickou prejimkou prelozky PZ 3x original geometrického planu pro vyznaceni
rozsahu vécného bifemene, 1x vykaz délek a vymér a 1x CD nosi¢, nebo jiné pfedem dohodnuté
zaznamové médium, popfipadé elektronicky — vSe bude zpracovano dle dokumentace distribucni
soustavy https://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/ (dale jen ,geometricky plan”).

V pripadé, Ze stavebnik nesplni povinnosti uvedené vtomto odstavci, nebude prelozka PZ
propojena s distribu¢ni soustavou. V pfipadé, Ze se jednad o prelozku samostatné plynovodni
pripojky zhotovenou Technickym partnerem, zavazuje se stavebnik zajistit a predat vlastnikovi PZ
geometricky plan nejpozdéji do 30 dnl od predani prelozky PZ. Jestlize nedojde k predani
geometrického planu ve stanové Ihité, zajisti jeho vyhotoveni vlastnik PZ za podminek uvedenych
dle odst. 7 tohoto ¢lanku.

Nabude-li stavebnik po uzavieni této smlouvy do svého vlastnictvi pozemek dotceny prelozkou PZ
pred zfizenim VB k tomuto pozemku, je povinen o této skutecnosti neprodlené informovat vlastnika
PZ a uzavfit s nim smlouvu o budouci smlouvé o zfizeni VB a/nebo smlouvu o zfizeni VB, které
v souladu s pfilozenymi vzory upravi vztah mezi vlastnikem PZ a stavebnikem jako vlastnikem
dotceného pozemku. Totéz plati v pripadé, kdy stavebnik zajistil uzavieni smlouvy o budouci
smlouvé o zfizeni VB k prelozkou PZ dotéenému pozemku ve vlastnictvi tfeti osoby a tento
pozemek nasledné nabyl do svého vlastnictvi. Pro pfipad poruseni povinnosti informovani vlastnika
PZ se sjednava smluvni pokuta ve vysi 10.000 K&/pozemek. Pro pfipad neuzavreni pfislusné smlouvy
se sjednava smluvni pokuta ve vysi 50.000 K¢/pozemek. Narok na uplatnéni ndhrady skody timto
neni dotcen.

Vlastnik PZ se zavazuje v souladu s vySe uvedenymi smlouvami o budoucich smlouvach o zfizeni
VB, jejichz uzavreni zajistil stavebnik, zajistit na naklad stavebnika uzavieni smluv o zfizeni vécného
bfemene, jakoz i vypracovani a podani navrhu na vklad.

Stavebnik se zavazuje uhradit vlastnikovi PZ veskeré jim prokazatelné vynalozené nezbytné naklady
na zfizeni VB k pozemkdm dotéenym prelozkou PZ. Za nezbytné naklady se povazuji predevsim:

- Castky jednorazovych Uplat prokazatelné uhrazené vlastniklim pozemk( dotéenych prelozkou PZ;

- Castka za geometricky plan - cena geometrického planu do 100 bm prelozky PZ Cini maximalné
4.500,- K¢ bez DPH, za kazdych dalSich zapocatych 100 bm prelozky PZ je cena geometrického
planu navysena o dalSich maximalné 3.500,- K¢ bez DPH,;

- Castky za smlouvy o zfizeni VB - cena za zpracovani a uzavieni smlouvy o zfizeni VB na zakladé
smlouvy o smlouvé budouci o zfizeni VB vcetné zajisténi jejiho podani ke vkladu do katastru
nemovitosti - v maximalni vysi bez DPH 6.500,- K&/1 smlouva;

- Castky za smlouvy o zfizeni VB - cena za zpracovani a uzavieni smlouvy o zfizeni VB bez predchozi
smlouvy o smlouvé budouci o zfizeni VB vcetné zajisténi jejiho podani ke vkladu do katastru
nemovitosti - v maximalni vysi bez DPH 7.000,- K¢&/1 smlouva;

- Castky odpovidajici uhrazenym spravnim poplatkdm za navrhy na vklad prava VB do katastru
nemovitosti.

Je-li v katastru nemovitosti k pozemkim dotéenym plvodnim (pfekladanym) PZ zapséno pravo
odpovidajici VB ve prospéch vlastnika PZ, zavazuje se stavebnik zajistit na své naklady do jednoho
roku od vydani kolaudacniho rozhodnuti, nebo jiného dokladu, kterym bude osvédéena moznost
prelozku uzivat, zruseni tohoto prava a podani navrhu na zapis vymazu VB v katastru nemovitosti,
k ¢emuz mu vlastnik PZ poskytne soucinnost. Nezajisti-li stavebnik vymaz prava VB dle tohoto
odstavce, zavazuje se uhradit vlastnikovi PZ smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K¢ za kazdy i zapocaty
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meésic prodleni se spInénim povinnosti. Uhrazenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo vlastnika PZ
na nahradu skody v pIné vysi.

9. Stavebnik se zavazuje uhradit vlastnikovi PZ veskeré jim vynalozené naklady souvisejici s uzivanim
cizich nemovitych véci v nichz je ulozena prelozka PZ — nova ¢ast nahrazujici plvodni ¢ast bez
pravniho titulu, zejména ¢astku odpovidajici uplatnénému bezd{ivodnému obohaceni na strané
vlastnika PZ za dobu ode dne propojeni prelozky PZ — nové Casti s distribu¢ni soustavou vlastnika
PZ do dne zfizeni VB k dotéenému pozemku.

10. Nahradu naklad(i uhradi Stavebnik vlastnikovi PZ bezhotovostnim prevodem pod variabilnim
symbolem, kterym je Cislo této smlouvy, a to na zakladé doruceného vyuctovani,

cl. VI.
Odpovédnost za vady, zaruka za jakost

1. Stavebnik se zavazuje sjednat se zhotovitelem prelozky PZ ve smlouvé o dilo zaruku za jakost
prelozky PZ. Zaruc¢ni doba musi ¢init 60 mésicli ode dne predani prelozky PZ vlastnikovi PZ.

2. Stavebnik se soucasné zavazuje sjednat se zhotovitelem prelozky PZ, ze pravo uplatnit naroky
plynouci z odpovédnosti ze zaruky za jakost prejdou dnem predéani prelozky PZ ze stavebnika na
vlastnika PZ.

3. Stavebnik se soucasné zavazuje sjednat se zhotovitelem prelozky PZ nasledujici zpisob uplatnéni
naroku z vady: V pfipadé vyskytu vady prelozky PZ je vlastnik PZ povinen to pisemné oznamit
zhotoviteli prelozky PZ. Jakmile vlastnik PZ odeSle takové pisemné oznameni, ma se za to, Ze
pozaduje bezplatné odstranéni vady. Oznameni o vadé zasle vlastnik PZ na adresu zhotovitele
prelozky PZ. Zhotovitel pielozky PZ odstrani vadu v terminu do 72 hodin od doruceni oznameni o
vadé, pokud se v daném pfipadé pisemné nedohodne s vlastnikem PZ jinak. Zhotovitel prelozky PZ
je povinen pisemné predat opravenou c¢ast prelozky vlastnikovi PZ.

4. Stavebnik se zavazuje zavazat zhotovitele nést nebezpedi Skody na prelozce PZ az do dne jejiho
predani vlastnikovi PZ.

cl. VII.
Registr smluv

1. Tato smlouva bude uvefejnéna v registru smluv dle zdkona cislo 340/2015 Sb., o zvlastnich
podminkach Gcinnosti nékterych smluv, uverejnovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o
registru smluv), ve znéni pozdé;jsich predpisg.

2. Smlouvu bez zbyteéného odkladu uverejni stavebnik. Stavebnik zajisti, aby pfi uverejnéni této
smlouvy nebyly uverejnény informace, které nelze uverejnit podle platnych pravnich predpist
(zejména osobni Udaje zaméstnancl vlastnika PZ, jejich pracovni pozice a kontakty, telefonické i
emailové adresy a podpisy osob zastupujicich smluvni strany).

3. Smluvni strany prohlasuji, Ze tato smlouva neobsahuje obchodni tajemstvi, jez by nebylo mozné
uverejnit.

cl. VIII.
Ochrana osobnich udaju

1. Smluvni strany se zavazuji, Ze pfi zpracovani osobnich Gdajti (dale jen ,OU") druhé strany pro Gcely
podle této smlouvy, budou pFistupovat k takovym OU vyluéné podle platnych a Géinnych pravnich
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predpisy, upravujicich ochranu OU, a to za G¢elem spInéni svych tkold vyplyvajicich z této Smlouvy,
dale nebudou takové OU zpfistupfiovat ani poskytovat bez pisemného souhlasu druhé strany tietim
stranam, s vyjimkou pripadného fizeni vedeného pred organy statni spravy nebo samospravy. Dale
se smluvni strany zavazuji, Ze v pfipadé potreby druhé strany vyvinou odpovidajici soucinnost pfi
fedeni problematiky OU dané smluvni strany.

Vlastnik PZ je spravcem osobnich Udaji subjektd Udajd. Informace o jejich zpracovani vyzadované
platnymi pravnimi predpisy, véetné jejich rozsahu a Ucelu zpracovani, piehledu prav a povinnosti
vlastnika PZ a aktualizovaného seznamu zpracovatell osobnich Gdajd, jsou zvefejnény na webové
strance vlastnika PZ (www.gasnet.cz/cs/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju) a pfi uzavirani
smlouvy nebo kdykoli v priibéhu jejiho trvani budou subjektu Udaji poskytnuty na jeho vyzadani,
adresované pisemné na adresu sidla vlastnika PZ nebo do jeho datové schranky ID rdxzhzt.

cl. IX.
Zaveérecna ustanoveni

Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou (2) stejnopisech, z nichz kazda smluvni strana obdrzi po
jednom (1).

Tuto smlouvu Ize ménit nebo doplhovat pouze pisemnymi dodatky podepsanymi opravnénymi
zastupci smluvnich stran.

Fyzické osoby, které tuto smlouvu jménem jednotlivych smluvnich stran uzaviraji, timto prohlasuji,
Ze jsou plné opravnény k jejimu platnému uzavreni.

Smluvni strany prohlasuji, Ze si text smlouvy prostudovaly a prohlasuji, ze tato smlouva je projevem
jejich svobodné, vazné, urcité a srozumitelné vile, Ze ji uzaviraji dobrovolné, na dikaz cehoz
pfipojuji své podpisy.

Prevede-li stavebnik investorstvi stavby, uvedené v ¢l. Il. odst. 1 této smlouvy, na novy subjekt,
zavazuje se prevést prava a povinnosti plynouci z této smlouvy na nového stavebnika a soucasné
oznamit vlastnikovi PZ zménu investorstvi, ndzev a adresu nového stavebnika.

Tato smlouva se uzavira v souladu se zdkonem ¢&. 89/2012 Sb. ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich
predpisd a energetickym zakonem, ve znéni pozdéjSich predpisd.

Jakékoliv provedené, byt nepodstatné zmény v navrhu této smlouvy (s vyjimkou Udajl, jejichz
doplnéni se predpoklada, napf. oznaceni podepisujicich osob apod.) timto prohlasenim smluvni
strany automaticky predem odmitaji a zmény v navrhu této smlouvy (s vyjimkou zmén uvedenych
v pifedchozi zavorce) se povazuji za novy navrh smlouvy.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami a Ucinnosti dnem
uverejnéni v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 z&kona o registru smluv.

Smlouva se uzavira na dobu péti let s tim, Ze bude-li stavba prelozky PZ zahajena v dobé platnosti
této smlouvy, platnost této smlouvy neskonci dfive, nez bude stavba prelozky PZ dokonéena dle
podminek této smlouvy, za coz se povazuje mj. i splnéni zavazk( dle ¢l. V. této smlouvy. Nebude-li
stavba prelozky PZ zahajena v dobé platnosti této smlouvy, prodluzuje se platnost této smlouvy o
pét let. Stavebnik neni opravnén zahdjit realizaci prelozky PZ bez platné smlouvy o zajisténi prelozky
PZ. Timto ustanovenim nejsou dotCeny zavazky, které ze své povahy maji trvat i po uplynuti
platnosti této smlouvy.

Mésto Rokycany ve smyslu ustanoveni § 41 zakona ¢. 128/2000 Sb., o obcich potvrzuje, Ze u
pravniho Ukonu obsazeného v této dohodé byly splnény ze strany Mésta Rokycany veskeré
zdkonem stanovené podminky ve formé prfedchoziho schvéleni (rada mésta-usneseni ¢. 16 555 ze
dne 21.10.2025), které jsou obligatorni pro platnost tohoto pravniho Ukonu.
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