
 
LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.  SML-00116-2025-236  

 

Str. 1 z 12 

SMLOUVA O DÍLO 

č. S946/2025/659 R14 – Oprava odvodnění LC Nad Ryskovou vodárnou 

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 

Lesy České republiky, s.p. 

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 

IČO: 421 96 451 

DIČ: CZ42196451 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, 

vložka 540 

zastoupený:  

ve věcech technických jedná: 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové 

číslo účtu: 26300-511/0100 

datová schránka:  e8jcfsn 

 

(dále jako „objednatel“) na straně jedné 

 

a 

 

Alice Peterková 

se sídlem Slunečná ev. č. 66, 473 01 Nový Bor 

IČO: 028 02 848 

DIČ: CZ  

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona registrovaná u Městského úřadu Nový Bor 

kontakt: , e-mail:  

bankovní spojení: 

číslo účtu:  

 

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé 

 

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako 

„smluvní strana“) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):  
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SMLOUVA 0 DEC
6. S946/2025/659 R14 — Oprava odvodnéni LC Nad Ryskovou vodzirnou

dle ustanoveni § 2586 a nésl. zékona (‘1. 89/2012 Sb., obéansky zékonik,
ve znéni pozdéjéich pfedpisfi (déle j en ,,obéansky zékonik“)

Lesy Ceské republiky, s.p.
se sidlem Pfemyslova 1106/19, Novy Hradec Krélové, 500 08 Hradec Krélové
ICC: 421 96 451
DIC: CZ42196451
zapsany V obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem V Hradci Krélové, oddil AXII,
Vloika 540
zastoupeny:—
ve vécech techmckychjedné:—

bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s., poboéka Hradec Krélové
éislo uétu: 26300-51 1/0100

datové schrénka: eSjcfsn

(déle jako ,,0bjednatel“) na strané jedné

Alice Peterkové
se sidlem Sluneéné eV. 6. 66, 473 01 NOV}? Bor
ICC: 028 02 848
DIC: CZ—
fyzické osoba podnikajici dle iivnostenského zékona registrované u Méstského fifadu Novy Bor
kontakt:_,e-mail:—
bankovni spojeni: —

éislo 116m:—
(déle jako ,zhotovitel“) na strané druhé

(objednatel azhotovitel déle téi spoleéné jako ,,smluvm' strany“ akaidy jednotlivé jako
,,smluvm' strana“)

uzaviraji niie uvedeného dne, mésice a roku tuto Smlouvu o dilo (déle j en ,,smlouva“):
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I. 

Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí 

dílo: „Oprava odvodnění LC Nad Ryskovou vodárnou“, evidenční číslo zakázky: 

S946/2025/659, a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy, 

technickými normami, zadávací dokumentací vypracovanou u, a touto 

smlouvou (dále jen „dílo“).  

2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí provede, popř. 

zabezpečí, všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku 

zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:  

- odstranění náletů podél cesty ve třech úsecích,  

- vytvoření lokálního příčného odvodnění za pomoci štěrkových drenážních per 

z hrubého kameniva, 

- odkopání přilehlého násypu a odvedení vody ze svážnice do lesa, 

- lokální úprava pláně pro urovnání vyjetých kolejí či odkopávky okraje cesty, 

- lokální doplnění hrubého kameniva pro úpravu terénu a drenáž problémových míst, 

- úprava točny na konci cesty. 

Cena těchto plnění a příp. dalších plnění nezbytných pro řádné a úplné zhotovení díla je 

zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Dílo bude provedeno dle položkového 

rozpočtu, který je jako příloha č. 1 této smlouvy její nedílnou součástí (dále jen „Položkový 

rozpočet“). 

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj 

zaplatit ujednanou cenu. 

4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou jsou 

přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny. Provedení 

víceprací je možné jen na základě písemného dodatku k této smlouvě. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné a včasné 

provedení díla a že ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, 

neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem 

a v rozsahu dle této smlouvy.  

 

II. 

Doba plnění 

1. Předpokládaný (objednatelem nezaručený) termín zahájení provádění díla: 24.11.2025  

2. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí všech 

plnění dle čl. I. odst. 2 smlouvy, nejpozději do 15.12.2025. Tato lhůta se prodlužuje 
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LESV

I.
Predmét smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svfij néklad a nebezpeéi
dilo: ,,Oprava odvodnéni LC Nad Ryskovou vodérnou“, evidenéni éislo zakézky:
S946/2025/659, a to za podminek stanovenych prisluénymi prévnimi predpisy,
technickymi norrnami, zadévaci dokumentaci vypracovanou-, a touto
smlouvou (déle j en ,,dz'lo“).

V rémci plnéni této smlouvy zhotovitel na svfij néklad a nebezpeéi provede, popr.
zabezpeéi, Véechny préce a opatreni potrebné k rédnému provedeni dila. Souéésti zévazku
zhotovitele dle této smlouvy je i provedeni nésledujicich praci a éinnosti:

- odstraném' ndletfi podél cesly ve tfech Lisecz'ch,

- vytvofem' lokdlm'ho pfl'éného advodném' za pomoci itérkovych drendinl'ch per
2 hrubého kameniva,

- odkopdm'pfilehlého ndsypu a odvedem' vody ze svdinice d0 Zesa,

- Zokdlm' Liprava pldnépro urovndm' vyjetych kolejl' 6i odkopdvky okraje cesty,

- Zokdlm' doplném' hrubého kameniva pro Lipravu terénu a drendf problémovych mist,

- fiprava toény na konci cesty.

Cena téchto plnéni a prip. daléich plnéni nezbytnych pro rédné a flplné zhotoveni dila je
zahrnuta V cené za dilo (116 (:1. III. odst. 1 smlouvy. Dilo bude provedeno dle poloikového
rozpoétu, ktery je jako priloha 6. 1 této smlouvy jeji nedilnou souéésti (déle jen ,,P0[0§k0v3§
rozpoéet“).

Objednatel se zavazuje rédné dokonéené dilo od zhotovitele prevzit a zhotoviteli za néj
zaplatit uj ednanou cenu.

4. Veékeré odchylky provedeni dila a jeho postupu 0d vymezeni daného touto smlouvou jsou
pripustné pouze tehdy, budou—li objednatelem predem pisemné odsouhlaseny. Provedeni
Vicepraci je moiné jen na zékladé pisemného dodatku k této smlouvé.

Zhotovitel prohla§uje, fie je seznémen se Véemi udaji potrebnymi pro rédné avéasné
provedeni dfla a 26 ani pri vynaloieni odborné péée, jii lze na ném rozumné poiadovat,
neshledal rozporfi nebo nedostatkfi, jei by braini rédnému provedeni dfla zpfisobem
a V rozsahu dle této smlouvy.

II.
Doba plnéni

Predpoklédany (objednatelem nezaruéeny) termin zahéj eni provédéni dila: 24.11.2025

Dflo, které j e predmétem této smlouvy, bude provedeno, Véetné rédného poskytnuti Véech
plnéni (116 61.1. odst. 2 smlouvy, nejpozdéji d0 15.12.2025. Tato lhfita se prodluiuje
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o počet dní, o něž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odst. 1 tohoto 

článku smlouvy z důvodu na straně objednatele, nebude-li písemně ujednáno jinak. Dílo je 

provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, 

neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popř. dílo 

nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije. 

3. V případě, že objednatel písemně požádá o přerušení prací na dílu (stavbě), např. z důvodu 

změny finančního plánu, je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem 

stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se prodlouží termín pro provedení 

díla dle odst. 2 tohoto článku smlouvy. Zhotovitel nemá nárok na úhradu víceprací či 

ušlého zisku v souvislosti s přerušením prací na stavbě ze strany objednatele. 

 

III. 

Cena za dílo 

1. Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 

327 753,04 Kč (slovy: tři sta dvacet sedm tisíc sedm set padesát tři korun českých čtyři 

haléře) bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu, 

vznikne-li k její úhradě povinnost.  

Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, kvalitnímu 

a včasnému provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, je 

sjednána jako pevná, neměnná a nepřekročitelná. Cena za dílo bude uhrazena 

(i fakturována) v rozsahu činností zhotovitelem skutečně provedených. Zhotovitel 

prohlašuje, že je plátce DPH. 

2. Cena za dílo je blíže specifikována a strukturována v úplném Položkovém rozpočtu, který 

je jako příloha č. 1 této smlouvy její nedílnou součástí. Položkový rozpočet je oběma 

smluvním stranám známý a je pro ně závazný. 

3. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije Položkový 

rozpočet a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“ nebo „ceníková cena“). Pro výpočet 

jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:  

a)  Smluvních jednotkových cen příslušných prací z Položkového rozpočtu, jsou-li tyto 

ceny a práce v Položkovém rozpočtu obsaženy. 

b)  Nejsou-li příslušné práce a ceny v Položkovém rozpočtu obsaženy, určí se jednotková 

cena předmětných prací: 

1. Je-li v Položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl: 

-  ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle Položkového 

rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z Položkového rozpočtu) = jednotková 

cena nové položky.  

2. Není-li v Položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl: 
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LESV 4
o poéet dni, o néi do§lo k posunu zahéjeni provédéni dila oproti terminu dle odst. 1 tohoto
élénku smlouvy z dfivodu na strané objednatele, nebude—li pisemné ujednéno j inak. Dilo je
provedeno, je-li zpfisobilé slouiit SVému fléelu a nevykazuje-li vady. Dilo mé vadu,
neodpovidé—li smlouVé. Objednatel neni pOVinen pfevzit dilo vykazujici vady, popf. dilo
nezpfisobilé slouiit SVému I'léelu; ustanoveni § 2628 obéanského zékoniku se nepouiije.

V pfipadé, 26 objednatel pisemné poiédé 0 pferuéeni praci na dilu (staVbé), napf. z dfivodu
zmény finanéniho plénu, j e zhotovitel pOVinen préce pferuéit na dobu objednatelem
stanovenou. O dobu pferuéeni praci dle tohoto odstavce se prodlouii termin pro provedeni
dfla dle odst. 2 tohoto élénku smlouvy. ZhotOVitel nemé nérok na fihradu Vicepraci éi
uélého zisku V souVislosti s pferuéenim praci na staVbé ze strany objednatele.

III.
Cena za dilo

Za fédné a Véasné provedeni dila dle této smlouvy néleii zhotOViteli cena za dilo V6 Vyéi
327 753,04 Ké (slovy: tf‘i sta dvacet sedm tisic sedm set padesét tf‘i korun éeskych étyf‘i
haléf‘e) bez DPH. DPH bude pfipoétena V6 Vyéi dle pfisluéného prévniho pfedpisu,
vznikne—li k jeji flhradé pOVinnost.

Cena za dilo zahrnuje veékeré néklady zhotOVitele nezbytné kfédnému, kvalitnimu
avéasnému provedeni dila, Véetné poskytnuti V§ech préV a plnéni dle této smlouvy, je
sjednéna jako pevné, neménné anepfekroéitelné. Cena za dilo bude uhrazena
(i fakturovéna) V rozsahu éinnosti zhotovitelem skuteéné provedenych. ZhotOVitel
prohlaéuje, 26 je plétce DPH.

Cena za dilo je bliie specifikovéna a strukturovéna V uplném Poloikovém rozpoétu, ktery
je jako pffloha 6. 1 této smlouvy jeji nedflnou souéésti. Poloikovy rozpoéet je obéma
smluvnim straném znémy a je pro né zéwazny.

fipadé zmén dfla (ménépraci 6i Vicepraci) 56 k jejich ocenéni pouiije Poloikovy
rozpoéet a cenové soustava URS (déle jen ,,cenik“ nebo ,,cenik0Vé cena“). Pro Vypoéet
jednotkOVé ceny za ménépréce 6i Vicepréce bude pouiitoz

a) Smluvnich iednotkOVVch cen pfislu§nVch praci z Poloikového rozpoétu, jsou—li tyto
ceny a préce V Poloikovém rozpoétu obsaieny.

b) Nei sou-1i pfislu§né préce a many V Poloikovém rozpoétu obsaienV, uréi se iednotkové
cena pfedmétny’ ch praci:

1. Je—li V Poloikovém rozpoétu obsaien pfisluény rozpoétovy dil:

- cenikOVé cena n0Vé poloiky x (nabidkOVé cena pfisluéného dilu dle Poloikového
rozpoétu / cenikOVé cena pfisluéného dilu z Poloikového rozpoétu) = jednotkové
cena nové poloiky.

2. Neni—li V Poloikovém rozpoétu obsaien pfisluény rozpoétovy dil:
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-  ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle Položkového 

rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v Položkovém rozpočtu) = 

jednotková cena nové položky.  

V případech, kdy by určené jednotkové ceny nových položek přesahovaly aktuální 

ceníkové ceny, bude maximální jednotkovou cenou nových položek cena ceníková.  

c)  Není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných 

prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, 

písemně odsouhlasené objednatelem. 

4.  Provedení víceprací je možné pouze na základě písemného dodatku této smlouvy, předem 

uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími 

zadávání veřejných zakázek. 

 

IV. 

Platební podmínky 

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena po řádném dokončení a převzetí díla objednatelem 

na základě zhotovitelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného 

objednateli. K daňovému dokladu (faktuře) musí být přiložen soupis skutečně provedených 

prací písemně potvrzený (odsouhlasený) objednatelem. Záloha nebude poskytována.  

2. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.  

3. V případě, že práce, resp. dodávka podléhá režimu přenesení daňové povinnosti u DPH, je 

zhotovitel povinen prokazatelně vystavit a doručit daňový doklad objednateli nejpozději 

do 15 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění (tuto podmínku lze splnit také 

odesláním dokladu elektronicky ve formátu .pdf nebo .jpg na adresu objednatele). Datem 

uskutečnění zdanitelného plnění je den převzetí dokončeného díla objednatelem na základě 

předávacího protokolu podepsaného oběma smluvními stranami. 

4. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez 

proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže:  

a) neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy,  

b) zhotovitelem vyúčtované práce nebyly provedeny nebo jsou účtovány neoprávněně 

anebo předčasně (např. dílo nebylo dosud provedeno, resp. převzato objednatelem),  

c) jako příloha nebyl připojen soupis skutečně provedených prací odsouhlasený 

a podepsaný objednatelem. 

5. Faktury budou vystaveny na adresu:  Lesy České republiky, s.p. 

Lesní správa Litoměřice 

Masarykova 665 

412 01 Litoměřice 
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-  ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle Položkového 

rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v Položkovém rozpočtu) = 

jednotková cena nové položky.  

V případech, kdy by určené jednotkové ceny nových položek přesahovaly aktuální 

ceníkové ceny, bude maximální jednotkovou cenou nových položek cena ceníková.  

c)  Není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných 

prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, 

písemně odsouhlasené objednatelem. 

4.  Provedení víceprací je možné pouze na základě písemného dodatku této smlouvy, předem 

uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími 

zadávání veřejných zakázek. 

 

IV. 

Platební podmínky 

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena po řádném dokončení a převzetí díla objednatelem 

na základě zhotovitelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného 

objednateli. K daňovému dokladu (faktuře) musí být přiložen soupis skutečně provedených 

prací písemně potvrzený (odsouhlasený) objednatelem. Záloha nebude poskytována.  

2. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.  

3. V případě, že práce, resp. dodávka podléhá režimu přenesení daňové povinnosti u DPH, je 

zhotovitel povinen prokazatelně vystavit a doručit daňový doklad objednateli nejpozději 

do 15 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění (tuto podmínku lze splnit také 

odesláním dokladu elektronicky ve formátu .pdf nebo .jpg na adresu objednatele). Datem 

uskutečnění zdanitelného plnění je den převzetí dokončeného díla objednatelem na základě 

předávacího protokolu podepsaného oběma smluvními stranami. 

4. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez 

proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže:  

a) neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy,  

b) zhotovitelem vyúčtované práce nebyly provedeny nebo jsou účtovány neoprávněně 

anebo předčasně (např. dílo nebylo dosud provedeno, resp. převzato objednatelem),  

c) jako příloha nebyl připojen soupis skutečně provedených prací odsouhlasený 

a podepsaný objednatelem. 

5. Faktury budou vystaveny na adresu:  Lesy České republiky, s.p. 

Lesní správa Litoměřice 

Masarykova 665 

412 01 Litoměřice 
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- cenikové cena nové poloikyx (nabidkové cena za dilo dle Poloikového

rozpoétu/ cenikové cena dila, tj. praci uvedenYch VPoloikOVém r0zpoétu)=
jednotkové cena nové poloiky.

V pfipadech, kdy by uréené jednotkové ceny novych poloiek pfesahovaly aktuélni
cenikové ceny, bude maximélni jednotkovou cenou novych poloiek cena cenikové.

c) Neni—li cena nové poloikv V ceniku uvedena, uréi se jednotkové cena pfedmétnYch
praci na zékladé kalkulace zhotovitele odpovidajici trini (obvyklé) firovni ceny,
pisemné odsouhlasené objednatelem.

4. Provedeni Vicepraci je moiné pouze na zékladé pisemného dodatku této smlouvy, pfedem
uzavfeného postupem souladnym s obecné zéwaznymi préwnimi pfedpisy upravujicimi
zadéwéni vefejnych zakézek.

IV.
Platebni podminky

1. Cena za dilo bude zhotoviteli uhrazena p0 fédném dokonéeni a pfevzeti dila objednatelem
na zékladé zhotovitelem fédné vystaveného dafiového dokladu (faktury) doruéeného
objednateli. K dafiovému dokladu (faktuf‘e) musi byt pfiloien soupis skuteéné provedenYch
praci pisemné potvrzeny (odsouhlaseny) objednatelem. Zéloha nebude poskytovéna.

2. Splatnost dafiového dokladu (faktury) je 30 dnfi ode dne jeho doruéeni obj ednateli.

3. V pfipadé, ie préce, resp. dode’wka podléhé reiimu pfeneseni dafiové pOVinnosti u DPH, j e
zhotovitel povinen prokazatelné vystaVit a doméit dafiovy doklad objednateli nejpozdéji
d0 15 dnfi 0d data uskuteénéni zdanitelného plnéni (tuto podminku lze splnit také
odeslénim dokladu elektronicky V6 formétu .pdf nebo .jpg na adresu objednatele). Datem
uskuteénéni zdanitelného plnéni je den pfevzeti dokonéeného dila objednatelem na zékladé
pfedévaciho protokolu podepsaného obéma smluvnimi stranami.

4. Objednatel je Opréwnén zhotovitelem vystaveny dafiovy doklad (fakturu) vrétit bez
proplaceni, anii by $6 dostal do prodleni s jeho fihradou, zejména jestliie:

a) neobsahuje Véechny néleiitosti dle pfisluénych prévnich pfedpisfi 6i této smlouvy,

b) zhotovitelem vyfiétované préce nebyly provedeny nebo jsou fiétovény neopréwnéné
anebo pfedéasné (napf. dilo nebylo dosud provedeno, resp. pfevzato obj ednatelem),

c) jako pfiloha nebyl pf‘ipojen soupis skuteéné provedenych praci odsouhlaseny
a podepsany objednatelem.

5. Faktury budou vystaveny na adresu: Lesy Ceské republiky, s.p.
Lesni spréva Litoméi‘ice
Masarykova 665
412 01 Litoméi‘ice
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V. 

Provádění prací, práva a povinnosti 

1. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada zadávací dokumentace, je zhotovitel 

povinen na tuto vadu objednatele upozornit a objednatel je povinen postupovat tak, aby 

tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat 

uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou zadávací dokumentace, jíž mohl zhotovitel 

odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání zadávací dokumentace dle čl. I. 

odst. 5 smlouvy. 

2. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání rozhodnutí orgánů 

vodohospodářských, hygienických, energetických nebo jiných, je objednatel povinen 

urychleně změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce 

zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento 

termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě. 

3. Pokud zhotovitel použije pro splnění díla poddodavatele, nese vůči objednateli 

odpovědnost jako by dílo prováděl sám. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací 

písemně požadovat identifikační údaje poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli 

písemně sdělit.    

4. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím 

pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle 

smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutími 

příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou 

potřebnou součinnost, zejména zpřístupnit potřebné písemnosti k nahlédnutí, umožnit 

přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky či vady musí objednatel neprodleně 

upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou 

formou a je současně oprávněn žádat bezodkladné odstranění zjištěných nedostatků či vad. 

5. Jestliže staveniště nebude ve stavu způsobilém k zahájení prací z důvodu na straně 

objednatele, posune se termín zahájení provádění díla a termín provedení díla o počet dnů, 

po který je objednatel v prodlení s řádným zajištěním staveniště pro předání zhotoviteli. 

6. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, 

osvětlení a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a ekologicky 

neohrožovala okolí stavby. Cena za odebrané energie a vodu, související se stavbou díla, 

je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy, tzn. náklady za energie, vodu apod., 

související se stavbou, nese zhotovitel. 

7. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště do doby převzetí 

dokončeného díla objednatelem, a to dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a vyhlášky č. 131/2024 Sb., 

o dokumentaci staveb. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl na stavbě k dispozici stavební 

deník a aby byl tento přístupný všem oprávněným osobám, a to po celou dobu provádění 

díla.  
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V. 

Provádění prací, práva a povinnosti 

1. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada zadávací dokumentace, je zhotovitel 

povinen na tuto vadu objednatele upozornit a objednatel je povinen postupovat tak, aby 

tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat 

uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou zadávací dokumentace, jíž mohl zhotovitel 

odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání zadávací dokumentace dle čl. I. 

odst. 5 smlouvy. 

2. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání rozhodnutí orgánů 

vodohospodářských, hygienických, energetických nebo jiných, je objednatel povinen 

urychleně změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce 

zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento 

termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě. 

3. Pokud zhotovitel použije pro splnění díla poddodavatele, nese vůči objednateli 

odpovědnost jako by dílo prováděl sám. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací 

písemně požadovat identifikační údaje poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli 

písemně sdělit.    

4. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím 

pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle 

smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutími 

příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou 

potřebnou součinnost, zejména zpřístupnit potřebné písemnosti k nahlédnutí, umožnit 

přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky či vady musí objednatel neprodleně 

upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou 

formou a je současně oprávněn žádat bezodkladné odstranění zjištěných nedostatků či vad. 

5. Jestliže staveniště nebude ve stavu způsobilém k zahájení prací z důvodu na straně 

objednatele, posune se termín zahájení provádění díla a termín provedení díla o počet dnů, 

po který je objednatel v prodlení s řádným zajištěním staveniště pro předání zhotoviteli. 

6. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, 

osvětlení a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a ekologicky 

neohrožovala okolí stavby. Cena za odebrané energie a vodu, související se stavbou díla, 

je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy, tzn. náklady za energie, vodu apod., 

související se stavbou, nese zhotovitel. 

7. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště do doby převzetí 

dokončeného díla objednatelem, a to dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a vyhlášky č. 131/2024 Sb., 

o dokumentaci staveb. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl na stavbě k dispozici stavební 

deník a aby byl tento přístupný všem oprávněným osobám, a to po celou dobu provádění 

díla.  

LESV

V.
Provédéni praci, prz'wa a povinnosti

Buds-1i pfi provédéni stavebnich praci zjiéténa vada zadévaci dokumentace, je zhotovitel
povinen na tuto vadu objednatele upozornit a objednatel je povinen postupovat tak, aby
tato vada byla bez zbyteéného odk1adu odstranéna. Zhotovitel neni oprévnén poiadovat
uhrazeni Vicepraci, jei byly vyvolény vadou zadévaci dokumentace, jii mohl zhotovitel
odhalit pfi vynaloieni odborné péée pfi pfezkouméni zadéwaci dokumentace dle 61.1.
odst. 5 smlouvy.

V pfipadé, ie V prfibéhu praci dojde ke zméné nebo vydéni rozhodnuti orgénfi
vodohospodéfskych, hygienickych, energetickych nebo jinych, je objednatel povinen
urychlené zménéné podminky projednat apfizvat k jejich projednévéni izéstupce
zhotovitele. Vyiédaji-li si tyto zmény prodlouieni terminu provedeni dila, bude tento
termin odpovidajicim zpfisobem prodlouien uzavfenim dodatku k této smlouVé.

Pokud zhotovitel pouiije pro splnéni dila poddodavatele, nese Vfiéi objednateli
odpovédnost jako by dilo provédél sém. Pokud bude objednatel u uréitého dmhu praci
pisemné poiadovat identifikaéni fidaje poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli
pisemné sdélit.

Objednatel je oprévnén kontrolovat kvalitu provédéného dila prostf‘ednictVim j im
povéfenych osob, zejména zda jsou préce provédény podle pfedané dokumentace, podle
smluvenych podminek, technickych norem a jinych pf‘edpisfi a V souladu s rozhodnutimi
pfisluénych orgénfi. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za timto fiéelem veékerou
potfebnou souéinnost, zejména zpfistupnit potfebné pisemnosti knahlédnuti, umoinit
pfistup na pracoviété atd. Na zji§téné nedostatky (ti vady musi objednatel neprodlené
upozornit zhotovitele zépisem do stavebniho deniku nebo jinou prokazatelnou pisemnou
formou a je souéasné oprévnén iédat bezodkladné odstranéni zji§ténych nedostatkfi éi vad.

Jestliie staveniété nebude V6 stavu zpfisobilém k zahéj eni praci z dfivodu na strané
obj ednatele, posune se termin zahéjeni provédéni dila a termin provedeni dila o poéet dnfi,
po ktery j e objednatel V prodleni s fédnym zaji§ténim staveniété pro pfedéni zhotoviteli.

Zhotovitel zf‘idi na staveniéti nezbytné zafizeni staveniété, Véetné sociélnich zafizeni,
osvétleni a skladovych prostorfi umisténych tak, aby neomezovala a ekologicky
neohroiovala okoli stab. Cena za odebrané energie a V0du, souVisejici se staVbou dila,
j e zahrnuta V cené za dilo (116 61. III. odst. 1 smlouvy, tzn. néklady za energie, V0du apod.,
souVisejici se staVbou, nese zhotovitel.

Zhotovitel je povinen Vést stavebni denik ode dne pfevzeti staveniété do doby pfevzeti
dokonéeného dila objednatelem, a to dle zékona 62. 283/2021 8b., stavebni zékon, V6 znéni
pozdéjéich pfedpisfi (déle jen ,,stavebm’ zdkon“), a vyhlééky é. 131/2024 8b.,
0 dokumentaci staveb. Zhotovitel j e povinen zajistit, aby byl na staVbé k dispozici stavebni
denik a aby by1 tento pfistupny Véem opréwnénym osobém, a to po celou dobu provédéni
dila.
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8. Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve stavebním deníku a telefonicky) 

objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty 

nebo se stanou jinak nepřístupnými, nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou 

práce zakryty nebo jinak znepřístupněny. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti 

objednatele povinen na svůj náklad práce odkrýt a umožnit jejich dodatečnou kontrolu 

a prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání zhotovitelem nedostaví, 

je zhotovitel oprávněn po komplexním fotografickém zdokumentování díla předmětné 

práce zakrýt. Kompletní fotografickou dokumentaci dle předchozí věty je zhotovitel 

povinen na požádání objednateli předložit. 

9. Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních, 

jakož i podzemních, vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou (dílem) nebo jejím 

prováděním, od okamžiku předání staveniště do dne převzetí řádně dokončeného díla dle 

této smlouvy objednatelem. Vznikne-li v souvislosti se stavbou (dílem) nebo jejím 

prováděním na uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením 

do původního stavu, příp. není-li uvedení do původního stavu možné nebo účelné, 

poskytnutím odpovídající peněžité náhrady. Případná znečištění vzniklá prováděním 

stavby (díla) je zhotovitel povinen odstranit nejpozději ve lhůtě pro vyklizení staveniště. 

10. Dojde-li při provádění díla (prací) k nálezu kulturně cenných předmětů, detailů stavby 

nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen 

okamžitě práce přerušit, neprodleně nález oznámit objednateli a zároveň učinit opatření 

nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen. 

 

VI. 

Další práva a povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou 

zadávací dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených 

v Položkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN. 

2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništěm, dotčenými inženýrskými sítěmi, 

podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být 

provedeny. 

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu 

a dílu, a to od okamžiku předání staveniště do dne převzetí řádně dokončeného díla dle této 

smlouvy objednatelem na základě protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel se 

zavazuje zajistit (resp. provést) během provádění prací (díla) bezpečnostní opatření 

k ochraně díla. Vlastníkem zhotovovaného díla je po celou dobu jeho provádění objednatel. 

4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných 

pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za 

bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou 

odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona 
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8. Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve stavebním deníku a telefonicky) 

objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty 

nebo se stanou jinak nepřístupnými, nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou 

práce zakryty nebo jinak znepřístupněny. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti 

objednatele povinen na svůj náklad práce odkrýt a umožnit jejich dodatečnou kontrolu 

a prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání zhotovitelem nedostaví, 

je zhotovitel oprávněn po komplexním fotografickém zdokumentování díla předmětné 

práce zakrýt. Kompletní fotografickou dokumentaci dle předchozí věty je zhotovitel 

povinen na požádání objednateli předložit. 

9. Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních, 

jakož i podzemních, vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou (dílem) nebo jejím 

prováděním, od okamžiku předání staveniště do dne převzetí řádně dokončeného díla dle 

této smlouvy objednatelem. Vznikne-li v souvislosti se stavbou (dílem) nebo jejím 

prováděním na uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením 

do původního stavu, příp. není-li uvedení do původního stavu možné nebo účelné, 

poskytnutím odpovídající peněžité náhrady. Případná znečištění vzniklá prováděním 

stavby (díla) je zhotovitel povinen odstranit nejpozději ve lhůtě pro vyklizení staveniště. 

10. Dojde-li při provádění díla (prací) k nálezu kulturně cenných předmětů, detailů stavby 

nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen 

okamžitě práce přerušit, neprodleně nález oznámit objednateli a zároveň učinit opatření 

nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen. 

 

VI. 

Další práva a povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou 

zadávací dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených 

v Položkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN. 

2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništěm, dotčenými inženýrskými sítěmi, 

podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být 

provedeny. 

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu 

a dílu, a to od okamžiku předání staveniště do dne převzetí řádně dokončeného díla dle této 

smlouvy objednatelem na základě protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel se 

zavazuje zajistit (resp. provést) během provádění prací (díla) bezpečnostní opatření 

k ochraně díla. Vlastníkem zhotovovaného díla je po celou dobu jeho provádění objednatel. 

4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných 

pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za 

bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou 

odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona 
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10.

4
Zhotovitel je povinen vyzvat (pisemné zépisem V6 stavebnim deniku a telefonicky)
obj ednatele ke kontrole a provéfeni praci, které budou V daléim pracovnim postupu zakryty
nebo se stanou jinak nepfistupnymi, nejméné 3 pracovni dny pfed terminem, V némi budou
préce zakryty nebo jinak znepfistupnény. Nesplni-li zhotovitel tuto povinnost, je k iédosti
objednatele povinen na svfij néklad préce odkryt a umoinit jejich dodateénou kontrolu
a provéfeni. Pokud se objednatel ke kontrole pfes Véasné vyzvéni zhotovitelem nedostaVi,
je zhotovitel opréwnén po komplexnim fotografickém zdokumentovéni dfla pfedmétné
préce zakryt. Kompletni fotografickou dokumentaci dle pfedchozi Véty je zhotovitel
povinen na poiédéni objednateli pfedloiit.

Zhotovitel odpovidé za §kody na pozemcich a staVbéCh, Véetné komunikaci a nadzemnich,
jakoi ipodzemnich, vedeni, vzniklé V souVislosti se staVbou (dilem) nebo jejim
provédénim, od okamiiku pfedéni staveniété do dne pfevzeti fédné dokonéeného dila dle
této smlouvy objednatelem. Vznikne-li V souVislosti se staVbou (dilem) nebo jejim
provédénim na uvedenych Vécech ékoda, j e zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedenim
do pfivodniho stavu, pf‘ip. neni-li uvedeni do pfivodniho stavu moiné nebo fiéelné,
poskytnutim odpovidajici penéiité néhrady. Pfipadné zneéiéténi vzniklé provédénim
stab (dila) je zhotovitel povinen odstranit nejpozdéji V6 lhfité pro vyklizeni staveniété.

Dojde—li pfi provédéni dila (praci) knélezu kulturné cennych pfedmétfi, detailfi stab
nebo chrénénych éésti pfirody anebo k archeologickym nélezfim, je zhotovitel povinen
okamiité préce pferuéit, neprodlené nélez oznémit objednateli a zérovefi uéinit opatfeni
nezbytné k tomu, aby nélez nebyl poékozen nebo zniéen.

VI.
Dal§i préva a povinnosti zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje provést dflo podle této smlouvy V plném souladu s pfedanou
zadéwaci dokumentaci a V souladu se specifikaci materiélfi aVyrobkfi uvedenych
V Poloikovém rozpoétu a 221 dodriovéni platnych CSN.

Zhotovitel potvrzuje, 26 je seznémen se staveniétém, dotéenymi inienyrskymi sitémi,
podminkami tykajicimi se provédéni praci a je si Védom rozsahu praci, které maji byt
provedeny.

Zhotovitel nese nebezpeéi ékody, Véetné iivelnych, vzniklych na dodaném materiélu
a dilu, a to od okamiiku pf‘edéni staveniété do dne pfevzeti fédné dokonéeného dila dle této
smlouvy objednatelem na zékladé protokolu o pfedéni apfevzeti dila. Zhotovitel se
zavazuje zajistit (resp. provést) béhem provédéni praci (dila) bezpeénostni opatfeni
k ochrané dila. Vlastnikem zhotovovaného dilaje p0 celou dobu jeho provédéni obj ednatel.

Zhotovitel odpovidé za bezpeénost préce, za dodrioVéni pfedpisfi o préci V ochrannych
pésmech, poiérnich a jinych pf‘edpisfi chrénicich vefejné zéjmy. Zhotovitel odpovidé za
bezpeénost a ochranu zdraVi Véech osob V prostoru staveniété. Zhotovitel zajisti na svou
odpovédnost anéklady dodrioVéni bezpeénosti a ochrany zdraVi pfi préci dle zékona
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č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve 

znění pozdějších předpisů, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem 

a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení 

staveniště apod.).  

5. Zhotovitel odpovídá za uspořádání staveniště dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a 

č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, obojí ve znění pozdějších 

předpisů. 

6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně 

odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. 

Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností a nákladem zhotovitele.  

7. V průběhu realizace stavby (díla) zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek díla 

(stavby) ve smyslu ustanovení § 227 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných 

nedostatků v objednatelem stanovené přiměřené lhůtě.  

8. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající 

se provádění stavebních prací, zajistit potřebná opatření a dozor nad bezpečností práce.  

9. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení 

díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zajistit a zabezpečit zhotovitel. 

10. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými 

předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo. 

11. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které 

nejsou součástí díla podle této smlouvy.  

12. Zhotovitel se zavazuje použít při provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně 

odpovídající této smlouvě. Pokud bude objednatelem požadováno, předloží vzorky 

materiálů před zabudováním. 

13. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při realizaci díla 

použita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny. Náklady za mechanizaci jsou součástí 

ceny za dílo. 

14. Zhotovitel seznámí obsluhu objednatele s obsluhou všech zařízení díla, vyžadujících 

obsluhu. Seznámení proběhne vždy v průběhu uvádění příslušných zařízení do provozu. 

Účast obsluhy při zaškolení zajišťuje objednatel. 

15. Zhotovitel vyklidí staveniště nejpozději k okamžiku předání dokončeného díla objednateli, 

tj. nejpozději při podpisu protokolu o předání, resp. převzetí, dokončeného díla 

objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak.  
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č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve 

znění pozdějších předpisů, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem 

a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení 
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Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností a nákladem zhotovitele.  

7. V průběhu realizace stavby (díla) zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek díla 

(stavby) ve smyslu ustanovení § 227 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných 

nedostatků v objednatelem stanovené přiměřené lhůtě.  

8. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající 

se provádění stavebních prací, zajistit potřebná opatření a dozor nad bezpečností práce.  

9. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení 

díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zajistit a zabezpečit zhotovitel. 

10. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými 

předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo. 

11. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které 

nejsou součástí díla podle této smlouvy.  

12. Zhotovitel se zavazuje použít při provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně 

odpovídající této smlouvě. Pokud bude objednatelem požadováno, předloží vzorky 

materiálů před zabudováním. 

13. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při realizaci díla 

použita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny. Náklady za mechanizaci jsou součástí 

ceny za dílo. 

14. Zhotovitel seznámí obsluhu objednatele s obsluhou všech zařízení díla, vyžadujících 

obsluhu. Seznámení proběhne vždy v průběhu uvádění příslušných zařízení do provozu. 
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15. Zhotovitel vyklidí staveniště nejpozději k okamžiku předání dokončeného díla objednateli, 

tj. nejpozději při podpisu protokolu o předání, resp. převzetí, dokončeného díla 

objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak.  
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6. 309/2006 8b., 0 zaji§téni daléich podminek bezpeénosti a ochrany zdraVi pfi préci, V6
znéni pozdéjéich pfedpisfi, provédécich préwnich pfedpisfi a souVisejicich norem
a zabezpeéi ochranu osob pohybujicich se V sousedstvi staveniété (oploceni a oznaéeni
staveniété apod.).

Zhotovitel odVidé za uspofédéni staveniété dle nafizeni Vlédy é. 591/2006 Sb., 0 blii§ich
minimélnich poiadavcich na bezpeénost a ochranu zdraVi pfi préci na staveniétich, a
61. 362/2005 Sb., 0 bliiéich poiadavcich na bezpeénost a ochranu zdraVi pfi préci na
pracovi§tich s nebezpeéim pédu zvyéky nebo do hloubky, oboji ve znéni pozdéjéich
pfedpisfi.

Zhotovitel je pOVinen na staveniéti a V jeho okoli zachovat pofédek a éistotu a prfibéiné
odstrafiovat na SVé néklady odpady a neéistoty, vzniklé béhem provédéni stavebnich praci.
OdVOZ a uloieni odpadu na sklédku je pOVinnosti a nékladem zhotOVitele.

V prfibéhu realizace stab (dila) zhotOVitel umoini provedeni kontrolnich prohlidek dila
(stab) V6 smyslu ustanoveni § 227 stavebniho zékona a zajisti népravu zjiéténych
nedostatkfi V objednatelem stanovené pfiméfené lhfité.

Zhotovitel je pOVinen dodriovat bezpeénostni, hygienické a protipoiémi pfedpisy, tykajici
se provédéni stavebnich praci, zajistit potfebné opatfeni a dozor nad bezpeénosti préce.

Véechny Véci (materiél, stroje, zafizeni, néstroje a néfadi atd.) nutné k fédnému provedeni
dila, je povinen na SVé néklady a nebezpeéi zajistit a zabezpeéit zhotovitel.

Zhotovitel j e pOVinen zajistit Véechny zkouéky, méf‘eni a reVize poiadované pfisluénymi
pfedpisy nebo normami. Néklady na tyto zkouéky j sou souéésti ceny za dilo.

Zhotovitel je pOVinen fidit se pokyny objednatele V rémci koordinace s dodéVkami, které
nejsou souéésti dila podle této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje pouiit pfi prOVédéni dila materiély, Vyrobky a zafizeni plné
odVidajici této smlouVé. Pokud bude objednatelem poiadovéno, pfedloii vzorky
materiélfi pfed zabudovénim.

Zhotovitel se zavazuje pouiivat V hydraulice mechanizace, které bude pfi realizaci dila
pouiita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny. Néklady za mechanizaci jsou souéésti
ceny za dilo.

Zhotovitel seznémi obsluhu objednatele s obsluhou V§6Ch zaf‘izeni dila, vyiadujicich
obsluhu. Seznémeni probéhne Vidy V prfibéhu uvédéni pfisluénych zaf‘izeni do provozu.
Uéast obsluhy pfi zaékoleni zajiét’uje objednatel.

Zhotovitel vyklidi staveniété nejpozdéji k okamiiku pfedéni dokonéeného dila objednateli,
tj. nejpozdéji pfi podpisu protokolu o pfedéni, resp. pfevzeti, dokonéeného dila
objednatelem, nebude—li smluvnimi stranami pisemné ujednéno jinak.
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VII. 

Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí dokončeného díla. 

Provedením (dokončením) díla se rozumí (i) úplné dokončení všech prací v souladu s touto 

smlouvou; (ii) odstranění veškerých vad a nedodělků díla; (iii) předání veškerých 

dokumentů nezbytných pro provoz a údržbu díla dle odst. 2 tohoto článku smlouvy 

a (iv) podpis protokolu o předání a převzetí díla objednatelem i zhotovitelem, jehož 

součástí bude soupis provedených prací, písemně potvrzený objednatelem (dále jen 

„provedení díla“). O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol. Objednatel 

dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat 

zejména: 

a) zhodnocení jakosti díla z hlediska vad a nedodělků a jejich popis, 

b) soupis všech provedených změn a odchylek od zadávací dokumentace, 

c) prohlášení objednatele, zda dílo přebírá a zda jej lze považovat za dokončené,  

d) seznam předaných dokumentů dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, 

e) soupis příloh, 

f) jméno a podpis zástupce zhotovitele a objednatele. 

2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději při předání díla tyto doklady:  

- doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na výstavbu 

(prohlášení o shodě, výsledky zkoušek, certifikáty, technické listy, bezpečnostní listy, 

návody) a další doklady, nezbytné pro zprovoznění díla, 

- originál stavebního deníku a montážních deníků, 

- ostatní doklady potřebné pro řádné provozování díla k účelu uvedenému v této 

smlouvě, zejména veškeré dokumenty, které vyplývají z právních předpisů, povolení, 

technických podmínek, zadávací dokumentace, závazných českých, popř. evropských, 

technických norem (ČSN a EN) a zavedené odborné praxe. 

Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, jedná se o vadu díla, pro kterou 

je objednatel oprávněn odmítnout převzetí díla. 

 

VIII. 

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady 

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 

60 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. 

2. Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení 

objednatelem. Neoznámí-li objednatel zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje 
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VII.
Pf‘edéni a pf'evzeti dfla

Zhotovitel telefonicky apisemné vyzve objednatele kpfevzeti dokonéeného dila.
Provedenim (dokonéenim) dila se rozumi (i) fiplné dokonéeni Véech praci V souladu s touto
smlouvou; (ii) odstranéni veékerSIch vad anedodélkfi dila; (iii) pfedéni ve§kerych
dokumentfi nezbytnych pro provoz afidribu dila dle odst. 2 tohoto élénku smlouvy
a(iV) podpis protokolu opfedéni apfevzeti dila objednatelem i zhotovitelem, jehoi
souéésti bude soupis provedenych praci, pisemné potvrzeny objednatelem (déle jen
,,provedeni dila“). O pfedéni a pfevzeti dila bude sepsén pfedévaci protokol. Objednatel
dilo prohlédne avysledky prohlidky zapiée do protokolu. Protokol bude obsahovat
zejména:

a) zhodnoceni jakosti dila z hlediska vad a nedodélkfi a jejich popis,

b) soupis V§ech provedenYch zmén a odchylek od zadévaci dokumentace,

c) prohlé§eni objednatele, zda dilo pfebiré a zda jej lze povaiovat za dokonéené,

d) seznam pf‘edanych dokumentfi dle odst. 2 tohoto élénku smlouvy,

e) soupis pfiloh,

f) jméno a podpis zéstupce zhotovitele a objednatele.

Zhotovitel pfedé objednateli nejpozdéji pfi pfedéni dfla tyto doklady:

- doklady prokazujici shodu Vlastnosti pouiitych Vyrobkfi s poiadavky na Vystavbu
(prohlééeni o shodé, Vysledky zkouéek, certifikéty, technické listy, bezpeénostni listy,
névody) a da1§i doklady, nezbytné pro zprovoznéni dila,

- originél stavebniho deniku a montéinich denikfi,

- ostatni doklady poti‘ebné pro fédné provozovéni dila k fiéelu uvedenému V této
smlouvé, zejména veékeré dokumenty, které vyplyvaji z prévnich pfedpisfi, povoleni,
technickych podminek, zadévaci dokumentace, zévaznych oeskych, popf. evropskych,
technickych norem (CSN a EN) a zavedené odborné praxe.

Nebudou—li poiadované doklady objednateli pfedloieny, j edné se 0 vadu dila, pro kterou
je objednatel oprévnén odmitnout pfevzeti dila.

VIII.
Zz'lruka a uplatnéni prév z odpovédnosti za vady

Zhotovitel poskytuje objednateli zéruku za jakost zhotoveného dila o dobé trvéni
60 mésicfi. Zéruka zaéiné béiet dnern pfevzeti dfla objednatelem.

Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozdéji do 30 dnfi od jejiho oznémeni
objednatelem. Neoznémi-li objednatel zhotoviteli jinak, plati, fie objednatel poiaduje
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odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící 

věci, nebo opravou věci, je-li možné vadu odstranit opravou věci. 

3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel 

oprávněn, nikoli však povinen, odstranit vadu sám, popř. nechat ji odstranit třetí osobou, 

na náklady zhotovitele.  

4. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo 

z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení 

reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, a 

dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, příp. písemné odůvodnění 

zamítnutí reklamace. 

5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil 

v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto 

náhradu poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelem řádně vystaveného 

daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne jeho 

doručení.  

 

IX. 

Smluvní pokuty a úrok z prodlení 

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že: 

a) zhotovitel je v prodlení s provedením díla, a to ve výši 0,1 % z ceny za dílo bez DPH 

dle čl. III. odst. 1 smlouvy, a to za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení,  

b) zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce (dílo či jeho část) 

v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s zadávací dokumentací), a to 

ve výši 25 % z ceny takových prací bez DPH dle Položkového rozpočtu,  

c) zhotovitel je v prodlení s odstraněním vady či vyřízením reklamace dle čl. VIII. odst. 2 

smlouvy, a to ve výši 0,1 % z ceny vadně provedené části díla bez DPH dle 

Položkového rozpočtu za každý, byť i započatý den prodlení, 

d) zhotovitel je v prodlení s vyklizením staveniště, a to ve výši 1 500 Kč za každý, byť 

i započatý kalendářní den prodlení, 

e) zhotovitel porušil jakoukoliv svou povinnost vyplývající pro něj z této smlouvy, 

s výjimkou případů uvedených pod písm. a) až d) tohoto odstavce smlouvy nebo 

odst. 2 tohoto článku smlouvy, a to ve výši 1 000 Kč za každé takové jednotlivé 

porušení. 

2. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která 

je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z 

dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení. 
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odstraneni vady dodénim chybejici Veci, je-li moino vadu odstranit dodénim chybéjici
Véci, nebo Opravou Veci, je-li moiné vadu odstranit Opravou Véci.

Neodstrani-li zhotovitel vadu dila ve lhfite dle odst. 2 tohoto élénku smlouvy, j e objednatel
oprévnén, nikoli Véak povinen, odstranit vadu sém, popf. nechat j i odstranit tfeti osobou,
na néklady zhotOVitele.

ZhotOVitel je pOVinen vydat objednateli potvrzeni 0 tom, kdy objednatel préVO
z odVednosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaky zpfisob vyfizeni
reklamace objednatel poiaduje, jakoi i potvrzeni 0 datu a zpfisobu vyfizeni reklamace, a
déle potvrzeni 0 provedeni opravy adobe jejiho trVéni, pfip. pisemné odfiVOdnéni
zamitnuti reklamace.

ZhotOVitel je pOVinen nahradit objednateli veékeré néklady, jei objednatel fiéelne vynaloiil
V souVislosti s uplatnénim préwa z odpovédnosti za vady aodstranovénim vady. Tuto
néhradu poskytne zhotovitel objednateli na zékladé objednatelem fédné vystaveneho
danového dokladu (faktury) doruéeného zhotOViteli, se splatnosti 21 dnfi ode dne jeho
doruéeni.

IX.
Smluvni pokuty a (wok z prodleni

ZhotOVitel je p0Vinen zaplatit objednateli smluvni pokutu V pfipadé, ie:

a) zhotOVitel je V prodleni s provedenim dila, a to ve vyéi 0,1 % z ceny za dilo bez DPH
dle 61. III. odst. 1 smlouvy, a to za kaidy, byt’ i zapoéaty kalendéf‘ni den prodleni,

b) zhotOVitel pfi provédéni dila dle teto smlouvy provede préce (dilo 6i jeho éést)
V rozporu s touto smlouvou (napi‘. nekvalitne, V rozporu s zadéwaci dokumentaci), a to
ve Vyéi 25 % z ceny takovych praci bez DPH dle Poloikoveho rozpoétu,

c) zhotOVitel je V prodleni s odstranénim vady 6i vyfizenim reklamace dle 61. VIII. odst. 2
smlouvy, a to ve Vy§i 0,1 % z ceny vadné provedené éésti dila bez DPH dle
Poloikoveho ropEtu za kaidy, byt’ i zapoéaty den prodleni,

d) zhotOVitel je V prodleni s vyklizenim staveniété, a to ve Vy§i 1 500 Ké za kaidy, byt’
i zapoéaty kalendéfni den prodleni,

e) zhotOVitel poruéil jakoukoliV svou pOVinnost vyplyVajici pro néj zteto smlouvy,
s Vyjimkou pfipadfi uvedenych pod pism. a) 212 d) tohoto odstavce smlouvy nebo
odst. 2 tohoto élénku smlouvy, a to ve Vyéi 1 000 K6 za kaidé takOVé jednotliVe
poruéeni.

V pfipade prodleni s plnénim peneiitého ze’wazku dle této smlouvy je smluvni strana, které
je takto V prodleni, pOVinna zaplatit druhe smluvni strané firok z prodleni ve Vyéi 0,05 % z
dluiné ééstky za kaidy, byt’ i zapoéaty den prodleni.
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3. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn. že uplatnění jedné smluvní pokuty 

nevylučuje souběžné uplatnění jakékoli jiné smluvní pokuty). 

4. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není jakkoli dotčeno či jinak omezeno 

právo objednatele na náhradu škody, a to v plném rozsahu. 

5. Smluvní pokuta nebo smluvní úrok z prodlení dle tohoto článku smlouvy budou uhrazeny 

na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) se lhůtou splatnosti 21 dnů ode 

dne jeho doručení povinné smluvní straně. 

 

X. 

Odstoupení od smlouvy 

1. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případech a za 

podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo ujednaných touto smlouvou. 

Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní 

straně. 

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě, že: 

a) dílo je prováděno v rozporu s touto smlouvou, 

b) zhotovitel se ocitl v prodlení s provedením díla o dobu delší než 30 dnů,  

c) z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že 

povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od 

této smlouvy odstoupit, 

d) zhotovitel vstoupil do likvidace, 

e) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele ve smyslu zákona 

č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 

pozdějších předpisů.  

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě, že se objednatel ocitl 

v prodlení se zaplacením ceny za dílo o dobu delší než 30 dnů. 

 

XI. 

Závazek a prohlášení zhotovitele 

1. Zhotovitel se zavazuje: 

a) po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvou zajistit především 

důstojné pracovní podmínky pro veškeré své zaměstnance podílející se na plnění 

smlouvy, stejně jako udržovat férové dodavatelské vztahy s obchodními partnery, 

jejichž služeb při plnění smlouvy využije, 

b) dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak z oblasti práva životního prostředí, 

práva sociálního či pracovního (odměňování, dodržování délky pracovní doby a doby 
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2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě, že: 

a) dílo je prováděno v rozporu s touto smlouvou, 

b) zhotovitel se ocitl v prodlení s provedením díla o dobu delší než 30 dnů,  

c) z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že 

povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od 

této smlouvy odstoupit, 

d) zhotovitel vstoupil do likvidace, 

e) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele ve smyslu zákona 

č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 

pozdějších předpisů.  

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě, že se objednatel ocitl 

v prodlení se zaplacením ceny za dílo o dobu delší než 30 dnů. 

 

XI. 

Závazek a prohlášení zhotovitele 

1. Zhotovitel se zavazuje: 

a) po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvou zajistit především 
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LESV 4
Smluvni pokuty mohou byt kombinovény (tzn. 26 uplatnéni jedné smluvni pokuty
nevyluéuje soubéiné uplatnéni jakékoli jiné smluvni pokuty).

Ujednénim 0 smluvni pokuté, ani jejim zaplacenim neni jakkoli dotéeno 6i jinak omezeno
prévo obj ednatele na néhradu ékody, a to V plném rozsahu.

Smluvni pokuta nebo smluvni flrok z prodleni dle tohoto élénku smlouvy budou uhrazeny
na zékladé fédné vystaveného dafiOVého dokladu (faktury) se lhfitou splatnosti 21 dnfi ode
dne jeho doruéeni pOVinné smluvni strané.

X.
Odstoupeni 0d smlouvy

Kterékoli ze smluvnich stran je oprévnéna 0d této smlouvy odstoupit V pfipadech a za
podminek stanovenych obéanskym zékonikem nebo ujednanych touto smlouvou.
Odstoupeni musi byt uéinéno pisemné a je fiéinné okamiikem jeho doruéeni druhé smluvni
strané.

Objednatel j e opréwnén 0d této smlouvy odstoupit zejména V pfipadé, is:

a) dflo je provédéno V rozpom s touto smlouvou,

b) zhotOVitel se ocitl V prodleni s provedenim dila o dobu deléi mi 30 dnfi,

c) z chovéni zhotOVitele, postupu praci nebo jinych okolnosti nepochybné vyplyVé, 26
povinnost zhotovitele bude poruéena zpfisobem, ktery zaklédé préVO objednatele 0d
této smlouvy odstoupit,

d) zhotOVitel vstoupil d0 likVidace,

e) nabylo prévni moci rozhodnuti soudu 0 fipadku zhotovitele Ve smyslu zékona
61. 182/2006 Sb., 0 fipadku a zpfisobech jeho feéeni (insolvenéni zékon), V6 znéni
pozdéj§ich pfedpisfi.

ZhotOVitel je opréwnén odstoupit 0d této smlouvy zejména V pfipadé, 26 se objednatel ocitl
V prodleni se zaplacenim ceny za dilo o dobu deléi mi 30 dnfi.

XI.
Zévazek a prohlé§eni zhotovitele

ZhotOVitel se zavazuje:

a) po celou dobu trVéni smluvniho vztahu zaloieného smlouvou zajistit pfedevéim
dfistojné pracovni podminky pro veékeré SVé zaméstnance podilejici se na plnéni
smlouvy, stejné jako udriovat férOVé dodavatelské vztahy s obchodnimi partnery,
jejichi sluieb pfi plnéni smlouvy vyuiije,

b) dodriovat veékeré prévni pfedpisy, zejména pak z oblasti préva iivotniho prostfedi,
préwa sociélniho éi pracovniho (odméfiovéni, dodriovéni délky pracovni doby a doby
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odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisy týkající se oblasti 

zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 435/2004 

Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník 

práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám či subjektům, které se na 

plnění smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude plnění poskytováno jím 

samotným či jeho poddodavatelem. Zhotovitel zajistí, že na plnění smlouvy se budou 

podílet pouze osoby, které byly proškoleny z problematiky BOZP a požární ochrany, 

a jsou náležitě vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné 

legislativy. Současně je zhotovitel povinen dodržovat veškeré podmínky, které ujednal 

se svými obchodními partnery podílejícími se na plnění smlouvy, zejména je vůči nim 

povinen řádně a včas plnit své finanční závazky při respektování ustanovení § 1963 

občanského zákoníku. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že veřejný funkcionář uvedený v ustanovení § 2 odst. 1, písm. c) 

zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná 

osoba nevlastní ve zhotoviteli ani v žádné z osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel v řízení 

k zadání veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, prokazoval 

kvalifikaci, podíl představující alespoň 25 % účasti společníka. V případě, že prohlášení 

zhotovitele učiněné v předchozí větě je nebo se ukáže být nepravdivým, je objednatel 

oprávněn od smlouvy písemně odstoupit. 

3.  Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy u něj neexistují podmínky pro uplatnění 

mezinárodních sankcí ve smyslu ustanovení § 48a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a současně se zavazuje, že tyto nebudou 

existovat ani po celou dobu účinnosti smlouvy; v opačném případě je objednatel oprávněn 

od smlouvy písemně odstoupit. 

 

XII.  
Criminal Compliance doložka 

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě 

vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními 

předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.  

2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby 

žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných 

právních předpisů.  

3. Objednatel zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání, dodržuje 

maximální transparentnost, legalitu, etiku a uplatňuje zásady Criminal Compliance 

Programu (www.lesycr.cz/ccp). 

 

XIII.  
Závěrečná ustanovení 
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odpoéinku mezi smenami, placené pfeséasy), déle pfedpisy tykajici se oblasti
zaméstnanosti a bezpeénosti a ochrany zdraVi pfi préci, tj. zejména zékon é. 435/2004
8b., 0 zaméstnanosti, ve znéni pozdejéich pfedpisfi, a zékon é. 262/2006 Sb., zékonik
préce, ve znéni pozdéj éich pfedpisfi, a to Vfiéi Véem osobém éi subjektfim, které se na
plneni smlouvy podileji a bez ohledu na to, zda bude plnéni poskytovéno jim
samotnym 6i j eho poddodavatelem. ZhotOVitel zajisti, fie na plnéni smlouvy se budou
podilet pouze osoby, které byly proékoleny z problematiky BOZP a pofiérni ochrany,
a jsou nélefiite vybaveny osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky dle néinné
legislativy. Souéasné je zhotOVitel p0Vinen dodrfiovat veékere podminky, které ujednal
se SVymi obchodnimi partnery podilejicimi se na plnéni smlouvy, zejména je Vfiéi nim
povinen fédne a Véas plnit SVé finanéni zévazky pfi respektovéni ustanoveni § 1963
obéanskeho zékoniku.

ZhotOVitel prohlaéuje, fie vei‘ejny funkcionéf uvedeny V ustanoveni § 2 odst. 1, pism. c)
zékona é. 159/2006 Sb., 0 stfetu zéjmfi, ve znéni pozdéjéich pfedpisfi, nebo jim ovlédané
osoba nevlastni ve zhotOViteli ani V fiédne z osob, jejichfi prostfednictVim zhotovitel V fizeni
k zadéni vefejne zakézky, V rémci néhofi byla uzaena tato smlouva, prokazoval
kvalifikaci, podil pfedstavujici alespofi 25 % néasti spoleénika. V pfipadé, fie prohlééeni
zhotOVitele uéinéne V pfedchozi Vete je nebo se ukéfie byt nepraiVVm, je objednatel
opréwnén 0d smlouvy pisemne odstoupit.

ZhotOVitel prohlaéuje, fie ke dni uzavfeni smlouvy u néj neexistuji podminky pro uplatnéni
mezinérodnich sankci ve smyslu ustanoveni § 48a zékona é. 134/2016 8b., 0 zadévéni
vefejnych zakézek, ve znéni pozdejéich pfedpisfi, a souéasne se zavazuje, fie tyto nebudou
existovat ani p0 celou dobu fiéinnosti smlouvy; V opaéném pfipadé je objednatel oprévnen
0d smlouvy pisemne odstoupit.

XII.
Criminal Compliance dolofika

Smluvni strany nifie svym podpisem stvrzuji, fie V prfibéhu vyjednévéni 0 teto smlouVe
Vfidy jednaly a postupovaly éestne, transparentné a V souladu s veékerymi prévnimi
pfedpisy, a fie takto budou jednat i pfi jejim plnéni.

Smluvni strany prohlaéuj i, fie V souVislosti s touto smlouvou vyVinou maximélni l'isili, aby
fiédné ze smluvnich stran nemohla byt pfiétena trestni odVédnost podle pfisluénych
prévnich pfedpisfi.

Objednatel zachOVéVé nulovou toleranci k jakemukoli nelegélnimu jednéni, dodrfiuje
maximélni transparentnost, legalitu, etiku a uplatfiuje zésady Criminal Compliance
Programu (www.1esycr.cz/ccp).

XIII.
Zévéreéné ustanoveni
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1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním 

řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem a právními předpisy 

souvisejícími. 

2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných 

oběma smluvními stranami. 

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud 

tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj 

souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem 

stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího 

podpisu oběma smluvními stranami. 

4. Smlouva ani jakákoliv práva a povinnosti z ní vyplývající nemohou být zhotovitelem 

postoupeny bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

5. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje 

platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o 

službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je 

smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné 

podobě a je vyhotovena v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotovení obdrží každá ze 

smluvních stran. 

6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu 

rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, 

svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy. 

7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet  

Příloha č. 2 - Zadávací dokumentace 

 

V Teplicích, dne:…………….                     V ………………. , dne:……………. 

 

 

Za objednatele:     Za zhotovitele: 

  

…………………………….    ……………………………. 

    Alice Peterková  

OŘ severní Čechy 

Lesy České republiky, s.p. 

 
LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P. 
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1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním 

řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem a právními předpisy 

souvisejícími. 

2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných 

oběma smluvními stranami. 

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud 

tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj 

souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem 

stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího 

podpisu oběma smluvními stranami. 

4. Smlouva ani jakákoliv práva a povinnosti z ní vyplývající nemohou být zhotovitelem 

postoupeny bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

5. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje 

platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o 

službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je 

smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné 

podobě a je vyhotovena v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotovení obdrží každá ze 

smluvních stran. 

6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu 

rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, 

svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy. 

7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet  

Příloha č. 2 - Zadávací dokumentace 

 

V Teplicích, dne:…………….                     V ………………. , dne:……………. 

 

 

Za objednatele:     Za zhotovitele: 

  

…………………………….    ……………………………. 

    Alice Peterková  

OŘ severní Čechy 

Lesy České republiky, s.p. 

LESV 4
1. Pokud neni V této smlouVé uj ednéno jinak, fidi se vztahy mezi smluvnimi stranami préwnim

fédem Ceské republiky, zejména obéanskym zékonikem aprévnimi pf‘edpisy
souvisejicimi.

2. Tuto smlouvu lze ménit éi doplfiovat pouze formou pisemnych dodatkfi podepsanych
obéma smluvnimi stranami.

3. Tato smlouva nabyVé platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami. Pokud
tato smlouva podléhé pOVinnosti uvefejnéni dle zékona 53. 340/2015 8b., 0 zvléétnich
podminkéch fléinnosti nékterych smluV, uvefejfiovéni téchto smluV a 0 registru smluV
(zékon o registru smluV), V6 znéni pozdéjéich pfedpisfi, nabyvé fléinnosti dnem jejiho
uvefejnéni V souladu se zminénym zékonem; smluvni strany pro tyto pfipady vyjadf‘uji SVfij
souhlas s uvefejnénim celého znéni smlouvy Véetné metadat, a to V rozsahu a zpfisobem
stanovenym zékonem. V ostatnich pfipadech tato smlouva nabyVé fiéinnosti dnem jejiho
podpisu obéma smluvnimi stranami.

4. Smlouva ani jakékoliv préva apOVinnosti z ni vyplyvajici nemohou byt zhotovitelem
postoupeny bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele.

5. Zastupuje-li kaidou ze smluvnich stran osoba oprévnéné za ni jednat, jei disponuje
platnym uznéwanym elektronickym podpisem V6 smyslu zékona é. 297/2016 8b., 0
sluibéch vytVéfejicich dfiVéru pro elektronické transakce, V6 znéni pozdéj éich pfedpisfi, j e
smlouva uzaViréna elektronicky. V estatnich pfipadech se smlouva uzaViré V listinné
podobé a je vyhotovena V poétu 4 stejnopisfi, z nichi po 2 vyhotoveni obdrii kaidé ze
smluvnich stran.

6. Smluvni strany prohlaéuji, fie si tuto smlouvu pfed jej im podpisem pfeéetly, jejimu obsahu
rozumi a bez Vyhrad s nim souhlasi. Smlouva je vyjédf‘enim jej ich praVé, skuteéné,
svobodné a Vainé Vfile, na dfikaz éehoi niie pf‘ipojuji, prosty omylu, SVé podpisy.

7. Nedflnou souéésti této smlouvy jsou tyto pf‘ilohy:
Pffloha if. 1 - Poloikovy rozpoéet
Pffloha if. 2 - Zadéwaci dokumentace

V Teplicich, dne: ................ V ................... , dne: ................

Za objednatele: Za zhotovitele:

— Alice Peterkové
-OR severni Cechy
Lesy Ceské republiky, s.p.
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LESY ,.‘
Stavba: 5

R14 - Nad Ryskovou vodérnou

KSO: CC-CZ:
Misto: Datum: 1.10.2025

Zadavatel: IC:
Lesy Ceské republiky, s.p. DIC:

Uchazeé: IC: 02802848
Alice Peterkové Sluneéné C ev 66 Nov? Bor 47301 DIC: CZ

Projektant: I I0:
DIC:

Zpracovatel: IC:
DIC:

Poznémka:

Cena bez DPH 327 753,04

Zéklad dané Sazba dané Wée dané
DPH zékladm’ 327 753,04 21 00% 68 828.14

sniiené 0.00 12.00% 0.00

ICena s DPH v CZK 396 581,18

Fr’cij’éfié‘d't‘ " "W W '''' W W ‘ W’ififi‘ébTaiéT' "W W “ W """""""""W

Datum a podpis: Razijkq Datum a gogpig; _ _B§zitko

fifijéafiévatél" W WWW” W W W UchE'zéé

Datum grpodpis: “w..- Razitko Datgm a pogpis: Razitkg



REKAPITULACE éLENENi soumsu PRAci my ‘
Stavba: , Ev.

R14 - Nad Ryskovou vodérnou
Mlsto: Datum: 1.10.2025
Zadavatel: Lesy Ceské republiky, s.p. Projektant:
Uchazeé: Alice Peterkové Sluneéné I: av 66 Novy Ber-47301 Zpracovatel:

Kéd dHu - Popis Cena celkem [CZK]

Néklady ze soupisu praci 327 753,04
HSV - Pra’ce a dodévky HSV 317 753,04

1 - Zemn‘iwpréce 7‘ i n 217 500,00
2 - Zaklédéni 24 000.00

75 - Komunikace pozemni W m, i W 7 7 29 400,00
998 — Pfeéun hmot 7 7 7 W 7 , 46 853,04

VRN — Vedlejéi rozpoétové néklady 10 000.00
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SOUPIS PRAci I. E 51! "
Stavba: ,. _‘ b

R14 - Nad Ryskovou vodérnou
Misto: Datum: 1.10.2025

Zadavatel: Lesy Ceské repubiiky. s.p. Projektant:
Uchazeo: Alice Peterkové Sluneoné c“: ev 66 Novy Bor 47301 Zpracovatel:

PC Typ KOd Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] ‘

Naklady souplsu celkem 327 753,04

0 HSV Pra'ce a dodévky HSV 317 753,04

___1_l9__,1_w 2909101306 _#_______A__-,,, , _. ._, __ ,2.__2.._1_,7.§@.00.
1 1 .Odstranéni kfovin a slromL'z prdméru kmene do 100 mm 1 1

1 1 1 K 1111251102 is koi‘eny sklonu terénu do 1:5 2 celkové plochy pi‘es m2 340.000. 22.00 7 480,00:
1 7477777 77 7 , 1100 do 500 m2 strojné -2 . 1 ‘

Odstranéni kfovin a stromfl s odstranénim kofenfi stroiné prflméru V _ W 7' V V 7 V 7
PP krnene do 100 mm v roviné nebo ve svahu sklonu 1erénu do 1:5. pfi

..-..-2- .celkovcévczloéqpi‘mqo 00,5120 m2. 2 , . . ,4... M- 1 _. 21.1-2222” 1
_ Odkopavky a prokopévky nezapaiené v horniné tridy 3 ‘

2 K 122251102 téiitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojné ‘ "‘3 120'0001 ”'00 2 “0'00
PF 7 7‘ Odkopévlif a oroiopévkil nezapaiené slrojné v horniné tfidy téiilelnosti ‘7 7 I 1

_. _ _____________ 11§lsuni0v,3.piesAZqfiDma , . _ , ,_ , 7, 2.. . ~
1 1 . . .. . . 11 1Hloubenl ryh nezapazenych é do 800 mm v hornmé 1

3 . K 132251102 1tfidy téiitelnosti | skupiny 3 objem do 50 m3 strojné m3 68'000 60‘001 4 080'00
7777-7777777" N r 7 r Hloubenirneniaiéfiyofiah éifk§do 500 mm slrojné S urovnénim dna r “—- 7 r 77 7 ”W W 7 7 7

PP do predepsaného profilu a spédu v horniné lridy léiitelnosti I skupiny 3
_.‘pi9§20,do,50 m3 ., , , V. _ , , , ...n . .... _

; 1Vodorovné pfemlsténl pres 50 do 500 m ,
4 1 K 162351103 1vy'kopku/sypaniny z horniny ti‘idy téiitelnosti l skupiny 1 1 m3 188.000 50.00 9 400.001

1 1a: 3 1
7 7 7 7 7 Vodokovné pi‘emisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
PP dopravnim prostfedku. bez naloieni vopku. avgak so sloienim bez

rozhmuti z horniny ti‘idy téiilelnosti | skupiny 1 32 3 na vzdélenost pFes
_ 50_do§00m 2,, , .. , , _ -.. .2._13-1," 1171251101 1Uloieni sypaniny do nésypfl nezhutnénych strojné 1 m3 1 188.0001 50.00 9 400.001

PP Ulozeni sypanin do nésypfl slrojné s rozprosflem'm sypaniny ve vrstvéch
a s hmbym urovnénim nezhuménychjakékoliv liidy téiitelnosu

6 1 K 1181951112 Uprava pléné v hominé tfldy téZitelnosti | skupiny 1 a2 m2 930.0001 90‘001 83 700001
Wm, )e W 7 , ,3 se zhutnénim strn-L ___W 7 1,, WW W , 7, , WW W W , 7:

PP Uprava pléné vyrovnanl'm vyékovych rozdih‘x slrojné v hominé Ifidy
1 téiitelnosli I. skuoinv 1 .32 3 se tlgénlm ‘ 1 W , , _ ., , . 2

7 1 K 1564651111 Podklad} kamemva hrubého drceného vel. 63-125 mm m2 1 840.0001 120'00] 100 800.00,
,. g plochy pres 100 m2 tl 150 mm 7 1 :

PP Podklad z kameniva hmbého droeného vel. 63-125 mm. s rozprostfenim
a zhutnénim plochy pies 100 m2, po zhutnéni II. 150 mm

o 2 ZaklédéniWMW -_ W _ “251000.00
‘ . . . . . 1 i8 K 1211521111 Vyplf1 odvodfiovacich Zeber nebo tratlvodu kamenlvem m3 1 30.0001 800.001 24 000.001 .hrubym drcenym frakce 63 a2 125 mm 1 | ; -
I vypm kamenivem do r911 odvodr’lovaclch ieber nebo 1rativod0 bez A“ “hm-«Mm d- «mm

PP zhuinéni. s dpravou povrchu vyplné kamenlvem hrubym drcenym frakce
63 ai 125 mm

.D 5 Komunikace pozemni 7 29 400,00
1 9 1 K 564811111 ' .Podklad ze Stérkodrté SD plochy pres 100 m2 II 50 mm m2 840.0001 35.00: 29 400.001
#7 1:1; fib’diléd’ié’éié‘rkb‘difi'é—IS-é rb'z'béééiréfilifia23013énfrhfii$3h§i§éé§100" ‘ _ "W ' " m“ " _, 7

m2. pa zhutnéni 2|. 50 mm

1D 1998 PFesun hmot 7 . 46 853.047. ' 1
10 1 K 1998225111 ”95“" “mm ”'9.p°.zem”' k°'“‘.'"'ka°e 3 13’1“”? 2 1 390.444 60.00 23 426.6411 1 kamene. monolltlckym betonovym nebo zlvmnym 1

J -Pfesun hmot pro komunikaoe s kryiem z kameniva. monolitic
PP Detonovym nebo iiviénym dopravnl vzdélenost do 200 m jakékoliv délky

1 , obielflg
‘ 1 Prlplatek k pi‘esunu hmot pro pozemnl komunikaoe s

11 1 K 1998225191 krytem z kamene. ZiviCnym. betono do 1000 m t 390’440 60‘00 23 426'“
if—7 Pilsin 1111101 pro komunikaoe s krytem z kameniva, mono1ifick9m N i 7 7 7 7 77

PP belonovym nebo iiviénym Pfiplatek k cené za zvéléeny pfesun pies
vvmezenou vodorovnou dooravni vzdélenost do 1000 m

7 , D NVRN , 7 ,, V‘ygdlrejéj rozpoétové néklady ,, 7 7 ,, ,, , , 7, , , . 10 000.00
12 ‘ K 060001000 ‘Uzemni vlivy % 3 100.0001 100.001 10 000.00

' PP ” "Mi” Uiemriivivy ' ’ ’ 7 ’ ,,,,, ”iii” ’i’ ’ " i"
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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 
Název akce: SV Nad Ryskovou vodárnou – odvodnění a úprava 
 
LS: Litoměřice 
 
Název majetku:                  SV Nad Ryskovou vodárnou 
 
Inventární č.:        236 086 
 
Místo stavby: 2476 v k.ú. Tetčiněves 
 
Obec: Úštěk 
 
Kraj: Ústecký 
 
Investor: Lesy České republiky, s.p. 
 LS Litoměřice 
 Masarykova 665 
 412 01 Litoměřice 
 IČ: 42196451    
 
Zpracovatel PD: Lesy České republiky, s.p. 
 OŘ severní Čechy 
  
 
Stupeň dokumentace: zadávací dokumentace 
 
Druh prací: oprava a údržba svážnic 
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Místo stavby: 2476 v k.ú. Tetčiněves 
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Kraj: Ústecký 
 
Investor: Lesy České republiky, s.p. 
 LS Litoměřice 
 Masarykova 665 
 412 01 Litoměřice 
 IČ: 42196451    
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 OŘ severní Čechy 
  
 
Stupeň dokumentace: zadávací dokumentace 
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Dr. Vrbenského 2874/1. 415 01 Teplice, tel. +420 956946111, or946@|esycr.cz. ID DS:88jcfsn

1. IDENTIFIKACNII UDAJE

Nézev akce:

LS:

Nézev majetku:

Inventérnl' é.:

Ml'sto stavby:

Obec:

Kraj:

Investor:

Zpracovatel PD:

Stupefi dokumentace:

Druh pracf:

SV Nad Ryskovou vodérnou — odvodnénl' a L'Jprava

LitoméFice

SV Nad Ryskovou vodérnou

236 086

2476 v k.L'J. Tetéinéves

Uéték

Usteckv

Lesy Ceské republiky, s.p.
LS LitoméFice
Masarykova 665
412 01 LitoméFice
Iéz42196451

Lesy Ceské republiky, s.p.
OR severnl' Cechy

zadévaci dokumentace
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2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
 
Popis stávajícího stavu 
Svážnice 3L o celkové délce 997 m. Na obou koncích cesty je točna. Nejsou řešeny odtokové poměry, 
místy je proto terén podmáčený, lokálně vyjeté brázdy natolik, že se cesta stává neprůjezdnou i pro 
lesní techniku. Místy dochází k uzavírání průjezdného profilu svážnice dřevinami podél cesty. Jednu 
točnu je potřeba upravit, aby vyhovovala svému účelu.  
 
Technické řešení stavby 
Svážnice 3L o celkové délce 997 m, která bude opravovaná v celé délce.  
Točna při příjezdu od obce Rašovice je ve vyhovujícím stavu – nebudou prováděny úpravy.  
Aktuálně je potřeba odstranění náletů podél cesty ve třech úsecích (50 m, 50 m a 60 m), vytvoření  
lokálního příčného odvodnění za pomoci štěrkových drenážních per z hrubého kameniva 63/125. 
Jelikož svážnice nemá podélné příkopy, ale téměř celá trasa je v zářezu, je nutné v místech, kde bude 
provedeno štěrkové pero, odkopat přilehlý násyp a odvést vodu ze svážnice do přilehlého lesa. Lokálně 
bude provedena úprava pláně pro urovnání vyjetých kolejí či odkopávky okraje cesty, aby mohla voda 
odtékat z cesty do porostu. Lokálně bude doplněno hrubé kamenivo pro úpravu terénu a současně 
drenáž problémových míst. 
Na konci cesty (křižovatka lesních cest) bude provedena úprava točny – terénní úpravy. 

 
- Odstranění náletů 
- Odkopávky 
- Úprava pláně se zhutněním 
- Úprava pláně se zhutněním (480 x 3 + obratiště 460 m2 = 190 m2) 
- Hloubení rýh pro štěrková drenážní pera (0,6 x 0,5 x 5 m – dle místních podmínek a následně 

provedení štěrkového zásypu kamenem 63/125 
- Hloubení rýh pro odvod vody mimo zářez lesní cesty 
- Přemístění výkopku do 500 m s urovnáním 

 
 

 
3. DOTČENÉ POZEMKY 
Vlastníkem účelové komunikace p.č. 2476v k.ú. Tetčiněves je investor prací, Lesy České republiky, s.p.  
 
 
4. SPLNĚNÍ LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ 
Nejsou požadována. 
 
 
5. PŘEDPOKLÁDANÁ DOBA PLNĚNÍ ZAKÁZKY 
 
Předpokládaný termín zahájení stavby: říjen 2025 
 
Předpokládaný termín dokončení stavby: listopad 2025 
 

 

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
 
Popis stávajícího stavu 
Svážnice 3L o celkové délce 997 m. Na obou koncích cesty je točna. Nejsou řešeny odtokové poměry, 
místy je proto terén podmáčený, lokálně vyjeté brázdy natolik, že se cesta stává neprůjezdnou i pro 
lesní techniku. Místy dochází k uzavírání průjezdného profilu svážnice dřevinami podél cesty. Jednu 
točnu je potřeba upravit, aby vyhovovala svému účelu.  
 
Technické řešení stavby 
Svážnice 3L o celkové délce 997 m, která bude opravovaná v celé délce.  
Točna při příjezdu od obce Rašovice je ve vyhovujícím stavu – nebudou prováděny úpravy.  
Aktuálně je potřeba odstranění náletů podél cesty ve třech úsecích (50 m, 50 m a 60 m), vytvoření  
lokálního příčného odvodnění za pomoci štěrkových drenážních per z hrubého kameniva 63/125. 
Jelikož svážnice nemá podélné příkopy, ale téměř celá trasa je v zářezu, je nutné v místech, kde bude 
provedeno štěrkové pero, odkopat přilehlý násyp a odvést vodu ze svážnice do přilehlého lesa. Lokálně 
bude provedena úprava pláně pro urovnání vyjetých kolejí či odkopávky okraje cesty, aby mohla voda 
odtékat z cesty do porostu. Lokálně bude doplněno hrubé kamenivo pro úpravu terénu a současně 
drenáž problémových míst. 
Na konci cesty (křižovatka lesních cest) bude provedena úprava točny – terénní úpravy. 

 
- Odstranění náletů 
- Odkopávky 
- Úprava pláně se zhutněním 
- Úprava pláně se zhutněním (480 x 3 + obratiště 460 m2 = 190 m2) 
- Hloubení rýh pro štěrková drenážní pera (0,6 x 0,5 x 5 m – dle místních podmínek a následně 

provedení štěrkového zásypu kamenem 63/125 
- Hloubení rýh pro odvod vody mimo zářez lesní cesty 
- Přemístění výkopku do 500 m s urovnáním 

 
 

 
3. DOTČENÉ POZEMKY 
Vlastníkem účelové komunikace p.č. 2476v k.ú. Tetčiněves je investor prací, Lesy České republiky, s.p.  
 
 
4. SPLNĚNÍ LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ 
Nejsou požadována. 
 
 
5. PŘEDPOKLÁDANÁ DOBA PLNĚNÍ ZAKÁZKY 
 
Předpokládaný termín zahájení stavby: říjen 2025 
 
Předpokládaný termín dokončení stavby: listopad 2025 
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2. zAKLADNI’ UDAJE

Popis stévaiiciho stavu
Svéinice 3L 0 celkové délce 997 m. Na obou koncich cesty je toéna. Nejsou Feéeny odtokové poméry,
misty je proto terén podmééenv, Iokélné vyjeté brézdy natolik, 2e se cesta stévé neprfijezdnou i pro
lesnl' techniku. Ml'sty dochézi k uzavirém’ prfijezdného profilu svéinice drevinami podél cesty. Jednu
toénu je potreba upravit, aby vyhovovala svému déelu.

Technické Feéem’ stavby
Svéinice 3L 0 celkové délce 997 m, které bude opravované v celé délce.
Toéna pri prl'jezdu 0d obce Raéovice je ve vyhovujl'cim stavu — nebudou provédény L'Jpravy.
Aktuélné je potreba odstranénl' néletfi podél cesty ve trech Usecich (50 m, 50 m a 60 m), vytvorenl'
Iokélnl'ho priéného odvodném’ za pomoci §térkovh drenéinich per 2 hrubého kameniva 63/125.

I‘ Jelikoi svéinice nemé podélné prikopy, ale témér celé trasa je v zérezu, je nutné v mistech, kde bude
provedeno §térkové pero, odkopat pFilehIV nésyp a odvést vodu ze svéinice do prilehlého lesa. Lokélné
bude provedena Uprava pléné pro urovném’ vyjeth kolejl' éi odkopévky okraje cesty, aby mohla voda
odtékat z cesty do porostu. Lokélné bude doplnéno hrubé kamenivo pro Upravu terénu a souéasné
drenéi problémovh mI'st.
Na konci cesty (kriiovatka lesnl'ch cest) bude provedena L'Jprava toény—terénm’ Upravy.

- Odstranénl' nélett‘]
- Odkopévky
- Uprava pléné se zhutnénl'm
- Uprava pléné se zhutnénl'm (480 x 3 + obratiété 460 m2 = 190 m2)
- Hloubenl' t pro étérkové drenéim’ pera (0,6 x 0,5 x 5 m — dle ml'stnl'ch podml'nek a nésledné

provedenl' étérkového zésypu kamenem 63/125
- Hloubenl' t pro odvod vody mimo zérez lesnl' cesty
- Premisténl' kopku do 500 m s urovném’m

3. DOTCENE POZEMKY
Vlastnl'kem L'Jéelové komunikace p.é. 2476v k.t’J. Tetéinéves je investor praCI', Lesy Ceské republiky, s.p.

4. SPLNENI’ LEGISLATIVNiCH PoiADAVKO
Nejsou poiadovéna.

5. PREDPOKLADANA DOBA PLNENI’ZAKAZKY

Predpoklédanf/ termin zahéjenl' stavby: rl'jen 2025

Predpoklédanf/ termin dokonéem’ stavby: listopad 2025
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6. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 
 
Přebytečný výkopek bude uložen do 500 m, místa určí  
 
 
7. PŘÍSTUP NA PRACOVIŠTĚ 
 
Přístup je zajištěn po cestách a pozemcích v majetku Lesů ČR 
 
8. ROZSAH A USPOŘÁDÁNÍ PRACOVIŠTĚ 
 
Způsob ochrany nemovitosti 
pozemek určený k plnění funkcí lesa 
 
Inženýrské sítě 
Jelikož se staveniště nachází uprostřed lesního pozemku nepředpokládá se výskyt žádné technické 
infrastruktury. 
 
Uspořádání staveniště z hlediska veřejných zájmů 
Z hlediska veřejných zájmů musí být po dobu prací volně přístupná a průjezdná lesní dopravní síť 
využívaná pro přístup na staveniště. Mechanizace nebude odstavována v prostoru lesa mimo lesní 
cesty a odstavné plochy. 
 
Napojení na zdroje energií 
Stavební práce svým charakterem nevyžadují napojení na zdroje elektrické energie, vody a kanalizace.  
Pitná voda pro pracovníky dodavatele bude dovážena balená.   
 
Předání pracoviště 
Pracoviště bude na základě místní pochůzky předáno za účasti zástupců investora, zhotovitele prací a 
vlastníků dotčených pozemků (LS Litoměřice). Při předání staveniště budou dohodnuty podrobné 
podmínky využití a zpětného předání jednotlivých pozemků apod. Zvýšená pozornost bude věnována 
současnému stavu přístupové lesní cesty v celé její využívané délce. 
 
Zařízení staveniště 
Rozsah stavebních prací nevyžaduje vybudování zařízení staveniště. 
 
Odvodnění pracoviště 
Veškeré práce budou prováděny bez převodu vody. Práce budou prováděny za vhodných klimatických 
podmínek. 
 
 
 
 

 

 
 
6. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 
 
Přebytečný výkopek bude uložen do 500 m, místa určí  
 
 
7. PŘÍSTUP NA PRACOVIŠTĚ 
 
Přístup je zajištěn po cestách a pozemcích v majetku Lesů ČR 
 
8. ROZSAH A USPOŘÁDÁNÍ PRACOVIŠTĚ 
 
Způsob ochrany nemovitosti 
pozemek určený k plnění funkcí lesa 
 
Inženýrské sítě 
Jelikož se staveniště nachází uprostřed lesního pozemku nepředpokládá se výskyt žádné technické 
infrastruktury. 
 
Uspořádání staveniště z hlediska veřejných zájmů 
Z hlediska veřejných zájmů musí být po dobu prací volně přístupná a průjezdná lesní dopravní síť 
využívaná pro přístup na staveniště. Mechanizace nebude odstavována v prostoru lesa mimo lesní 
cesty a odstavné plochy. 
 
Napojení na zdroje energií 
Stavební práce svým charakterem nevyžadují napojení na zdroje elektrické energie, vody a kanalizace.  
Pitná voda pro pracovníky dodavatele bude dovážena balená.   
 
Předání pracoviště 
Pracoviště bude na základě místní pochůzky předáno za účasti zástupců investora, zhotovitele prací a 
vlastníků dotčených pozemků (LS Litoměřice). Při předání staveniště budou dohodnuty podrobné 
podmínky využití a zpětného předání jednotlivých pozemků apod. Zvýšená pozornost bude věnována 
současnému stavu přístupové lesní cesty v celé její využívané délce. 
 
Zařízení staveniště 
Rozsah stavebních prací nevyžaduje vybudování zařízení staveniště. 
 
Odvodnění pracoviště 
Veškeré práce budou prováděny bez převodu vody. Práce budou prováděny za vhodných klimatických 
podmínek. 
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6. NAKLADANI’ s ODPADY

PFebyteém'I vy'lkopek bude uloien do 500 m, ml'sta urél'

7. PRI’STUP NA PRACOVI§TE

PFI'stup je zajiétén p0 cestéch a pozemcich v majetku Lesfi CR

8. ROZSAH A USPORADANI’ PRACOVIéTE

I‘ Zpfisob ochranv nemovitosti
pozemek uréenf/ k plnénl' funkci lesa

Inieny'rské sité
Jelikoi se staveniété nachézi uprostFed lesnl'ho pozemku nepFedpoklédé se Wskyt iédné technické
infrastruktury.

UspoFédém’ staveni§té z hlediska veFejnVch zéimfl
Z hlediska veFejnVch zéjmi] musi t po dobu praci volné pFI'stupné a prfijezdné lesnl' dopravm’ sit'
vyuil'vané pro pFI'stup na staveniété. Mechanizace nebude odstavovéna v prostoru lesa mimo lesnl'
cesty a odstavné plochy.

./Napoieni na zdroie energll
Stavebnl' préce sm charakterem nevyiadujl' napojenl' na zdroje elektrické energie, vody a kanalizace.
Pitné voda pro pracovnl'ky dodavatele bude dovéiena balené.

PFedénI' gracoviété
Pracoviété bude na zékladé ml'stnl' pochfizky pFedéno za Uéasti zéstupcfi investora, zhotovitele praCI' a
vlastnl'kfi dotéem'lch pozemkfi (LS LitoméFice). PFi pFedénI' staveniété budou dohodnuty podrobné
podml'nky vyuiitl' a zpétného pFedém’jednotlivh pozemkfl apod. ZvVéené pozornost bude vénovéna
souéasnému stavu pFI'stupové lesnl' cesty v celé jejl' vyuil'vané délce.

ZaFI'zenI' staveniété
Rozsah stavebnl'ch praCI' nevyiaduje vybudovénl' zaFI'zenI' staveni§té.

Odvodnénl' pracoviété
Ve§keré préce budou provédény bez pFevodu vody. Préce budou provédény za vhodm'lch klimatickY/ch
podml'nek.
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Doprava materiálu a mezideponie 
Dovezený štěrk bude ihned zpracováván, bez deponování. Výkopek nebude nikde deponován a bude 
ihned využit v rámci pracoviště pro urovnání a napojení okolního terénu, popř. bude využit k uvedení 
dotčených pozemků do stavu blízkého stavu původnímu. 
 
9. ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRACOVNÍKŮ 
 

Základní požadavky z hlediska BOZP 
Z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví budou při realizaci prací dodržovány podmínky a 
požadavky stanovené nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
 
 
Za uspořádání staveniště odpovídá zhotovitel prací, kterému bylo staveniště předáno a který jej 
převzal. Zhotovitel prací zajistí, aby: 
 

• byly splněny požadavky vycházející z nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 

• při provozu a používání strojů a technických zařízení, nářadí a dopravních prostředků na 
staveniště byly dodržovány bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
a veškeré použité provozní náplně byly ekologické a nebyly škodlivé ve vztahu k životnímu 
prostředí, 

• byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy stanovené.  
 
 
Koordinátor BOZP a oznámení prací 
Určení koordinátora prací ani oznámení na OIP není potřeba, jelikož stavba bude realizována jedním 
zhotovitelem. 
 
10. VLIV REALIZACE ZEMNÍCH PRACÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Při realizaci prací lze předpokládat zvýšenou míru hluku provozem stavebních a dopravních 
mechanismů.  
Po celou dobu realizace stavby je nezbytně nutné chránit povrchové a podzemní vody před jejich 
znečištěním zejména ropnými látkami. Zhotovitelem stavby budou udržovány veškeré pro dopravu 
využívané komunikace v provozuschopném stavu, před výjezdem vozidel na veřejné komunikace bude 
prováděna jejich očista. 
 
 
 

V Litoměřicích, dne 2.10.2025                                                          Vypracoval:  
 

 
 
 
 
 

 

Doprava materiálu a mezideponie 
Dovezený štěrk bude ihned zpracováván, bez deponování. Výkopek nebude nikde deponován a bude 
ihned využit v rámci pracoviště pro urovnání a napojení okolního terénu, popř. bude využit k uvedení 
dotčených pozemků do stavu blízkého stavu původnímu. 
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Základní požadavky z hlediska BOZP 
Z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví budou při realizaci prací dodržovány podmínky a 
požadavky stanovené nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
 
 
Za uspořádání staveniště odpovídá zhotovitel prací, kterému bylo staveniště předáno a který jej 
převzal. Zhotovitel prací zajistí, aby: 
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prostředí, 

• byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy stanovené.  
 
 
Koordinátor BOZP a oznámení prací 
Určení koordinátora prací ani oznámení na OIP není potřeba, jelikož stavba bude realizována jedním 
zhotovitelem. 
 
10. VLIV REALIZACE ZEMNÍCH PRACÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Při realizaci prací lze předpokládat zvýšenou míru hluku provozem stavebních a dopravních 
mechanismů.  
Po celou dobu realizace stavby je nezbytně nutné chránit povrchové a podzemní vody před jejich 
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Doprava materiélu a mezideponie
Dovezem'l §térk bude ihned zpracovévén, bez deponovém’. VY/kopek nebude nikde deponovén a bude
ihned vyuiit v rémci pracoviété pro urovnénl' a napojenl' okolnl'ho terénu, popF. bude vyuiit k uvedenl'
dotéem'lch pozemkfl do stavu blizkého stavu pflvodnl'mu.

9. ZAJI§TENi OCH RANY ZDRAVI' A BEZPECNOSTI PRACOVNI’KO

Zékladm’ poiadavkv z hlediska BOZP
Z hlediska bezpeénosti préce a ochrany zdravi budou pFi realizaci praci dodriovény podml'nky a
poiadavky stanovené naFI'zenI'm vlédy é. 591/2006 Sb. 0 bliiél'ch minimélnl'ch poiadavcich na
bezpeénost a ochranu zdraVI' pFi préci na staveniétl'ch.

B Za uspoFédénI’ staveni§té odpovidé zhotovitel pracf, kterému bylo staveniété pFedéno a kterV jej
pFevzal. Zhotovitel praCI' zajistl', aby:

o byly splnény poiadavky vychézejl'ci z nafizenl’ vlédy é. 591/2006 5b.,
0 pFi provozu a pouil'vénl' strojfl a technicch zaFI'zenI', néFadI' a dopravnl'ch prostFedkfl na

staveniété byly dodriovény bliiél’ minimélnl' poiadavky na bezpeénost a ochranu zdravi pFi préci
a ve§keré pouiité provoznl' néplné byly ekologické a nebyly ékodlivé ve vztahu k iivotm’mu
prostFedI',

o byly splnény poiadavky na organizaci préce a pracovnl' postupy stanovené.

Koordinétor BOZP a oznémem’ praci
Uréenl' koordinétora praCI' ani oznémenl' na OIP nenl' potFeba, jelikoi stavba bude realizovéna jednl'm
zhotovitelem.

10. VLIV REALIZACE ZEMNl'CH PRACI’ NA iIVOTNI’ PROSTREDI’
PFi realizaci praci Ize pFedpoklédat zvVéenou ml'ru hluku provozem stavebm’ch a dopravnl'ch
mechanismt‘].
Po celou dobu realizace stavby je nezbytné nutné chrénit povrchové a podzemm’ vody pFed jejich
zneéiétém’m zejména ropm'lmi Iétkami. Zhotovitelem stavby budou udriovény veékeré pro dopravu
vyuil'vané komunikace v provozuschopném stavu, pFed Wjezdem vozidel na veFejné komunikace bude

h provédéna jejich oéista.

V LitoméFicich, dne 2.10.2025 Vypracoval:
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