Smlouva o dilo na ZHOTOVENI STAVBY

Nazev zakazky: ,, Rekonstrukce mostu v km 48,927 trati Marianské
Lazné-Karlovy Vary“

Smluvni strany:

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
se sidlem: DIdZdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Mésto
ICO: 70994234 DIC: CZ70994234
zapsand v obchodnim rejstiiku vedeném Méstskym soudem v Praze,
oddil A, vlozka 48384

zastoupena: Ing. Luborem Hrubesem, feditelem Stavebni spravy zdpad

Korespondenéni adresa:

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, stdtni organizace
Stavebni spréva zdpad

(déle jen ,Objednatel”)
Cislo smlouvy: E618-S-4763/2017/Svj
ISPROFOND / Sub. ISPROFIN: 327 321 4993 / 500 354 0010

EDIKT a.s.
se sidlem: Rudolfovska 461/95, 370 01 Ceské Budé&jovice
IC: 25172328, DIC: CZ25172328
zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Ceskych Budé&jovicich,
oddil B, vlozka 904

bank. spojeni:

zastoupena: Paviem Dolanskym, pfedsedou pfedstavenstva
Ing. Pavlem Stindlem, élenem predstavenstva
Ing. Janem Velikovskym, ¢lenem pfedstavenstva

(dale jen ,Zhotovitel“)

dislo smlouvy: 130/17 037/230
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Smiouva o dilo na zhotoveni stavby

dnesniho dne uzaviely tuto smiouvu {dale jen ,Smlouva”) v souladu s ust. § 2586 a nésl. zakona
¢. 89/2012 Sb., obCansky zékonik, ve znéni pozdéjsich predpisti (dale jen ,cbfansky zédkonik”).

Smluvni strany, védomy si svych zavazki v této Smlouvé obsaZenych a s tmyslem byt

touto Smlouvou vazany, dohodly se na nasledujicim znéni Smlouvy:

1. UVODNI USTANOVENI

11

1.2

13

14

1.5

1.6.

Objednate! prohlasuje, Ze je statni organizaci, kterd vznikia k 1. 1. 2003 na zakladé
zékona &. 77/2002 Sb., o akciové spolecnosti Ceské drahy, statni organizaci Sprava
Zelezniéni dopravni cesty, ve znéni pozdéjsich predpisl, spliiuje vedkeré podminky
a poZadavky v této Smlouvé stanovené a je opravnén tuto Smlouvu uzaviit a fadné
plnit povinnosti v ni obsaZené.

Zhotovitel prohlasuje, Ze spliiuje veskeré podminky a poZadavky v této Smlouvé
stanovené a je opravnén tuto Smlouvu uzaviit a fadné plnit povinnosti v ni
obsaZené.

Zhotovitel déle prohlasuje, Ze ke dni uzavieni této Smlouvy neni vi¢i nému vedeno
fizeni dle zakona ¢. 182/2006 Sb., o Upadku a zplsobech jeho Feseni (insolvencni
zékon), ve znéni pozdéjdich predpisl, a zavazuje se Objednatele bezodkladné
informovat o viech skute¢nostech o hrozicim Gpadku, popf. o prohlaSeni dpadku
jeho spole¢nosti, stejné jako o zméndch v jeho kvalifikaci, kterou prokézal v ramci
své nabidky na plnéni Verejné zakazky v dale uvedeném smyslu.

Zhotovitel dale prohlasuje, Ze se ke dni uzavieni této Smlouvy fadné seznamil se
viemi Internimi pfedpisy Objednatele, které se tykaji pfedmétného Dila, které jsou
vymezeny v Technickych kvalitativnich podminkéch staveb statnich drah.

Pojmy svelkym pocateénim pismenem, které nejsou definovdny v této Smiouvé,
maji vyznam uvedeny vobchodnich podminkach, které tvofi Pfilohu € 1 této
Smlouvy (dale jen ,,Obchodni podminky”).

V dobé uzavirdni této Smiouvy probiha u Objednatele zavadéni informacniho systému
na fizeni a monitoring staveb v otevieném datovém formdatu XML. Zhotovite! se
zavazuje, ze bude Objednateli na vyZadani preddvat nasledujici sestavy v otevieném
datovém formatu XML (viz datovy pfedpis XC4, www.xc4.cz):

- danovy doklad,
- souhrn fakturace,
- soupis zjistovacich protokold,

- zjistovaci protokoly.

2. UCEL SMLOUVY

2.1

2.2

Objednatel  oznamil  uvefejnénim  ozndmeni na  profilu  zadavatele
https://zakazky.szdc.cz/ dne 17. 07. 2017 pod evidenénim ¢&islem 16150/2017-SZDC-
SSZ-VZ svlij umysl zadat v otevieném Fizeni vefejnou zakazku ,,Rekonstrukce mostu
v km 48,927 trati Marianské Lazné-Karlovy Vary” {dale jen ,Vefejna zakazka“). Na
zakladé tohoto zadavaciho Fizeni byla pro plnéni Vefejné zakdzky vybrana jako
nejvhodnéjsi nabidka Zhotovitele.

Ucelem této Smlouvy je realizace pfedmétu pinéni Vefejné zakdzky dle zaddavaci
dokumentace Verfejné zakdzky (ddle jen ,Zadadvaci dokumentace”) a stanoveni
zplisobu a podminek jeji realizace pro Objednatele.
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Smlouva o dilo na zhotoveni stavby

2.3

Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli spInéni pfedmétu Veiejné zakdzky
a vech z toho vyplyvajicich podminek a povinnosti podle Zadavaci dokumentace
a Nabidky Zhotovitele. Tato garance je nadfazena ostatnim podminkdm a garancim
uvedenym v této Smlouvé. Pro vylouceni jakychkoliv pochybnosti to znamena, Ze:

2.3.1 v pripadé jakékoliv nejistoty ohledné vykladu ustanoveni této Smlouvy

ucel Verejné zakazky vyjadreny Zadéavaci dokumentaci,
2.3.2 v pfipadé chybéjicich ustanoveni této Smlouvy budou pouZita dostatecné

konkrétni ustanoveni Zadavaci dokumentace nebo Nabidky Zhotovitele,

2.3.3 Zhotovitel je vdzan svou Nabidkou predloZenou Objednateli vramci
zaddvaciho Fizeni na zaddni Verejné zakazky, kterd se pro Upravu
vzdjemnych vztaht vyplyvajicich z této Smlouvy pouZije subsidiarné.

PREDMET, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACI SMLOUVY

3.1

3.2

3.3

34

35

3.6

Zhotovitel se zavazuje v souladu stouto Smlouvou zhotovit stavbu a vypracovat
veskerou pfislusnou dokumentaci souvisejici s provadénou stavbou (dale jen ,,Dilo”).

Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veskerou nezbytnou soucinnost k
provedeni Dila.

Objednatel se zavazuje fadné provedené Dilo prevzit a za fadné provedené
a pfedané Dilo zaplatit Zhotoviteli za podminek stanovenych touto Smlouvou Cenu
Dila, pfitemz maximalni Cena Dila zaokrouhlend na dvé desetinna mista je:

Cena Dila bez DPH: 23 869 183,- K¢
slovy: dvacettfimilionliosmsetSedesatdevéttisicjednostoosmdesattii korun éeskych

Rozpis Ceny Dila dle stavebnich objektl (SO) a provoznich soubor (PS) je uveden v
PFiloze ¢. 4 této Smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze Zhotovitel na sebe pfebird nebezpeci zmény okolnosti
ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 obcdanského zdkoniku. Tzn., Ze
Zhotoviteli nevznikne vic¢i Objednateli pfi zméné okolnosti pravo doméhat se
obnoveni jedndni o Smlouvé ani zvy$eni Ceny za Dilo ani zruSeni Smlouvy.

Objednatel prohlasuje, Ze je ve vztahu k pfijatym pInénim v rozsahu predmétu Dila,
tykajicich se vystavby, oprav a rekonstrukce Zelezni¢ni infrastruktury (zatfidénych dle
klasifikace produkce CZ-CPA pod kédy €. 41-43) na tzemi Ceské republiky, u nichz je
mezi platci v tuzemsku uplatrfiovdn reZim preneseni dafiové povinnosti dle ust. § 923,
zékona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich pfedpish (dale
jen ,zdkona o DPH“), osobou povinnou k dani dle ust. § 5 odst. 1 zdkona o DPH,
nebot pfijata plnéni pouZije pro svou ekonomickou ¢innost, a je tedy osobou
povinnou pfiznat a zaplatit DPH dle ust. § 92a odst. 1 zdkona o DPH.

Smluvni strany se dohodly, Ze stane-li se Zhotovitel nespolehlivym platcem, ve
smyslu ust. § 106a, zakona o DPH, nebo darovy doklad Zhotovitele bude obsahovat
¢islo bankovniho G€tu, na ktery ma byt plnéno, aniZ by bylo uvedeno ve vefejném
registru spolehlivych aétd, vedeném spravcem dané, je Objednatel oprivnén
z finanéniho pInéni uhradit DPH pfimo mistné a vécné prisluSnému spravci dané
Zhotovitele.

Zhotovitel se v souladu se svou nabidkou zavazuje dokoncit a pfedat Objednateli Dilo
nebo jeho jednotlivé &asti vterminech uvedenych v harmonogramu obsaZeném
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3.7

3.8

3.9

v Pfiloze €. 5 této Smlouvy (dale jen ,Harmonogram postupu praci”), ktery je
rozdélen dle jednotlivych stavebnich objektl, provoznich soubord &i jinych &asti
pInéni, pfi¢emz zasadnimi terminy Harmonogramu postupu praci jsou nasledujici:

Zahdéjeni stavebnich praci: dnem pfedani Staveni$té/obvodu stavby die odst. 4.1
Prilohy €. 2 b) Smiouvy.

Celkova lhiita pro dokonéeni Dila Cini celkem 10 mésich ode Dne zahajeni stavebnich
praci (dokladem prokazujicim, Ze Zhotovitel dokoncil celé Dilo, je Pfedavaci protokol
dle odst. 10.4 Obchodnich podminek).

Lhita pro dokondeni stavebnich praci &ini celkem 8 mésich ode dne zahdjeni
stavebnich praci (dokladem prokazujicim, Ze Zhotovitel dokoncil stavebni prace a
piedal Objednateli veskerad pInéni pfipadajici na tuto ¢ast Dila, je posledni Zapis o
pfedani a prevzeti Dila).

Pfedani osvédceni o bezpetnosti zpracovaného nezavislym posuzovatelem podle
provadéciho nafizeni Komise (EU) ¢. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o spolecné
bezpe&nostni metodé pro hodnoceni a posuzovani rizik a o zruseni nafizeni (ES) ¢.
352/2009, pfedani souborného zpracovdni geodetické <Casti dokumentace
skuteéného provedeni stavby a kompletni technické ¢asti dokumentace skutecného
provedeni stavby bude provedeno nejpozdéji do 2 mésich ode dne podpisu
posledniho Zapisu o predani a pfevzeti Dila.

Lhity stanovené vodst. 6.3.5 a 8.3.3 VSeobecnych technickych podminek na
realizaci a lh(ty stanovené v odst. 2.10 a 2.11 Obchodnich podminek se v pfipadé
této Smlouvy nepoufiji.

Prava a povinnosti smluvnich stran se fidi touto Smlouvou véetné jejich pfiloh.
V pfipadé jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smiouvy a textem jejich pfiloh se
pouZije zvlastni Gprava obsaZena v textu této Smiouvy.

Ust. § 2605 odst. 1 a ust. § 2628 obcanského zakoniku se nepouiije. Dilo je
provedeno tehdy, je-li dokonéeno Fadné a véas a Objednatelem prevzato sjednanym
zptsobem.

Misto plnéni je dano mistem, vnémZ ma byt Dilo dle Projektu a pfislusnych
vefejnopravnich povoleni umisténo.

ZARUKY A DALSI USTANOVENI

4.1

4.2

4.3

Bankovni zaruka za provedeni Dila dle ¢l. 14 Obchodnich podminek se nevyZaduje.
Ustanoveni dle ¢l. 14 Obchodnich podminek se v pfipadé této Smlouvy nepoufZiji.

Pisemny pfislib banky dle odst. 2.16 Obchodnich podminek, kterym Zhotovitel
prokdZe, ie ma pfistup k uvérdm a dalSim finanénim zdrojim se nevyZaduje.
Ustanoveni dle €l. 2.16 Obchodnich podminek se v pFipadé této Smlouvy nepouZiji.

Céstky za Dodateéné vyluky dle odst. 3.15 Obchodnich podminek, které Zhotovitel
musi uhradit Objednateli dle podminek uvedenych v Obchodnich podminkach, &ini:
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vyluka trakéniho vedeni tratové koleje 5.000,-- K&/ zapocata hodina
vyluka tratové koleje 10.000,-- K&/ zapocata hodina
vyluka dvou a vice tratovych koleji 20.000,-- K&/ zapocaté hodina
vyluka staniénich koleji — dopravni 5.000,-- K¢/ zapodata hodina
vyluka ostatnich koleji 1.000,-- K&/ zapocaté hodina

ZAVERECNA USTANOVENI

5.1

5.2

53

54

5.5

5.6

5.7

5.8

59

Prava a povinnosti smluvnich stran vyplyvajici ztéto Smlouvy se Fidi obéanskym
zédkonikem a ostatnimi prisluSnymi pravnimi pfedpisy ¢eského pravniho fadu.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu posledni smluvni stranou a
u¢innosti dnem uvefejnéni v registru smluv podle zdkona ¢. 340/2015 Sb., o
zvladtnich podminkdch G€innosti nékterych smluv, uvefejfiovani téchto smluv a o
registru smluv (zakon o registru smluv).

Tuto Smlouvu je moiné ménit pouze pisemnou dohodou smluvnich stran ve formé
cislovanych dodatkl této Smlouvy, podepsanych za kazdou smluvni stranu osobou
nebo osobami opravnénymi jednat za smluvni stranu.

Smluvni strany podpisem této smlouvy vylu€uji, Ze se pfi pravnim styku mezi
smluvnimi stranami pfihlizi k obchodnim zvyklostem, které tak nemaji prednost pied
ustanovenimi zdkona dle ust. § 558 odst. 2 ob¢anského zakoniku.

Smluvni strany se dohodly, Ze moZnost zhojeni nedostatku pisemné formy pravniho
jednani se vylu€uje, a Ze neplatnost pravniho jednani, pro néjz si smluvni strany
sjednaly pisemnou formu, Ize namitnout kdykoliv. Tzn., Ze mezi smluvnimi stranami
neplati ust. § 582 odst. 1 prvni véta a odst. 2 ob¢anského zékoniku.

Z4dné Ukony € jednani ze strany Objednatele nelze povaZovat za pfislib uzavieni
Smlouvy nebo dodatku k ni. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 ob¢anského zédkoniku
Objednatel nepfipousti pfijeti ndvrhu na uzavieni Smlouvy s dodatkem nebo
odchylkou, ¢imZ druhd smluvni strana podpisem Smlouvy souhlasi.

Veskera prava a povinnosti vyplyvajici z této Smlouvy pfechazeji, pokud to povaha
téchto prav a povinnosti nevylu€uje, na pravni nastupce smluvnich stran. Zédna ze
stran neni opravnéna prevést jakakoliv prava ¢i povinnosti nebo jejich ¢ast na treti
osobu bez predchoziho pisemného souhlasu druhé smluvni strany.

Ukoncenim d&innosti této Smlouvy nejsou dotfena ustanoveni Smlouvy ve znéni
jejich pfiloh tykajici se licenci, zaruk, narokll z odpovédnosti za vady, naroky
z odpovédnosti za Skodu a naroky ze smluvnich pokut, pokud vznikly pfed
ukonéenim ucinnosti Smlouvy, ustanoveni o ochrané informaci, ani dalsi ustanoveni
a naroky, z jejichZ povahy vyplyva, Ze maji trvat i po zaniku u¢innosti této Smlouvy.

Pokud by se kterékoliv ustanoveni této Smilouvy ukdzalo byt neplatnym nebo
nevynutiteinym, nebo se jim stalo po uzavieni této Smlouvy, pak tato skuteénost
neplUsobi neplatnost ani nevynutitelnost ostatnich ustanoveni této Smlouvy,
nevyplyvé-li z donucujicich ustanoveni pravnich predpist jinak. Smluvni strany se
zavazuji bez zbyte¢ného odkladu po vyzvé kterékoliv strany takové neplatné ¢&i
nevynutitelné ustanoveni nahradit platnym a vynutiteinym ustanovenim, které je
svym obsahem nejbliz3i Gcelu neplatného ¢i nevynutitelného ustanoveni.
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5.10

5.1

5.12

Tato Smlouva je vyhotovena v sedmi vyhotovenich, z nichi Objednatel obdrii pét
vyhotoveni a Zhotovitel obdrzi dvé vyhotoveni.

Smluvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva podléha uvefejnéni v registru
smluv podle zédkona &. 340/2015 Sb., o zviastnich podminkéach Gcinnosti nékterych
smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv, ve znéni pozdéjsich predpist
(déle jen ,,ZRS"), a soutasné souhlasi se zvefejnénim Udaji o identifikaci smluvnich
stran, pfedmétu smlouvy, jeho cené ¢ hodnoté a datu uzavieni této smiouvy.

Zasléani smlouvy spréavci registru smluv k uvefejnéni v registru smluv zajistuje
Objednatel. Nebude-li tato smlouva zaslana k uvefejnéni a/nebo uvefejnéna
prostfednictvim registru smluv, neni Zadna ze smluvnich stran opravnéna poZadovat
po druhé smluvni strané nahradu $kody ani jiné Gjmy, kteréd by ji v této souvislosti
vznikla nebo vzniknout mohla.

Smluvni strany vyslovné prohlasuji, Ze Udaje a dalSi skute¢nosti uvedené v této
smlouvé, vyjma Casti oznalenych ve smyslu nasledujiciho odstavce této smlouvy,
nepovaZuji za obchodni tajemstvi ve smyslu ustanoveni § 504 zakona ¢. 89/2012 Sb.,
obé&ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist (déle jen ,obchodni tajemstvi"), a Ze
se nejedna ani o informace, které nemohou byt v registru smluv uvefejnény na
zdkladé ustanoveni § 3 odst. 1 ZRS.

JestliZe smluvni strana oznaci za své obchodni tajemstvi ¢ast obsahu smlouvy, ktera v
dusledku toho bude pro Gcely uvefejnéni smlouvy v registru smluv znecitelnéna,
nese tato smluvni strana odpovédnost, pokud by smlouva v disledku takového
oznaeni byla uverejnéna zpusobem odporujicim ZRS, a to bez ohledu na to, ktera ze
stran smlouvu v registru smluv uverejnila. S ¢astmi smlouvy, které druha smluvni
strana neoznali za své obchodni tajemstvi pfed uzavienim této smlouvy, nebude
Objednatel jako s obchodnim tajemstvim naklddat a ani odpovidat za pfipadnou
$kodu ¢&i jinou Gjmu takovym postupem vzniklou. Oznacenim obchodniho tajemstvi
ve smyslu pfedchozi véty se rozumi doruceni pisemného oznameni druhé smluvni
strany Objednateli obsahujiciho pfesnou identifikaci dotcenych casti smlouvy véetné
odtivodnéni, pro¢ jsou za obchodni tajemstvi povaZovéany. Druha smluvni strana je
povinna vyslovné uvést, Ze informace, které oznacila jako své obchodni tajemstvi,
naplriuji soucasné vsechny defini¢ni znaky obchodniho tajemstvi, tak jak je vymezeno
v ustanoveni § 504 ob¢anského zakoniku, a zavazuje se neprodlené pisemné sdélit
Objednateli skute¢nost, Ze takto oznalené informace pfestaly naplfiovat znaky
obchodniho tajemstvi.

Osoby uzavirajici tuto Smlouvu za Smluvni strany souhlasi s uvefejnénim svych
osobnich udaju, které jsou uvedeny v této Smlouvé, spolu se Smlouvou v registru
smluv. Tento souhlas je udélen na dobu neuréitou.

Soucast Smlouvy tvofri tyto pfilohy:
Pfiloha €. 1: Obchodni podminky — OP/R/12/16

Priloha €. 2: Technické podminky:
a) Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah
(TKP Staveb)

b) Vseobecné technické podminky realizace stavby —
VTP/R/07/16

c) Zvlastni technické podminky

Priloha &. 3: Souvisejici dokumenty
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Priloha ¢&. 4: Rozpis Ceny Dila

Pfiloha €. 5: Harmonogram postupu praci
Priloha ¢. 6: Oprdvnéné osoby

Priloha €. 7: Seznam poZadovanych pojisténi
Pfiloha €. 8: Seznam poddodavatel(

Smluvni strany prohlasuji, Ze si tuto Smlouvu pFeéetly, Ze s jejim obsahem souhlasi a na
diikaz toho k ni pFipojuji svoje podpisy.

V Praze dne -5 -09- 201 V Ceskych Bud&jovicich dne -§ -09- 2017
Ing. Lubor Hrubes Ing. Pavel Stind|
feditel Stavebni spravy zapad Clen predstavenstva EDIKT a.s.
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Priloha ¢. 1
Obchodni podminky
OP/R/12/16
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a)

b)

Piiloha €. 2

Technické podminky:

Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah (TKP Staveb)

Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah (TKP Staveb) nejsou pevné piipojeny ke
Smlouvé, jsou pfistupné na http://typdok.tudc.cz. Smluvni strany podpisem této Smlouvy
stvrzuji, Ze jsou sobsahem TKP Staveb plné sezndmeny a Ze vsouladu sust. § 1751
obéanského zakoniku TKP Staveb tvofi ¢ast obsahu Smlouvy. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele
zdvazné s aplikaci platnych predpist uvedenych v pfisluiné kapitole TKP Staveb.

Vieobecné technické podminky realizace stavby VTP/R/07/16

Zvlastni technické podminky ZTP/R/06/17
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Smlouva o dilo na zhotoveni stavby

Pfiloha ¢. 3
Souvisejici dokumenty
- posuzovaci protokol projektu stavby

- projekt stavby

Vyse uvedené Souvisejici dokumenty obdrZel zhotovitel jako soucdst vyzvy k podani nabidky a k
této smlouvé o dilo se tak v listinné formé jiz nepripojuji.
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Smiouva o dilo na zhotoveni stavby

Priloha €. 5

Harmonogram postupu praci
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Rekonstrukce mostu v km 48,927 trati Marianské Lazné - Karlovy Vary

Zadavatel: SZDC s.o.
Zhotovitel: EDIKT a.s.

, 2017 2018
Harmonogram praci zai tijen listopad biezen duben kvéten gerven
tyden] 36 [ 37] 38 39 40 [ 41 [ 42| 43f 44 [as| a6 [ar]as[[ 10 11| 12] 13] 14 15] 16 17] 18] 19] 20] 2122 23 [ 24 [ 25] 26

Rekonstrukce mostu v km 48,927 trati Maridnské Ldzné - Karlovy Vary

DIO - omezeni provozu na 1/20

prace ve vyluce trati Maridnské Lazn€ - Karlovy Vary

SO 01 - Zelezni¢ni most

piiprava uzemi, kiceni, ...

demontaz stavajici NK

zemni a bouraci prace

realizace pilot

provedeni spodni stavby (zdkladové pasy, opéry, kiidla, ZZ)

izolace (spodni stavba, NK)

nosna konstrukce (osazeni oc.nosnikli véetn& zfizeni podpérnych barek, podp&ma kce, bednéni + betonaz NK)

provedeni fims + mont4Z zébradli

dokonéovaci prace

SO 02 - Zelezni¢ni svriek

demontaZ stavajiciho kolejového svrku véetn€ odt&Zeni §térkového loze

ziizeni kolejového loze

osazeni prazcu a kolejnic

rektifikace koleje, dopInéni SL, svafeni koleje

uprava stezek

dokoncovaci prace

nasledné smérové a vyskové vyrovnani koleje

SO 03 - Uprava komunikace

piiprava iizemi, kaceni, ...

odstranéni stavajicich vrstev vozovky (leva a pravé strana)

zemni prace

provedeni podkladnich vrstev komunikace (leva a prava strana)

provedeni kénich vrstev vozovky (levé a pravé strana)

realizace zarubni zdi

osazeni svodidel

dokondovaci prace

predani stavby

Pozn. :

dokonéenf praci na SO 01 a SO 02 do 30.11.2017 (kromé nasledného sm&rového a vyskového vyrovnéni koleje = po 6-ti mésicich provozu)

dokonéeni praci na SO 03 do 30.4.2018
ukonéeni dila (dokladova éast, DSPS, GD-SPS) do 30.6.2018




Smlouva o dilo na zhotoveni stavby

Pfiloha ¢. 6
Opravnéné osoby
Za Objednatele:

= ve vécech smluvnich mimo podpisu Smlouvy a jejich pfipadnych dodatk:

Jméno a pfijmeni ]
E-mail |
Telefon I
Fax

ve vécech realizace stavby a ve vécech obchodnich:

- naméstek feditele Stavebni sprévy zapad pro investice a jim povéreni zastupci

Jméno a pfijmeni

E-mail

Telefon

Fax

ve vécech technickych/hlavni inZenyr stavby:

Jméno a pfijmeni ]
E-mail ]
Telefon ]
Fax

technicky dozor stavebnika (TDS) — stavby Zelezni¢niho svrsku a spodku:

Jméno a pfijmeni I
E-mail |
Telefon ]
Fax

technicky dozor stavebnika (TDS) — mosty a inZenyrské konstrukce:

Jméno a pfijmeni

E-mail

Telefon

Fax
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Smlouva o dilo na zhotoveni stavby

= osoba odpovédna za odpadové hospodarstvi a Zivotni prostredi:

Jméno a pfijmeni

E-mail

Telefon

Fax

= ve vécech geodetickych:

Jméno a pfijmeni

E-mail

Telefon

Fax

= Koordinator BOZP na stavenisti:

E-mail

Jméno a pfijmeni |
|
E—

Telefon

Fax | -

Za Zhotovitele:

= ye vécech smluvnich a obchodnich:

Jméno a pfijmeni Pavel Dolansky

Adresa Rudolfovska 461/95, 370 01 Ceské Budéjovice
E-mail |

Telefon |

Fax I

e ve vécech smluvnich a sbchodnich:

Jméno a pfijmeni Ing. Pavel Stindl

Adresa Rudolfovska 461/95, 370 01 Ceské Budéjovice
E-mail I

Telefon I

Fax I
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Smlouva o dilo na zhotoveni stavby

e ve vécech smiuvnich a obchodnich:

Jméno a pfijmeni Ing. Jan Velikovsky

Adresa Rudolfovska 461/95, 370 01 Ceské Budéjovice
E-mail

Telefon

Fax

e ve vécech technickych:

Jméno a pfijmeni

Adresa Rudolfovska 461/95, 370 01 Ceské Budéjovice
E-mail |

Telefon |

Fax L]

e stavbyvedouci (vedouci praci):

Jméno a pfijmeni |

Adresa Rudolfovska 461/95, 370 01 Ceské Budéjovice
E-mail I

Telefon I

Fax [ ]

e specialista {(vedouci praci) na Zelezni¢ni svriek a spodek:

Jméno a pfijmeni ]

Adresa Rudolfovsks 461/95, 370 01 Ceské Budéjovice
E-mail ]

Telefon I

Fax ]

= specialista (vedouci praci) na sd&lovaci a zabezpecovaci zafizent:

Jméno a pfijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

Fax
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Smlouva o dilo na zhotoveni stavby

osoba odpovédnad za bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci:

Jméno a pfijmeni |

Adresa Rudolfovska 461/95, 370 01 Ceské Budéjovice
E-mail I

Telefon I

Fax I

osoba odpovédna za ochranu Zivotniho prostfedi:

Jméno a pfijmeni |

Adresa Rudolfovska 461/95, 370 01 Ceské Budéjovice
E-mail I

Telefon |

Fax |

osoba odpovédnd za odpadové hospodafstvi:

Jméno a pfijmeni ]

Adresa Rudolfovska 461/95, 370 01 Ceské Budéjovice
E-mail |

Telefon I

Fax ]

Ufedné opravnény zemémeéricky inZenyr:

Jméno a pfijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

Fax

Osoby opravnéné jednat ve vécech smluvnich a obchodnich jsou opréavnény vramci této
Smlouvy vést s druhou stranou jednani obchodniho a smluvniho charakteru.

Osoby opravnéné jednat ve vécech technickych a realizanich jsou oprdvnény vramci této
Smlouvy vést s druhou stranou jednani technického charakteru. Dale jsou opravnény provadét
¢innosti a tkony, o nichzZ to stanovi tato Smiouva.
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Smlouva o dilo na zhotoveni stavby

Pfiloha €. 7

Seznam poZadovanych pojisténi

Objednatel vyZaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokazal nasledujici pojisténi:

DRUH POJISTENI

MINIMALNI VYSE POJISTNEHO
PLNENI

Pojisténi Dila minimalné proti poSkozeni nebo
zni¢eni pozarem, vybuchem, uderem blesku a
narazem nebo zficenim letadla, povodni, zaplavou,
vichfici, krupobitim, sesuvem pudy, zficenim skal Ci
zemin, lavinami, padem stromd(, stozarl a jinych
pfedmétl, zemétfesenim, tihou snéhu a namrazy,
vodou vytékajici z vodovodnich zafizeni a dale pro
pfipad odcizeni nebo Umysiného poskozeni
stavebnich soucasti, a to véetné pojisténi stavebnich
a montaznich vykon0.

23 869 183,- k¢

Pojisténi odpovédnosti za $kodu zplisobenou
Zhotovitelem pfi vykonu podnikatelské €innosti
tfetim osobam

10.000.000,- K&

Strana 1 {celkem 1)



Smiouva o dilo na zhotoveni stavby

Pfiloha €. 8

Seznam poddodavateld

IDENTIFIKACE PODDODAVATELE

(obchodni firma, sidioal€o)
HRDLICKA spol.s r.o.,
nam. 9. kvétna 45
) . ” ” 1'5
26601 Tetin, Geodetické prace
IC 186 01 227
EPLcond a.s.,
Purkyniova 2873/19a, Prace na sdélovacim a 01
301 00 Plzen zabezpecovacim zafizeni
IC 263 46 575
FIRESTA-Fiser, rekonstrukce, stavby a.s.,
Mlynska 388/68, Trnita, Prace na ocelovych mostnich 98
602 00 Brno konstrukcich
IC 253 17 628
CELKEM % 11,4
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