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Smlouva o dílo 

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“ nebo „OZ“) 

 
pro realizaci stavby s názvem 

„Ústřední hřbitov města Plzně, stavební úpravy havarijního stavu arkád“ 
(investiční akce „Rekonstrukce arkádových objektů Ústředního hřbitova“) 

25TUOIN06 
 

  
I. 

Smluvní strany 
 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany 
 
statutární město Plzeň 
IČO: 000 75 370 
DIČ: CZ00075370 
se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň 
zastoupené Bc. Taťánou Kicovou, vedoucí Odboru investic MMP  
 
Odbor investic MMP 
Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32 
 
bankovní spojení: xxx  
číslo účtu:        xxx 
(dále samostatně také jako „Objednatel“) 
 
Kontaktní osoba Objednatele ve věcech smluvních: 
xxx 
tel. +xxx, e-mail: xxx   
 

Kontaktní osoba Objednatele ve věcech technických: 
xxx 
tel. +xxx, e-mail: xxx 
 
a 
 
KONSIT a.s.  
se sídlem Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6  
zastoupená Ing. Jiřím Urbanem, členem představenstva  
IČO:  186 30 197  
DIČ:  CZ18630197  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
oddíl B, vložka 752  
 
bankovní spojení:  xxx  
číslo účtu:   xxx  
(dále také jako „Zhotovitel“)  
 
Kontaktní osoba Zhotovitele ve věcech technických:  
xxx, ředitel divize 5  
tel. +xxx, e-mail: xxx 
 
 
(společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“) 
 
tuto  
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smlouvu o dílo (dále jen “Smlouva“).  

 
II.  

Předmět Smlouvy 
 
2.1. Zhotovitel se zavazuje touto Smlouvou o dílo k řádnému zhotovení díla dle této Smlouvy a jeho 

předání Objednateli v dohodnutém termínu. 
 
2.2. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo od Zhotovitele převzít a zaplatit mu sjednanou cenu. 

 
III.  

Předmět díla 
 

3.1. Dílem dle této Smlouvy se rozumí realizace předmětu veřejné zakázky zadané v otevřeném řízení 
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ZZVZ“), v rozsahu, kvalitě, lhůtách a za dohodnutou cenu ve výši dle nabídky Zhotovitele a dle 
vymezení a za splnění všech podmínek stanovených v zadávacích podmínkách této veřejné 
zakázky označené: 
 

„Rekonstrukce arkádových objektů Ústředního hřbitova II“ 
(dále jen „Veřejná zakázka“). 

 
3.2. Předmětem díla je realizace stavebních úprav havarijního stavu stávajících arkád 

Ústředního hřbitova v Plzni – část A, na parcele č. 2298, k. ú. Doubravka.  
 

3.3.  Dílo bude realizováno v rozsahu – vymezeném: 
 
a) dokumentací pro provádění stavby zpracovanou spol. ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA 

s.r.o., IČO: 25229869, se sídlem Klatovská 818/11, Jižní Předměstí, 301 00, Plzeň;  
b) podmínkami stavebního povolení pro stavbu „Ústřední hřbitov města Plzně, stavební úpravy 

havarijního stavu arkád“, vydaného ÚMO Plzeň 4, odbor stavebně správní dne 11.09.2024 
pod čj. UMO4/15208/24, a které nabylo právní moci dne 03.10.2024; 

c) veškerými podmínkami Objednatele jako zadavatele Veřejné zakázky, obsaženými 
v zadávacích podmínkách na zadání Veřejné zakázky; 

d) nabídkou Zhotovitele podanou v zadávacím řízení na zadání Veřejné zakázky, jejíž 
součástí je i oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr (dále jen 
„soupis“); 

e) pokyny Objednatele při provádění stavby udělenými ve smyslu ustanovení § 2592 
občanského zákoníku, budou-li uděleny; 

f) časovým a finančním harmonogramem. 
 
3.3. Součástí díla je dále: 

 
a) vypracování dokumentace skutečného provedení stavby včetně dokladové části (4 vyhotovení) 

v listinné i digitální podobě, odevzdané objednateli před závěrečnou kontrolní prohlídkou 
stavby. Výkresy ve formátu *.dwg a *.pdf, texty ve formátu *.pdf.; 
 

b) zpracování geodetického zaměření skutečného stavu po ukončení pro zanesení do technické 
mapy statutárního města Plzně s tímto postupem:  

 
1. Objednat u registrovaného geodeta (viz http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-zakazka) 

pořízení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s 
provozním řádem DTM PK, tj. včetně „Protokolu o akceptaci Zakázky DTM Plzeňského 
kraje“; 

2. Převzetí od geodeta „Protokol o akceptaci Zakázky DTM Plzeňského kraje“; 
3. Doložit stavebnímu úřadu „Protokol o akceptaci Zakázky DTM Plzeňského kraje“ v rámci 

dokumentace skutečného provedení stavby; 
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c) zpracování geometrického plánu po dokončení stavby v členění dle jednotlivých správců, 
potvrzeného Katastrálním úřadem, v počtu čtyř (4) vyhotovení pro každého správce; 

 
d) získání takového povolení místně příslušného stavebního úřadu, kterým budou prováděny 

kontrolní prohlídky stavby a následně povoleno užívání stavby. Zhotovitel je povinen obstarat 
veškerá další veřejnoprávní povolení a jiná povolení, vyjádření, souhlasy či schválení 
vyžadovaná právními předpisy, která budou nutná k povolení případného předčasného užívání 
stavby, jakož i následně k užívání dokončené stavby. Pro úkony a činnosti prováděné za 
Objednatele (stavebníka) bude Zhotoviteli na vyžádání udělena plná moc. 

 
 
3.4. Součástí díla je rovněž obstarání kolaudačního rozhodnutí k užívání stavby zhotovované jako dílo 

dle této Smlouvy (dále jen „kolaudační rozhodnutí“), přičemž obstarání této záležitosti spočívá 
v zastupování Objednatele při podání žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí a jednání o této 
žádosti, tj. především:  
 

a) příprava a zpracování veškerých podkladů potřebných pro podání žádosti o vydání 
kolaudačního rozhodnutí s užíváním stavby zhotovované jako dílo dle této Smlouvy a vydání 
kolaudačního rozhodnutí; 

b) vyžádání a převzetí písemných kladných závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy 
a dalších stavbou dotčených subjektů; 

c) zpracování a podání žádosti věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu o vydání 
kolaudačního rozhodnutí k užívání stavby zhotovované jako dílo dle této Smlouvy; 

d) jednání s věcně a místně příslušným stavebním úřadem; 
e) případné doplnění podkladů k vydání kolaudačního rozhodnutí dle potřeby či pokynů a výzev 

příslušného stavebního úřadu; 
f) přebírání dokumentů adresovaných Objednateli v rámci projednání žádosti o vydání 

kolaudačního rozhodnutí k užívání stavby zhotovované jako součást díla dle této Smlouvy; 
g) oznamování dalších skutečností podstatných k projednání žádosti o vydání kolaudačního 

rozhodnutí k užívání stavby zhotovované jako součást díla dle této Smlouvy a jeho vydání věcně 
a místně příslušnému stavebnímu úřadu; 

h) uplatňování řádných a mimořádných opravných prostředků. 
 

3.5. Kde se v této Smlouvě nadále hovoří o vydání kolaudačního rozhodnutí, má se na mysli kolaudační 
rozhodnutí s právními účinky.  

 
3.6. Pro účely této Smlouvy se dokončením díla rozumí kompletní dokončení stavební části díla a jeho 

předání objednateli bez vad a nedodělků vč. vydání kolaudačních rozhodnutí a jejich předání 
objednateli. 
 

IV. 
Místo a doba plnění 

 
4.1. Místo plnění dle této Smlouvy je v Plzni, na pozemku parc. č. 2298 v katastrálním území 

Doubravka. 
 
4.2. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v níže uvedených termínech: 
 

4.2.1. Předání a převzetí staveniště:  na základě výzvy Objednatele  
 

 
4.2.2. Zahájení stavebních prací:  dnem předání a převzetí 

staveniště Zhotovitelem 
 4.2.3. Dokončení stavebních prací, předání  
  a převzetí díla objednatelem, odstranění  

zařízení staveniště a vyklizení  
 staveniště po předání a převzetí díla včetně  
 podání žádosti o vydání kolaudačního  
 rozhodnutí:    nejpozději 16 měsíců od předání a převzetí  
      staveniště 
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 4.2.4. Předání pravomocného kolaudačního  
rozhodnutí objednateli: nejpozději do 3 pracovních dnů od nabytí 

právní moci rozhodnutí 

 
4.3. Objednatel si v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje právo na následující 

prodloužení doby plnění (doby pro dokončení a předání díla): 
 

4.3.1. Doba plnění stanovená v čl. 4.2. Smlouvy o dílo může být prodloužena o dobu, po kterou trvá 
překážka, bránící Zhotoviteli v řádném plnění Smlouvy. Tato překážka může spočívat 
zejména: 

 
a) na straně správních orgánů, kdy je plnění Zhotovitele na činnosti těchto orgánů závislé a 

je jimi podmíněno, přičemž Zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl vzniku překážky 
na straně správních orgánů zabránit, 

b) na straně třetích osob vyjma poddodavatelů Zhotovitele, kdy je plnění Zhotovitele na 
jednání těchto osob závislé a je jimi podmíněno, přičemž Zhotovitel jednající s náležitou 
péčí nemohl vzniku překážky na straně třetích osob zabránit, 

c) ve vzniku mimořádných nepředvídatelných a neodvratitelných okolností, ohledně kterých 
nebylo možno rozumně očekávat, že by s nimi strany počítaly v době uzavření Smlouvy, 
a kterými jsou zejména živelné pohromy, epidemie či závažné společenské události (vis 
maior), 

d) v nepříznivých klimatických podmínkách v zimních měsících (tuhá zima – přetrvávající 
mrazivé počasí, extrémní klimatické podmínky, mráz nebo teploty pod 5 °C atp.), které 
objektivně zabraňují realizaci Díla v původních termínech.  V případě výskytu takových 
nepříznivých klimatických podmínek, které objektivně zabraňují realizaci Díla, je Zhotovitel 
povinen tuto skutečnost neprodleně zapsat do stavebního deníku.  
 
Prodloužení doby plnění na základě shora uvedených důvodů je ze strany Zhotovitele 
nenárokovatelné a Objednatel k prodloužení doby plnění může na základě vlastního 
uvážení přistoupit. 

 
4.3.2.V případech uvedených v čl. 4.3.1. může dojít k dohodě o změně doby pro dokončení a 

předání kompletního díla, jelikož se jedná o přípustnou změnu závazku dle § 100 odst. 1 
ZZVZ. Případné úpravy doby provádění Díla dle Smlouvy budou případně řešeny 
dodatkem ke Smlouvě a objednatel se zavazuje poskytnout veškerou součinnost pro 
včasné uzavření takového dodatku. 

 
4.4. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště v termínu určeném v písemné výzvě Objednatele k předání 

a převzetí staveniště a zahájení stavebních prací (dále jen „Výzva“). Zhotovitel je povinen 
staveniště na výzvu Objednatele převzít. 

 
4.5. Smluvní strany se dohodly, že případné změny závazku ze Smlouvy, které nejsou změnami 

podstatnými ve smyslu ustanovení § 222 ZZVZ (pro účely této Smlouvy dále jen „vícepráce“), 
jejichž finanční objem nepřekročí 30 % ze sjednané ceny za provedení díla bez DPH, nebudou mít 
vliv na termín ukončení díla a dílo bude řádně provedeno ve sjednaných termínech dle Smlouvy, 
pokud se Smluvní strany výslovně písemně, a to formou dodatku ke Smlouvě nedohodnou jinak. 
V takovém případě bude prodloužení doby plnění svou délkou odpovídat objemu sjednaných 
víceprací. 

 
4.6. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli do 7 kalendářních dnů od dne předání staveniště 

časový harmonogram provádění prací (dále jako „časový harmonogram“ nebo „harmonogram“ 
nebo „HMG“). V případě nesplnění této povinnosti je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý i započatý den prodlení se splněním povinnosti dle tohoto 
článku Smlouvy. 

 
Harmonogram bude minimálně obsahovat datum zahájení s tím, že za zahájení se stanovuje 
datum předání a převzetí staveniště, termín zahájení stavebních prací, termín dokončení 
stavebních prací, termín předání a převzetí díla (tj. termín, ke kterému bude stavba připravena 
k předání a Zhotovitel bude mít k dispozici všechny doklady k předání Objednatelem požadované), 
termín vyklizení staveniště, termín vydání kolaudačního rozhodnutí, technologické přestávky, které 
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budou současně i zohledněny provozem blízkosti bytových domů. Harmonogram bude obsahovat 
lhůty pro realizace potřebné pro řádné zhotovení každého úseku stavby. Harmonogram bude také 
obsahovat termíny provedení napojování sítí. V harmonogramu budou uvedeny případné 
technologické přestávky, které budou současně zohledněny vůči blízkosti zástavby. 

 
Zhotovitel je povinen stavební práce rozvrhnout tak, aby bylo zaručeno včasné dokončení 
díla dle termínů uvedených v čl. 4.2. Smlouvy vč. zajištění kolaudačního rozhodnutí pro 
stavbu. 

 
4.7. Všechny termíny musí vycházet z odborných znalostí Zhotovitele, ve vazbě na technologické 

a pracovní postupy stavby s ohledem na projektem stanovenou konstrukci a potřebnou technologii 
stavby. Termíny musí být stanoveny i s ohledem na navržené a potřebné pracovní kapacity stavby. 

 
4.8. Zhotovitel zpracuje a předloží finanční harmonogram do 7 kalendářních dnů od dne předání 

staveniště. Finanční harmonogram bude zpracován v návaznosti na časový harmonogram 
v členění po částech / stavebních objektech. Zhotovitel je povinen vyčíslit měsíční předpoklady 
finančního objemu provedených prací s tím, že bude provedena sumarizace po kalendářních 
měsících. Ceny uvede Zhotovitel bez DPH. 

 
4.9. Zhotovitel se zavazuje pravidelně, minimálně jednou (1x) měsíčně kontrolovat soulad mezi 

skutečným postupem provádění díla a Harmonogramem. V případě jakéhokoliv prodlení nebo 
vzniku jiných okolností, které budou mít za následek nemožnost dodržení jednotlivých časových 
úseků, je Zhotovitel povinen ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů aktualizovat Harmonogram tak, aby 
pro všechny plánované činnosti poskytoval dostatek času a odpovídal skutečnosti. Lhůta pro 
aktualizaci Harmonogramu běží ode dne zjištění nesouladu mezi skutečným postupem provádění 
díla a Harmonogramem, nebo ode dne doručení písemné výzvy zástupce Objednatele k aktualizaci 
Harmonogramu podle toho, která z událostí nastane dříve. Aktualizace Harmonogramu se stane 
závaznou jejím odsouhlasením ze strany Objednatele. 

 

4.10. V případě, že Zhotovitel poruší povinnost sjednanou čl. 4.9. této Smlouvy, má Objednatel právo 
mu uložit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé takové porušení, a to i opakovaně. 

 
4.11. Odsouhlasením aktualizovaného Harmonogramu zástupcem Objednatele není jakkoliv dotčena 

odpovědnost Zhotovitele za případné prodlení, které bylo důvodem aktualizace Harmonogramu, 
a které Zhotovitel způsobil nesplněním svých povinností dle původního Harmonogramu.  

 
V. 

Cena díla 
 
5.1. Smluvní strany se dohodly na smluvní ceně za dílo v celkové výši dle cenové nabídky Zhotovitele, 

kterou Zhotovitel nabídl v rámci zadávacího řízení na zadání Veřejné zakázky ve výši: 
 
 Celková cena díla bez DPH: 28.326 689,71 Kč (dále také jako „cena díla“) 
 

Cena díla je stanovena bez daně z přidané hodnoty (dále také jako „DPH“), přičemž DPH bude 
Zhotovitelem účtována v souladu s platnými právními předpisy. 

  
5.2. Cena díla vztahující se k předmětu díla, jeho rozsahu a způsobu provedení tak, jak je sjednáno v 

době uzavření této Smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která může být upravena 
pouze za podmínek stanovených touto Smlouvou. Cena za provedení díla je dána cenou uvedenou 
v nabídce Zhotovitele na zadání Veřejné zakázky, která předcházela uzavření této Smlouvy. 

 
5.3. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady, tzn. jak náklady na vlastní dílo, 

tak i náklady zejména na: 
 

• zařízení staveniště a jeho provoz,  
• na vytýčení sítí,  
• na zhotovení staveništních přípojek,  
• na poplatky za energie a vodu po dobu výstavby,  
• na odvoz a likvidaci odpadů,  
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• na poplatky za skládky,  
• na střežení staveniště a díla po dobu, po kterou nese zhotovitel nebezpečí škody na 

zhotovovaném díle, tj. do doby provedení díla, vyklizení staveniště a vydání pravomocného 
kolaudačního rozhodnutí,  

• na úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí pro případ jeho znečištění realizací díla,  
• na informování vlastníků a uživatelů sousedních nemovitostí a provozoven, 
• náklady na odstranění všech zjištěných nedostatků a splnění všech podmínek stanovených 

stavebním úřadem dle stavebního povolení, 
 
 a další náklady, které jsou nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. III. této Smlouvy a jejích 

příloh. Dále zhotovitel potvrzuje, že součástí sjednané ceny je pojištění dle čl. XII. této Smlouvy, 
zisk zhotovitele a současně, že cena v plné míře zohledňuje očekávaný vývoj cen k datu předání 
díla.  

 
5.4. Zhotovitel nemá nárok na úhradu jakýchkoliv dalších nákladů. Objednatel nebude poskytovat 

žádné zálohy. 
 
5.5. V případě pochybností ohledně rozsahu provedených prací platí, že cena zahrnuje veškeré nutné 

práce k dosažení výsledku dle soupisu ve spojení s výkresovou částí projektové dokumentace, tj. 
soupis ve spojení s výkresovou částí projektové dokumentace je při výkladu této Smlouvy 
nadřazený ostatním přílohám. 

 
5.6. Pro ocenění případných víceprací se použijí jednotkové ceny ve výši dle oceněného soupisu. 

Nebudou-li práce či dodávky použité k provedení díla, které jsou předmětem víceprací, 
ohodnoceny (oceněny) v rozpočtu Zhotovitele, budou se oceňovat dle ceníku společnosti ÚRS 
Praha, a.s. se sídlem Pražská 18, 120 00 Praha 10, aktuálního v době ocenění, s přihlédnutím 
k cenám v místě a čase obvyklým. Objednatel je oprávněn požadovat doložení změny ceny 
kalkulací ceny rozkladem ceny, případně doložením faktury či cenové nabídky jak za dodávky, tak 
i za poddodávky (subdodávky) dle skutečnosti.  

 
 V případě, že Zhotovitel na výzvu Objednatele kalkulaci ceny či fakturu, případně cenovou nabídku 

za poddodávku nepředloží, je Objednatel oprávněn uložit za porušení této povinnosti smluvní 
pokutu ve výši 30.000,- Kč za každé takové porušení, a to i opakovaně.  

 
5.7. Cenová nabídka za poddodávku musí obsahovat tyto náležitosti: uvedení názvu poddodavatele 

včetně IČO a sídla, jméno kalkulanta včetně kontaktu, uvedení společnosti, pro kterou je cenová 
nabídka zpracována. V cenové nabídce musí být dále uvedena cenová kalkulace bez DPH, cena 
za dodávku, montáž, dopravu, případná obchodní sleva. Musí být uvedeno datum tvorby cenové 
nabídky a délka platnosti cenové nabídky. 

 
5.8. Objednatel si vyhrazuje právo si skutečnosti uvedené v cenové nabídce za poddodávku ověřit 

u příslušného poddodavatele. 
 
5.9. Zhotovitel je oprávněn v rámci oceňování víceprací u položek, které nebyly součástí soupisu prací 

a nebudou oceňovány dle ceníku společnosti ÚRS Praha, a.s., a pro které bude zhotovitel dokládat 
cenovou nabídku poddodavatele, zvýšit nabídkovou cenu poddodavatele pouze o náklady na 
koordinační a kompletační činnosti u stavební části ve výši 0,6 – 2,2 % (podle rozsahu této činnosti) 
z příslušné cenové nabídky analogicky dle Podmínek použití cenové soustavy ÚRS, katalog 800-
0 Vedlejší rozpočtové náklady, příloha 04 Inženýrská činnost, písm. e) kompletační a koordinační 
činnost, bod 0453 část Oceňování písm. a), u technologické části ve výši 3 – 5,5 % z příslušné 
cenové nabídky (podle rozsahu této činnosti) analogicky dle Podmínek použití cenové soustavy 
ÚRS, katalog 800-0 Vedlejší rozpočtové náklady, příloha 04 Inženýrská činnost, písm. e) 
kompletační a koordinační činnost, bod 0453 část Oceňování písm. b). 

 
5.10. Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn omezit rozsah předmětu díla 

a zhotovitel je povinen takovou změnu akceptovat. V tomto případě bude cena díla úměrně snížena 
s použitím cen z oceněného soupisu, který je přílohou této Smlouvy. Nedojde-li mezi Smluvními 
stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je 
zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Změna 
rozsahu předmětu díla bude sjednána v písemném dodatku k této Smlouvě. 
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VI. 
Platební podmínky 

 
6.1. Cena skutečně provedených prací, dodávek a služeb, až do výše 90 % ceny díla, bude hrazena 

na základě faktur vystavovaných Zhotovitelem v měsíčních intervalech k vyúčtování ceny skutečně 
provedené části díla. Zhotovitel vždy 1x měsíčně vyhotoví a Objednateli předloží k odsouhlasení 
soupis skutečně provedených prací, dodávek a služeb.  

 
6.2. Zhotovitel má povinnost předkládat pravidelné soupisy skutečně provedených prací 

v elektronickém formátu prostřednictvím aplikace „Průběh výstavby“, která je dostupná na 
internetové stránce www.bimplatforma.cz. Přístup do aplikace a potřebné seznámení provede 
Objednatel na své náklady pro všechny potřebné osoby Zhotovitele, a to nejpozději před první 
fakturací. 

 
6.3. Soupis skutečně provedených prací, dodávek a služeb vyhotoví Zhotovitel a jednotlivé položky 

soupisu řadí v návaznosti na Soupis a je povinen používat stejného označení položek. Pro ocenění 
se použije pevných jednotkových cen, uvedených v nabídce. 

 
6.4. Platby budou poskytovány ve vazbě na věcné plnění s tím, že pokud se Zhotovitel dostane do 

prodlení oproti plnění předpokládanému časovým harmonogramem, má Objednatel právo, pokud 
Zhotovitel toto prodlení nevyrovná do dalšího sjednaného dílčího plnění, pozastavit veškeré platby, 
nebo využít svého práva odstoupení od Smlouvy. 

 
6.5. Datem zdanitelného plnění (DÚZP) faktury vystavené Zhotovitelem dle odsouhlaseného soupisu 

skutečně provedených prací, dodávek a služeb bude poslední kalendářní den měsíce, kromě 
posledního měsíce, kdy bude DÚZP poslední den dle skutečného ukončení stavby. Faktura bude 
vystavena do 14 dní od DÚZP. Splatnost faktur se sjednává na 30 dnů ode dne prokazatelného 
doručení faktury Objednateli. 

 
6.6. Konečnou fakturu ve výši 10 % ceny díla je Zhotovitel oprávněn a povinen předložit Objednateli k 

úhradě do 7 dnů po dokončení a protokolárním předání kompletního díla (posledního 
pravomocného kolaudačního rozhodnutí). 

 
6.7. Faktury musí mít tyto náležitosti:  
 

• vystavena na statutární město Plzeň, nám. Republiky 1/1, Plzeň, PSČ 306 32, a zaslána na 
doručovací adresu konečného příjemce: Odbor investic MMP, Plzeň, Škroupova 5, PSČ 306 
32; 

• název a sídlo organizace oprávněné a povinné (obch. název a adresa) dle Smlouvy; 
• důvod fakturace, popis práce, přesné označení díla, daňový údaj, č. zakázky objednatele 

25TUOIN06; 
• označení bankovního ústavu a číslo účtu, na který má být placeno; 
• den odeslání faktury a lhůta splatnosti 30 dnů ode dne prokazatelného doručení faktury 

objednateli, přičemž stejnou splatnost je zhotovitel povinen použít i na vztahy se svými 
poddodavateli; 

• částka k úhradě odpovídající ceně provedených prací odsouhlasených zástupcem objednatele; 
• další náležitosti podle ustanovení § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 

znění pozdějších předpisů; 
• přílohou faktury bude odsouhlasený soupis skutečně provedených prací a protokolární zápis o 

předání a převzetí poslední části díla u konečné faktury.  
 
6.8. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla 

bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 
98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). V případě, že daňový doklad bude 
obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný a 
objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si Objednatel vyhrazuje právo 
neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu. 

 
6.9. V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany Objednatele na základě této 

Smlouvy bude o Zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím 

http://www.bimplatforma.cz/
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dálkový přístup skutečnost, že Zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106 a zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty), má Objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížit všechny platby 
Zhotoviteli uskutečňované na základě této Smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní strany si 
sjednávají, že takto Zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám Objednatel v 
souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb. 

 
6.10. Nesplněním sjednaného postupu ze strany Zhotovitele vzniká Objednateli právo fakturu vrátit bez 

proplacení zpět. Vrácením přestává běžet lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná nebo 
nová faktura bude opatřena novou splatností. 

 
6.11. Zhotovitel je povinen se pro účely uplatňování DPH řídit klasifikací CZ-CPA v souladu s 

ustanovením § 92e) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, a Pokynem D–59 GFŘ k ustanovení § 26 a k příloze č. 1 Pokynu.  

 
6.12. Faktura se pro účely Smlouvy považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z 

účtu Objednatele. Úhrada bude prováděna převodem na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této 
Smlouvy. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 zákona 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění. 

 
6.13. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vzniklé na základě Smlouvy nebo v souvislosti s 

ní třetí straně bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. 
 
 

VII. 
Podmínky provedení díla 

 
7.1. Provádění díla Zhotovitel zahájí po předání staveniště. Zhotovitel je povinen provést dílo ve lhůtách 

dle časového harmonogramu na své nebezpečí a ve sjednané době.  
 
7.2. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit Zhotovitel vyjma dokumentace pro 

provádění stavby, kterou předá Zhotoviteli Objednatel.  
 
7.3. Po dobu provádění díla nese Zhotovitel nebezpečí škody na stavbách, na kterých dílo 

provádí, a na stavbách, jejichž zbudování je předmětem díla. Doba, po kterou Zhotovitel nese 
nebezpečí škody, se stanovuje od předání staveniště až do provedení díla ve smyslu 
ustanoveni § 2604 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. do doby dokončení díla a jeho 
předání objednateli bez vad a nedodělků včetně vyklizení staveniště a předání kolaudačního 
rozhodnutí.  

 
7.4. Zhotovitel je povinen plně respektovat podmínky dotčených orgánů a správců vydané k této stavbě. 
 
7.5. Řádně dokončené dílo může být Zhotovitelem Objednateli předáno i před termínem dokončení 

sjednaným Smlouvou. 
 
7.6. Požadovaná kvalita a způsob její kontroly se řídí platnými ČSN a TP. Materiály a výrobky použité 

pro zhotovení díla musí být v souladu s ustanovením § 153 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, 
ve znění pozdějších předpisů, a splňovat podmínky dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V 
průběhu plnění závazku je Zhotovitel kdykoliv povinen na požádání Objednatele prokázat a doložit, 
že plní stanovené kvalitativní podmínky. 

 
7.7. Odkazy v zadávací dokumentaci na jednotlivá obchodní jména a zvláštní označení výrobků a 

obchodní názvy materiálů popisují a specifikují podmínky požadovaného plnění s tím, že Objednatel 
připouští i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že nesmí dojít ke zhoršení 
parametrů daných v projektovém řešení. Pokud se Zhotovitel odchýlí použitím jiných výrobků nebo 
materiálů od projektu, musí být v cenové nabídce výslovně uvedeno a doloženo, že jsou dodrženy 
parametry stanovené v zadávací dokumentaci (prohlášením o shodě, prohlášení o vlastnostech, 
stavebně technické osvědčení). 
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7.8. Zhotovitel je povinen vést stavební deník, a to v pro Objednatele čitelné podobě, v souladu 
s ustanovením § 166 zákona č. 283/2021 Sb. stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. 
Tento stavební deník musí být kdykoliv dostupný pro nahlížení a záznamy oprávněných osob, tj. 
technického dozoru stavebníka (objednatele), stavebního úřadu.  

 
Denní záznamy o prováděných pracích se do stavebního deníku budou zapisovat zásadně v den, 
kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Do 
stavebního deníku bude zapisovat pověřený pracovník Zhotovitele (jeho jméno bude uvedeno ve 
stavebním deníku) zaznamenávat podstatné údaje, týkající se Díla. Zápisy ve stavebním deníku 
nesmí být dodatečně přepisovány či mazány. Každý zápis musí být podepsán hlavním 
stavbyvedoucím Zhotovitele nebo zástupcem stavbyvedoucího.  

 
Do stavebního deníku mají oprávnění provádět záznamy technický dozor Objednatele, autorský 
dozor projektanta, pověřený zástupce Objednatele, koordinátor BOZP, státní stavební dohled a 
další dle pokynu Objednatele. 

 
Zhotovitel bude povinen při předání díla předat Objednateli originál stavebního deníku. V případě 
nepředání originálu stavebního deníku objednateli, nelze považovat dílo za úplné a nebudou 
tak splněny podmínky dílčích termínů dle čl. 4 této Smlouvy. 

 
7.9. Zhotovitel odpovídá vůči Objednateli za dodržování zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění 

pozdějších předpisů. 
 
7.10. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za sledování 

i dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, dodržování požárních 
předpisů zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky 
č. 246/2001 Sb., o požární prevenci. 

 
7.11. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění prací nepřekračovat hodnoty hluku a prachu dané 

hygienickými předpisy.  
 
7.12. Zhotovitel odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech. 
 
7.13. Zhotovitel je povinen v souladu s příslušnými právními předpisy v zastoupení Objednatele 

zajistit splnění veškerých podmínek pro vydání příslušných rozhodnutí správních orgánů včetně 
obstarání těchto dokumentů. K tomu bude Zhotoviteli vystavena Objednatelem samostatná plná 
moc. V případě, že Zhotovitel tyto své povinnosti nesplní, je odpovědný vůči Objednateli ve stejném 
rozsahu, jako je Objednatel sám vůči správním orgánům, popř. jiným osobám. Tato odpovědnost 
se vztahuje i na případné uložení sankcí vůči Objednateli, kdy Zhotovitel je povinen uhradit 
způsobenou škodu, která se rovná uloženým sankcím vůči Objednateli. 

 
7.14. Zhotovitel je povinen provádět veškerá měření, revize a odzkoušení zařízení, jak bylo navrženo 

projektem nebo jiným závazným předpisem s dosažením hodnot daných projektem či závazným 
předpisem. 

 
7.15. U 1/3 kontrolních zkoušek si Objednatel vyhrazuje právo určit laboratoř, kde se budou zkoušky 

provádět. Ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a 
doplnění některých zákonů, dle znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým 
se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky a nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro 
uvádění stavebních výrobků na trh, předá zhotovitel objednateli kopii prohlášení o shodě, stavebně 
technické osvědčení a prohlášení o vlastnostech u použitých stanovených výrobků, a to před jejich 
zabudováním. 

 
7.16. Při rozdílnosti názorů o vlastnostech materiálů a stavebních dílců a zkušebních postupů, 

použitých při zkouškách, si může každá Smluvní strana nechat po předběžném upozornění druhé 
Smluvní strany provést zkoušky akreditovanou zkušebnou. Pokud bude zkouška objednaná 
Objednatelem negativní, uhradí Zhotovitel náklady na tuto zkoušku. Vyžádání rozboru neopravňuje 
Zhotovitele k zastavení prací. 
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7.17. Zhotovitel je povinen písemně informovat vlastníky sousedních nemovitostí o případném 
omezení přístupu vyplývajícího z realizace stavebních prací (zejména vlastníky bytových domů, 
obchodů, provozoven).   

 
7.18. Objednatel má právo vyžadovat po Zhotoviteli kdykoliv v průběhu plnění prokázání způsobu 

likvidace odpadu (včetně vážních lístků z každé jednotlivé skládky) k doložení nárokované úhrady 
nákladů za skládkování a Zhotovitel je povinen jej Objednateli na požádání předložit. Pokud 
Zhotovitel kdykoliv v průběhu plnění změní místo jakékoliv skládky oproti seznamu skládek, které 
uvedl ve své nabídce podané do Veřejné zakázky a odvozová vzdálenost či poplatek za uložení 
samostatně či v kombinaci bude nižší, než bylo Zhotovitelem uvažováno v cenové kalkulaci v 
nabídce, má Objednatel nárok na přiměřené snížení ceny za odvoz odpadu na skládku. Pokud touto 
změnou nedojde ke snížení nabídkových cen, platí cenová nabídka Zhotovitele podaná v 
zadávacím řízení na zadání Veřejné zakázky. Veškeré vybourané materiály a odpady budou 
ukládány na skládky k těmto účelům zřízeným.  

 

7.19. V případě nedodržení jakékoliv povinnosti dle čl. 7.18. této Smlouvy má Objednatel právo na 
smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč. 

 
7.20. Zhotovitel poskytne technickému dozoru Objednatele na staveništi samostatnou 

kancelář s vybavením – pracovní stůl, uzamykatelná skříň. 
 
7.21. Zhotovitel je povinen spolupracovat s osobou vykonávající autorský dozor, s osobou 

koordinátora BOZP vykonávající činnost v souladu se zák. č. 309/2006 Sb. a nařízením vlády 
č.591/2006 Sb. a dále s osobou vykonávající funkci TDS. 

 
7.22. V případě potřeby je Zhotovitel oprávněn svolat se zúčastněnými subjekty schůzku. Doklad o 

doručení oznámení o schůzce je povinen obstarat Zhotovitel. 
 
7.23. Zhotovitel je povinen zpracovat a Objednateli předat kontrolní a zkušební plán nejpozději k 

termínu zahájení prací na stavbě.  
 

Kontrolní dny budou svolávány 1x týdně, nebude-li dohodnuto jinak. Plán kontrolních dnů anebo 
první kontrolní den stanoví Objednatel či osoba vykonávající technický dozor stavebníka již při 
předání a převzetí staveniště zápisem do předávacího protokolu. Písemný zápis z KD zajistí TDS, 
Zhotovitel je povinen zajistit v den konání KD účast svého stavbyvedoucího nebo jeho zástupce, 
případně dalších relevantních osob. KD dny a kontrolní porady budou probíhat za účasti účastníků, 
jejichž účast je nezbytná vzhledem k předpokládanému průběhu kontrolního dne či porady, resp. 
stavu a postupu provádění díla, případně těch, které stanoví Objednatel. Zhotovitel je oprávněn 
přizvat na KD osoby, jejichž účast považuje za nutnou. 

 
7.24. Pro zajištění kvality prací bude stavba provedena rovněž v souladu s technickými 

podmínkami uvedenými v Metodickém pokynu k zajištění požadovaných zkoušek při 
výstavbě a opravách pozemních komunikací na území města Plzně – Plzeňský standard 
komunikací, zejména kapitola týkající se použití recyklovaných materiálů do konstrukcí 
vozovek vč. nastavení povinného odkupu vyfrézovaných či vybouraných asfaltových směsí 
a materiálů podkladních vrstev vozovek (nestmelených i stmelených) za symbolickou 1,- Kč 
za 1 tunu s následnou povinností předat veškeré tyto materiály k recyklaci, s doporučením 
jejich zpětného použití. Veškeré recyklované materiály musí pochopitelně vždy splnit 
požadavky příslušných norem a dále Plzeňském standardu vodovod – kanalizace, které jsou 
dostupné na adrese www.svsmp.cz, www.vodarna.cz/plzenske-standardy. 

 
7.25. Veškeré vyfrézované či vybourané asfaltové vrstvy a podkladní vrstvy (nestmelené i stmelené) 

je zhotovitel (v souladu s Plzeňským standardem komunikací, čl. 7.2.3.2), povinen odkoupit za 1,- 
Kč za tunu a veškerý tento materiál (pokud není prováděna recyklace na místě) předat k recyklaci 
oprávněnému recyklačnímu centru (též obalovna). Cena za toto předání bude uhrazena 
Zhotovitelem. Objednateli budou předány vážní lístky od společnosti oprávněné k recyklaci. 

 
7.26. Zhotovitel je povinen ihned po předání a převzetí staveniště důkladně zdokumentovat 

výchozí stav okolních objektů (provést jejich pasportizace), fasády včetně komunikací, 
případné zámkové dlažby, obrubníků, chodníku apod., které by mohly být narušeny 

http://www.svsmp.cz/
http://www.vodarna.cz/plzenske-standardy
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výstavbou, aby bylo možné prokázat či odmítnout případné nároky majitelů na uhrazení škod 
způsobených výstavbou. V celém rozsahu staveniště bude důkladně zdokumentován stav 
všech ploch zabraných pro výstavbu (video, foto). Zhotovitel je povinen předat 
fotodokumentaci z provedené pasportizace v listinné podobě i na CD (popř. USB) + video. 

 
V případě nesplnění této povinnosti je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
100.000,- Kč. 

 
7.27. Stavba se nachází v prostředí hřbitova, proto bude Zhotovitel povinen eliminovat hluk a prašnost 

na nejmenší možnou míru. 
 
7.28.  Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 

účetních dokladů minimálně po dobu deseti (10) let ode dne vydání kolaudačního rozhodnutí. Pokud 
je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji Zhotovitel dodržet. 

 
7.29.  Zhotovitel je povinen minimálně po dobu deseti (10) let ode dne vydání kolaudačního 

rozhodnutí poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu 
zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra pro regionální rozvoj, SFPI, MMR, 
MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora (dále také „EÚD“), Nejvyššího kontrolního úřadu 
(dále také „NKÚ“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) 
a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci 
projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

 
7.30. Zhotovitel je povinen zajistit, aby plněním této Smlouvy nedošlo k porušení právních předpisů a 

rozhodnutí upravujících mezinárodní sankce, kterými jsou Česká republika nebo Objednatel vázáni, 
zejména čl. 5k odst. 1. Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení 
(EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na 
Ukrajině (dále jen „Sankční nařízení EU“). Zhotovitel je neprodleně povinen informovat Objednatele 
o skutečnostech, jakkoliv relevantních pro posouzení naplnění povinností uvedených ve větě první 
tohoto odstavce Smlouvy. 

 

7.31. Zhotovitel se zavazuje na plnění Smlouvy alokovat pracovní kapacitu osob, jimiž 
prokazoval technickou kvalifikaci na veřejnou zakázku dle § 79 odst. 2 písm. c) ZZVZ a 
k plnění dle této Smlouvy využít výhradně těchto osob. Jakákoliv dodatečná změna osoby 
musí být předem písemně schválena Objednatelem. Zhotovitel se v takovém případě zavazuje 
nahradit osobu takovou osobou, která disponuje požadovanými minimálními znalostmi a odbornou 
způsobilostí dle požadavku Objednatele uvedených v zadávací dokumentaci Veřejné zakázky. 
V případě porušení této povinnosti má Objednatel právo uložit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
100.000,- Kč za každé takové porušení. 
 

 
VIII. 

Staveniště 
 
8.1. Předání staveniště proběhne v termínu uvedeném ve Výzvě. 
 
8.2. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit Zhotovitel, mimo tyto věci, které 

zhotoviteli předá objednatel po podpisu Smlouvy o dílo:  
 

• stejnopis projektové dokumentace pro vydání společného povolení, která tvoři část 
zadávací dokumentace Veřejné zakázky; 

• správní rozhodnutí, kterým je povolena stavba, vč. štítku STAVBA POVOLENA. 
 

8.3. Objednatel přenechá zhotoviteli staveniště v rozsahu ZOV bezplatně po dobu realizace 
sjednanou Smlouvou o dílo a dobu sjednanou pro vyklizení staveniště. Zhotovitel si zajistí na 
příslušném MO povolení ke zvláštnímu užívání pozemků a uhradí příslušné poplatky za zvláštní 
užívání. Objednatel odevzdá Zhotoviteli staveniště tak, aby Zhotovitel mohl zahájit a provádět 
práce podle schválené projektové dokumentace. Celá plocha zařízení staveniště bude ochráněna 
tak, aby po vyklizení staveniště bylo možné odevzdat plochu ve stejném, popř. lepším stavu.  

8.4. O předání a převzetí staveniště bude vypracován písemný zápis. 
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8.5. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, učinit taková opatření, aby 

nedošlo ke znečištění přilehlých komunikací. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své 
náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi či 
přilehlých komunikací, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo 
staveniště. V případě nebezpečí šíření prachu do okolních objektů zajistí kropení zdroje prachu. 
V rozsahu tohoto závazku zajišťuje zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou 
dopravu, skládku, a to i vytěženého materiálu, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou 
zahrnuty v ceně díla. 

 
8.6. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní 

odpovědnost za: 
 

▪ zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v 
uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; 

▪ zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních 
a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem na 
staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního 
provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného 
dopravního značení; a 

▪ provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo 
ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a 
způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, 
vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s právními předpisy. 

 
8.7. Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné 

zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům. 
 
8.8. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště včetně zajištění energií potřebných 

k provádění prací dle Smlouvy na vlastní náklady.  
 
8.9. Nejpozději k datu právní moci kolaudačního rozhodnutí bude staveniště vyklizeno a proveden 

úklid komunikací. Před převzetím díla bude proveden závěrečný úklid místa plnění včetně stavby 
samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního 
stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení.  

 
8.10. Objednatel předá situaci hranic obvodu staveniště. Potřebné pevné výškové a směrové body při 

předání staveniště předá Zhotoviteli zpracovatel projektové dokumentace. Tyto údaje jsou pro 
Zhotovitele závazné. Zjistí-li nesoulad mezi předanými podklady, je povinen na tuto skutečnost 
Objednatele neprodleně upozornit. Podrobné vytýčení zajišťuje Zhotovitel. Pokud Zhotovitel 
bude požadovat jiný rozsah staveniště než jaký stanovuje projektová dokumentace, je 
povinen na toto upozornit již v době podání nabídky. Objednatel však není tímto požadavkem 
vázán. Je pak povinností Zhotovitele si zvětšení záboru zajistit a uhradit. 

 
8.11. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly 

žádné škody na sousedních objektech a pozemcích a po ukončení uvést staveniště do původního 
stavu. Po dobu výstavby odpovídá Zhotovitel za věci uložené na staveništi. Náklady na 
vybudování, udržování a odklizení objektů zařízení staveniště je povinen zahrnout do nabídkové 
ceny, včetně přípojek od obvodu staveniště k odběrovým místům.  

 
8.12. Vyklizení staveniště je povinen zajistit zhotovitel ve sjednaném termínu. Zhotovitel je povinen v 

průběhu stavby udržovat pořádek na staveništi a po ukončení stavby uvést staveniště do stavu, 
který je vymezen podmínkami vydanými správcem pozemku, popř. jiným správcem nebo 
objednatelem.  

 
8.13. Přístup a vjezd na staveniště je z ulice Hřbitovní, přes bezejmennou ulici vedoucí ke 

krematoriu (č. parcely 2275/9) a poté přes areálovou komunikaci ústředního hřbitova. 
Zhotovitel je povinen při pojezdu po Ústředním hřbitově používat pouze lehké vozidlo jako 
je např. multikára. Při porušení této povinnosti uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 50.000,- Kč, a to opakovaně při každém porušení povinnosti.  
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8.14. Připojení na elektřinu a vodu je možné v místě stavby. Zhotovitel stavby osadí na přípojných 

místech elektrické energie a vody podružné měřiče pro sledování spotřeby. Spotřebované 
energie Zhotovitel uhradí po ukončení stavby. Kabely, hadice apod. je nutné dodat a na stavbě 
zabezpečit Zhotovitelem. Zhotovitel si zřídí vlastní hygienické zázemí na vlastní náklady a je 
povinen toto zahrnout do nabídkové ceny. 

 
8.15. Zhotovitel je povinen zabezpečit stavbu tak, aby nemohlo dojít ke zranění osob pohybujících se 

v místě a přilehlém okolí stavby, a to oplocením o výšce minimálně 2,5 m a aby bylo zabráněno 
vzniku úrazu třetích osob na veřejných prostorách.  

 
8.16. Zhotovitel je povinen stavba označit 1 x informační tabulí stavby v grafickém provedení a velikosti 

dle pokynu, předaném při předání staveniště (verze 3x1,5 m). 
 
8.17. Bude-li potřeba, je Zhotovitel v souvislosti se stavbou povinen požádat příslušný silniční 

správní úřad, (nejpozději 30 dní před zahájením prací, podle ust. § 39 odst. 2 vyhlášky 
č.104/1997 Sb.) o povolení zvláštního užívání dle ust. § 25 odst. 6 písm. c) bodu 3. zákona 
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, tj. provádění 
stavebních prací na pozemních komunikacích, a o povolení částečné uzavírky podle § 24 
tohoto zákona. 

 
 Před zahájením správního řízení o případné uzavírce dotčených komunikací a před 

podáním žádosti o stanovení přechodné úpravy provozu na dotčených pozemních 
komunikacích zajistí zhotovitel stavby aktualizaci DIO v návaznosti na případné změny v 
organizaci dopravy v předmětné lokalitě. Objednatel upozorňuje na lhůtu pro vyřízení v 
délce cca 30 dnů. 

 
 V souvislosti s prováděním stavebních prací, kdy bude nutná přechodná úprava provozu 

na pozemních komunikacích, stanoví dopravní značení na základě žádosti zhotovitele dle 
§ 77 zákona o silničním provozu opatřením obecné povahy Magistrát města Plzně po 
předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu Policie ČR. Návrh dopravního 
značení bude minimálně 30 dní před zahájením prací na jeho instalaci aktualizován, 
popřípadě upřesněn.  

  
 

IX. 
Změna rozsahu díla, přerušení provádění díla 

 
9.1. Objednatel si vyhrazuje právo omezit písemným pokynem doručeným Zhotoviteli rozsah díla dle 

této Smlouvy či provádění díla nebo jeho části přerušit. Objednatel je oprávněn dát Zhotoviteli 
pokyn, aby Zhotovitel vynechal některé práce, přerušil na dobu stanovenou Objednatelem 
provádění díla nebo jeho části, či provádění díla ukončil.  Zhotovitel se zavazuje takovýto pokyn 
uposlechnout. 

 
9.2. V případě omezení rozsahu realizace díla, přerušení provádění díla či ukončení provádění má 

Zhotovitel nárok pouze na úhradu dosud provedených prací v cenách dle v zadávacím řízení 
podané části nabídky Zhotovitele – vyplněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr, která je součástí nabídky Zhotovitele. Zhotovitel nemá nárok v souvislosti s 
omezením rozsahu díla či s přerušením provádění díla či jeho části na náhradu škody, či jakékoliv 
jiné plnění nebo platbu.  

 
9.3. V případě přerušení provádění díla nebo jeho části dle pokynu Objednatele se termín dokončení 

díla prodlužuje o dobu, po kterou bylo provádění díla pokynem Objednatele přerušeno. 
 
9.4. V případě, že bude přerušení trvat déle jak 12 měsíců, má Zhotovitel právo odstoupit od Smlouvy, 

ledaže o přerušení sám požádal nebo je způsobil. 
 
 

X. 
Zástupci smluvních stran 
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10.1. Objednatel jmenuje před zahájením prací jednoho nebo i několik zástupců, kteří jsou oprávněni 

jej při realizaci díla jako občasný technický dozor zastupovat, kontrolovat rozsah a kvalitu 
prováděných prací, odsouhlasovat množství skutečně provedených prací, přebírat zakrývané 
konstrukce i vlastní dílo.  

 
10.2. Zhotovitele bude při provádění prací na stavbě zastupovat osoba (stavbyvedoucí), pro kterou v 

nabídce doložil autorizační osvědčení pro obor pozemní stavby v souladu se zákonem č. 
360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, která bude přítomna na 
stavbě. Před zahájením prací vymezí statutární orgán Zhotovitele pravomoc i rozsah, v jakém je 
tato osoba oprávněna jej zastupovat. 

 
10.3. Zhotovitel je povinen odsouhlasit s Objednatelem změnu osoby pověřené k vedení stavby (popř. 

osoby zástupce stavbyvedoucího, byl-li zadavatelem v zadávací dokumentaci požadován). 
V takovém případě je Zhotovitel povinen doložit splnění kvalifikace v takovém rozsahu, v jakém 
byla pro osobu stavbyvedoucího doložena v nabídce tak, aby i nová osoba stavbyvedoucího 
splňovala požadavky zadavatele stanovené v zadávací dokumentaci. V případě porušení této 
povinnosti má Objednatel právo uložit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každé 
takové porušení. 

 
10.4. Technický dozor Objednatele má oprávnění k vydání příkazu přerušení prací v případě porušení 

závažných bezpečnostních nebo technologických postupů a norem, nebo hrozí-li nebezpečí 
vzniku škod.  

 
XI. 

Poddodavatelé 
 
11.1. Nejpozději při předání staveniště je Zhotovitel povinen předat Objednateli seznam poddodavatelů 

podílejících se na realizaci díla s uvedením konkrétní části díla, která bude poddodavatelem 
realizována. Zhotovitel odpovídá za to, že každý poddodavatel podílející se na realizaci díla je 
profesně způsobilý k výkonu činnosti, kterou bude jako poddodavatel realizovat. Zhotovitel je 
povinen pro každého poddodavatele předložit i čestné prohlášení k vyloučení střetu zájmů (s 
výjimkou těch, pro které čestné prohlášení k vyloučení střetu zájmů předložit již v zadávacím 
řízení).  

 
11.2. Zhotovitel je povinen neprodleně předložit Objednateli na vědomí změny poddodavatelů 

podílejících se na plnění oproti osobám dle čl. 11.1. této Smlouvy s tím, že Zhotovitel je povinen 
písemně Objednateli předložit a zdůvodnit potřebu změny, eventuálně rozšíření okruhu těchto 
osob či jejich plnění včetně předložení čestného prohlášení k vyloučení střetu zájmů. V případě 
změny poddodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval ve Veřejné zakázce část 
kvalifikace, musí nový poddodavatel disponovat kvalifikací v minimálně stejném rozsahu jako 
poddodavatel původní (za tímto účelem je Zhotovitel povinen Objednateli předložit k posouzení 
veškeré doklady ke kvalifikaci vztahující se k takové osobě). Objednatel je oprávněn uložit za 
porušení informační povinnosti dle věty první tohoto odstavce smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč 
za každé takové porušení, a to i opakovaně. 

 
 Objednatel si vyhrazuje právo změnu poddodavatelů odmítnout. V takovém případě bude 

Zhotovitel povinen odmítnutého poddodavatele nahradit. 
 
11.3. Na realizaci díla se musí podílet osoba, jejímž prostřednictvím Zhotovitel v zadávacím řízení 

předcházejícím uzavření Smlouvy prokázal svou kvalifikaci, eventuálně osoba, která byla 
nahrazena postupem dle odst. 11.2 Smlouvy; v případě, že práce, pro které byla kvalifikace 
prokázána jinou osobou, bude provádět zhotovitel sám či jiná nekvalifikovaná osoba, je 
Objednatel oprávněn uložit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každé takové 
porušení, a to i opakovaně. Oprávnění Objednatele uložit smluvní pokutu za porušení informační 
povinnosti dle odst. 11.2 Smlouvy tímto není dotčeno. 

 
11.4. Objednatel je z důležitých důvodů oprávněn požadovat, aby Zhotovitel ukončil svou spolupráci 

s kterýmkoliv z poddodavatelů poskytujících plnění, které tvoří součást díla; takové důležité 
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důvody mohou zejména zahrnovat skutečnost, že poddodavatel porušuje právní předpisy či že 
jeho poddodávky jsou opakovaně či trvale spojeny se závažnými vadami majícími dopad na 
plnění Díla podle této Smlouvy. Za takový závažný důvod se považuje rovněž prokázání, že 
poddodavatel je subjektem, na který se vztahuje zákaz zadání či plnění veřejné zakázky dle 
čl. 5k odst. 1. nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení 
(EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím 
situaci na Ukrajině, pokud hodnota jeho plnění představuje více než 10 % hodnoty veřejné 
zakázky. Zhotovitel je povinen požadavkům Objednatele podle předchozí věty vyhovět a 
své Smlouvy s příslušnými poddodavateli konstruovat tak, aby pro tento případ 
umožňovaly ukončení bez zbytečného odkladu. 

 
11.5. V případě, že na poddodavatele dopadají mezinárodní sankce dle předchozího odstavce, je 

Zhotovitel povinen o takové skutečnosti nejpozději následující pracovní den poté, co ji zjistí, 
informovat Objednatele a do 14 dní od výzvy Objednatele je povinen zjednat nápravu a s takovou 
osobou smluvní vztah ukončit, případně takovou osobu nahradit, přičemž pokud tak neučiní, je 
Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. 

 
XII. 

Odpovědnost za škody, pojištění stavby 
 
12.1. Zhotovitel nese odpovědnost za veškeré škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby 

Objednateli a třetím, na stavbě nezúčastněným osobám. To se týká i škod vzniklých z důvodu 
nedostatečného obnovení původního stavu stavebního pozemku, poškození hraničních značek, 
drenáží včetně škod vzniklých úplnou nebo částečnou nefunkčností díla, nedodržením 
garantovaných hodnot díla nebo škod vzniklých v důsledku jiných vad díla. Zhotovitel nese 
odpovědnost i za škodu způsobenou vnějšími vlivy na nedokončeném díle, a to v jakékoliv fázi 
rozestavěnosti díla. 

 
12.2. Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace díla pojištěn proti škodám způsobeným 

jeho činností včetně škod způsobených jeho pracovníky, a to v rozsahu pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem Objednateli a třetí osobě s výší 
pojistného plnění nejméně ve výši nabídkové ceny bez DPH.  Stejné podmínky pro 
pojištění odpovědnosti za škodu, jaké jsou touto Smlouvou vyžadovány po Zhotoviteli, je 
Zhotovitel povinen zajistit u svých případných poddodavatelů, a to ve vztahu k rozsahu té 
části díla, která je poddodavatelem realizována.  

 
12.3. Sjednané pojištění bude krýt zejména nikoliv však výlučně škody na věcech (vzniklé poškozením, 

zničením nebo ztrátou) a na zdraví (úrazem nebo nemocí): 
a) způsobené provozní činností; 
b) způsobené vadným výrobkem; 
c) vzniklé v souvislosti s poskytovanými službami; 
d) vzniklé na věcech zaměstnanců. 

 
12.4. Sjednané pojištění bude krýt zejména nikoliv však výlučně škody vzniklé: 

a) požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho části 
nebo jeho nákladu, 

b) záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, 
sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy, 

c) pádem pojištěné věci, nárazem, 
d) vodou vytékající z vodovodních zařízení, 
e) neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, nešikovností, 

nepozorností a nedbalostí. 
   
12.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště 

předložit Objednateli kopie dokladů o pojištění proti škodám způsobeným činností Zhotovitele a 
pojištění majetku. Trvání pojištění bude odpovídat době realizace díla až do předání posledního 
pravomocného kolaudačního rozhodnutí Objednateli.  

 
12.6. Pokud by v důsledku pojistného plnění nebo jiné události mělo dojít k zániku pojistného, 

k omezení rozsahu pojištěných rizik, ke snížení stanovené min. výše pojistného v pojištění nebo 
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k jiným změnám, které by znamenaly zhoršení podmínek oproti původnímu stavu, je Zhotovitel 
povinen učinit příslušná opatření tak, aby pojištění bylo udrženo tak, jak je požadováno v čl. 12 
Smlouvy. 

 
12.7. Jakékoli škodné události nepojištěné, ačkoli skutečnost zakládající jejich vznik měla být pojištěna, 

nebo pojišťovnami neuhrazené, půjdou k tíži Zhotovitele. 
 

XIII. 
Kontrola prací, zakrývané konstrukce, zkoušky 

 
13.1. Objednatel kontroluje provádění prací podle projektu stavby a sjednaných předpisů pro stanovení 

kvality v předepsaných kvalitách (zkoušky, atestace materiálu apod.) a má proto přístup na 
všechna pracoviště Zhotovitele, do dílen a skladů, kde jsou zpracovány nebo uskladněny 
dodávky pro stavbu. 

 
13.2. Objednatel může požádat Zhotovitele o doložení způsobu provádění prací a jednotlivých staveb 

a technologických postupů. 
 
13.3. Materiály nebo stavební dílce, které neodpovídají kvalitativním podmínkám, musí být z nařízení 

Objednatele ze staveniště odstraněny v požadované lhůtě, nestane-li se tak, může jejich 
odstranění na náklad Zhotovitele zajistit Objednatel. 

 
13.4. Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo odporují Smlouvě, musí Zhotovitel 

nahradit bezvadnými pracemi. Vznikne-li nahrazováním Objednateli škoda, zavazuje se 
Zhotovitel ji uhradit Objednateli v plné výši. 

 
13.5. Za účelem zajištění plynulosti výstavby bude Objednatel svolávat kontrolní dny stavby, na které 

je povinen přizvat zástupce Zhotovitele. Kontrolní dny budou jedenkrát týdně, neurčí–li zástupce 
Objednatele jinak (konkrétně bude určeno při předání staveniště).  

 
13.6. Před zakrytím prací a konstrukcí je Zhotovitel povinen včas (tj. min. 3 pracovní dny předem) 

vyzvat zástupce Objednatele (zápisem do stavebního deníku) k provedení kontroly. Rozsah 
prací, které budou takto kontrolovány – např. uložení potrubí, základová spára, zemní pláň 
komunikace, jednotlivé konstrukční vrstvy komunikací apod., bude vymezen předem zápisem ve 
stavebním deníku. 

 
13.7. Zhotovitel je povinen vyzvat zástupce Objednatele zápisem do stavebního deníku min. 5 dnů 

předem k účasti na provádění předepsaných zkoušek zařízení. Rozsah zkoušek a podmínky 
úspěšnosti stanovuje zadávací dokumentace veřejné zakázky a odsouhlasený kontrolní zkušební 
plán (včetně projektu stavby) a příp. TKP. Kontrolní a zkušební plán předloží Zhotovitel 
objednateli nejpozději k termínu zahájení prací na stavbě. 

 
XIV. 

Předání a převzetí díla 
 

14.1. Za provedení díla bude považováno dokončení díla včetně vydání kolaudačního rozhodnutí a 
předání díla Objednateli bez vad a nedodělků dle čl. 4.2. Smlouvy. Předání a převzetí díla, resp. 
jeho části bude dokumentováno přejímacím protokolem. Ustanovení § 2605 a § 2628 
Občanského zákoníku se nepoužije.  

 
14.2. Nedokončené dílo nebo jeho část není Objednatel povinen převzít. 
 
14.3. Za nedokončené dílo je považováno dílo, které má zjevné vady a nedodělky, nebo pro které 

nejsou doloženy doklady dle čl. 14.7. této Smlouvy. Dílo má vady zejména, jestliže jeho provedení 
neodpovídá výsledku určenému v této Smlouvě, účelu jeho použití, popřípadě nemá vlastnosti 
výslovně stanovené touto Smlouvou a/nebo obecně závaznými předpisy a/nebo stanovené 
závaznými nebo doporučujícími technickými normami, podle nichž má být dílo provedeno. 

  
14.4. Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli nejméně třicet dnů předem termín ukončení prací 

a předání stavby jakožto součásti díla.  
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14.5. Před předáním stavby bude provedena její prohlídka za účasti Smluvních stran.  
 
14.6. O převzetí stavby jakožto součásti díla vyhotoví Objednatel protokolární zápis, který obsahuje 

popis a zhodnocení prací – zejména jejich jakosti, vytčení vad a ujednání o jejich odstranění, 
popř. dohodnutou slevu z ceny díla nebo jiná opatření, která byla dohodnuta. Zápis podepisují 
osoby k tomu oprávněné. 

 
14.7. Doklady, které je zhotovitel povinen předložit při přejímacím řízení: 
 

a) projektová dokumentace skutečného provedení stavby se zakreslením změn (ve čtyřech 
vyhotoveních) v listinné i digitální podobě na USB, a to výkresy ve formátu *.dwg a *.pdf a 
texty ve formátu *.pdf; 

b) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí dodávky např. pasporty, návody k obsluze 
(ve čtyřech vyhotoveních); 

c) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a zařízení (ve čtyřech 
vyhotoveních); 

d) zápisy a prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu stavby (ve čtyřech 
vyhotoveních); 

e) zápis o vyzkoušení smontovaného zařízení, revize (ve čtyřech vyhotoveních); 
f) zápis o předběžném prověření dokončenosti a kvality prací podepsaný dozorem stavby 

(ve čtyřech vyhotoveních); 
g) stavební deníky – originály; 
h) doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, atesty apod., doklady dle zák. 

22/1997 Sb., nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 
305/2011 Sb. (ve čtyřech vyhotoveních); 

i) doklad o likvidaci a třídění odpadu a výkopku (ve čtyřech vyhotoveních); 
j) souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti díla (v jednom vyhotovení); 
k) doklady požadované stavebním úřadem k vydání kolaudačního rozhodnutí. 

 
Doklady c), d), e), h), a i) budou předloženy objednateli nejpozději 15 dnů před termínem 
přejímacího řízení, ostatní doklady budou předány při vlastní přejímce. Nepředání jakéhokoliv z 
uvedených dokladů ve sjednaném čase bude posuzováno jako vada díla, pro kterou je Objednatel 
oprávněn dílo nepřevzít. 

 
14.8. K okamžiku předání stavby jakožto součásti díla je Zhotovitel povinen místo plnění řádně vyklidit 

a vrátit Objednateli. O předání a převzetí bude vypracován písemný protokol, který podepíší 
zástupci obou stran. 

 
XV. 

Bankovní záruka 
 

15.1. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady obstarat a předat Objednateli neodvolatelnou 
a nepodmíněnou bankovní záruku (případně bankovní záruky, bude-li vystaveno bankou více 
záručních listin) za plnění závazků Zhotovitele dle této Smlouvy, a to:  

 
(i) Zhotovitel je povinen předat nejpozději do 5 pracovních dnů od předání a převzetí  

staveniště  dle čl. IV, odst. 4.2.1. Smlouvy bankovní záruku za řádné provedení díla ve výši 
5 % ceny díla dle Smlouvy,  a to za účelem (I) splnění povinnosti Zhotovitele udržovat 
bankovní záruku za řádné provedení díla v platnosti dle podmínek této Smlouvy, (II) splnění 
povinnosti udržovat v platnosti pojištění odpovídající čl. XII. této Smlouvy, (III) splnění 
povinnosti provádět dílo řádně, za podmínek sjednaných Smlouvou, kdy za porušení 
povinnosti řádně provádět dílo v souladu se Smlouvou se považuje zejména prodlení se 
splněním termínů touto Smlouvou stanovených, dále zejména vznik okolností, které opravňují 
objednatele odstoupit od této Smlouvy bez ohledu na to, zda objednatel právo odstoupit od 
Smlouvy využil či nikoliv. Bankovní záruka za řádné provedení díla musí být platná a účinná 
nejméně do dne řádného provedení díla, a to v případě, že dílo bylo předáno a převzato bez 
výhrad objednatele, případně do dne odstranění poslední výhrady uvedené v protokolu o 
předání a převzetí díla, byť se jedná o vadu, která nebrání užívání díla. Dojde-li ke změně 
termínu dokončení díla, je zhotovitel povinen bankovní záruku prodloužit o takovou dobu, aby 
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bankovní záruka byla platná a účinná za nezměněných podmínek po celou dobu plnění díla 
dle této Smlouvy. 
 
Před uplatněním plnění z bankovní záruky uspokojí Objednatel přednostně svůj nárok či jeho 
část, je-li to možné, započtením oproti nárokům Zhotovitele vyplývajícím z této Smlouvy. Před 
uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši plnění 
požadovaného od banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve 
znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději 
do 5 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. 
 
Bankovní záruka za řádné provedení díla musí být platná a účinná ode dne předání a 
převzetí staveniště nejméně do dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla, a to 
v případě, že dílo bylo předáno a převzato bez výhrad Objednatelem, případně do dne 
odstranění poslední výhrady uvedené v protokolu o předání a převzetí díla. Bankovní záruka 
bude poskytnuta jako bezpodmínečná a neodvolatelná záruka za řádné, úplné a včasné 
provedení díla a splnění všech povinností zhotovitele vyplývajících ze Smlouvy o dílo. Celá 
částka z bankovní záruky bude vyplacena bankou na první písemnou výzvu objednatele, aniž 
by banka byla oprávněna uplatňovat námitky. Bankovní záruka bude uvolněna objednatelem 
po předložení bankovní záruky za záruční dobu v souladu se Smlouvou. 

 
(ii) Bankovní záruka za záruční opravy ve výši 3 % ceny díla bez DPH (ve znění případných 

dodatků ke Smlouvě), a to za účelem zajištění povinnosti (I) udržovat bankovní záruku za 
záruční opravy v platnosti dle podmínek této Smlouvy, (II) splnění povinnosti Zhotovitele 
odstranit vady díla dle podmínek Smlouvy a povinnosti uspokojit další nároky objednatele 
vzniklé z titulu odpovědnosti za vady díla a z poskytnuté záruky za jakost v souladu se 
Smlouvou. Bankovní záruka za záruční opravy musí být platnou a účinnou nejméně po dobu 
60 měsíců nebo do skončení záruky za jakost, podle toho, která z těchto událostí nastane 
dříve. V případě, že dojde k přerušení běhu záruční lhůty ve smyslu odst. 16.15 této Smlouvy, 
musí být bankovní záruka za záruční opravy adekvátně prodloužena tak, aby byla platná a 
účinná po celou dobu trvání záruky za jakost. 
 
Před uplatněním plnění z bankovní záruky uspokojí objednatel přednostně svůj nárok či jeho 
část, je-li to možné, započtením oproti nárokům zhotovitele vyplývajícím z této Smlouvy. Před 
uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši plnění 
požadovaného od banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve 
znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději 
do 5 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.  
 
Bankovní záruka bude vyplacena bankou na první písemnou výzvu objednatele, aniž by 
banka byla oprávněna uplatňovat námitky. Bankovní záruka bude uvolněna objednatelem po 
předložení bankovní záruky za záruční dobu v souladu se Smlouvou. V souladu s touto 
zárukou je banka povinna zaplatit objednateli, resp. osobě, na kterou bude záruka 
postoupena, na jeho prvé požádání bez ohledu na jakékoliv vyjádření zhotovitele nebo banky, 
jestliže objednatel, resp. uživatel nebo správce ve svém požádání prohlásí, že zhotovitel 
nedodržel své závazky vyplývající ze Smlouvy a neodstranil oznámené záruční vady v 
souladu se Smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu 
způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž 
bude podle Smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel 
písemně zhotoviteli výši plnění požadovaného od banky.  
 
Bankovní záruka bude vystavena na objednatele, s možností převodu na osobu určenou 
objednatelem. 
 
Zhotovitel je povinen předat originál bankovní záruky bodu (ii) nejpozději ke dni následujícímu 
vydání kolaudačního rozhodnutí. 

15.2. Zhotovitel je povinen udržovat bankovní záruky dle čl. XV. odst. 15.1. této Smlouvy v platnosti po 
celou sjednanou dobu; v případě, že bude Zhotovitel zajišťovat prodloužení bankovní záruky, je 
povinen předat Objednateli originál prodloužené bankovní záruky anebo originál nové bankovní 
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záruky minimálně 15 pracovních dní před uplynutím doby platnosti původní bankovní záruky. 
 
15.3. Porušení jakékoliv povinnosti stanovené v tomto článku zakládá právo Objednatele od této 

Smlouvy odstoupit. 
 
 

XVI. 
Záruka za jakost díla, odpovědnost za vady díla 

 
16.1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoliv vad a bude mít vlastnosti 

stanovené touto Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy a dále vlastnosti v první jakosti 
kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel odpovídá 
za to, že dílo (či jakákoli jeho součást) bude plně funkční a použitelné. Zhotovitel dále odpovídá 
za to, že dílo bude způsobilé pro sjednaný účel, nebyl-li účel sjednán, pak pro účel obvyklý. 

 
16.2. Záruka za jakost počíná plynout, není-li dále sjednáno jinak, ode dne řádného provedení díla, ne 

však dříve než dnem vydání kolaudačního rozhodnutí s právními účinky/právní moci 
kolaudačního rozhodnutí a trvá po dobu 60 měsíců. 

 
16.3. Dílo má vady, jestliže neodpovídá kvalitativním podmínkám, rozsahu, vlastnostem a kritériím 

stanoveným touto Smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy.  
 
16.4. Za vady díla se rovněž považují vady veškerých a úplných dokladů a podkladů vztahujících se k 

dílu, které je Zhotovitel povinen Objednateli na základě této Smlouvy spolu s dílem dodat. V 
případě, že budou dodané doklady vykazovat vady, je Objednatel nebo provozovatel oprávněn 
tyto vrátit Zhotoviteli na jeho náklady a/nebo Zhotovitele vyzvat k dodání dokladů bez vad. 
Zhotovitel je v takovém případě povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 dnů od 
vrácení vadných dokladů nebo od doručení výzvy Objednatele či provozovatele, dodat tomuto 
úplné doklady bez vad. 

 
16.5. Zhotovitel odpovídá po celou dobu trvání záruky za veškeré vady, které se na díle po tuto dobu 

projeví, a to bez ohledu na to, kdy tyto vady vznikly. Takovéto vady je Objednatel nebo 
provozovatel oprávněn oznámit Zhotoviteli kdykoliv po dobu trvání záruční lhůty.  

 
16.6. Zjistí-li Objednatel nebo provozovatel na dodaném díle jakékoliv vady, sepíše protokol o vadách, 

který bude obsahovat údaj o vadě, stručný popis zjištěné vady a datum zjištění vady (dále také 
jako „Protokol o vadách“). Protokol o vadách doručí Objednatel nebo provozovatel 
prostřednictvím držitele poštovní licence a/nebo elektronickou poštou a/nebo faxem, a/nebo 
datovou schránkou, případně též osobním doručením, Zhotoviteli, a to společně s určením 
zvoleného nároku z odpovědnosti za vady díla dle odst. 16.7. Smlouvy a termínu realizace 
požadovaného nároku z vad díla.   

 
16.7. Při zjištění, že dílo vykazuje vady, má Objednatel nebo provozovatel právo dle svého rozhodnutí 

uplatňovat tato práva z vad díla: 
 

a) požadovat opravu vady; 
b) požadovat odstranění vady poskytnutím nového plnění; 
c) požadovat přiměřenou slevu z ceny za dílo; 
d) odstoupit od této Smlouvy. 
 

16.8. Závady zjištěné při předání díla je Zhotovitel povinen odstranit neprodleně, nejpozději do pěti 
kalendářních dnů od jejich oznámení Objednatelem, pokud nedojde k dohodě o jiném termínu. 

 
16.9. Objednatel nebo provozovatel je oprávněn oznámit Zhotoviteli záruční vadu i vadu, která 

existovala v době předání díla, a uplatnit práva z takové vady kdykoliv v průběhu záruční doby, 
bez ohledu na to, kdy Objednatel či provozovatel tuto vadu zjistil nebo kdy vada měla či mohla 
být Objednatelem nebo provozovatelem zjištěna při vynaložení odborné péče. V případě, že 
Objednatel nebo provozovatel oznámil Zhotoviteli vadu v průběhu záruční doby, je tato vada 
oznámena včas, přičemž aplikace dispozitivních norem stanovených právními předpisy, které se 
odchylují od shora uvedených podmínek, se vylučuje. 
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16.10. Objednatel nebo provozovatel je oprávněn zvolit způsob řešení odstranění vad díla libovolně dle 

vlastního uvážení. Objednatel nebo provozovatel je oprávněn svoji volbu práv z vad díla libovolně 
měnit až do doby zahájení prací Zhotovitele na jejich odstranění. 

 
16.11. V případě, že Zhotovitel odstraňuje vady díla, je povinen provedenou opravu Objednateli nebo 

provozovateli předat a sepsat o tom předávací protokol. 
 
16.12. Zhotovitel se bez ohledu na ostatní ujednání zavazuje, že v případě oznámení havarijní vady 

nastoupí k odstranění vady okamžitě po oznámení s tím, že vadu do čtyřiceti osmi (48) hodin od 
jejího oznámení odstraní nebo poskytne akceptovatelné náhradní řešení a současně provede 
opatření směřující k zamezení vzniku dalších škod a umožnění užívání díla Objednatelem; v 
případě oznámení jiné vady nastoupí maximálně do dvou (2) pracovních dnů od oznámení vady 
s tím, že vadu do pěti (5) pracovních dnů od jejího oznámení odstraní nebo poskytne 
akceptovatelné náhradní řešení a současně provede opatření směřující k zamezení vzniku 
dalších škod a umožnění užívání díla Objednatelem. 

 
16.13. Vada havarijní je vada, která zcela nebo podstatným způsobem znemožňuje užívání díla. Za vadu 

havarijní se vždy považuje též havárie vyvolaná vadou díla, která omezuje provozovatele 
závažným způsobem v užívání díla a/nebo v jeho činnosti. O kategorizaci vad rozhoduje s 
konečnou platností Objednatel či provozovatel. 

 
16.14. Po dobu od nahlášení vady díla Objednatelem či provozovatelem Zhotoviteli až do řádného 

odstranění vady díla Zhotovitelem neběží ve vztahu k části díla dotčené vadou záruční doba s 
tím, že doba stavení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý 
započatý kalendářní den; pokud není v důsledku výskytu vady možné dílo užívat, dochází ke 
stavení běhu záruční lhůty ve vztahu k celému dílu, a to bez ohledu na to, jaká část díla byla 
vadou dotčena. 

 
16.15. Jestliže Zhotovitel neodstraní vady ve stanovené lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že 

vady neodstraní, je Objednatel nebo provozovatel oprávněn bez újmy svých ostatních práv ze 
záruky nechat je odstranit třetí osobou na účet Zhotovitele. V takovém případě je Zhotovitel 
povinen zaplatit Objednateli či provozovateli skutečné náklady vynaložené na odstranění vad a 
současně platí, že takový postup Objednatele či provozovatele nemá vliv na trvání záruky z této 
Smlouvy. Za účelem zajištění úhrady nákladů dle tohoto článku je Objednatel nebo provozovatel 
oprávněn využít Bankovní záruku za záruční opravy.  

 
16.16. Náklady vzniklé Objednateli či provozovateli při odstranění vad a nedodělků způsobené 

Zhotovitelem a přesahující výši bankovní záruky za záruční opravy, je Zhotovitel povinen 
Objednateli či provozovateli uhradit nejpozději do 30 dnů od jejich uplatnění. To samé platí v 
případě škody vzniklé za dobu provádění díla ve vztahu k bankovní záruce za provedení díla. 

  
16.17. Odstranění vady nemá vliv na nárok Objednatele na smluvní pokutu a náhradu škody.  
 
16.18. Zhotovitel s přihlédnutím k ustanovení této Smlouvy o autorských právech prohlašuje, že veškeré 

jeho plnění dodané podle této Smlouvy bude prosté všech právních vad a zavazuje se odškodnit 
v plné výši Objednatele v případě, že třetí osoba úspěšně a oprávněně uplatní nárok z autorských 
práv nebo jiný nárok plynoucí z právní vady poskytnutého plnění. 

 
16.19. S ohledem na výše uvedené odstavce tohoto článku Smlouvy je Objednatel či provozovatel v 

případě výskytu takové vady díla, která sama o sobě či ve spojení s jinými brání řádnému a 
bezpečnému provozu díla, či tímto bezprostředně hrozí, oprávněn kontaktovat za účelem 
odstranění vady vedle Zhotovitele přímo jemu známého poddodavatele, který pro Zhotovitele 
příslušnou část díla realizoval a požadovat odstranění vady přímo po tomto poddodavateli. 
Zhotovitel je povinen sjednat s poddodavatelem povinnost poddodavatele odstranit takovouto 
vadu k přímé žádosti Objednatele či provozovatele vznesené vůči poddodavateli. 

 
16.20. Objednatel si vyhrazuje právo převést záruku za jakost díla dle této Smlouvy vlastníkovi, správci 

– uživateli (tj. provozovateli) objektu z důvodů převodu záruky po přejímce díla na tohoto 
provozovatele.  
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16.21. Právo uplatnit vady v záruční době přechází splněním závazku na vlastníka, správce či 

provozovatele díla. 
 
16.22. Po Zhotovení díla souhlasí Zhotovitel s převodem práv a povinností Objednatele, jakož i závazků 

vyplývajících ze Smlouvy, včetně poskytnutí Smlouvy na správcovskou organizaci určenou 
Objednatelem. 

 
XVII. 

Sankce 
 

17.1. V případě prodlení Zhotovitele s dodržením jakéhokoliv dílčího termínu dle čl. IV. odst. 4.2. této 
Smlouvy, je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny 
díla bez DPH za každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti. 

 
17.2. V případě, že Zhotovitel neodstraní bezodkladně nedostatky v provádění díla, na které byl 

Objednatelem upozorněn dle čl. 13.4., bezvadnými pracemi a neučiní tak ani v Objednatelem 
poskytnuté dodatečné lhůtě, je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit i smluvní pokutu ve výši 
0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý takový případ a každý započatý den prodlení se 
splněním povinnosti odstranit nedostatky v provádění díla v dodatečně stanovené lhůtě. Prodlení 
Zhotovitele započne uplynutím Objednatelem stanovené dodatečné lhůty. 

 
17.3. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad díla či jeho nedodělků ve lhůtách sjednaných 

čl. 16.8. a čl. 16.12. této Smlouvy je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 
0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti. 

 
17.4. V případě prodlení Zhotovitele s dodržením povinnosti předat doklady o pojištěních dle čl. XII této 

Smlouvy je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč za každý 
započatý den prodlení se splněním této povinnosti. 

 
17.5. V případě prodlení Zhotovitele s dodržením povinnosti předat doklady o bankovní záruce dle čl. 

XV. této Smlouvy, je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč 
díla za každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti. Porušení této povinnosti je 
podstatným porušením Smlouvy. 

 
17.6. V případě, že Zhotovitel poruší povinnost sjednanou čl. 7.14. této Smlouvy, má Objednatel právo 

mu uložit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé takové porušení, a to i opakovaně.  
 
17.7. Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok. 
 
17.8. Smluvní strany pro vztah založený touto Smlouvu tímto výslovně sjednávají odchylnou úpravu od 

ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník tak, že ujednání o smluvní pokutě 
se nedotýká nároku na náhradu škody v plné výši.  

 
17.9. Objednatel má právo provést zápočet smluvní pokuty k dílčí i celkové ceně díla z konečné faktury 

a dílčí nebo konečná faktura pak může být uhrazena pouze ve výši po provedení zápočtu. 
 

XVIII. 
Odstoupení od Smlouvy 

 
18.1. Objednatel může odstoupit od Smlouvy, nejsou-li plněny Zhotovitelem řádně jeho povinnosti, 

zejména:  
 

a) pokud Zhotovitel provádí práce nekvalitně a po předchozí písemné výzvě ani v 
předepsané lhůtě nezajistil nápravu, 

b) dojde-li k prodlení při provádění prací o více než 30 kalendářních dnů oproti 
Harmonogramu, 

c) pokud Zhotovitel opakovaně neplní své povinnosti vyplývající z této Smlouvy, 
d) nepředloží-li Zhotovitel doklady o pojištění dle čl. XII. této Smlouvy a bankovní záruky dle 

této Smlouvy, 
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e) zhotovitel pozbyde jakékoliv oprávnění vyžadované právními předpisy pro provádění 
činnosti, k níž se zavazuje touto Smlouvou, 

f) poruší-li Zhotovitel některou z povinností dle platných právních předpisů, technických 
norem a rozhodnutí příslušných orgánů, zejména orgánů státní správy, které je povinen 
při plnění závazku založeného touto Smlouvou dodržovat, 

g) v případě pravomocného odsouzení Zhotovitele podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní 
odpovědnosti právnických osob, ve znění pozdějších předpisů za některý z trestných činů 
dle Přílohy č. 3 k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, 

h) na majetek Zhotovitele je prohlášen úpadek nebo Zhotovitel sám podá dlužnický návrh 
na zahájení insolvenčního řízení, 

i) pokud Zhotovitel podléhá mezinárodním sankcím podle zákona o provádění 
mezinárodních sankcí nebo Sankčního nařízení EU. 

 
18.2. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že Zhotovitel uvedl v nabídce 

informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek 
zadávacího řízení. 

 
18.3. V případě odstoupení Objednatele od Smlouvy z důvodů porušení povinností Zhotovitele nemá 

Zhotovitel nárok na úhradu ušlého zisku, popř. jakýchkoliv dalších nákladů souvisejících s 
ukončením smluvního závazku dle této Smlouvy, přičemž má nárok pouze na úhradu skutečně 
odvedených prací. 

 
18.4. V případě odstoupení od Smlouvy Zhotovitel do 30 dnů od data odstoupení od Smlouvy provede 

soupis všech provedených prací do data odstoupení od Smlouvy a předá jej Objednateli, který se 
k němu v přiměřené lhůtě vyjádří. Zhotovitel neprodleně vyzve Objednatele k převzetí stavby. 
Objednatel je povinen do 5 pracovních dnů od obdržení výzvy zahájit přebírání stavby a sepsat 
zápis o předání a převzetí podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, po předání a převzetí 
stavby Zhotovitel vyklidí staveniště nejpozději do 15 kalendářních dnů. Zhotovitel provede 
finanční vyčíslení všech provedených prací, všech dosud vyúčtovaných prací, a po odsouhlasení 
Objednatelem zpracuje konečnou fakturu. Objednatel uhradí konečnou fakturu ve lhůtě 
splatnosti. 

 
18.5. V případě odstoupení od Smlouvy není dotčeno právo objednatele na smluvní pokutu a náhradu 

škody podle obecně platných právních předpisů ani právo na záruky zhotovitelem provedených 
prací. 

 
XIX. 

Sociálně environmentální odpovědné zadávání 
 

19.1. Zhotovitel se podpisem Smlouvy zavazuje, že zajistí sjednání a dodržování smluvních podmínek 
se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými v této Smlouvě, a to v rozsahu 
v této Smlouvě uvedených smluvních pokut. Uvedené smluvní podmínky se považují za 
srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut v poddodavatelských smlouvách určená 
procentuálními sazbami smluvních pokut dle této Smlouvy a v případě smluvních pokut určených 
pevnými částkami ve výši přímo úměrné sjednané ceně poddodavatelské smlouvy, ve všech 
případech však minimálně 10.000,- Kč. Dále musí Zhotovitel zajistit řádné a včasné plnění 
finančních závazků vůči svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné 
uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá pro realizaci díla, a to vždy 
do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel 
se rovněž zavazuje, že upřednostní poddodavatele, kteří jsou malými či středními podnikateli dle 
definice doporučení Komise 2003/361/ES. 

 
19.2. Zhotovitel se zavazuje, že bude v souvislosti s realizací díla a v samotném obsahu díla přijímat 

veškerá možná opatření k zajištění ochrany životního prostředí. Je-li to možné, zajistí Zhotovitel 
při realizaci díla takový materiál, který bude ekologicky šetrný. 

 
19.3. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 

262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci 
odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o 
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zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání 
cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění díla podílejí a bez ohledu na to, zda jsou 
práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli.  

 
19.4. Zhotovitel se zavazuje, že při přípravě a realizaci díla umožní a podpoří zaměstnávání 

znevýhodněných osob za stejných pracovních podmínek, jaké poskytuje svým stávajícím 
zaměstnancům s ohledem na zvláštní potřeby znevýhodněných osob. Je-li to možné, Zhotovitel 
využije při realizaci díla služeb nebo dodávek poskytovaných sociálními podniky.  

 
19.5. Zhotovitel je dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, původcem 

odpadů, a je povinen postupovat v souladu s platnou legislativou a dodržovat veškeré náležitosti. 
Zhotovitel se současně zavazuje, že bude minimalizovat odpad vznikající v souvislosti s realizací 
díla (zejména jednorázový plast) a že upřednostní odběr zboží ve vratných obalech a velkých 
baleních. 

 
19.6. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla zajistí legální zaměstnávání, férové a důstojné 

pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou 
na realizaci díla podílet.  

 
XX. 

Závěrečná ustanovení 
 

20.1. Smluvní strany se dohodly ve smyslu ustanovení § 1 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský 
zákoník, že závazkový vztah upravený Smlouvou se bude řídit tímto zákonem. 

 
20.2. Zhotovitel uznává bez výhrad všechny podmínky stanovené Objednatelem pro Veřejnou 

zakázku. Zhotovitel prohlašuje, že cenovou nabídku zpracoval jako komplexní a 
nepřekročitelnou cenovou nabídku za provedení komplexního funkčního díla naplňujícího 
zcela a bezezbytku účel zakázky, vymezený projektovou dokumentací zadání stavby v 
úrovni pro výběr zhotovitele a soupisem prací a touto Smlouvou. 

 
20.3. Zhotovitel prohlašuje, že tato nepřekročitelná cena obsahuje všechny práce, dodávky materiálů, 

technologií, služeb a pomocných prací a dále veškerých nákladů spojených se zhotovením díla 
k naplnění jeho účelu v nejlepší možné kvalitě. Zhotovitel prohlašuje, že dílo za sjednanou cenu 
bezezbytku provede tak, že naplní jeho účel a realizuje všechny předpokládané výkony dle 
projektové dokumentace. Zhotovitel současně potvrzuje, že se seznámil s projektovou 
dokumentací, prověřil její soulad se skutečným stavem a prohlašuje, že je schopen dílo na 
základě této projektové dokumentace provést a k provedení díla je dostatečně způsobilý a 
kvalifikovaný.  

 
20.4. Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření Smlouvy nebo 

dodatku k ní. V souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 občanského zákoníku Objednatel 
nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s čímž druhá strana 
podpisem Smlouvy souhlasí. 

 
20.5. Zhotovitel dále prohlašuje, že je odborně schopen předmětné dílo realizovat dle podmínek 

Smlouvy a zadávací dokumentace. 
 
20.6. Po zhotovení díla souhlasí Zhotovitel s převodem práv a povinností Objednatele, jakož i 

závazků vyplývajících ze smlouvy o dílo včetně poskytnutí smlouvy o dílo na 
správcovskou organizaci určenou Objednatelem. 

 
20.7. Dle dohody Smluvních stran není Zhotovitel oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku vzniklou 

mu na základě této Smlouvy za Objednatelem třetí osobě či takovouto pohledávku dát třetí osobě 
do zástavy. 

 
20.8. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 a § 2620 

odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník. 
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20.9. Veškerá komunikace při plnění podle Smlouvy bude mezi Smluvními stranami činěna v českém 
jazyce. 

 
20.10. souladu s ustanovením § 630 odst. 1 Občanského zákoníku si smluvní strany sjednávají 

promlčecí dobu ve vztahu k veškerým právům přímo či odvozeně souvisejícím s touto Smlouvou 
v délce pěti (5) let ode dne, kdy počala promlčecí doba plynout. 

 
20.11. Zhotovitel prohlašuje a podpisem Smlouvy potvrzuje, že se přesvědčil o dostatečnosti, celistvosti 

a úplnosti projektové dokumentace, že neshledal její nedostatky ani nevhodnost. Dále prohlašuje, 
že si případné nejasnosti, neúplnost jakékoliv části projektové dokumentace, nebo rozpor mezi 
jednotlivými částmi zadávací dokumentace vyjasnil s Objednatelem. 

 
20.12. Následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy: 

• Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku „Rekonstrukce arkádových objektů 
Ústředního hřbitova“; 

• Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr; 
• Sazebník smluvních pokut při nedodržování pravidel v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a ochrany životního prostředí (OŽP) 
 
20.13. Tato Smlouva může být měněna či doplňována dohodou stran, a to výhradně formou písemných 

dodatků ke smlouvě. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 582 odst. 1 věta první 
občanského zákoníku se mezi stranami nepoužije, tj. že možnost zhojení nedostatku písemné 
formy právního jednání se vylučuje a že neplatnost právního jednání, pro nějž si Smluvní strany 
sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv.  

 
20.14. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 

podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že Smlouvu 
k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Objednatel. 

 
20.15. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona 

č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 
 
20.16.  Smlouva se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky 

podepsán důvěryhodným elektronickým podpisem, založeným na kvalifikovaném osobním 
certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické 
transakce, ve znění pozdějších předpisů. 

 
20.17. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu Smlouvy a jsou s ním srozuměny, že Smlouva 

odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ji uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, považujíce 
ji za oboustranně výhodnou, což stvrzují svými podpisy.  

 
  
Za Objednatele: 21.11.2025    Za Zhotovitele: 14.11.2025 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bc. Taťána Kicová     Ing. Jiří Urban          
vedoucí Odboru investic MMP    člen představenstva 
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Příloha č. 1 Smlouvy o dílo 

 
Sazebník smluvních pokut při nedodržování pravidel v oblasti bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a ochrany životního prostředí (OŽP) 
 

 
Při zjištění nedostatků v oblasti BOZP, PO a OŽP, zejména při jejich opakovaném výskytu, bude 
objednatel oprávněn vymáhat smluvní pokutu. 
Objednatel má právo vymáhat smluvní pokutu dle níže uvedeného sazebníku již při druhém porušení 
jednoho případu pravidel BOZP, PO a OŽP (např. za opakované nepoužívání příslušných osobních 
ochranných pracovních prostředků apod.).  
Smluvní pokuta bude vymáhána v níže uvedené výši za každé porušení za osobu za den či za 
každé porušení jednotlivých případů za den, přičemž nedojde-li k nápravě, bude smluvní pokuta 
vypočtena dle osob / případu za každý jednotlivý i započatý den, po který bude porušení pravidel 
BOZP, PO či OŽP trvat. 

 Smluvní pokuta bude započtena v následující faktuře zhotovitele. 
 
Tímto není jakkoliv dotčena odpovědnost zhotovitele za dodržování pravidel BOZP, PO a OŽP!!! 
 
 

BOZP Výše 
pokuty
/den 

Nepoužívání příslušných osobních ochranných pracovních prostředků  1000,- Kč 
za 

osobu 

Používání poškozených nebo nevyhovujících el. zařízení a spotřebičů, prodlužovacích 
přívodů  (poškozená izolace, použití bez ochranných krytů, chybějící případně prošlé 
revize)  
 

1000,- Kč 
za  
případ 

Použití nevyhovujících žebříků v rozporu s nařízením vlády č. 362/2005 Sb. 1000,- Kč 
za 

případ 

Nezajištění prostředků pro poskytnutí první pomoci na pracovišti. 1000,- Kč 
za 

případ 

Nezajištění, nebo neprovedení prokazatelného vstupního školení z oblasti BOZP, PO a 
OŽP dle  plánu BOZP k dané investiční akci. 
 

2000,- Kč 
za osobu 

Nevhodné skladování a ukládání materiálů a předmětů na staveništi  2000,- Kč 
za 

případ 

Nezajištění oplocení staveniště proti vstupu nepovolaných osob a označení příslušným 
bezpečnostním značením a dalšími náležitostmi. 

3000,- Kč 
za 

případ 

Nezajištění odpovídající kvalifikace nebo odborné způsobilosti zaměstnanců či 
poddodavatelů (pro práce ve výškách, pro práce svářečů, obsluh zdvihacích zařízení atd.). 

3000,- Kč 
za 

osobu 

Nezajištění odpovídající zdravotní způsobilosti zaměstnanců či poddodavatelů. 3000,- Kč 
za 

osobu 

Nezajištění výkopů proti pádu osob do výkopu, nezřízení odpovídajících přechodů přes 
výkopy, nezakrytí otvorů proti pádu do hloubky vhodným prostředkem. 

3000,- Kč 
za 

případ 

Nezajištění stability stěn výkopů proti sesutí. 3000,- Kč 
za případ 

Zjištění požití, či práce pod vlivem alkoholických nápojů nebo jiných omamných látek 
zaměstnanci či podzhotoviteli na pracovištích. 

5000,- Kč 
za 

osobu 



statutární město Plzeň                  KONSIT a.s.  
Odbor investic 
2025/008126 

Stránka 26 z 26 

 

Práce ve výškách, která je prováděna bez řádného zajištění kolektivním opatřením či 
osobními ochrannými pracovními prostředky. 

5000,- Kč 
za 

osobu 

Použití lešení, které nebylo řádně předáno osobou odborně způsobilou a které není 
vybaveno všemi prvky pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. 

5000,- Kč 
za 

případ 

Použití pojízdných lešení, pracovních podlah a dalších prostředků pro zvyšování místa 
práce v rozporu s průvodní dokumentací zařízení a nařízením vlády č. 362/2005 Sb. 

5000,- Kč 
za 

případ 

Použití nevhodných prostředků pro zvyšování místa práce (nestabilních předmětů, sudů, 
atd). 

5000,- Kč 
za 

případ 

Nezajištění řádného zabezpečení ohroženého prostoru pod místem práce ve výšce a v 
jeho okolí. 

5000,- Kč 
za 

případ 

Další závažné porušení podmínek pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 5000,- Kč 
za 

případ 

PO Výše 
pokuty 

Zneužití věcných prostředků požární ochrany (přenosného hasicího přístroje). 1000,- Kč 
za 

případ 

Zneužití požárně bezpečnostního zařízení (elektrické požární signalizace, hydrantu). 1000,- Kč 
za 

případ 

Nedodržování zákazu kouření na stavbě vyjma vyhrazených míst na staveništi  1000,- Kč 
za 

osobu 

Zamezení přístupu k nouzovým východům, k rozvodným zařízením el. energie, k 
uzávěrům vody a plynu. 

2000,- Kč 
za 

případ 

Svařování, či jiná práce se zvýšeným nebezpečím v areálu a prostorách stavby bez 
povolení ve smyslu vyhl. č. 87/2000 Sb. 

5000,- Kč 
za 

případ 

Další závažné porušení podmínek pro zajištění požární ochrany. 5000,- Kč 
za 

případ 

OŽP Výše 
pokuty 

Neohlášení úniku ropných či jiných škodlivých látek v prostorách stavby. 5000,- Kč 
za 

případ 

Zhotovitel nezajišťuje odstraňování odpadu, který vznikl jeho činností. 5000,- Kč 
za 

případ 

Další porušení povinností ve smyslu zákona o odpadech, chemického zákona, zákona o 
ochraně přírody a krajiny a zákona o vodách. 

5000,- Kč 
za 

případ 

Ostatní Výše 
pokuty 

Neoznačení pracovníků jménem a firmou zhotovitele či podzhotovitele. 1000.-Kč za 
případ 

 
 
 


