Smlouva o dílo (závazný dokument)
uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

1. Objednatel:  

Město Bruntál
se sídlem: 


Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál
IČ / DIČ:



00295892 / CZ00295892
jednající / zastoupený


- ve věcech smluvních: 
Ing. Petr Rys, Ph.D., MBA, 1.místostarosta města Bruntál
- ve věcech technických:
XXXXXXXXXX
- ve věcech realizace stavby:
XXXXXXXXXX                                 
bankovní spojení:


XXXXXXXXXX
telefon / fax:


+420 554 706 111
e-mail:



posta@mubruntal.cz
datová schránka – ID:

c9vbr2k

(dále jen jako „objednatel“)

na straně jedné

a 
2. Zhotovitel:  

Jaromír Buršík



se sídlem: 


XXXXXXXXXX
IČ / DIČ:



76318923/CZ8406174843
jednající / zastoupený:

· ve věcech smluvních:
Jaromír Buršík
· ve věcech technických:
Jaromír Buršík
registrace:




bankovní spojení:


XXXXXXXXXX
telefon / fax:


XXXXXXXXXX
e-mail:



XXXXXXXXXX
datová schránka – ID:
              jybza9xj4
(dále jen jako „zhotovitel“)                           
na straně druhé

takto:

I.

Význam a účel smlouvy

1. Účelem této smlouvy je právní úprava postavení smluvních stran při realizaci díla: „Sanačního opatření objektu Městský úřad budova B“.
2. Tato smlouva má pro smluvní strany význam zejména z hlediska zajištění jejich řádného vzájemného spolupůsobení při realizaci díla, kdy tato smlouva vymezuje nejdůležitější práva a povinnosti objednatele a zhotovitele při realizaci díla. Pro objednatele má tato smlouva význam zejména pro zajištění řádného a včasného dokončení díla.

3. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi a zkušenostmi, které jsou nezbytné ke kvalitnímu provedení díla ve smyslu této smlouvy, a objednatel pak potvrzuje, že má zajištěno řádné financování díla.
4. Pro účely této smlouvy jsou vymezeny následující pojmy:
i. Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění díla.
ii. Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění díla.

iii. Poddodavatelem je osoba, pomocí které bude dodavatel plnit určitou část díla, nebo která má poskytnout dodavateli k plnění díla určité věci či práva, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění díla, a to alespoň v rozsahu, v jakém tato osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele. 
iv. Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem, tzn. vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
II.

Výchozí doklady, místo provedení díla

1. Výchozí podklady k uzavření této smlouvy tvoří:

i. nabídka zhotovitele ze dne 24.11.2025 (dále jen „Nabídka“) podaná na veřejnou zakázku vyhlášenou objednatelem a nazvanou „Sanačního opatření objektu Městský úřad budova B“ (dále jen „Veřejná zakázka“), zadávanou dle Vnitřní směrnice Městského úřadu Bruntál č. 4/2025 o zadávání veřejných zakázek.
ii. zadávací dokumentace k Veřejné zakázce (dále jen „Zadávací dokumentace“), jejíž součástí je i projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS):
„Návrh sanačního opatření objektu Městský úřad budova B“
Projektová dokumentace byla zpracována Ing. Vladimírem Šarmanem, autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby ČKAIT 1200927, Pod Ježníkem 2384/23, 794 01 Krnov,
 IČ: 18114911, DIČ: CZ5602090802, kontaktní údaje: zp.pohl@seznam.cz, tel. 733 317 100.
Projektová dokumentace byla zpracována v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. (dále jen “Projektová dokumentace”). Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s těmito podklady. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané dokumentace.
2. Místem provedení díla je suterén, budovy „B“, č.p.994, Nádražní 20, Bruntál.
III.

Dílo – předmět plnění

1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající v dodávce materiálu a provedení prací na akci „Sanačního opatření objektu Městský úřad budova B“ včetně interiérového vybavení (dále Stavba“) tak, jak je sjednáno v této smlouvě, a objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli při provádění díla potřebnou součinnost a zaplatit zhotoviteli cenu díla sjednanou v této smlouvě.

2. Součástí díla je i provedení těchto prací a výkonů: 

i. denní vedení záznamů o prováděných pracích ve stavebním deníku,
ii. provedení nutných a předepsaných sond, kontrol a zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu) včetně pořízení a předání příslušných protokolů objednateli, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla,
iii. doložení certifikátů, prohlášení o shodě od všech použitých materiálů. Zhotovitel při realizaci Stavby bude ve stavebním deníku uvádět, kdy, kde a která sonda, kontrola či zkouška byla provedena,

iv. zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení díla jako je např. výrobní a realizační dodavatelská dokumentace. Tuto dokumentaci zajistí zhotovitel na své náklady. DPS nenahrazuje výrobní a realizační dodavatelskou dokumentaci,
v. vybudování a zajištění zařízení staveniště (oplocení, mobilní WC, zázemí pro pracovníky) a jeho provoz v souladu s potřebami zhotovitele, dokumentací předanou objednatelem, požadavky objednatele a s platnými právními předpisy,
vi. zajištění čištění a údržby stavbou dotčených veřejných ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu,
vii. zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku,
viii. hlášení archeologických nálezů v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů,
ix. likvidace odpadů vzniklých v souvislosti s provedením díla – zhotovitel stavby povede v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb. a vyhláškou MŽP a MZ č. 8/2021 Sb. o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů) evidenci odpadů vzniklých v průběhu stavby a zajistí řádnou manipulaci s těmito odpady a jejich průběžnou likvidaci v souladu s uvedenými předpisy. Při předání díla předloží zhotovitel stavby doklady o řádné likvidaci odpadů,

x. předání veškerých dokladů a náležitostí umožňujících zahájení řízení, na základě, kterého bude možno započít s trvalým užíváním stavby, tj. aby bylo možno vydat kolaudační souhlas nebo rozhodnutí,
3. Provedením díla se podle této smlouvy rozumí i jakákoliv činnost zhotovitele před podpisem této smlouvy, pokud ji zhotovitel zajišťoval na vlastní odpovědnost a pokud má tato činnost vliv na provedení díla.
4. Změna poddodavatele je možná jenom se souhlasem objednatele. 

5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s českými technickými normami a v souladu s obecně závaznými právními předpisy platnými v České republice v době provedení díla, dále pak v souladu s pokyny dodavatelů materiálů a pokyny výrobců zařízení tvořících součást díla. 

6. Zhotovitel provádí dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Zhotovitel není oprávněn zadat jako poddodávku zhotovení té části díla, u které to objednatel v zadávacích podmínkách vyloučil. Pokud zhotovitel pověří provedením části díla třetí osobu, odpovídá za provedení části díla, jako by část díla prováděl sám. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky. 

7. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré dodatečné práce (dále i „vícepráce“). 

8. Za dodatečné práce se považují práce v Zadávací dokumentaci původně neobsažené, a pokud tyto dodatečné práce jsou nezbytné k provedení původních práci potažmo díla, a rovněž dodatečné práce, jejichž potřeba provedení vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Za dodatečné práce se rovněž považují práce vyvolané zadavatelem, které nemění celkovou povahu díla. Dodatečné práce budou prováděny pouze na základě předchozího písemného schválení objednatelem, jehož obsahem bude i schválení ceny těchto dodatečných prací. 

9. Za dodatečné práce se nepovažují práce a plnění jinak splňující podmínky předchozího odstavce, jejichž provedení bylo vyvoláno prodlením zhotovitele s prováděním díla, za které odpovídá, nebo jsou důsledkem jeho vadného plnění, a dále práce a plnění, která jsou v souladu s Projektovou dokumentací pro výběr zhotovitele a tuto pouze zpřesňují. Tyto práce jsou jako součást plnění díla již zahrnuty v ceně uvedené v této smlouvě.

10. Objednatel je oprávněn, a to i v průběhu provádění díla, omezit rozsah díla, s čímž se zhotovitel zavazuje souhlasit. 

IV.

Cena za provedení díla

1. Cena za provedení díla byla sjednána dohodou smluvních stran ve výši 1 712 962,80 Kč (slovy jeden milion sedm set dvanáct tisíc devět set šedesát dva korun českých osmdesát haléřů) bez DPH. K takto sjednané ceně bude připočítána DPH dle platné sazby. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla. 

2. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele na zhotovení díla.
3. Cena díla může být upravena v souvislosti s omezením rozsahu díla v souladu s čl. III.10. této smlouvy. O cenu neprovedených prací ve výši odpovídající částkám uvedeným v položkovém rozpočtu bude ponížena výsledná cena díla.

4. Cena díla může být navýšena o cenu dodatečných prací (dále jen „Vícepráce“) zadaných zhotoviteli , a to tak, že v případě, že se bude jednat o položky vyskytující se ve výkazu výměr (tzv. existující položky, např. v rámci víceprací se nárokuje větší množství výměry), který je součástí nabídky zhotovitele (viz. Příloha č. 6 – Výkaz výměr (závazný dokument), a tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „výkaz výměr“), bude cena Víceprací stanovena maximálně dle jednotkových cen uvedených ve výkazu výměr. 
V případě, že se bude jednat o položky tzv. nové, nevyskytující se ve výkazu výměr, bude cena Víceprací stanovena ve výši cen stavebních prací uvedených v příslušných Katalozích popisů a směrných cen stavebních prací vydaných společností RTS Brno, a.s., či ÚRS Praha, a.s. aj., a to dle cenové soustavy, ve které byl zhotovitelem zpracován výkaz výměr (dále jen „Příslušná cenová soustava“), v její aktuální cenové úrovni ke dni podání cenové nabídky. Pouze ve výjimečných případech, kdy nelze pro stanovení jednotkové ceny nové položky víceprací použít cenovou soustavu (standardizovaný ceník), doloží zhotovitel individuální kalkulaci jednotkové ceny. Jednotková cena nové položky tak bude stanovena na základě dohody objednatele a zhotovitele. Objednatel je v tomto případě oprávněn ověřit přiměřenost jednotkové ceny nezávislým subjektem.
5. Zhotovitel je povinen zpracovat veškeré změnové listy a dále oceněné soupisy méněprací a víceprací dle odst. 4 tohoto článku smlouvy a předložit je ke kontrole, k vyjádření a k odsouhlasení osobě vykonávající technický dozor stavebníka a osobě vykonávající autorský dozor projektanta. Součástí takto oceněných soupisů bude i výkaz výměr s uvedením postupu výpočtu množství. 
V.

Platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje uhradit cenu za provedení díla v dílčích (měsíčních) platbách, za čehož účelem zhotovitel předloží daňový doklad (fakturu) ve dvojím vyhotovení, vystavený na základě oboustranně potvrzeného soupisu prací, obsahující výčet prací a dodávek provedených v příslušném kalendářním měsíci (dále jen „Zjišťovací protokol“). 

2. Splatnost daňového dokladu  je stanovena na třicet dnů od data doručení objednateli. Daňový doklad musí být objednateli doručen nejpozději do 15 dnů dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění. Přílohou daňového dokladu bude vždy Zjišťovací protokol odsouhlasený TDS za příslušný kalendářní měsíc. Bez zjišťovacího protokolu je daňový doklad neúplný. 
3. Daňový doklad se považuje za uhrazený dnem, kdy byla fakturovaná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
4. Každý daňový doklad zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a musí obsahovat zejména tyto náležitosti: 

· označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo,

· identifikační údaje objednatele včetně DIČ,

· identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ,

· popis obsahu účetního dokladu,

· datum vystavení,
· datum uskutečnění zdanitelného plnění, přičemž dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí poslední den kalendářního měsíce, za který je faktura vystavena,

· výši ceny bez daně celkem,

· sazbu daně,

· výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů,

· cenu celkem včetně daně,

· podpis odpovědné osoby zhotovitele,

· název stavby,

· název a číslo stavebního objektu, resp. provozního souboru,

· kód a název rozpočtové položky projektu,

· přílohu – Soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu a odsouhlasený TDS.
5. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat náležitosti výše uvedené nebo k němu nebudou přiloženy všechny přílohy touto smlouvou požadované, je objednatel oprávněn vrátit jej zhotoviteli a požadovat vystavení nového řádného daňového dokladu. Počínaje dnem doručení opraveného daňového dokladu objednateli začne plynout nová lhůta splatnosti. 
6. U prací zařazených do celního sazebníku CZ DPA 41 – 43 (budovy a jejich výstavba, inženýrské stavby a jejich výstavba, specializované stavební práce, v podrobnějším členění) - bude vždy uplatněna PDP.
VI.

Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:

i. termín předání a převzetí staveniště do: 5 pracovních dnů od písemné výzvy objednatele k zahájení plnění díla,
ii. termín zahájení prací do: 5 pracovních dnů od písemného předání a převzetí staveniště (zahájení prací)
iii. termín dokončení a předání díla (dokončení stavebních prací) do: 120 dnů od termínu zahájení prací
iv. termín odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště do: 7 dnů ode dne předání předmětu díla objednateli
v. termín konečné fakturace (finančního vyrovnání) za uskutečněná zdanitelná plnění: do 30 dnů ode dne předání předmětu díla objednateli.
Realizace plnění bude probíhat na základě objednatelem odsouhlaseného harmonogramu prací, který obsahuje týdenní harmonogram stavebních prací. s uvedením finančního plnění za jednotlivé kalendářní měsíce. Harmonogram musí respektovat technologickou i logickou návaznost jednotlivých pracovních postupů a samostatně funkčních celků odpovídajících projektové dokumentaci. Harmonogram prací bude zhotovitelem zpracován dle svých zkušeností a zvyklostí při realizaci předmětu plnění obdobního charakteru, jako je účel této smlouvy. Zhotovitel zároveň ale dodrží výše uvedené termíny. Zhotovitel je povinen vypracovat a předložit objednateli před uzavřením této smlouvy návrh týdenního harmonogramu postupu stavebních prací k odsouhlasení. Aktualizovaný týdenní harmonogram postupu prací bude předložen zhotovitelem před zahájením prací na stavbě.
2. V případě, že nebude možné zahájit / provést práce v termínu dle čl. VI.1. této smlouvy z důvodů na straně objednatele, je zhotovitel povinen zahájit / provést práce do pěti kalendářních dnů ode dne, kdy mu byla možnost zahájení / pokračování provádění díla prokazatelně umožněna. V takovém případě se termíny uvedené v čl. VI.1. této smlouvy prodlužují o dobu, po kterou nebylo zhotoviteli umožněno zahájit / provádět práce na dílu. Zhotovitel je však i v takovém případě povinen vyvinout veškeré úsilí k tomu, aby byly původně sjednané termíny maximálně dodrženy. Strany si v tomto smyslu odsouhlasí nový termín dokončení díla.

3. Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla. V takovém případě dojde k prodloužení termínu na dokončení díla v souladu s čl. VI.2. této smlouvy.
4. V případě, že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“), osoba vykonávající za objednatele inženýrsko‑investorskou činnost na stavbě (dále jen „osoba vykonávající technický dozor stavebníka“), objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na dobu plnění díla uvedenou v odst. 1 tohoto článku smlouvy
5. Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i uskladnění věcí opatřených k provádění díla. Je rovněž povinen provést na své vlastní náklady opatření k zamezení nebo minimalizaci škody, která by přerušením provádění díla mohla vzniknout. V případě víceprací může dojít k prodloužení termínu na dokončení    díla po vzájemné dohodě smluvních stran.
VII.

Staveniště

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště bez jakýchkoli faktických i právních vad, a to v termínu sjednaném v čl. VI.1.(i) této smlouvy. O předání staveniště sepíšou strany písemný protokol, ve kterém zhotovitel potvrdí, že převzal staveniště v souladu s touto smlouvou.

2. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí na vlastní náklady a nebezpečí odpovídající zařízení staveniště, a to v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a požadavky objednatele. Toto zařízení zabezpečit tak, aby nedošlo k jeho poškození či odcizení. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady dopravu strojů, stavebního materiálu, konstrukcí, zařízení, jakož i jejich uskladnění na staveništi. 

3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi, a to po celou dobu provádění díla. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu odstranit odpady a nečistoty vzniklé provedením díla a průběžně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde  v důsledku provádění díla. Zhotovitel se zavazuje na své náklady a nebezpečí zajistit likvidaci odpadů vzniklých při provádění díla, a to v souladu s příslušnými právními předpisy, především dle zákona č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech v platném znění. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti při plnění smlouvy a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti při provádění stavby nebo stavební materiál nebyl v rozporu s právními předpisy umísťován mimo staveniště. Pro případ porušení jakéhokoliv závazku uvedeného v tomto bodě je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokuty v souladu s článkem XV.12 této smlouvy.
4. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy. 

5. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště tak, aby nedocházelo ke škodám na díle, na zařízení staveniště a jiném majetku.

6. Zhotovitel je oprávněn umístit na staveništi informační tabule o provádění díla jeho osobou. Vzhled a údaje na informační tabuli si zhotovitel v případě žádosti nechá předem odsouhlasit objednatelem.

7. Objednatel se zavazuje zhotoviteli určit místa pro odběr energií a vody. Dodávku potřebných energií a vody a s tím spojené úhrady zajistí objednatel sám na své vlastní náklady a platby za jejich odběr bude provádět přímo příslušným dodavatelům.  
8. Zhotovitel se zavazuje v termínu sjednaném v čl. VI.1.(iv) této smlouvy vyčistit a vyklidit staveniště a odstranit z něj veškerá svá zařízení, materiál, stroje, konstrukce atp.
VIII.

Provedení díla a kontrola provádění díla

1. Zhotovitel je povinen provést dílo podle smlouvy, řádně a v dohodnutých termínech. 

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo i v souladu s příslušnými ČSN a pokyny výrobců výrobků a dodavatelů materiálů použitých při provedení díla. V případě porušení těchto závazků vykazuje dílo vady.
3. V případě, že poddodavatel zhotovitele neprovádí dílo v souladu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen učinit taková opatření, která povedou k nápravě tohoto stavu, a to i formou ukončení spolupráce s takovým poddodavatelem. Odpovědnost zhotovitele za řádné provedení díla není výběrem jeho poddodavatele nijak dotčena. 

4. Zhotovitel je povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace (Evropský fond pro regionální rozvoj), Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva financí, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup na staveniště, jakož i kontrolu dokladů souvisejících s prováděním díla. (je-li relevantní)

5. Zhotovitel je povinen při kontrole poskytnout na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou evidenci v požadovaném rozsahu. Zhotovitel je v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., zákon o finanční kontrole v platném znění, osobou povinou  spolupůsobit při výkonu finanční  kontroly. (je-li relevantní)

6. Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s pokyny objednatele a v případě absence výslovných pokynů postupuje zhotovitel samostatně s odbornou péčí. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na nevhodnou povahu jeho pokynů k provedení díla. Jestliže nevhodné pokyny překážejí v řádném provedení díla, zhotovitel se zavazuje přerušit provedení díla v nezbytném rozsahu, a to až do doby změny pokynů objednatele nebo do písemného sdělení, že objednatel trvá na provedení díla podle daných pokynů. Před přerušením provádění díla musí zhotovitel tuto skutečnost objednateli písemně oznámit a současně zdůvodnit nevhodnost konkrétního pokynu objednatele. O dobu, po kterou bylo nutno provedení díla přerušit, se prodlužuje lhůta stanovená pro dokončení díla sjednaná v čl. VI.1.(iii) této smlouvy. 

7. Pokud zhotovitel neupozornil objednatele včas na nevhodnost jeho pokynů, odpovídá za vady díla, případně nemožnost dokončení díla, způsobené nevhodnými pokyny objednatele, jakož i za škody tím vzniklé.

8. Objednatel je oprávněn po celou dobu provádění díla kontrolovat, zda je dílo prováděno v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy, normami, pokyny výrobců výrobků  a dodavatelů materiálů použitých při provádění díla. Zhotovitel se zavazuje objednateli umožnit vstup do veškerých prostor, které souvisejí s prováděním díla a tak poskytnout možnost prověřit, zda dílo je prováděno řádně. Zhotovitel je dále povinen poskytnout objednateli veškerou součinnost k provedení kontroly, zejména zajistit účast odpovědných zástupců zhotovitele a předložit na vyžádání veškerou dokumentaci a objednatelem požadované doklady. Kontrola prováděných prací bude realizována: osobou vykonávající technický dozor stavebníka, osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta, je-li sjednána, koordinátorem BOZP, je-li sjednána a orgány státní správy oprávněnými ke kontrole na základě zvláštních předpisů. Dále mohou kontrolu provádět objednatel a jím pověřené osoby a budoucí správce nebo uživatel, Zhotovitel je povinen umožnit všem výše uvedeným osobám provedení kontrolní činnosti. Zhotovitel písemně vyzve kromě osoby vykonávající technický dozor stavebníka i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením díla nebo jeho části předá objednateli.
9. Kontrola provádění díla bude probíhat zejména na kontrolních dnech, s tím že: 
· kontrolní dny se budou konat dle potřeby, zpravidla jednou týdně,
· termíny konání kontrolních dnů budou stanoveny v zápisu o předání staveniště, v případě potřeby budou kontrolní dny konány také mimo předem stanovený termín, a to bud' na základě dohody stran uvedené v zápisu z kontrolního dne, nebo na základě výzvy osoby vykonávající technický dozor stavebníka,
· kontrolní dny budou řízeny osobou vykonávající technický dozor stavebníka, z kontrolních dnů budou osobou vykonávající technický dozor stavebníka pořizovány zápisy, které budou zhotoviteli zasílány v elektronické podobě. 
Obě strany jsou povinny zabezpečit účast odpovědných zástupců na kontrolním dni. O průběhu a závěrech kontrolního dne bude pořízen zápis.. V případě, že se některá ze stran neúčastní kontrolního dne, má možnost vyjádřit se k zápisu z kontrolního dne do tří dní od jeho konání, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
10. K odstranění vad zjištěných při kontrole stanoví objednatel zhotoviteli přiměřenou lhůtu, která se uvede do zápisu z kontrolního dne nebo (v případě vad zjištěných mimo kontrolní dny) do stavebního deníku. Jestliže zhotovitel vady neodstraní ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. XV.10. této smlouvy a stanovit mu další lhůtu pro odstranění vad. Pokud zhotovitel neodstraní vady ani v takto stanovené dodatečné lhůtě, považuje se toto za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele a objednateli vzniká právo odstoupit od smlouvy v souladu s čl. XVI.1. této smlouvy.

11. Objednatel je kdykoli oprávněn požadovat po zhotoviteli, aby zamezil v další účasti na provádění díla jakémukoli pracovníkovi zhotovitele (či poddodavatele zhotovitele), který se dle názoru objednatele nechová řádně, slušně, je nekompetentní nebo nedbalý, neplní řádně své povinnosti, nebo jehož přítomnost na staveništi je z jiných důvodů nežádoucí. Takový pracovník nesmí být bez souhlasu objednatele nadále připuštěn k účasti na provádění díla. Jakýkoliv pracovník takto vyloučený z účasti na provádění díla musí být nahrazen v co nejkratším termínu.

12. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem, jakož i faktur vystavených poddodavatelem k nahlédnutí. Pro případ porušení jakéhokoliv závazku uvedeného v tomto bodě je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokuty v souladu s článkem XV.13 této smlouvy.

13. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.

14. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění stavby nepoužije materiály, o kterých je v době jejich užití známo, že jejich užití je v rozporu s právními a technickými normami nebo obecně známými poznatky v oblasti vlivů stavebních materiálů na lidský organismus. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci stavby nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li tato pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Pro případ porušení jakéhokoliv závazku uvedeného v tomto bodě je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokuty v souladu s článkem XV.15 této smlouvy.
15. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelé splňující příslušnou kvalifikaci k provádění těchto prací. Doklad o kvalifikaci těchto pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.

16. Jestliže zhotovitel při provádění prací na zhotovení stavby dle této smlouvy narazí na archeologické nálezy nebo nálezy nebezpečných předmětů (munice, chemické látky atp.), je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a všechny dotčené orgány státní správy či jiné dotčené organizace. 

17. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez odkladu poté, co od zhotovitele takovouto informaci obdržel. 

18. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části stavby třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by předmětnou část stavby prováděl sám. 
IX.

Technický dozor stavebníka
1. Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu provádění díla přenést kteroukoli ze svých pravomocí na osobu pověřenou technickým dozorem, a to písemným zmocněním, ve kterém vymezí rozsah pravomocí delegovaných na technický dozor. Objednatel je oprávněn přenesení pravomocí na technický dozor také kdykoli písemně zrušit.

2. Technický dozor je oprávněn ke všem jednáním vymezeným v písemném zmocnění a není-li takového vymezení tak ke všem jednáním technického charakteru, jak jsou vymezeny v této smlouvě. Technický dozor není oprávněn jakkoli měnit, doplňovat ani ukončovat tuto smlouvu.

3. Technický dozor je zejména oprávněn kontrolovat provádění díla ze strany zhotovitele a ukládat pokyny zhotoviteli k provádění díla, jak je sjednáno v části VIII. této smlouvy.

X.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla objednateli. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 10 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele. Písemná výzva bude zaslána zhotovitelem také osobě vykonávající technický dozor stavebníka, autorskému dozoru projektanta a správci či uživateli. Doba od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení (převzetím díla ve smyslu odst. 2 tohoto článku nebo jeho nepřevzetím ve smyslu odst. 3 tohoto článku) se nepočítá do doby plnění dle čl. VI.1 této smlouvy. Předmětem předání může být také dílčí část díla, pokud se na tom smluvní strany dohodnou, v tomto případě se podmínky pro stavení doby plnění dle tohoto odstavce uplatní jen pro část předávaného díla. Převzetí části díla dle předchozí věty je oprávněna za objednatele odsouhlasit osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby uvedená v čl. 1 této smlouvy. O předání a převzetí dílčí části díla bude vyhotoven předávací protokol. 
2. Objednatel se zavazuje dílo převzít do 10 pracovních dnů od zahájení přejímacího řízení v případě, že dílo bude předáno bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání. Předání a převzetí díla bude provedeno v místě stavby dle čl. II. této smlouvy. Za řádně dokončené je dílo považováno pokud:

i. je dílo provedeno v souladu s touto smlouvou, a to bez vad a nedodělků, a zhotovitel předal objednateli:

· dokumentaci skutečného provedení stavby 

· protokoly o zkouškách, revizích, měřeních dle TKP a ČSN, jakož i protokoly o všech zkouškách revizích a měřeních nezbytných ke kolaudaci Stavby, 

· doklady od použitých materiálů, výrobků a dodávek, tj. případné prohlášení o shodě, kopie záručních listů, návody, pokyny k údržbě apod.,

· originál stavebního deníku,
3. Objednatel není povinen převzít dílo, které není řádně dokončeno ve smyslu čl. X.2 této smlouvy.
4. Objednatel může (není však povinen) převzít i dílo, které není řádně dokončeno ve smyslu čl. X.2 této smlouvy, a to, pokud existence vad a / nebo nedodělků či absence některých dokladů uvedených v čl. X.2. této smlouvy samo o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla, a pokud se současně zhotovitel zaváže, že vady a / nebo nedodělky díla odstraní a chybějící doklady dodá ve stanovené lhůtě. 

5. V případě dohody objednatele se zhotovitelem o předání a převzetí díla s předem odsouhlasenými drobnými vadami a nedodělky, které vznikly na základě objektivních důvodů, je objednatel oprávněn stanovit přiměřený procentní podíl z celkové ceny díla připadající na vady a nedodělky specifikované v protokolu o předání a převzetí díla, přičemž tato část ceny díla bude odečtena z konečného daňového dokladu a bude zhotoviteli uhrazena až po odstranění všech vad a nedodělků (tzv. zádržné). Pokud objednatel dílo převezme s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla (převzetí s výhradami), budou tyto vady a nedodělky odstraněny do 5 pracovních dnů od převzetí díla objednatelem, nedohodnou-li se smluvní strany při předání díla písemně jinak. O odstranění těchto vad a nedodělků bude smluvními stranami sepsán zápis, který vyhotoví osoba vykonávající technický dozor stavebníka. Zápis bude obsahovat jména a podpisy oprávněných zástupců smluvních stran a osoby vykonávající technický dozor stavebníka.
6. O předání a převzetí díla sepíšou strany písemný protokol (z něhož každá strana obdrží jedno vyhotovení), jehož obsahem bude alespoň:

i. popis předávaného díla,

ii. označení objednatele a zhotovitele díla, 

iii. datum a čas zahájení přejímacího řízení,

iv. datum a čas ukončení přejímacího řízení,

v. číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků
vi. datum vydání a číslo stavebního povolení, pokud bylo vydáno
vii. datum vyklizení staveniště,
viii. datum ukončení záruky za jakost na dílo,
ix. datum zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
x. seznam zhotovitelem předávané dokumentace,
xi. prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá),
xii. zhodnocení kvality díla,

xiii. soupis vad a nedodělků, pokud je dílo vykazuje,

xiv. způsob a odstranění vady a nedodělků,

xv. termín pro odstranění vad a nedodělků,

xvi. soupis předaných dokladů a soupis nedodaných dokladů,

xvii. termín pro dodání chybějících dokladů,

xviii. výsledek přejímacího řízení, tedy zda objednatel dílo přebírá či nikoli

xix. jména a podpisy zástupců objednatele, zhotovitele, správce nebo uživatele a osoby vykonávající technický dozor stavebníka.
7. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ je v podkladech, které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady odstranit v dohodnutém termínu. Toto ustanovení však neplatí, jestliže zhotovitel při předání prací věděl, nebo vědět musel, o vadách podkladů a na tyto neupozornil nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na základě, kterých byly zpracovány podklady objednatele.

8. Předáním a převzetím díla přechází na objednatele nebezpečí škody na díle, které do té doby nesl zhotovitel.
9. Povinnost dodat je splněna řádným provedením a předáním díla. Povinnost odebrat je splněna prohlášením objednatele v protokolu o převzetí, že dílo přejímá.
10. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu objednatele závěrečné kontrolní prohlídky stavby podle stavebního zákona.

XI.

Odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v čase předání díla objednateli. 

2. Zhotovitel dále odpovídá za vady, které se vyskytnou v průběhu záruční doby a dále za to, že dílo má po dobu záruční doby vlastnosti podle této smlouvy a podle veškeré dokumentace, která byla nebo měla být použita při realizaci díla podle této smlouvy, jakož že dílo má po tuto dobu vlastnosti obvyklé. 
3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen „záruka“) ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce:
a) 24 měsíců na provedené práce a dodávky, pokud nejsou uvedeny v písm. b) tohoto odstavce,
 (dále též „záruční doba“).
Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla (jeho části), objednatelem.
4. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vady se nezapočítává do záruční doby a po tuto dobu tedy záruční lhůta neběží. V případě, že nároky objednatele z odpovědnosti vad jsou vypořádány poskytnutím náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne nového převzetí plnění (věci) objednatelem.

5. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dní po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci musí uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vady odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. 

6. Zhotovitel je povinen:

i. potvrdit nejpozději následující pracovní den po obdržení reklamace přijetí reklamace a sdělit objednateli termín nástupu zhotovitele k prověření reklamace,

ii. uskutečnit prověrku díla za účelem zjištění důvodnosti reklamace, a to nejpozději do tří pracovních dní od obdržení reklamace,

iii. odstranit běžnou vadu bezodkladně, nejpozději však do deseti pracovních dní od obdržení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak, např. s ohledem na klimatické podmínky neumožňující dodržení technologických postupů pro odstranění vady. K dohodám dle tohoto odstavce je za objednatele oprávněna pouze osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby dle čl. I odst. 1. této smlouvy, příp. jiný pověřený zástupce objednatele,
iv. odstranit vadu, která brání objednateli v užívání díla v technicky nejkratším možném termínu, nejpozději do pěti pracovních dní od obdržení reklamace.

7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty. 

8. V případě sporu stran o oprávněnost reklamované vady budou strany respektovat konečné stanovisko znalce stanoveného objednatelem. Náklady na vypracování znaleckého posudku nese neúspěšná strana. V případě nejednoznačného stanoviska znalce nesou náklady na znalecký posudek každá strana jednou polovinou.

XII.

Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody na díle

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel, a to po celou dobu jeho zhotovování. 

2. Nositelem nebezpečí vzniku škod na díle a zániku prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených k provádění díla, je do doby dokončení a předání díla objednateli zhotovitel.

XIII.

Bezpečnost práce

1. Zhotovitel se zavazuje při provedení díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, jakož i předpisy hygienické a požární předpisy. Za dodržování těchto předpisů v místě plnění i při veškerých činnostech s provedením díla souvisejících nese odpovědnost zhotovitel.

2. Zhotovitel je povinen zajistit, aby osoby které se podílejí na provádění díla, byly vybaveny odpovídajícími ochrannými pracovními prostředky a pomůckami podle druhu vykonávané činnosti a rizik s tím spojených.

3. Pracovníci zhotovitele i pracovníci poddodavatele zhotovitele musejí být označeni na viditelném místě pracovního oděvu a ochranné přilby obchodní firmou zhotovitele resp. poddodavatele.

4. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce v souladu s obecně závaznými právními předpisy a provádět předepsaná školení a soustavnou kontrolu dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

5. Zhotovitel se zavazuje před zahájením provedení díla seznámit všechny pracovníky s riziky na místě plnění, případně na místech s provedením díla souvisejících, a to za přítomnosti objednatele. O této skutečnosti se pořídí záznam podepsaný oběma smluvními stranami. Zhotovitel je následně povinen provést školení veškerých pracovníků, kteří se budou na provedení díla podílet, seznámit je se zjištěnými skutečnostmi a určit způsob ochrany a prevence úrazů a jiného poškození zdraví. Kopii záznamu o provedeném školení předá zhotovitel objednateli.

6. Zhotovitel je povinen zabezpečit na vlastní náklady vytyčení prostoru, na který může v důsledku instalačních prací dopadat suť a jiný stavební materiál, jakož i vyznačit zákaz vstupu osob do tohoto prostoru. 

7. Zhotovitel je povinen dílo provádět tak, aby nedocházelo k obtěžování okolního prostředí hlukem a prachem nad míru přiměřenou poměrům.

8. Vyplývá-li to ze zvláštních právních předpisů, jmenuje objednatel koordinátora bezpečnosti práce na staveništi. 

XIV.

Stavební deník

1. Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník, a to způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy, tedy § 166 zákona č. 283/2001 Sb., stavební zákon v platném znění, ve spojení s vyhláškou č. 131/2024 Sb., vyhláška o dokumentaci staveb. 

2. Strany jsou povinny reagovat prostřednictvím svých zástupců na zápisy ve stavebním deníku, a to nejpozději do tří pracovních dní ode dne pořízení zápisu do stavebního deníku. V případě, že zástupce druhé strany není v den pořízení zápisu do stavebního deníku na stavbě přítomen, bude této straně text zápisu doručen jiným způsobem (zejména e-mailem) s tím, že lhůta pro vyjádření k takovému zápisu začíná běžet okamžikem doručení textu zápisu. V případě, že na příslušný zápis ve stavebním deníku nebude druhá strana reagovat ve lhůtě uvedené v předchozí větě, má se za to, že se zápisem ve stavebním deníku souhlasí.

3. Je-li v této smlouvě uváděno, a to ve věcech technických, že jednání stran bude činěno písemnou formou, má se za to, že tato písemná forma je splněna zápisem do stavebního deníku, není-li v této smlouvě výslovně uvedeno jinak.

4. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli v rámci přejímacího řízení. 

XV.

Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště dle čl. VI.1.i. této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací dle čl. VI.1.ii. této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
3. V případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší provádění díla na dobu delší než 7 dní je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení. V případě prodlení zhotovitele s řádným a včasným dokončením díla a jeho předáním objednateli dle čl. VI.1.iii. této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den prodlení. V případě prodlení zhotovitele vůči předloženému harmonogramu dle čl. VI.1. této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení. Smluvní pokuta nebude objednatelem uplatněna v případě řádného a včasného dokončení díla a předání předmětu díla objednateli dle čl. VI.1.iii této smlouvy.

4. V případě prodlení zhotovitele s řádným a včasným odstraněním zařízení staveniště a vyklizením staveniště dle čl. VI.1.iv.  této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení.
5. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a / nebo nedodělků oproti termínům sjednaným v protokolu o předání a převzetí díla dle čl. X.5. této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení.
6. V případě prodlení zhotovitele s plněním kteréhokoli termínu dle čl. XI.6.i až XI.6.ii této smlouvy (v případě odpovědnosti za vady) je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
7. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad oproti termínům sjednaným v čl. XI.6.iii. této smlouvy (v případě nedodržení termínu pro bezodkladné odstranění běžné vady, nejpozději do deseti pracovních dnů od obdržení reklamace) je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

8. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad oproti termínům sjednaným v čl. XI.6.iv. této smlouvy (v případě prodlení při odstranění vady, která brání objednateli v užívaní díla v technicky co nejkratším možném termínu) je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

9. V případě porušení čl. VIII.4. této smlouvy (v případě zamezení vstupu na staveniště, jakož i zamezení kontroly dokladů souvisejících s prováděním díla zaměstnanců nebo zmocněnců poskytovatele dotace či dalším oprávněným orgánům státní správy) je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000, - Kč za každé porušení. 

10. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním nedostatků při provádění díla zjištěných při kontrole provádění díla dle čl. VIII.10. této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

11. V případě porušení čl. III.4. této smlouvy (v případě změny poddodavatele bez souhlasu objednatele) je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé porušení. V případě porušení čl. VIII.11. této smlouvy (v případě nezamezení v další účasti na provádění díla jakémukoli pracovníkovi zhotovitele či poddodavatele zhotovitele, který se dle názoru objednatele nechová řádně, slušně) je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé porušení. 

12. V případě porušení čl. XIII této smlouvy (v případě porušení předpisů o ochraně zdraví při práci, jakož i předpisů hygienických a požárních, zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o. bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích ve znění pozdějších předpisů a dále v případě porušení čl. III.2.ix. této smlouvy, kdy zhotovitel stavby neprovede v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb. a vyhláškou MŽP a MZ č. 8/2021 Sb. o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů) evidenci odpadů vzniklých v průběhu stavby a nezajistí řádnou manipulaci s těmito odpady a jejich průběžnou likvidaci v souladu s uvedenými předpisy. Případně při předání díla nepředloží zhotovitel stavby doklady o řádné likvidaci odpadů.) je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000, - Kč za každé porušení.
13.  Pokud je touto smlouvou splnění určité povinnosti utvrzeno smluvní pokutou a není sjednána její konkrétní výše, sjednávají strany smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé porušení takto utvrzené povinnosti.
14. Pro vznik nároku objednatele na smluvní pokutu je nerozhodné, zda se porušení smlouvy dopustil zhotovitel či jeho poddodavatelé.
15. Uplatněním ani zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozené smluvní strany domáhat se náhrady škody, jež jí prokazatelně vznikla porušením smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta týká.

16. Veškeré smluvní pokuty dle tohoto článku se uplatňují formou penalizační faktury se splatností do třiceti dní od jejího vystavení.

17. Povinnost zhotovitele k úhradě smluvní pokuty nevzniká, pokud porušení povinnosti sankcionované smluvní pokutou došlo v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu informovat objednatele, že dle názoru zhotovitele nastala některá z okolností vylučujících povinnost zhotovitele k náhradě smluvní pokuty. Objednatel tuto skutečnost zhotoviteli obratem odsouhlasí. 

XVI.

Odstoupení od smlouvy
1. Obě smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy písemně odstoupit v případě, že druhá smluvní strana podstatným způsobem poruší své povinnosti dle této smlouvy. Odstoupení od smlouvy se tato smlouva ruší okamžikem doručení odstoupení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčeny nároky stran na náhradu škody a smluvní pokutu.  

2. Objednatel je přitom oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v těchto případech:

i. v případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště dle čl. VI.1.(i) této smlouvy o více než 7 dní,

ii. v případě prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací dle čl. VI.1.(ii) této smlouvy o více než 7 dní,

iii. v případě prodlení zhotovitele s řádným a včasným dokončením díla a jeho předáním objednateli dle čl. VI.1.(iii) této smlouvy o více než 21 dní,

iv. v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší provádění díla na dobu delší než 7 dní,

v. v případě, že zhotovitel přes písemné upozornění od objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu s touto smlouvou, závaznými právními předpisy,
vi. v případě, že zhotovitel je v prodlení s platbami poddodavatelům, přestože objednatel řádně plní své platební povinnosti ze smlouvy a subdodavatelé řádně plní své povinnosti vůči zhotoviteli, 

vii. pokud zjistí, že zhotovitel při podání nabídky na veřejnou zakázku, na základě, které je uzavřena tato smlouva, uvedl nepravdivá prohlášení nebo informace za účelem získat zakázku nebo jiný majetkový prospěch.
3. Zhotovitel je oprávněn od této odstoupit zejména v těchto případech:

i. v případě prodlení objednatele s předáním staveniště dle čl. VI.1.(i) o více než 7 dní,

ii. pokud objednatel pozastaví práce na díle na dobu delší než 30 dní z důvodů, které nejsou na straně zhotovitele,

4. Kterákoli strana je oprávněna od této smlouvy odstoupit také v těchto případech:

i. bylo vydáno rozhodnutí příslušného soudu o tom, že druhá smluvní strana je v úpadku,

ii. druhá smluvní strana vstoupila do likvidace,

iii. v důsledku zásahu vyšší moci je znemožněno některé ze stran plnit tuto smlouvu po dobu delší než 60 dní. 

5. Pokud dojde ke zrušení této smlouvy v důsledku odstoupení od smlouvy kteroukoli smluvní stranou, sepíší strany protokol o stavu provedení díla ke dni zrušení smlouvy. Protokol musí obsahovat zejména soupis provedených prací a dodávek ke dni zrušení smlouvy. Do protokolu smluvní strany uvedou také hodnotu dosud provedeného díla (provedené části díla). Pokud se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušná smluvní strana, která odstoupila od smlouvy.

6. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni zrušení této smlouvy se vypořádají zápočtem. 
XVII.

Vyšší moc

1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci.

2. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí, mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy, jedná se především o živelní pohromy, válečné události, teroristické útoky, občanské nepokoje.

3. Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle odst. 1., prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou budou okolnosti vyšší moci působit. V případě, že tato doba bude trvat déle než třicet dní, dohodnou se smluvní strany dodatkem k této smlouvě na dalším postupu.

XVIII.

Doručování písemností

1. Písemnosti zasílané podle této smlouvy jsou strany povinny adresovat na adresu druhé smluvní strany uvedenou v záhlaví této smlouvy, není-li písemně sdělena jiná adresa. Smluvní strany jsou nejpozději následující den po změně adresy pro doručování písemně oznámit tuto skutečnost druhé smluvní straně.

2. V případě nenalezení adresáta v místě pro doručování písemností uvedeném v této smlouvě nebo v případě odmítnutí převzetí písemnosti, se má písemnost za doručenou třetím dnem po jejím odeslání.

XIX.

Postoupení práv a pohledávek, započtení

1. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit jakákoli práva, povinnosti, závazky a pohledávky z titulu této smlouvy na třetí osobu.

2. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele učinit jednostranný zápočet svých pohledávek za objednatelem z titulu této smlouvy vůči jakýmkoli pohledávkám objednatele za zhotovitelem.

XX.

Závěrečná ujednání

1. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neuvedená se řídí příslušnými právními předpisy, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2. Tato smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění.
3. V případě soudního sporu si pak Smluvní strany sjednávají jako místně příslušný soud obecný soud objednatele, a to dle věcné příslušnosti dané příslušným právním předpisem (Okresní soud v Bruntále, Krajský soud v Ostravě).
4. Adresou, na kterou lze doručovat (nevylučuje to povaha písemnosti) pro účely této smlouvy je myšlena rovněž datová schránka případně uvedený e-mail, je-li emailová zpráva zaslána s uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.
5. V případě, že se jednotlivá ustanovení této smlouvy (která lze oddělit od jejího ostatního obsahu) ukážou být neplatnými či neúčinnými, zůstává platnost smlouvy v ostatních bodech tímto nedotčena. Neplatná či neúčinná ustanovení budou po dohodě stran nahrazena ustanoveními, která odpovídají smyslu neúčinných ustanovení.
6. Všechny změny nebo doplňky této smlouvy musí mít písemnou formu v elektronické podobě a musí být učiněny formou chronologicky číslovaných dodatků.

7. Obě smluvní strany prohlašují, že se dohodly na celém obsahu této smlouvy, že smlouvu uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle.
8. Smluvní strany autentičnost této smlouvy potvrzují svými elektronickými podpisy.

Součástí smlouvy jsou / se stanou tyto přílohy:

· Příloha č. 1 – výkaz výměr

V Bruntále, dne 3.12.2025
Ve Valšově,  dne 28.11.2025
Objednatel:




Zhotovitel:





_________________________


___________________________

Ing. Petr Rys, Ph.D., MBA



1.místostarosta města Bruntál                  


Jaromír Buršík 

REKAPITULACE STAVBY
Kód:
S2025/35
Stavba:
Návrh sanačního opatření objektu Městský úřad budova B
	KSO:
Místo: Nádražní 994/20, Bruntál
	CC-CZ:
Datum:
	23. 9. 2025

	Zadavatel:
	IČ:
	00295892

	Město Bruntál, Nádražní 994/20, Bruntál 792 01
	DIČ:
	

	Uchazeč:
	IČ:
	76318923

	Jaromír Buršík, Valšov 73, 792 01 Bruntál
	DIČ:
	CZ8406174843

	Projektant:
	IČ:
	14277166

	Zdeněk Pohl, Smetanova 1468/30, Bruntál 792 01
	DIČ:
	

	Zpracovatel:
	IČ:
	

	js
	DIČ:
	


Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu
podminky.urs.cz.
	Cena bez DPH
	1 712 962,80

	DPH základní snížená
	Sazba daně
21,00%
15,00%
	Základ daně
1 712 962,80
0,00
	Výše daně
359 722,19 0,00

	Cena s DPH
	
	v
	CZK
	2 072 684,99


REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
	Kód:
Stavba:
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:
	S2025/35
Návrh sanačního opatření objektu Městský úřad budova B

	
	Nádražní 994/20, Bruntál
Město Bruntál, Nádražní 994/20, Bruntál 792 01
Jaromír Buršík, Valšov 73, 792 01 Bruntál
	Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
	23. 9. 2025
Zdeněk Pohl, Smetanova
1468/30, Bruntál 792 01 js

	Kód
	Popis
	
	Cena bez DPH [CZK]
Cena s DPH [CZK]
	Typ

	Náklady stavby celkem
	
	1 712 962,80 2 072 684,99
	

	00
	Vedlejší rozpočtové náklady
	72 500,00
	87 725,00
	VON

	01
	Sanace zdiva
	1 343 112,88
	1 625 166,58
	STA

	01.1
	Venkovní sanační opatření
	494 108,06
	597 870,75
	Soupis

	01.2
	Vodorovné sanační opatření 1.PP
	204 519,64
	247 468,76
	Soupis

	01.3
	Svislé sanační opatření 1.PP a 1.NP
	644 485,18
	779 827,07
	Soupis

	02
	Oprava zpevněných ploch (chodník z žulových kostek, asfaltová plocha a zeleň)
	297 349,92
	359 793,40
	STA


Stavba:
Návrh sanačního opatření objektu Městský úřad budova B Objekt:
00 - Vedlejší rozpočtové náklady
	KSO:
Místo: Nádražní 994/20, Bruntál
	CC-CZ:
Datum:
	23. 9. 2025

	Zadavatel:
	IČ:
	00295892

	Město Bruntál, Nádražní 994/20, Bruntál 792 01
	DIČ:
	

	Uchazeč:
	IČ:
	76318923

	Jaromír Buršík, Valšov 73, 792 01 Bruntál
	DIČ:
	CZ8406174843

	Projektant:
	IČ:
	14277166

	Zdeněk Pohl, Smetanova 1468/30, Bruntál 792 01
	DIČ:
	

	Zpracovatel:
	IČ:
	

	js
	DIČ:
	


Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	72 500,00

	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	72 500,00
	
	
	21,00%
	15 225,00

	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v
	CZK
	
	87 725,00


Stavba:
Návrh sanačního opatření objektu Městský úřad budova B
Objekt:
00 - Vedlejší rozpočtové náklady
[image: image1.png]Odslranéni paeni a razepeni stén ryh pro podzemni

4| K [151101111 vedent s ulozenim materialu na vzdalenost do 3 mod | m2 64800 93,56 6062,69|CS URS 2025 02
kraje vikopu piilozné, hioubky do 2 m
Onine PSC bty v oftemyCS B 2035 o2/1s1IOMLL
[Vodorowné premisténi vykopku nebo sypaniny po
suchu ra obvyklém dopraviim prostiedku, bez .
5 | K [162351103 nalozeni vykopku, avéak se slozenim bez rozhrnuti z m3 64,800 86,30 5592,24|CS URS 2025 02

horniny tiidy 1azitelnosti | skupiny 1 a2 3 na vzdalenost
pies 50 do 500 m




Místo: Nádražní 994/20, Bruntál
Zadavatel: Město Bruntál, Nádražní 994/20, Bruntál 792 01
Uchazeč: Jaromír Buršík, Valšov 73, 792 01 Bruntál
	Kód dílu - Popis
	Cena celkem [CZK]

	Náklady stavby celkem
	72 500,00

	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	72 500,00

	VRN3 - Zařízení staveniště
	53 000,00

	VRN5 - Finanční náklady
	0,00

	VRN7 - Provozní vlivy
	19 500,00


SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Návrh sanačního opatření objektu Městský úřad budova B
Objekt:
00 - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo: Nádražní 994/20, Bruntál
Zadavatel: Město Bruntál, Nádražní 994/20, Bruntál 792 01
Uchazeč: Jaromír Buršík, Valšov 73, 792 01 Bruntál
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	72 500,00

	
	D
	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	72 500,00

	
	D
	VRN3
	Zařízení staveniště
	
	
	53 000,00

	1
	K
	032103000
	| Náklady na stavební buňky
|
...
	1,000
	17 000,00
	17 000,00 CS ÚRS 2025 02

	
	Online PSC
	httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 02/032103000
	
	
	

	
	VV
	
	minimální rozsah:
	
	
	

	
	VV
	
	1x mobilní WC
	
	
	

	
	VV
	
	1x buňka pro oddych pracovníků s místem pro vedoucího stavby a dozorčích orgánů
	
	
	

	
	VV
	
	1x kontejner pro uložení sklad materiálu a drobné ruční nářadí a pod.
	
	
	

	
	VV
	
	vč. nakládání a složení, dovozu a odvozu
	
	
	

	
	VV
	
	1
	1,000
	
	

	2
	K
	033103000
	| Připojení energií
|
...
	1,000
	4 600,00
	4 600,00 CS ÚRS 2025 02

	
	Online PSC
	httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 02/033103000
	
	
	

	
	VV
	
	naklady zhotovitele na provedení měřeného připojení na odběr el. energie a vody
	
	
	

	
	VV
	
	1
	1,000
	
	

	3
	K
	033203000
	| Energie pro zařízení staveniště
|
...
	1,000
	8 000,00
	8 000,00 CS ÚRS 2025 02

	
	Online PSC
	httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 02/033203000
	
	
	

	
	VV
	
	náklady zhotovitele na spotřebu el. energie a vody skutečná spotřeba el. energie a vody bude fakturována
	
	
	

	
	VV
	
	dodavateli stavebních prací investorem dle podružného vodoměru a elměru (zápočtem v konečné fa)
	
	
	

	
	VV
	
	1
	1,000
	
	

	4
	K
	034103000
	|Oplocení staveniště
|
...
	1,000
	19 200,00
	19 200,00 CS ÚRS 2025 02

	
	Online PSC
	httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 02/034103000
	
	
	

	
	
	
	náklady dodavatele na ohraničení stavebního prostoru,
	
	
	

	
	VV
	
	bezpečný prostor pro veřejnost, zamezení vstupu nastaveniště
	
	
	

	
	
	
	- po celou doby stav. prací
	
	
	

	
	VV
	
	1
	1,000
	
	

	5
	K
	039203000
	| Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště
|
...
	1,000
	4 200,00
	4 200,00 CS ÚRS 2025 02

	
	Online PSC
	l^ttos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 02/039203000
	
	
	

	
	
	
	náklady zhotovitele na uvedení ploch dotčených stavbou do
	
	
	

	
	VV
	
	stau, který byl srovnatelně před zahájením stav./mont. prací, vč. úpravy rozježděného terénu
	
	
	

	
	VV
	
	náklady zhotovitele na úklid, odvoz a likvidace zbytků demontovaných materiálů a vybourané suti po dokočení díla
	
	
	

	
	VV
	
	stav musí být zdokumentován a popsán v zápisem o předání /převzení staveniště a zápisu o dokončení díla
	
	
	

	
	VV
	
	1
	1,000
	
	

	
	D
	VRN5
	Finanční náklady
	
	
	0,00

	6
	K
	052103000
	| Rezerva investora - nasoutěžitelná rezerva
|
...
	1,000
	0,00
	0,00

	
	VV
	
	uchazeč o veřejnou zakázku vyplní jednotkovou cenu jednotně
ve výši 120 000,- Kč bez DPH
	
	
	

	
	VV
	
	rezerva investora častečně kryje možné náklady na: viz čl. 4
Závěr - Návrh sanačního opatření objektu MěÚ Bruntál "B"
	
	
	

	
	VV
	
	1
	1,000
	
	

	
	D
	VRN7
	Provozní vlivy
	
	
	19 500,00

	7
	K
	071103000
	| Provoz investora, třetích osob
|
...
	1,000
	19 500,00
	19 500,00


náklady zhotovitele na opatření týkajících se užívání a chodu VV MěÚ současně s opravami, např. ochrana před prachem a
hlukem, znečištěním MK atd.,
VV 1 1,000
Stavba:
Návrh sanačního opatření objektu Městský úřad budova B Objekt:
01 - Sanace zdiva Soupis:
01.1 - Venkovní sanační opatření
	KSO:
Místo: Nádražní 994/20, Bruntál
	CC-CZ:
Datum:
	23. 9. 2025

	Zadavatel:
	IČ:
	00295892

	Město Bruntál, Nádražní 994/20, Bruntál 792 01
	DIČ:
	

	Uchazeč:
	IČ:
	76318923

	Jaromír Buršík, Valšov 73, 792 01 Bruntál
	DIČ:
	CZ8406174843

	Projektant:
	IČ:
	14277166

	Zdeněk Pohl, Smetanova 1468/30, Bruntál 792 01
	DIČ:
	

	Zpracovatel:
	IČ:
	

	js
	DIČ:
	


Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	494 108,06

	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	494 108,06
	
	
	21,00%
	103 762,69

	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v
	CZK
	
	597 870,75


Stavba:
Návrh sanačního opatření objektu Městský úřad budova B
Objekt:
01 - Sanace zdiva
Soupis:
01.1 - Venkovní sanační opatření
	Místo:
	Nádražní 994/20, Bruntál
	Datum:
	23. 9. 2025

	Zadavatel:
	Město Bruntál, Nádražní 994/20, Bruntál 792 01
	Projektant:
	Zdeněk Pohl,
Smetanova 1468/30, Bruntál 792 01

	Uchazeč:
	Jaromír Buršík, Valšov 73, 792 01 Bruntál
	Zpracovatel:
	js

	Kód dílu - Popis
	
	
	Cena celkem [CZK]


Náklady stavby celkem 494 108,06
HSV - Práce a dodávky HSV 379 364,64
	1 - Zemní práce
	154 701,37

	2 - Zakládání
	46 173,55

	4 - Vodorovné konstrukce
	1 393,16

	6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	43 920,47

	8 - Trubní vedení
	13 305,51

	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	59 111,82

	997 - Přesun sutě
	9 934,42

	998 - Přesun hmot
	50 824,34

	PSV - Práce a dodávky PSV
	114 743,42

	711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	113 257,46

	783 - Dokončovací práce - nátěry
	1 485,96


SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Návrh sanačního opatření objektu Městský úřad budova B
Objekt:
01 - Sanace zdiva
Soupis:
01.1 - Venkovní sanační opatření
Místo: Nádražní 994/20, Bruntál
Zadavatel: Město Bruntál, Nádražní 994/20, Bruntál 792 01
Uchazeč: Jaromír Buršík, Valšov 73, 792 01 Bruntál
Datum:
23. 9. 2025
Zdeněk Pohl,
Projektant:
Smetanova 1468/30,
Bruntál 792 01
Zpracovatel:
js
PČ Typ
Kód
Popis
MJ
Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem
D HSV
Práce a dodávky HSV
D 1
Zemní práce
494 108,06
379 364,64
154 701,37
132212222
Online PSC
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV obj_rýhy
VV
VV
132251252
Online PSC VV
VV
VV
VV
151101101
Online PSC VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3
nesoudržných
httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 02/132212222
v.č. d.6 - venkovní sanační opatření
viz Návrh sanačního opatření objektu - čl. 3.1 Vnější svislé odizolování obvodového zdiva...
4,5*1,0*1,6
36,0*1,0*(1,6+1,2)/2
1,5*1,0*1,2
6,0*1,0*0,9
Mezisoučet
odkop terénu podél obvodové zdi ručně 25% z celkového
objemu
64,8*25/100
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3
httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 02/132251252
v.č. d.6 - venkovní sanační opatření
viz Návrh sanačního opatření objektu - čl. 3.1 Vnější svislé
odizolování obvodového zdiva...
odkop terénu podél obvodové zdi strojně 75% z celkového
objemu
obj rýhy*75/100
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m
httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 02/151101101
v.č. d.6 - venkovní sanační opatření
viz Návrh sanačního opatření objektu - čl. 3.1 Vnější svislé odizolování obvodového zdiva...
4,5*1,6
36,0*(1,6+1,2)/2
1,5*1,2
6,0*0,9
Součet
m3
m3
m2
16,200
7,200
50,400
1,800
5,400
64,800
16,200
48,600
48,600
64,800
7,200
50,400
1,800
5,400
64,800
1 587,56
25 718,47
CS ÚRS 2025 02
655,38
159,92
31 851,47
10 362,82
CS ÚRS 2025 02
CS ÚRS 2025 02
Online PSC
VV
VV
VV
httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 02/162351103
v.č. d.6 - venkovní sanační opatření
viz Návrh sanačního opatření objektu - čl. 3.1 Vnější svislé odizolování obvodového zdiva...
"předpoklad meziskládky v prostoru zařízení staveniště - pro zpětné zásypy zásypy" obj rýhy
64,800
162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
m3
34,650
275,62
9 550,23
CS ÚRS 2025 02
Online PSC
VV
VV
VV
httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 02/162751117
v.č. d.6 - venkovní sanační opatření
viz Návrh sanačního opatření objektu - čl. 3.1 Vnější svislé odizolování obvodového zdiva...
34,65
34,650

	PČ Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
Cenová soustava

	7
	K
	162751119
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1
000 m
	m3
	242,550
	22,23
	5 391,89
	CS ÚRS 2025 02


Online PSC
VV
VV
VV
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 02/162751119
v.č. d.6 - venkovní sanační opatření
viz Návrh sanačního opatření objektu - čl. 3.1 Vnější svislé odizolování obvodového zdiva...
34,65*7

	Online PSC
	https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 02/167151101
	

	VV
	v.č. d.6 - venkovní sanační opatření
	

	VV
	viz Návrh sanačního opatření objektu - čl. 3.1 Vnější svislé
	

	
	odizolování obvodového zdiva...
	

	VV
	"pro odvoz přebytečné zeminy na skládku" 34,65
	34,650

	VV
	"pro zpětný zásyp hloubené rýhy" 30,15
	30,150

	VV
	Součet
	64,800


	Online PSC
	https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 02/174151101
	

	VV
	v.č. d.6 - venkovní sanační opatření
	

	VV
	viz Návrh sanačního opatření objektu - čl. 3.1 Vnější svislé
	

	
	odizolování obvodového zdiva...
	

	VV
	"předpoklad meziskládky v prostoru zařízení staveniště - pro
	64,800

	
	zpětné zásypy zásypy" obj_rýhy
	

	VV
	Mezisoučet
	64,800

	VV
	"zpětný zásyp nad drenážním tělesem" 18,45*-1
	-18,450

	VV
	"výplň drenáže s flexi potrubím" 12,3*-1
	-12,300

	VV
	"lože pod trativody z betobu odvodňovací žlábek" 3,15*-1
	-3,150

	VV
	"lože pod potrubí" 0,75*-1
	-0,750

	VV
	Mezisoučet
	-34,650

	VV
	Součet
	30,150

	D2
	Zakládání
	
	46 173,55


	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	Online PSC
	httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 02/211971122
	
	
	
	
	

	
	VV
VV
	
	v.č. d.6 - venkovní sanační opatření
viz Návrh sanačního opatření objektu - čl. 3.1 Vnější svislé odizolování obvodového zdiva...
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"ochrana obsypu flexi potrubí kamenivem drceným" 41,0*(1,0+0,35)*2
	
	110,700
	
	
	


	16
	M
	69311068
	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2
	m2
	131,124
	30,15
	3 953,39
	CS ÚRS 2025 02

	
	VV
VV
	
	v.č. d.6 - venkovní sanační opatření
viz Návrh sanačního opatření objektu - čl. 3.1 Vnější svislé odizolování obvodového zdiva...
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"ochrana obsypu flexi potrubí kamenivem drceným" 41,0*(1,0+0,35)*2
	
	110,700
	
	
	

	
	VV
	
	110,7*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství
	
	131,124
	
	
	

	17
	K
	212312111
	Lože pro trativody z betonu prostého
	m3
	3,150
	4 318,46
	13 603,15 CS ÚRS 2025 02

	
	Online PSC
	httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 02/212312111
	
	
	
	
	

	
	VV
VV
	
	v.č. d.6 - venkovní sanační opatření, v.č. d.4 - řezy A-A, B-B "Legenda - ozn. 2 - provedení drenáže vč. odvodňov žlábku" (4,5+35,0+1,5+1,0)*0,5*0,15
	
	3,150
	
	
	

	18
	K
	212755213
	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 80 mm
	m
	41,000
	59,66
	2 446,06
	CS ÚRS 2025 02

	
	Online PSC
	l^ttos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 02/212755213
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	v.č. d.6 - venkovní sanační opatření , v.č. d.4 - řez A-A, B-B
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"Legenda - ozn. 2 - drenážní systém délky 41 m" 41,0
	
	41,000
	
	
	

	
	D
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	1 393,16
	


	19
	K
	451572111
	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm
	m3
	0,750
	1 857,55
	1 393,16
	CS ÚRS 2025 02

	
	Online PSC
	l^ttos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 02/451572111
	
	
	
	
	

	
	VV
VV
	
	v.č. d.6 - venkovní sanační opatření
viz Návrh sanačního opatření objektu - čl. 3.1 Vnější svislé odizolování obvodového zdiva...
	
	
	
	
	

	
	VV
VV
	
	"Navazující konstrukce A) ozn. 3 - napojení na potrubí dešťového svodu" 1,0*1,0*0,3 "Navazující konstrukce B) ozn. 2a - prostup přes kolektor a napopojení na potrubí dešťového svodu)" 1,5*1,0*0,3
	
	0,300
0,450
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	0,750
	
	
	

	
	D
	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	43 920,47
	

	20
	K
	622125111
	Vyplnění spár vnějších povrchů cementovou maltou, ploch z tvárnic nebo kamene stěn
	m2
	64,800
	123,38
	7 995,02
	CS ÚRS 2025 02

	
	Online PSC
	l^ttos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 02/622125111
	
	
	
	
	

	
	VV
VV
	
	v.č. d.6 - venkovní sanační opatření
viz Návrh sanačního opatření objektu - čl. 3.1 Vnější svislé odizolování obvodového zdiva...
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4,5*1,6
	
	7,200
	
	
	

	
	VV
	
	36,0*(1,6+1,2)/2
	
	50,400
	
	
	

	
	VV
	
	1,5*1,2
	
	1,800
	
	
	

	
	VV
	
	6,0*0,9
	
	5,400
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	64,800
	
	
	

	21
	K
	622135002
	Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm cementovou stěn
	m2
	52,500
	436,36
	22 908,90
	CS ÚRS 2025 02

	
	Online PSC
	l^ttos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 02/622135002
	
	
	
	
	

	
	VV
VV
	
	v.č. d.6 - venkovní sanační opatření
viz Návrh sanačního opatření objektu - čl. 3.1 Vnější svislé odizolování obvodového zdiva...
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	...hrubé srovnání zdiva reprofilační maltovinou
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4,5*1,6
	
	7,200
	
	
	

	
	VV
	
	36,0*(1,6+1,2)/2
	
	50,400
	
	
	

	
	VV
	
	1,5*1,2
	
	1,800
	
	
	

	
	VV
	
	6,0*0,9
	
	5,400
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	64,800
	
	
	

	
	VV
	
	odpočet plochy ... ve spodní části (v místě drenážního tělesa (sanační omítka)
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	41,0*0,3*-1
	
	-12,300
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	52,500
	
	
	


	22
	K
	622135092
	Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm Příplatek k ceně za každých dalších 5 mm tloušťky podkladní vrstvy přes
10 mm maltou cementovou stěn
	m2
	52,500
	114,15
	5 992,88
	CS ÚRS 2025 02


	
	Online PSC
	l^ttos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 02/622135092
	
	
	
	
	

	
	VV
VV
	
	v.č. d.6 - venkovní sanační opatření
viz Návrh sanačního opatření objektu - čl. 3.1 Vnější svislé odizolování obvodového zdiva...
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	...hrubé srovnání zdiva reprofilační maltovinou
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4,5*1,6
	
	7,200
	
	
	

	
	VV
	
	36,0*(1,6+1,2)/2
	
	50,400
	
	
	

	
	VV
	
	1,5*1,2
	
	1,800
	
	
	

	
	VV
	
	6,0*0,9
	
	5,400
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	64,800
	
	
	

	
	VV
	
	odpočet plochy ... ve spodní části (v místě drenážního tělesa (sanační omítka)
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	41,0*0,3*-1
	
	-12,300
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	52,500
	
	
	

	23
	K
	622326121
	Omítka sanační vnějších ploch jednovrstvá tloušťky do 20 mm nanášená ručně stěn
	m2
	12,300
	571,03
	7 023,67
	CS ÚRS 2025 02

	
	Online PSC
	l^ttos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 02/622326121
	
	
	
	
	

	
	VV
VV
	
	v.č. d.6 - venkovní sanační opatření
viz Návrh sanačního opatření objektu - čl. 3.1 Vnější svislé odizolování obvodového zdiva...
	
	
	
	
	


PČ Typ Kód Popis
VV ... ve spodní části (v místě drenážního tělesa (sanační omítka) VV 41,0*0,3
D8
Trubní vedení
24
871263121
Online PSC
VV
VV
VV
VV
VV
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 110
httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 02/871263121
v.č. d.6 - venkovní sanační opatření
viz Návrh sanačního opatření objektu - čl. 3.1 Vnější svislé
odizolování obvodového zdiva...
"Navazující konstrukce A) ozn. 3" 1,0
"Navazující konstrukce B) ozn. 2a - prostup přes kolektor a
napopojení na potrubí dešťového svodu)" 1,5+1,5
Součet
\25\ M \28611113
trubka kanalizační PVC DN 110x1000mm SN4
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
12,300
13 305,51
4,000
152,99
611,96
CS ÚRS 2025 02
1,000
3,000
4,000
4,120 I
145,99 \
601,48 \CS URS 2025 02
VV
VV
VV
VV
VV
VV
v.č. d.6 - venkovní sanační opatření
viz Návrh sanačního opatření objektu - čl. 3.1 Vnější svislé
odizolování obvodového zdiva...
"Navazující konstrukce A) ozn. 3" 1,0
"Navazující konstrukce B) ozn. 2a - prostup přes kolektor a
napopojení na potrubí dešťového svodu)" 1,5+1,5
Součet
4*1,03 'Přepočtené koeficientem množství
1,000
3,000
4,000
4,120
	26
	K
	877355121.R
	Výřez a montáž odbočné tvarovky na potrubí z trub z tvrdého PVC do DN 200
	kus
	4,000
	388,04
	1 552,16
	R-položka


VV
VV
VV
v.č. d.6 - venkovní sanační opatření
viz Návrh sanačního opatření objektu - čl. 3.1 Vnější svislé odizolování obvodového zdiva...
"Navazující konstrukce A) ozn. 3 - napojení na potrubí dešťového svodu" 1,0
"Navazující konstrukce B) ozn. 2a - prostup přes kolektor a
napopojení na potrubí dešťového svodu)" 1,5+1,5
Součet
1,000
	27
	M
	28611912
	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG
160/110/45°
	kus
	2,000
	212,70
	425,40
	CS ÚRS 2025 02


VV
VV
3,000
4,000
VV
VV
VV
VV
VV
v.č. d.6 - venkovní sanační opatření
viz Návrh sanačního opatření objektu - čl. 3.1 Vnější svislé odizolování obvodového zdiva...
"Navazující konstrukce A) ozn. 3 - napojení na potrubí dešťového svodu" 1
"Navazující konstrukce B) ozn. 2a - prostup přes kolektor a
napopojení na potrubí dešťového svodu)" 1
Součet
1,000
1,000
2,000
| 28 | M \28611351
VV
VV
VV
VV
VV
| koleno kanalizační PVC KG 110x45°
v.č. d.6 - venkovní sanační opatření
viz Návrh sanačního opatření objektu - čl. 3.1 Vnější svislé
odizolování obvodového zdiva...
"Navazující konstrukce A) ozn. 3 - napojení na potrubí dešťového svodu" 1
"Navazující konstrukce B) ozn. 2a - prostup přes kolektor a
napopojení na potrubí dešťového svodu)" 1
Součet
kus
2,000 I
57,58
115,16 \CS URS 2025 02
1,000
1,000
2,000
29
895270001
Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U pro drenáže budov vnějšího průměru 315 mm pro napojení potrubí DN 200 s lapačem písku užitné výšky 350 mm
kus
1,000
1 201,51
1 201,51
CS ÚRS 2025 02
Online PSC
VV
VV
VV
httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 02/895270001
v.č. d.6 - venkovní sanační opatření
viz Návrh sanačního opatření objektu - čl. 3.1 Vnější svislé
odizolování obvodového zdiva...
"Navazující konstrukce B) ozn. 2a -kontrolní drenážní šachta" 1
1,000
30
895270021
Online PSC
VV
VV
VV
31
895270041
Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U pro drenáže budov vnějšího průměru 315 mm šachtové prodloužení světlé hloubky 800 mm
httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 02/895270021
v.č. d.6 - venkovní sanační opatření
viz Návrh sanačního opatření objektu - čl. 3.1 Vnější svislé
odizolování obvodového zdiva...
"Navazující konstrukce B) ozn. 2a -kontrolní drenážní šachta"
2
Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U pro drenáže budov vnějšího průměru 315 mm poklop hliníkový s aretací
kus
kus
2,000
607,30
1 214,60
CS ÚRS 2025 02
2,000
1,000
3 147,07
3 147,07
CS ÚRS 2025 02
Online PSC
VV
VV
VV
httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 02/895270041
v.č. d.6 - venkovní sanační opatření
viz Návrh sanačního opatření objektu - čl. 3.1 Vnější svislé
odizolování obvodového zdiva...
"Navazující konstrukce B) ozn. 2a -kontrolní drenážní šachta" 1
1,000
32
895270067
Online PSC
VV
VV
VV
Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U pro drenáže budov vnějšího průměru 315 mm Příplatek k ceně - 0021 za uříznutí šachtového prodloužení
httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 02/895270067
v.č. d.6 - venkovní sanační opatření
viz Návrh sanačního opatření objektu - čl. 3.1 Vnější svislé
odizolování obvodového zdiva...
"Navazující konstrukce B) ozn. 2a -kontrolní drenážní šachta" 1
kus
1,000
91,27
91,27
CS ÚRS 2025 02
	PČ Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
Cenová soustava

	33
	M
	28610600
	oboustranná násuvná spojka tyčového drenážního
potrubí systému inženýrských liniových staveb HD-PE
SN 4 DN 300
	kus
	1,000
	233,97
	233,97
	CS ÚRS 2025 02

	VV
v.č. d.6 - venkovní sanační opatření
viz Návrh sanačního opatření objektu - čl. 3.1 Vnější svislé
VV
odizolování obvodového zdiva...
"Navazující konstrukce B) ozn. 2a -kontrolní drenážní šachta"
VV
1
1,000

	34
	K
	899623151
	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 16/20
	m3
	1,000
	4 110,93
	4 110,93
	CS ÚRS 2025 02


https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/899623151
Online PSC
VV
VV
VV
VV
VV
v.č. d.6 - venkovní sanační opatření
viz Návrh sanačního opatření objektu - čl. 3.1 Vnější svislé odizolování obvodového zdiva...
"Navazující konstrukce A) ozn. 3" 1,0*0,5*0,5 "Navazující konstrukce B) ozn. 2a - prostup přes kolektor a napopojení na potrubí dešťového svodu)" (1,5+1,5)*0,5*0,5 Součet
0,250
0,750
1,000
D9
Ostatní konstrukce a práce, bourání
59 111,82
	35
	K
	967042712
	Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné, tl. do 100 mm
	m2
	19,440
	634,38
	12 332,35
	CS ÚRS 2025 02


Online PSC
VV
VV
VV
36
971042241
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/967042712
v.č. d.6 - venkovní sanační opatření
viz Návrh sanačního opatření objektu - čl. 3.1 Vnější svislé
odizolování obvodového zdiva...
"viz ...odsekání/ odřezání vystouplých prvku zdiva - předpoklad do 30% celkové plochy" 64,8*30/100 Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových plochy do 0,0225 m2, tl. do 300 mm
19,440
kus
3,000
440,58
1 321,74
CS ÚRS 2025 02
	37
	K
	985131221
	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tryskání
	m2
	64,800
	338,18
	21 914,06
	CS ÚRS 2025 02

	
	
	
	pískem nesušeným (torbo)
	
	
	
	
	


Online PSC
VV
VV
VV
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/971042241
v.č. d.6 - venkovní sanační opatření
viz Návrh sanačního opatření objektu - čl. 3.1 Vnější svislé odizolování obvodového zdiva...
"viz ...Navazující konstrukce A), B)" 1+2
3,000
Online PSC VV
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/985131221
v.č. d.6 - venkovní sanační opatření
viz Návrh sanačního opatření objektu - čl. 3.1 Vnější svislé odizolování obvodového zdiva...
VV
	38
	K
	985131311
	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči
	m2
	64,800
	209,29
	13 561,99
	CS ÚRS 2025 02


VV
4,5*1,6
7,200
VV
36,0*(1,6+1,2)/2
50,400
VV
1,5*1,2
1,800
VV
6,0*0,9
5,400
W
Součet
64,800
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/985131311
v.č. d.6 - venkovní sanační opatření
viz Návrh sanačního opatření objektu - čl. 3.1 Vnější svislé odizolování obvodového zdiva...
Online PSC
VV
VV
	39
	K
	985221101
	Doplnění zdiva ručně do aktivované malty cihlami
	m3
	0,486
	15 573,04
	7 568,50
	CS ÚRS 2025 02

	Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/985221101
VV
v.č. d.6 - venkovní sanační opatření
viz Návrh sanačního opatření objektu - čl. 3.1 Vnější svislé
VV
odizolování obvodového zdiva...
"viz ...dozdění děr a prohlubní - předpoklad do 5% celkové
VV
plochy" 64,8*5/100*0,15
0,486

	40
	M
	59610003
	cihla pálená plná přes P20 do P40 290x140x65mm
	kus
	148,230
	16,28
	2 413,18
	CS ÚRS 2025 02

	VV
v.č. d.6 - venkovní sanační opatření
viz Návrh sanačního opatření objektu - čl. 3.1 Vnější svislé
VV
odizolování obvodového zdiva...
"viz ...dozdění děr a prohlubní - předpoklad do 5% celkové
VV
plochy" 64,8*5/100*0,15
0,486
VV
0,486*305 'Přepočtené koeficientem množství
148,230
D 997
Přesun sutě
9 934,42

	41
	K
	997013211
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m
	
	5,229
	1 027,93
	5 375,05
	CS ÚRS 2025 02

	Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/997013211

	42
	K
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
	
	5,229
	318,69
	1 666,43
	CS ÚRS 2025 02

	Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/997013501

	43
	K
	997013509
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
	
	83,664
	12,29
	1 028,23
	CS ÚRS 2025 02


VV
4,5*1,6
7,200
VV
36,0*(1,6+1,2)/2
50,400
VV
1,5*1,2
1,800
VV
6,0*0,9
5,400
W
Součet
64,800
Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/997013509
VV
5,229*16
83,664
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	44
	K
	997013869
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační
skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07
	
	5,229
	356,61
	1 864,71
	CS ÚRS 2025 02

	
	Online PSC
	httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 02/997013869
	
	
	
	

	
	VV
VV
	
	cenu je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů(!)
5,229
	5,229
	
	
	

	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	50 824,34
	

	45
	K
	998276101
	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
	
	44,636
	1 138,64
	50 824,34
	CS ÚRS 2025 02

	
	Online PSC
	httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 02/998276101
	
	
	
	

	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	114 743,42
	

	
	D
	711
	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	
	
	113 257,46
	

	46
	K
	711113127
	Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnicí stěrkou jednosložkovu na bázi cementu
	m2
	139,400
	560,53
	78 137,88
	CS ÚRS 2025 02



	Online PSC
	httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 02/711113127
	

	VV
	v.č. d.6 - venkovní sanační opatření
	

	VV
	viz Návrh sanačního opatření objektu - čl. 3.1 Vnější svislé
	

	
	odizolování obvodového zdiva...
	

	VV
	viz ...pružná minerální (silikátová) izolační stěrka
	

	VV
	4,5*1,6
	7,200

	VV
	36,0*(1,6+1,2)/2
	50,400

	VV
	1,5*1,2
	1,800

	VV
	6,0*0,9
	5,400

	VV
	Mezisoučet
	64,800

	VV
	"... 2 vrstvy stěrky" 64,8
	64,800

	VV
	Mezisoučet
	64,800

	VV
	"úprava u Navazujících konstrukcí A), B)"
	9,800

	
	1,0*1,0*2+(1,4+1,1+1,4)*1,0*2
	

	VV
	Mezisoučet
	9,800

	VV
	Součet
	139,400


	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	
	6,0*0,9
	
	5,400
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	64,800
	
	
	

	
	VV
	
	"... 2 vrstvy stěrky" 64,8
	
	64,800
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	64,800
	
	
	

	
	VV
	
	"úprava u Navazujících konstrukcí A), B)" 1,0*1,0*2+(1,4+1,1+1,4)*1,0*2
	
	9,800
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	9,800
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	139,400
	
	
	

	
	VV
	
	139,4*0,1265 'Přepočtené koeficientem množství
	
	17,634
	
	
	

	51
	K
	998711121
	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m
	
	0,588
	2 529,31
	1 487,23
	CS ÚRS 2025 02

	
	Online PSC
	httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 02/998711121
	
	
	
	
	

	
	D
	783
	Dokončovací práce - nátěry
	
	
	
	1 485,96
	

	52
	K
	783826675.R
	Hydrofobizační nátěr omítek silikonový, transparentní, povrchů hrubých kamenných
	m2
	16,800
	88,45
	1 485,96
	R-položka


VV
VV
v.č. d.6 - venkovní sanační opatření, v.č. d.4 - řezy A-A, B-B impregnace nátěrová silikonová bezbarvá na beton, omítky, cihly a kámen
"Legenda - ozn. 1 - penetrační vodoodpudivý nátěr"
(4,5+35,0+1,5+1,0)*0,4

Stavba:
Návrh sanačního opatření objektu Městský úřad budova B Objekt:
01 - Sanace zdiva Soupis:
01.2 - Vodorovné sanační opatření 1.PP
	KSO:
Místo: Nádražní 994/20, Bruntál
	CC-CZ:
Datum:
	23. 9. 2025

	Zadavatel:
	IČ:
	00295892

	Město Bruntál, Nádražní 994/20, Bruntál 792 01
	DIČ:
	

	Uchazeč:
	IČ:
	76318923

	Jaromír Buršík, Valšov 73, 792 01 Bruntál
	DIČ:
	CZ8406174843

	Projektant:
	IČ:
	14277166

	Zdeněk Pohl, Smetanova 1468/30, Bruntál 792 01
	DIČ:
	

	Zpracovatel:
	IČ:
	

	js
	DIČ:
	


Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	204 519,64

	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	204 519,64
	
	
	21,00%
	42 949,12

	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v
	CZK
	
	247 468,76


Stavba:
Návrh sanačního opatření objektu Městský úřad budova B
Objekt:
01 - Sanace zdiva
Soupis:
01.2 - Vodorovné sanační opatření 1.PP
	Místo:
	Nádražní 994/20, Bruntál
	Datum:
	23. 9. 2025

	Zadavatel:
	Město Bruntál, Nádražní 994/20, Bruntál 792 01
	Projektant:
	Zdeněk Pohl,
Smetanova 1468/30, Bruntál 792 01

	Uchazeč:
	Jaromír Buršík, Valšov 73, 792 01 Bruntál
	Zpracovatel:
	js

	Kód dílu - Popis
	Cena celkem [CZK]

	Náklady stavby celkem
	204 519,64

	HSV - Práce a dodávky HSV
	204 519,64

	3 - Svislé a kompletní konstrukce
	192 630,41

	6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	5 330,16

	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	3 563,69

	997 - Přesun sutě
	2 432,49

	998 - Přesun hmot
	562,89


Stavba:
Návrh sanačního opatření objektu Městský úřad budova B
Objekt:
01 - Sanace zdiva
Soupis:
01.2 - Vodorovné sanační opatření 1.PP
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:
Nádražní 994/20, Bruntál
Město Bruntál, Nádražní 994/20, Bruntál 792 01
Jaromír Buršík, Valšov 73, 792 01 Bruntál
PČ Typ
Kód
Popis
MJ
Náklady soupisu celkem
D HSV Práce a dodávky HSV D 3 Svislé a kompletní konstrukce
	Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
	23. 9. 2025
Zdeněk Pohl, Smetanova 1468/30, Bruntál 792 01 js

	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	204 519,64

	
	204 519,64

	
	192 630,41

	712,99
	29 446,49


CS ÚRS 2025 02
	Online PSC
	https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 02/319202312
	

	VV
	v.č. d.2 - vodorovné sanační opatření 1.PP
	

	VV
	Legenda - ozn. vodorovné odizolování zdiva v úrovni podlahy
	

	
	1.PP vrty (á 110 mm)
	

	VV
	"tl. zdi 300 mm" 5,8+2,25+2,55
	10,600

	VV
	"tl. zdi 150 mm" 1,5+7,4
	8,900

	VV
	"tl. zdi 160 mm" 3,1
	3,100

	VV
	"tl. zdi 170 mm" 4,6
	4,600

	VV
	Mezisoučet
	27,200

	VV
	v.č. d.2 - vodorovné sanační opatření 1.PP
	

	VV
	dle Návrh sanačního opatření objektu čl. 3.4 - Svislá injektáž
	

	
	zdiva
	

	VV
	"styk příčky s obvodovou zdí" 6*2,35
	14,100

	VV
	Mezisoučet
	14,100

	VV
	Součet
	41,300


K
319202312
Dodatečná izolace cihelného zdiva beztlakovou injektáží jednořadovou krémovou, tloušťka zdiva přes 150 do 300 mm
319202313
1,100
1 028,43
1 131,27
CS ÚRS 2025 02
m
2
K
Dodatečná izolace cihelného zdiva beztlakovou injektáží jednořadovou krémovou, tloušťka zdiva přes 300 do 450 mm
	
	
	
	Dodatečná izolace cihelného zdiva beztlakovou
	
	
	
	
	

	3
	K
	319202314
	injektáží jednořadovou krémovou, tloušťka zdiva přes 450 do 600 mm
	m
	3,500
	1 404,21
	4 914,74
	CS ÚRS 2025 02


Online PSC
VV
VV
VV
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 02/319202313
v.č. d.2 - vodorovné sanační opatření 1.PP
Legenda - ozn. vodorovné odizolování zdiva v úrovni podlahy 1.PP vrty (á 110 mm)
"tl. zdi 350 mm" 1,1
1,100
Online PSC
VV
VV
VV
https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 02/319202314
v.č. d.2 - vodorovné sanační opatření 1.PP
Legenda - ozn. vodorovné odizolování zdiva v úrovni schodišťových stupňů a mezipodest, vrty (á 110 mm) "tl. zdi 505 mm" 1,6+1,9
3,500
319202315
Dodatečná izolace cihelného zdiva beztlakovou injektáží jednořadovou krémovou, tloušťka zdiva přes 600 do 750 mm
4,600
1 779,98
8 187,91
CS ÚRS 2025 02
	
	
	
	Dodatečná izolace cihelného zdiva beztlakovou
	
	
	
	
	

	5
	K
	319202316
	injektáží jednořadovou krémovou, tloušťka zdiva přes 750 do 900 mm
	m
	62,500
	2 383,20
	148 950,00
	CS ÚRS 2025 02


Online PSC
VV
VV
VV
https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 02/319202315
v.č. d.2 - vodorovné sanační opatření 1.PP
Legenda - ozn. vodorovné odizolování zdiva v úrovni schodišťových stupňů a mezipodest, vrty (á 110 mm) "tl. zdi 640 (620) mm" 2,65+1,95
Online PSC VV
4,600
VV
VV
VV
VV
https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 02/319202316
v.č. d.2 - vodorovné sanační opatření 1.PP
Legenda - ozn. vodorovné odizolování zdiva v úrovni podlahy 1.PP vrty (á 110 mm)
"tl. zdi 800 mm" (35,10+2,04+1,93+23,365)
"(r)" 0,065
Součet
62,435
0,065
62,500
D 6
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
5 330,16
	6
	K
	612125101
	Vyplnění spár vnitřních povrchů cementovou maltou,
	m2
	22,000
	242,28
	5 330,16
	CS ÚRS 2025 02

	
	
	
	ploch z cihel stěn
	
	
	
	
	


Online PSC
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 02/612125101
VV
VV
VV
VV
VV
v.č. d.2 - vodorovné sanační opatření 1.PP
Legenda - ozn. vod. odizol.zdiva v úrovni podl. 1.PP+schod. a
mezipodest, vrty (á110mm) předpoklad otlučení do v. 0,2m =
celkem plocha 17,10 m2+2,0m2)
dle Návrh sanačního opatření objektu čl. 3.3 - Vodorovné
odizolování zdiva injektážní metodou
"uzavření vrtů cementovou maltovinou" 17,10+2,0
19,100
dle Návrh sanačního opatření objektu čl. 3.4 - Svislá injektáž
zdiva

VV
pro tl. zdi 800 mm" (62,5-2*5,5)*2,35
121,025
"dtto ale m.č. 005" 5,5*3,6
19,800
"dtto, ale stěna 300mm" (5,8+2,25+2,55)*2,35
24,910
"dtto, ale stěna 350mm" 1,05*2,35
2,468
"dtto, ale stěna 150-170mm" (1,5+7,4+3,25+4,6)*2,35
39,363
Mezisoučet
207,566
"(r)" 0,434
0,434
Součet
208,000
	9
	K
	997013211
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m
	
	1,278
	998,77
	1 276,43
	CS ÚRS 2025 02

	
	Online PSC
	httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 02/997013211
	
	
	
	
	

	10
	K
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
	
	1,278
	300,62
	384,19
	CS ÚRS 2025 02

	
	Online PSC
	httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 02/997013501
	
	
	
	
	

	11
	K
	997013509
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
	
	20,448
	13,15
	268,89
	CS ÚRS 2025 02


D 997
Přesun sutě
2 432,49
Online PSC
httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 02/997013509
VV
1,278*16
20,448
	12
	K
	997013869
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07
	
	1,278
	393,57
	502,98
	CS ÚRS 2025 02

	
	Online PSC
	l^ttos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 02/997013869
	
	
	
	
	

	
	VV
VV
	
	cenu je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů(!)
1,278
	
	1,278
	
	
	

	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	562,89
	

	13
	K
	998018001
	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m
	
	0,289
	1 947,71
	562,89
	CS ÚRS 2025 02


Online PSC
httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 02/998018001
Stavba:
Návrh sanačního opatření objektu Městský úřad budova B Objekt:
01 - Sanace zdiva Soupis:
01.3 - Svislé sanační opatření 1.PP a 1.NP
	KSO:
Místo: Nádražní 994/20, Bruntál
	CC-CZ:
Datum:
	23. 9. 2025

	Zadavatel:
	IČ:
	00295892

	Město Bruntál, Nádražní 994/20, Bruntál 792 01
	DIČ:
	

	Uchazeč:
	IČ:
	76318923

	Jaromír Buršík, Valšov 73, 792 01 Bruntál
	DIČ:
	CZ8406174843

	Projektant:
	IČ:
	14277166

	Zdeněk Pohl, Smetanova 1468/30, Bruntál 792 01
	DIČ:
	

	Zpracovatel:
	IČ:
	

	js
	DIČ:
	


Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	644 485,18

	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	644 485,18
	
	
	21,00%
	135 341,89

	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v
	CZK
	
	779 827,07


Stavba:
Návrh sanačního opatření objektu Městský úřad budova B
Objekt:
01 - Sanace zdiva
Soupis:
01.3 - Svislé sanační opatření 1.PP a 1.NP
	Místo: Nádražní 994/20, Bruntál Datum:
	23. 9. 2025

	Zadavatel: Město Bruntál, Nádražní 994/20, Bruntál 792 01 Projektant:
	Zdeněk Pohl,
Smetanova 1468/30, Bruntál 792 01

	Uchazeč: Jaromír Buršík, Valšov 73, 792 01 Bruntál Zpracovatel:
	js

	Kód dílu - Popis
	Cena celkem [CZK]

	Náklady stavby celkem
	644 485,18

	HSV - Práce a dodávky HSV
	174 385,18

	3 - Svislé a kompletní konstrukce
	22 588,90

	6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	140 644,10

	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	8 362,46

	997 - Přesun sutě
	2 789,72

	PSV - Práce a dodávky PSV
	232 100,00

	713 - Izolace tepelné
	125 731,56

	735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa
	29 627,04

	741 - Elektroinstalace - silnoproud
	59 254,08

	784 - Dokončovací práce - malby a tapety
	17 487,32

	OST - Ostatní
	238 000,00


Stavba:
Návrh sanačního opatření objektu Městský úřad budova B
Objekt:
01 - Sanace zdiva
Soupis:
01.3 - Svislé sanační opatření 1.PP a 1.NP
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:
Nádražní 994/20, Bruntál
Město Bruntál, Nádražní 994/20, Bruntál 792 01
Jaromír Buršík, Valšov 73, 792 01 Bruntál
PČ Typ
Kód
Popis
MJ
Náklady soupisu celkem
D HSV
D3
Práce a dodávky HSV
Svislé a kompletní konstrukce
K VV VV VV
D6
319202.R
Dodatečná izolace zdiva plošnou svislou tlakovou
injektáží PUR
v.č. d.3 - svislé sanační opatření - 1.PP a 1.NP "Návrh sanačního opatření objektu - čl. 3.2 - vrty pr. 12 mm, hloubka vrtu 350 mm, rastr 150/150 mm"
(1,2+2,0)*1,5
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
Sanační postřik vnitřních omítaných ploch vápenocementový nanášený ručně celoplošně stěn
m2
	Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
	23. 9. 2025
Zdeněk Pohl, Smetanova 1468/30, Bruntál 792 01 js
	

	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	644 485,18
	

	
	174 385,18
	

	
	22 588,90
	

	4 706,02
	22 588,90
	R-položka

	140 644,10

	140,69
	4 783,46
	CS ÚRS 2025 02


Množství
4,800
4,800
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/612131151
	

	VV
	v.č. d.3 - svislé sanační opatření 1.PP a 1.NP
	

	VV
	dle Návrh sanačního opatření objektu čl. 3.5.2 - Sanační
	

	
	omítkový systém
	

	VV
	m.č. 001
	

	VV
	(1,3+1,75+2,0+2,25+1,5+7,4)*0,5
	8,100

	VV
	0,8*0,5*2*-1
	-0,800

	VV
	2,05*1,6
	3,280

	VV
	m.č. 002
	

	VV
	2,05*1,6
	3,280

	VV
	(1,8+2,2)*0,5
	2,000

	VV
	0,8*0,5*-1
	-0,400

	VV
	m.č. 003
	

	VV
	(2,55+1,45+7,25+3,1)*0,5
	7,175

	VV
	0,8*0,5*-1
	-0,400

	VV
	m.č. 004
	

	VV
	3,25*0,5
	1,625

	VV
	4,6*0,6
	2,760

	VV
	0,8*0,6*-1
	-0,480

	VV
	m.č. 005
	

	VV
	4,6*0,6
	2,760

	VV
	0,8*0,6*-1
	-0,480

	VV
	m.č. 101
	

	VV
	(1,3+2,5)*2,0
	7,600

	VV
	1,39*2,0*-1
	-2,780

	VV
	Mezisoučet
	33,240

	VV
	"(r)" 0,76
	0,760

	VV pl skut sanace
	Součet
	34,000


612131151
m2
34,000
612142001
m2
61,000
297,22
18 130,42
CS ÚRS 2025 02
2
K
3
K
Online PSC
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu
stěn
https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 02/612142001
v.č. d.3 - svislé sanační opatření 1.PP a 1.NP
dle Návrh sanačního opatření objektu čl. 3.5.3 - Difúzní desky
pl_difúzní_desky 106,000 m.č. 005 - viz čl. 3.5.3 - povrchová úprava desek se neprovede - povrch desek se přebrousí (!)
5,49*3,6*-1
-19,764
4,6*2,3*-1
-10,580
5,49*2,3*-1
-12,627
"(!)" (1,5*2,3*-1)*-1
3,450
4,6*1,35*-1
-6,210
Mezisoučet
60,269
"(r)" 0,731
0,731
Součet
61,000
	4
	K
	612311131
	Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn
	m2
	61,000
	193,19
	11 784,59
	CS ÚRS 2025 02


	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/612311131
	

	VV
	v.č. d.3 - svislé sanační opatření 1.PP a 1.NP
	

	VV
	dle Návrh sanačního opatření objektu čl. 3.5.3 - Difúzní desky
	

	VV
	pl_difúzní_desky
	106,000

	VV
	m.č. 005 - viz čl. 3.5.3 - povrchová úprava desek se neprovede - povrch desek se přebrousí (!)
	

	VV
	5,49*3,6*-1
	-19,764

	VV
	4,6*2,3*-1
	-10,580

	VV
	5,49*2,3*-1
	-12,627

	VV
	"(!)" (1,5*2,3*-1)*-1
	3,450


	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	
	4,6*1,35*-1
	
	-6,210
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	60,269
	
	
	

	
	VV
	
	"(r)" 0,731
	
	0,731
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	61,000
	
	
	

	5
	K
	612325131
	Omítka sanační vnitřních ploch jádrová tloušťky do 15 mm nanášená ručně svislých konstrukcí stěn
	m2
	34,000
	540,95
	18 392,30
	CS ÚRS 2025 02


Online PSC
VV
VV
VV
https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 02/612325131
v.č. d.3 - svislé sanační opatření 1.PP a 1.NP
dle Návrh sanačního opatření objektu čl. 3.5.2 - Sanační omítkový systém pl skut sanace
34,000
612325191
Online PSC
VV
VV
VV
Omítka sanační vnitřních ploch jádrová Příplatek
k cenám za každých dalších i započatých 5 mm
tloušťky omítky přes 15 mm stěn
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/612325191
v.č. d.3 - svislé sanační opatření 1.PP a 1.NP
dle Návrh sanačního opatření objektu čl. 3.5.2 - Sanační
omítkový systém
pl skut sanace
m2
34,000
131,77
4 480,18
CS ÚRS 2025 02
	7
	K
	612328131
	Potažení vnitřních ploch sanačním štukem tloušťky do
	m2
	34,000
	227,87
	7 747,58
	CS ÚRS 2025 02

	
	
	
	3 mm svislých konstrukcí stěn
	
	
	
	
	


34,000
	8
	K
	6221430.R
	Montáž profilů plastových upevněných vtlačením do tmele soklových
	m
	138,000
	166,44
	22 968,72
	R-položka

	
	VV
	
	v.č. d.3 - svislé sanační opatření 1.PP a 1.NP
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	dle Návrh sanačního opatření objektu čl. 3.5.1 - difúzní lišta
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	m.č. 001
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,75+2,0+2,05+1,95+10,6
	
	18,350
	
	
	

	
	VV
	
	(1,3+1,75+2,0+2,05+2,25+1,5+7,4)
	
	18,250
	
	
	

	
	VV
	
	0,8*1,97*3*-1
	
	-4,728
	
	
	

	
	VV
	
	0,22*7*2
	
	3,080
	
	
	

	
	VV
	
	m.č. 002
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(1,75+2,0+2,05+1,8+2,2+7,5+1,2)
	
	18,500
	
	
	

	
	VV
	
	0,8*1,97*-1
	
	-1,576
	
	
	

	
	VV
	
	m.č. 003
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(2,55+1,45+7,25+3,1+8,45)
	
	22,800
	
	
	

	
	VV
	
	0,8*1,97*-1
	
	-1,576
	
	
	

	
	VV
	
	m.č. 004
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(3,25+8,5+2*1,05+4,6+8,5)
	
	26,950
	
	
	

	
	VV
	
	0,8*1,97*-1
	
	-1,576
	
	
	

	
	VV
	
	m.č. 005
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4,6+4,85+4,85
	
	14,300
	
	
	

	
	VV
	
	0,8*1,97*-1
	
	-1,576
	
	
	

	
	VV
	
	(5,5+4,6)*2
	
	20,200
	
	
	

	
	VV
	
	m.č. 101
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(1,3+2,5)*2,5
	
	9,500
	
	
	

	
	VV
	
	1,39*2,3*-1
	
	-3,197
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	137,701
	
	
	

	
	VV
	
	"(r)" 0,299
	
	0,299
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	138,000
	
	
	

	9
	M
	622 n.c. 01
	difuzní lišta pro vlhké zdivo vnitřní bílá, rozm. 70 x 14 x 2000 mm
	m
	144,900
	297,12
	43 052,69
	R-položka

	
	VV
	
	v.č. d.3 - svislé sanační opatření 1.PP a 1.NP
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	dle Návrh sanačního opatření objektu čl. 3.5.1 - difúzní lišta
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	VV - viz pol. 6221430.R
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	138,0
	
	138,000
	
	
	

	
	VV
	
	138*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	144,900
	
	
	

	10
	M
	23170001
	pěna montážní PUR nízkoexpanzní
	litr
	9,000
	295,24
	2 657,16
	CS ÚRS 2025 02

	
	VV
	
	v.č. d.3 - svislé sanační opatření 1.PP a 1.NP
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	dle Návrh sanačního opatření objektu čl. 3.5.2 - Sanační omítkový systém a 3.5.3 - Difúzní desky
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	12*0,75
	
	9,000
	
	
	

	11
	K
	622143.R
	Montáž omítkových profilů upevněných vtlačením do podkladní vrstvy
	m
	100,000
	57,86
	5 786,00
	R-položka

	
	VV
VV
	
	v.č. d.3 - svislé sanační opatření 1.PP a 1.NP
dle Návrh sanačního opatření objektu čl. 3.5.1 - Difúzní desky
(rohové profily...)
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"(!)" 100,0
	
	100,000
	
	
	

	12
	M
	59051470
	profil rohový Al 90° 22x22mm pro suchou výstavbu a pórobeton
	m
	105,000
	8,20
	861,00
	CS ÚRS 2025 02

	
	VV
VV
	
	v.č. d.3 - svislé sanační opatření 1.PP a 1.NP
dle Návrh sanačního opatření objektu čl. 3.5.1 - Difúzní desky
(rohové profily...)
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"(!)" 100,0
	
	100,000
	
	
	

	
	VV
	
	100*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	105,000
	
	
	

	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	8 362,46
	

	13
	K
	952902121
	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků zametením
	m2
	143,000
	4,80
	686,40
	CS ÚRS 2025 02


Online PSC
VV
VV
VV
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/612328131
v.č. d.3 - svislé sanační opatření 1.PP a 1.NP
dle Návrh sanačního opatření objektu čl. 3.5.2 - Sanační omítkový systém pl skut sanace
34,000
Online PSC VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/952902121
v.č. d.3 - svislé sanační opatření 1.PP a 1.NP
"m.č. 001"
5,75*1,3+1,3*1,7/2+1,7*1,95+(1,95+1,35)*1,05/2+7,4*1,35 "m.č. 002" 7,45*1,1+1,5*1,1/2 "m.č. 003" 8,45*3,1
"m.č. 004" 8,5*4,6
"m.č. 005" 4,1*4,6+5,5*4,6
Mezisoučet
23,618
9,020
26,195
39,100
44,160
142,093

	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	
	"(r)" 0,907
	
	0,907
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	143,000
	
	
	

	14
	K
	952902611
	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací vysátím prachu z ostatních ploch
	m2
	187,000
	17,93
	3 352,91
	CS ÚRS 2025 02


	Online PSC
	https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 02/952902611
	

	VV
	v.č. d.3 - svislé sanační opatření 1.PP a 1.NP
	

	VV
	dle Návrh sanačního opatření objektu čl. 3.5.3 - Difúzní desky
	

	VV
	pl_difúzní_desky
	106,000

	VV
	Mezisoučet
	106,000

	VV
	v.č. d.3 - svislé sanační opatření 1.PP a 1.NP
	

	VV
	dle Návrh sanačního opatření objektu čl. 3.5.1 - difúzní lišta
	

	VV
	VV - viz pol. 6221430.R
	

	VV
	138,0*0,25
	34,500

	VV
	Mezisoučet
	34,500

	VV
	v.č. d.3 - svislé sanační opatření 1.PP a 1.NP
	

	VV
	dle Návrh sanačního opatření objektu čl. 3.5.3 - Difúzní desky
	

	
	m.č. 005 - viz čl. 3.5.3 - povrchová úprava desek se
	

	VV
	neprovede - povrch desek se přebrousí (!)
	

	VV
	5,49*3,6
	19,764

	VV
	4,6*2,3
	10,580

	VV
	5,49*2,3
	12,627

	VV
	"(!)" 1,5*2,3*-1
	-3,450

	VV
	4,6*1,35
	6,210

	VV
	"(r)" 0,769
	0,769

	VV
	Mezisoučet
	46,500

	VV
	Součet
	187,000


15
978013141
m2
117,000
36,95
4 323,15
CS ÚRS 2025 02
K
Přesun sutě
	16
	K
	997013211
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m
	
	1,599
	1 000,65
	1 600,04
	CS ÚRS 2025 02

	
	Online PSC
	https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 02/997013211
	
	
	
	
	

	17
	K
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
	
	1,599
	301,19
	481,60
	CS ÚRS 2025 02

	
	Online PSC
	https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 02/997013501
	
	
	
	
	

	18
	K
	997013509
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
	
	18,720
	13,18
	246,73
	CS ÚRS 2025 02


Online PSC
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 02/997013509
W
1,170*16
18,720
	19
	K
	997013869
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07
	
	1,170
	394,32
	461,35
	CS ÚRS 2025 02

	
	Online PSC
	https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 02/997013869
	
	
	
	
	

	
	VV
VV
	
	cenu je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů(!)
1,17
	
	1,170
	
	
	

	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	232 100,00
	

	
	D
	713
	Izolace tepelné
	
	
	
	125 731,56
	

	20
	K
	713131141
	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně
	m2
	46,000
	241,74
	11 120,04
	CS ÚRS 2025 02


Online PSC
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 02/713131141
v.č. d.3 - svislé sanační opatření 1.PP a 1.NP
dle Návrh sanačního opatření objektu čl. 3.5.3 - Difúzní desky
m.č. 005 - viz čl. 3.5.3 - systém lepení bez kotvení (! )
5,49*3,6
19,764
4,6*2,3
10,580
5,49*2,3
12,627

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	
	"(!)" 1,5*2,3*-1
	
	-3,450
	
	
	

	
	VV
	
	4,6*1,35
	
	6,210
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	45,731
	
	
	

	
	VV
	
	"(r)" 0,269
	
	0,269
	
	
	

	
	VV
	pl difúz desek 2
	Součet
	
	46,000
	
	
	

	21
	K
	713131241
	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami,
dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým kotvením, tloušťky izolace
do 100 mm
	m2
	106,000
	330,91
	35 076,46
	CS ÚRS 2025 02

	
	Online PSC
	https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 02/713131241
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	v.č. d.3 - svislé sanační opatření 1.PP a 1.NP
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	dle Návrh sanačního opatření objektu čl. 3.5.3 - Difúzní desky
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	m.č. 001
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,75*0,5
	
	0,875
	
	
	

	
	VV
	
	(0,75+1,55)*2,0/2
	
	2,300
	
	
	

	
	VV
	
	(2,05+1,95+10,6)*1,55
	
	22,630
	
	
	

	
	VV
	
	m.č. 002
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(2,0+1,75+1,1+7,46)*1,5
	
	18,465
	
	
	

	
	VV
	
	m.č. 003
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	8,43*2,0
	
	16,860
	
	
	

	
	VV
	
	m.č. 004
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	8,5*1,55
	
	13,175
	
	
	

	
	VV
	
	8,5*2,0
	
	17,000
	
	
	

	
	VV
	
	m.č. 005
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4,085*1,55
	
	6,332
	
	
	

	
	VV
	
	4,085*2,0
	
	8,170
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	105,807
	
	
	

	
	VV
	
	"(r)" 0,193
	
	0,193
	
	
	

	
	VV
	pl difúzní desky
	Součet
	
	106,000
	
	
	

	22
	M
	n.c. 713.01
	tepelně izolační deska STYRCON 900x450mm tl. 30 mm
	m2
	159,600
	498,34
	79 535,06
	R-položka


VV v.č. d.3 - svislé sanační opatření 1.PP a 1.NP
VV dle Návrh sanačního opatření objektu čl. 3.5.3 - Difúzní desky
VV
pl_difúzní_desky+pl_difúz_desek_2
152,000
VV
152*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
159,600
D 735
Ústřední vytápění - otopná tělesa
29 627,04
v.č. d.5 - úprava vnitřních rozvodů 1.PP a 1.NP
demontáž a zpětní montáž otopných těles pro provedení
"Svislé sanační opatření"
· demontáž a zpětná montáž registru žebrového (dl. do
3m/1pramen a přes 3m/2prameny) vč. dodávky a osazení
konzol/závěsů/držáků OT
· demontáž a zpětná montáž článkového litinového radiátoru
(10čl. , vstup k výtahu)
· demontáž a zpětná montáž registru hladkého (dl. do 3m/3
prameny prum. do 100mm)
demontáž připojovacího potrubí 1/2"- zmrazení připojovacího
potrubí otopné soustavy (v místě odpojení) pro osazení
uzavíracích šroubení a ost. armatur
· dodávka a osazení uzavíracích armatur na připojovací a
zpětné potrubí (svěrná šroubením radiátorová regilační
šroubení apod.)
· připojovací potrubí a zpetné potrubí z Cu trubek pr. 18/1 mm
· ostatní topenářské práce a dodávky pro funkčnost otopné
soustavy po sanačních úpravách
"odhad" 48,0
48,000

D 784
Dokončovací práce - malby a tapety
	25
	K
	784181001
	Pačokování jednonásobné v místnostech výšky do
3,80 m
	m2
	236,000
	22,99
	5 425,64
	CS ÚRS 2025 02

	Online PSC
https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 02/784181001
VV
v.č. d.3 - svislé sanační opatření 1.PP a 1.NP
dle Návrh sanačního opatření objektu čl. 3.5.2 - Sanační
VV
omítkový systém a 3.5.3 - Difúzní desky
VV
pl malby
236,000

	26
	K
	784181131
	Penetrace podkladu jednonásobná fungicidní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m
	m2
	46,000
	44,68
	2 055,28
	CS ÚRS 2025 02


Online PSC
https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 02/784181131
v.č. d.3 - svislé sanační opatření 1.PP a 1.NP
dle Návrh sanačního opatření objektu čl. 3.5.3 - Difúzní desky
m.č. 005 - viz čl. 3.5.3 - povrchová úprava desek se
neprovede - povrch desek se přebrousí (!)
5,49*3,6
19,764

	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	
	4,6*2,3
	
	10,580
	
	
	

	
	VV
	
	5,49*2,3
	
	12,627
	
	
	

	
	VV
	
	"(!)" 1,5*2,3*-1
	
	-3,450
	
	
	

	
	VV
	
	4,6*1,35
	
	6,210
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	45,731
	
	
	

	
	VV
	
	"(r)" 0,269
	
	0,269
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	46,000
	
	
	

	27
	K
	784312021
	Malby vápenné dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m
	m2
	236,000
	42,40
	10 006,40
	CS ÚRS 2025 02


	Online PSC
	httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 02/784312021
	

	VV
	v.č. d.3 - svislé sanační opatření 1.PP a 1.NP
	

	VV
	dle Návrh sanačního opatření objektu čl. 3.5.2 - Sanační
	

	
	omítkový systém
	

	VV
	m.č. 001
	

	VV
	(1,3+1,75+2,0+2,05+2,25+1,5+7,4)*2,35
	42,888

	VV
	m.č. 002
	

	VV
	(2,05+1,8+2,2)*2,35
	14,218

	VV
	m.č. 003
	

	VV
	(2,55+1,45+7,25+3,1)*2,35
	33,723

	VV
	m.č. 004
	

	VV
	(3,25+4,6)*2,35
	18,448

	VV
	m.č. 005
	

	VV
	4,6*2,35
	10,810

	VV
	m.č. 101
	

	VV
	(1,3+2,5)*2,5
	9,500

	VV
	Mezisoučet
	129,587

	VV
	v.č. d.3 - svislé sanační opatření 1.PP a 1.NP
	

	VV
	dle Návrh sanačního opatření objektu čl. 3.5.3 - Difúzní desky
	

	VV
	m.č. 001
	

	VV
	1,75*0,5
	0,875

	VV
	(0,75+1,55)*2,0/2
	2,300

	VV
	(2,05+1,95+10,6)*1,55
	22,630

	VV
	m.č. 002
	

	VV
	(2,0+1,75+1,1+7,46)*1,5
	18,465

	VV
	m.č. 003
	

	VV
	8,43*2,0
	16,860

	VV
	m.č. 004
	

	VV
	8,5*1,55
	13,175

	VV
	8,5*2,0
	17,000

	VV
	m.č. 005
	

	VV
	4,085*1,55
	6,332

	VV
	4,085*2,0
	8,170

	VV
	Mezisoučet
	105,807

	VV
	"(r)" 0,606
	0,606

	VV pl_malby
	Součet
	236,000

	D OST
	Ostatní
	
	238 000,00


	28
	M
	OST.01
	Instalace zařízení BIODRY pro vysoušení vhlkých zdí, dle instrukcí výrobce
	kpl
	1,000
	238 000,00
	238 000,00
	cen. nab.


Stavba:
Návrh sanačního opatření objektu Městský úřad budova B Objekt:
02 - Oprava zpevněných ploch (chodník z žulových kostek, asfaltová plocha a zeleň)
	KSO:
Místo: Nádražní 994/20, Bruntál
	CC-CZ:
Datum:
	23. 9. 2025

	Zadavatel:
	IČ:
	00295892

	Město Bruntál, Nádražní 994/20, Bruntál 792 01
	DIČ:
	

	Uchazeč:
	IČ:
	76318923

	Jaromír Buršík, Valšov 73, 792 01 Bruntál
	DIČ:
	CZ8406174843

	Projektant:
	IČ:
	14277166

	Zdeněk Pohl, Smetanova 1468/30, Bruntál 792 01
	DIČ:
	

	Zpracovatel:
	IČ:
	

	js
	DIČ:
	


Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	297 349,92

	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	297 349,92
	
	
	21,00%
	62 443,48

	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v
	CZK
	
	359 793,40


Stavba:
Návrh sanačního opatření objektu Městský úřad budova B
Objekt:
02 - Oprava zpevněných ploch (chodník z žulových kostek, asfaltová plocha a zeleň)
	Místo:
	Nádražní 994/20, Bruntál
	Datum:
	23. 9. 2025

	Zadavatel:
	Město Bruntál, Nádražní 994/20, Bruntál 792 01
	Projektant:
	Zdeněk Pohl,
Smetanova 1468/30, Bruntál 792 01

	Uchazeč:
	Jaromír Buršík, Valšov 73, 792 01 Bruntál
	Zpracovatel:
	js

	Kód dílu - Popis
	
	
	Cena celkem [CZK]

	Náklady stavby celkem
	
	297 349,92


HSV - Práce a dodávky HSV 297 349,92
	1 - Zemní práce
	77 022,62

	4 - Vodorovné konstrukce
	22 877,40

	5 - Komunikace pozemní
	100 754,40

	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	53 147,07

	997 - Přesun sutě
	34 890,67

	998 - Přesun hmot
	8 657,76


Stavba:
Návrh sanačního opatření objektu Městský úřad budova B
Objekt:
02 - Oprava zpevněných ploch (chodník z žulových kostek, asfaltová plocha a zeleň)
	Místo:
	Nádražní 994/20, Bruntál
	Datum:
	23. 9. 2025

	Zadavatel:
	Město Bruntál, Nádražní 994/20, Bruntál 792 01
	Projektant:
	Zdeněk Pohl, Smetanova 1468/30, Bruntál 792 01

	Uchazeč:
	Jaromír Buršík, Valšov 73, 792 01 Bruntál
	Zpracovatel:
	js


	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
D HSV
Práce a dodávky HSV
D 1
Zemní práce
	
	
	
	297 349,92
297 349,92
77 022,62
	

	1
	K
	113106123
	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo
s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby
	m2
	5,000
	110,49
	552,45
	CS ÚRS 2025 02

	
	Online PSC
	httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 02/113106123
	
	
	
	
	

	
	VV
VV
	
	v.č. d.7, ... předláždění dotčeného chodníku
"VV viz Legenda ozn. 5a - ale u bezbariérového vchodu"
2,0*2,5
	
	5,000
	
	
	

	2
	K
	113106161
	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně z drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva
	m2
	130,000
	103,47
	13 451,10
	CS ÚRS 2025 02

	
	Online PSC
	l^ttos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 02/113106161
	
	
	
	
	

	
	VV
VV
	
	v.č. d.7, ... předláždění dotčeného chodníku "VV viz Legenda ozn. 5a" 130,0
	
	130,000
	
	
	

	3
	K
	113107162
	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm
	m2
	130,000
	63,32
	8 231,60
	CS ÚRS 2025 02

	
	Online PSC
	l^ttos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 02/113107162
	
	
	
	
	

	
	VV
VV
	
	v.č. d.7, ... předláždění dotčeného chodníku "VV viz Legenda ozn. 5a" 130,0
	
	130,000
	
	
	

	4
	K
	113201112
	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých
	m
	56,500
	153,74
	8 686,31
	CS ÚRS 2025 02

	
	Online PSC
	l^ttos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 02/113201112
	
	
	
	
	

	
	VV
VV
	
	v.č. d.7, ... předláždění dotčeného chodníku
"VV viz Legenda ozn. 5b - kamenné ležaté obruby" 56,5
	
	56,500
	
	
	


113202111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot
na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na
dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků
stojatých
8,300
79,56
660,35
CS ÚRS 2025 02
	Online PSC
httos://oodminky.urs.cz/item/CS URS 2025 02/113202111
VV
v.č. d.7, ... předláždění dotčeného chodníku
VV
"VV viz Legenda ozn. 5c - obrubníky u travnaté plochy" 8,3
8,300

	6
	K
	113203111
	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek
	m
	113,000
	83,29
	9 411,77
	CS ÚRS 2025 02

	Online PSC
httos://oodminky.urs.cz/item/CS
URS 2025
02/113203111
VV
v.č. d.7, ... předláždění dotčeného chodníku
dvojřádek lemujícího kamenný obrubník - pro jednotnou
VV
výškovou úpravu obrub
VV
56,5*2
113,000

	7
	K
	131251100
	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3
	m3
	16,200
	652,29
	10 567,10
	CS ÚRS 2025 02


Online PSC VV
VV
VV
VV
VV
VV
httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 02/131251100
v.č. d.7, ... předláždění dotčeného chodníku
"VV viz Legenda ozn. 5 - zářez k prohloubení plochy chodníku na zemní pláň (po odtěžení předpokládaného podkladu pod dlažbu tl. do 200mm) " 130,0*0,1
"dtto, ale rozšíření pro pokládku kamen. krajníku vč. dvojřádku
ze ž.k." 56,5*(0,3+0,25)*0,1
Mezisoučet
"(r)" 0,092
Součet
13,000
3,108
16,108
0,092
16,200
	PČ Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
Cenová soustava

	8
	K
	162751117
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost
přes 9 000 do 10 000 m
	m3
	16,200
	291,47
	4 721,81
	CS ÚRS 2025 02

	Online PSC
https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 02/162751117

	9
	K
	162751119
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1
000 m
	m3
	275,400
	20,90
	5 755,86
	CS ÚRS 2025 02

	Online PSC
https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 02/162751119
VV
16,20*17
275,400

	10
	K
	171201231
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
	
	26,730
	324,68
	8 678,70
	CS ÚRS 2025 02

	Online PSC
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 02/171201231
VV
16,2*1,65
26,730

	11
	K
	181411131
	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5
	m2
	10,000
	23,94
	239,40
	CS ÚRS 2025 02

	Online PSC
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 02/181411131

	12\ M \00572410
os/vo směs travní parková
kg \
0,200 \
112,33 \
22,47 \CS ÚRS 2025 02

	VV
v.č. d.7, ... předláždění dotčeného chodníku
VV
"VV viz Legenda - travnatá plocha - zpětné ozelenění" 10,0
10,000
VV
10*0,02 'Přepočtené koeficientem množství
0,200

	13
	K
	181951112
	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním
	m2
	161,100
	24,63
	3 967,89
	CS ÚRS 2025 02


Online PSC
VV
VV
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 02/181951112
v.č. d.7, ... předláždění dotčeného chodníku
"VV viz Legenda ozn. 5 - plocha zářezu na zemní pláň "
"dtto, ale rozšíření pro pokládku kamen. krajníku vč. dvojřádku ze ž.k." 56,5*(0,3+0,25)
Mezisoučet
"(r)" 0,025
Součet
	14
	K
	182303111
	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5
	m2
	20,000
	22,29
	445,80
	CS ÚRS 2025 02

	Online PSC
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 02/182303111
VV
10,000*2
20,000

	15\ M \l0371500
substrát pro trávníky VL
m3 \
1,020^
1208,15^
1232,31^CS ÚRS 2025 02

	vv
20*0,051 'Přepočtené koeficientem množství
1,020

	16
	K
	183403111
	Obdělání půdy nakopáním hl. přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5
	m2
	10,000
	20,41
	204,10
	CS ÚRS 2025 02

	Online PSC
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 02/183403111

	17
	K
	183403153
	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do
1:5
	m2
	10,000
	5,04
	50,40
	CS ÚRS 2025 02

	Online PSC
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 02/183403153
VV
v.č. d.7, ... předláždění dotčeného chodníku
VV
"VV viz Legenda - travnatá plocha - zpětné ozelenění" 10,0
10,000

	18
	K
	184813511
	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch ručně o jakékoli výměře postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5
	m2
	10,000
	3,58
	35,80
	CS ÚRS 2025 02

	Online PSC
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 02/184813511

	19
	K
	185803111
	Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5
	m2
	10,000
	5,06
	50,60
	CS ÚRS 2025 02

	Online PSC
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 02/185803111

	20
	K
	185811211
	Vyhrabání trávníku souvislé plochy do 1000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5
	m2
	10,000
	5,68
	56,80
	CS ÚRS 2025 02

	Online PSC
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 02/185811211
D 4
Vodorovné konstrukce
22 877,40

	21
	K
	451577777
	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do
100 mm z kameniva těženého
	m2
	130,000
	175,98
	22 877,40
	CS ÚRS 2025 02


VV
VV
VV
VV
130,000
31,075
161,075
0,025
161,100
Online PSC VV
https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 02/451577777
v.č. d.7, ... předláždění dotčeného chodníku
"VV viz Legenda ozn. 5a - Nová skladba - doplnění lože 4/8mm z pol. kladení dlažby z kostek... " 130,0
VV
130,000
D5
22
572340112
Komunikace pozemní
Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 50 do 70 mm
100 754,40
m2
4,000
813,60
3 254,40
CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV
VV
https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 02/572340112
v.č. d.7, ... předláždění dotčeného chodníku
"VV viz Legenda - asfaltová plocha - zpětné zaasfaltování" 4,0*1,0
4,000
	PČ Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
Cenová soustava

	23
	K
	591211111
	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50
mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého
	m2
	130,000
	750,00
	97 500,00
	CS ÚRS 2025 02


	v.č. d.7, ... předláždění dotčeného chodníku

	"VV viz Legenda ozn. 5 - Nová skladba" 130,0
	130,000

	"dtto, ale rozšíření pro pokládku kamen. krajníku vč. dvojřádku ze ž.k." 56,5*(0,3+0,25)
	31,075

	Mezisoučet
	161,075

	"(r)" 0,025
	0,025

	Součet
	161,100


	VV
	v.č. d.7, ... předláždění dotčeného chodníku

	VV
	" dvojřádek ze žulových kostek" 56,5*(0,3+0,25)

	VV
	Mezisoučet

	VV
	"(r)" 0,025

	VV
	Součet


Online PSC
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 02/591211111
VV v.č. d.7, ... předláždění dotčeného chodníku
VV
"VV viz Legenda ozn. 5a - Nová skladba" 130,0
130,000
	24
	K
	916241113
	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
	m
	57,000
	428,10
	24 401,70
	CS ÚRS 2025 02

	
	Online PSC
	https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 02/916241113
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	v.č. d.7, ... předláždění dotčeného chodníku
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"VV viz Legenda ozn. 5b - krajníky" 56,5
	
	56,500
	
	
	

	
	VV
	
	"(r)" 0,5
	
	0,500
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	57,000
	
	
	

	25
	K
	916241213
	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
	m
	8,500
	323,85
	2 752,73
	CS ÚRS 2025 02

	
	Online PSC
	https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 02/916241213
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	v.č. d.7, ... předláždění dotčeného chodníku
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"VV viz Legenda ozn. 5c obrubníky" 8,5
	
	8,500
	
	
	

	26
	K
	919726122
	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2
	m2
	161,100
	70,20
	11 309,22
	CS ÚRS 2025 02


D 9
Ostatní konstrukce a práce, bourání
53 147,07
VV
VV
VV
VV
VV
VV
	27
	K
	919735112
	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm
	m
	4,000
	104,13
	416,52
	CS ÚRS 2025 02

	Online PSC
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 02/919735112
VV
v.č. d.7, ... předláždění dotčeného chodníku
VV
"VV viz Legenda - asfaltová plocha" 4,0
4,000

	28
	K
	979024443
	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních
	m
	65,000
	50,46
	3 279,90
	CS ÚRS 2025 02


Online PSC
https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 02/979024443
	VV
VV
VV
VV
	v.č. d.7, ... předláždění dotčeného chodníku
"VV viz Legenda ozn. 5b - krajníky" 56,5 "VV viz Legenda ozn. 5c - obrubníky" 8,5
Součet
	56,500
8,500
65,000

	29
	K
	979071121
	Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár kamenivem těženým
	m2
	130,000
	59,20
	7 696,00
	CS ÚRS 2025 02

	
	Online PSC
	https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 02/979071121
	
	
	
	
	


	30
	K
	979071122
	Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár živicí nebo cementovou maltou
	m2
	31,100
	105,82
	3 291,00
	CS ÚRS 2025 02


VV v.č. d.7, ... předláždění dotčeného chodníku
VV
"VV viz Legenda ozn. 5a" 130,0
130,000
31,075
31,075
0,025
31,100
	31
	K
	997221551
	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km
	
	69,827
	46,91
	3 275,58
	CS ÚRS 2025 02

	
	Online PSC
	https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 02/997221551
	
	
	
	
	

	32
	K
	997221559
	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
	
	1 117,232
	11,42
	12 758,79
	CS ÚRS 2025 02

	
	Online PSC
	https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 02/997221559
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	69,827*16
	
	1 117,232
	
	
	

	33
	K
	997221861
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
	
	18,478
	153,82
	2 842,29
	CS ÚRS 2025 02


D 997
Přesun sutě
34 890,67
Online PSC
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 02/997221861
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	
	7,571+0,714+10,193
	18,478
	
	
	

	34
	K
	997221873
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
	
	51,350
	311,86
	16 014,01
	CS ÚRS 2025 02

	
	Online PSC
	httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 02/997221873
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,65+13,0+37,70
	51,350
	
	
	

	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	8 657,76
	

	35
	K
	998223011
	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv
délky objektu
	
	35,801
	241,83
	8 657,76
	CS ÚRS 2025 02


Online PSC
httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 02/998223011

SEZNAM FIGUR
Kód:
S2025/35
Stavba:
Návrh sanačního opatření objektu Městský úřad budova B
Datum: 23. 9. 2025
	Kód
	Popis
	MJ
	Výměra

	01/ 01.1
	Venkovní sanační opatření
	
	

	obj_rýhy
	celkem objem zemní rýhy pro sanační opatření
	m3
	64,800

	
	v.č. d.6 - venkovní sanační opatření
	
	0,000

	
	viz Návrh sanačního opatření objektu - čl. 3.1 Vnější svislé odizolování obvodového zdiva...
	
	0,000

	
	4,5*1,0*1,6
	
	7,200

	
	36,0*1,0*(1,6+1,2)/2
	
	50,400

	
	1,5*1,0*1,2
	
	1,800

	
	6,0*1,0*0,9
	
	5,400

	obj_rýhy
	Mezisoučet
	
	64,800

	Použití figury:
	
	
	

	132212222
	Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně
	m3
	16,200

	132251252
	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně
	m3
	48,600

	162351103
	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
	m3
	64,800

	174151101
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
	m3
	30,150

	01/ 01.3
	Svislé sanační opatření 1.PP a 1.NP
	
	

	pl_difúz_desek_2
	plocha dlfúzních desek v m.č. 005 - lepení bez kotvení
	m2
	46,000

	
	v.č. d.3 - svislé sanační opatření 1.PP a 1.NP
	
	0,000

	
	dle Návrh sanačního opatření objektu čl. 3.5.3 - Difúzní desky
	
	0,000

	
	m.č. 005 - viz čl. 3.5.3 - systém lepení bez kotvení (!)
	
	0,000

	
	5,49*3,6
	
	19,764

	
	4,6*2,3
	
	10,580

	
	5,49*2,3
	
	12,627

	
	"(!)" 1,5*2,3*-1
	
	-3,450

	
	4,6*1,35
	
	6,210

	
	"(r)" 0,269
	
	0,269

	pl_difúz_desek_2
	Součet
	
	46,000

	Použití figury:
	
	
	

	713131141
	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek
	m2
	46,000

	n.c. 713.01
	
	m2
	159,600

	pl_difúzní_desky
	celkem plocha pro D+M difúzní desky dle čl. 3.5.3 Návrhu....
	m2
	106,000

	
	v.č. d.3 - svislé sanační opatření 1.PP a 1.NP
	
	0,000

	
	dle Návrh sanačního opatření objektu čl. 3.5.3 - Difúzní desky
	
	0,000

	
	m.č. 001
	
	0,000

	
	1,75*0,5
	
	0,875

	
	(0,75+1,55)*2,0/2
	
	2,300

	
	(2,05+1,95+10,6)*1,55
	
	22,630

	
	m.č. 002
	
	0,000

	
	(2,0+1,75+1,1+7,46)*1,5
	
	18,465

	
	m.č. 003
	
	0,000

	
	8,43*2,0
	
	16,860

	
	m.č. 004
	
	0,000

	
	8,5*1,55
	
	13,175

	
	8,5*2,0
	
	17,000


	
	m.č. 005
	0,000

	
	4,085*1,55
	6,332

	
	4,085*2,0
	8,170

	
	"(r)" 0,193
	0,193

	pl_difúzní_desky
	Součet
	106,000

	Použití figury:
	
	

	713131241
	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek tl do 100mm
	m2
	106,000

	612142001
	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
	m2
	61,000

	612311131
	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm
	m2
	61,000

	952902611
	Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch
	m2
	187,000

	n.c. 713.01
	
	m2
	159,600

	pl_malby
	celkem plocha maleb na sanačních omítkách
	m2
	236,000

	
	v.č. d.3 - svislé sanační opatření 1.PP a 1.NP
	0,000

	
	dle Návrh sanačního opatření objektu čl. 3.5.2 - Sanační omítkový systém
	0,000

	
	m.č. 001
	0,000

	
	(1,3+1,75+2,0+2,05+2,25+1,5+7,4)*2,35
	42,888

	
	m.č. 002
	0,000

	
	(2,05+1,8+2,2)*2,35
	14,218

	
	m.č. 003
	0,000

	
	(2,55+1,45+7,25+3,1)*2,35
	33,723

	
	m.č. 004
	0,000

	
	(3,25+4,6)*2,35
	18,448

	
	m.č. 005
	0,000

	
	4,6*2,35
	10,810

	
	m.č. 101
	0,000

	
	(1,3+2,5)*2,5
	9,500

	
	v.č. d.3 - svislé sanační opatření 1.PP a 1.NP
	0,000

	
	dle Návrh sanačního opatření objektu čl. 3.5.3 - Difúzní desky
	0,000

	
	m.č. 001
	0,000

	
	1,75*0,5
	0,875

	
	(0,75+1,55)*2,0/2
	2,300

	
	(2,05+1,95+10,6)*1,55
	22,630

	
	m.č. 002
	0,000

	
	(2,0+1,75+1,1+7,46)*1,5
	18,465

	
	m.č. 003
	0,000

	
	8,43*2,0
	16,860

	
	m.č. 004
	0,000

	
	8,5*1,55
	13,175

	
	8,5*2,0
	17,000

	
	m.č. 005
	0,000

	
	4,085*1,55
	6,332

	
	4,085*2,0
	8,170

	
	"(r)" 0,606
	0,606

	pl_malby
	Součet
	236,000

	Použití figury:
	
	

	784312021
	Dvojnásobné bílé vápenné malby v místnostech v do 3,80 m
	m2
	236,000

	784181001
	Jednonásobné pačokování v místnostech v do 3,80 m
	m2
	236,000

	pl_pro_SOS_1
	plocha celkem stěn pro Sanační omítkový systém dle čl. 3.5.2 Návrhu...
	m2
	117,000


Kód
Popis
MJ
Výměra
v.č. d.3 - svislé sanační opatření 1.PP a 1.NP 0,000 dle Návrh sanačního opatření objektu čl. 3.5.2 - Sanační omítkový systém 0,000 m.č. 001 0,000


(1,3+1,75+2,0+2,05+2,25+1,5+7,4)*2,35
42,888
0,8*1,97*2*-1
-3,152
m.č. 002
0,000
(2,05+1,8+2,2)*2,35
14,218
0,8*1,97*-1
-1,576
m.č. 003
0,000
(2,55+1,45+7,25+3,1)*2,35
33,723
0,8*1,97*-1
-1,576
m.č. 004
0,000
(3,25+4,6)*2,35
18,448
0,8*1,97*-1
-1,576
m.č. 005
0,000
4,6*2,35
10,810
0,8*1,97*-1
-1,576
m.č. 101
0,000
(1,3+2,5)*2,5
9,500
1,39*2,3*-1
-3,197
"(r)" 0,066
0,066

	pl pro SOS 1
	Součet
	117,000

	pl_skut_sanace
	celkem skutečná plocha sanační omítky dle 3.5.2 návrhu ...
	m2
	34,000

	
	v.č. d.3 - svislé sanační opatření 1.PP a 1.NP
	
	0,000

	
	dle Návrh sanačního opatření objektu čl. 3.5.2 - Sanační omítkový systém
	
	0,000

	
	m.č. 001
	
	0,000

	
	(1,3+1,75+2,0+2,25+1,5+7,4)*0,5
	
	8,100

	
	0,8*0,5*2*-1
	
	-0,800

	
	2,05*1,6
	
	3,280

	
	m.č. 002
	
	0,000

	
	2,05*1,6
	
	3,280

	
	(1,8+2,2)*0,5
	
	2,000

	
	0,8*0,5*-1
	
	-0,400

	
	m.č. 003
	
	0,000

	
	(2,55+1,45+7,25+3,1)*0,5
	
	7,175

	
	0,8*0,5*-1
	
	-0,400

	
	m.č. 004
	
	0,000

	
	3,25*0,5
	
	1,625

	
	4,6*0,6
	
	2,760

	
	0,8*0,6*-1
	
	-0,480

	
	m.č. 005
	
	0,000

	
	4,6*0,6
	
	2,760

	
	0,8*0,6*-1
	
	-0,480

	
	m.č. 101
	
	0,000

	
	(1,3+2,5)*2,0
	
	7,600

	
	1,39*2,0*-1
	
	-2,780

	
	"(r)" 0,76
	
	0,760

	pl_skut_sanace
	Součet
	
	34,000

	Použití figury:
	
	
	

	612131151
	Sanační postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně
	m2
	34,000

	612325131
	Omítka sanační jádrová vnitřních stěn nanášená ručně
	m2
	34,000

	612325191
	Příplatek k sanační jádrové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky přes 15 mm ručně
	m2
	34,000

	612328131
	Potažení vnitřních stěn sanačním štukem tloušťky do 3 mm
	m2
	34,000


Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.
Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.
V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
	STA
	Stavební objekt pozemní

	ING
	Stavební objekt inženýrský

	PRO
	Provozní soubor

	VON
	Vedlejší a ostatní náklady

	OST
	Ostatní

	Soupis
	Soupis prací pro daný typ objektu


Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
PČ Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP
Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód
Kód položky
Popis
Zkrácený popis položky
MJ
Měrná jednotka položky
Množství
Množství v měrné jednotce
J.cena
Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.
Cena celkem
Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava
Příslušnost položky do cenové soustavy
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu - J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

	Název
atributu
	Povinný
(A/N)
	Rekapitulace stavby
	Max. počet znaků

	
	
	Popis
	Typ
	

	Kód
	A
	Kód stavby
	String
	20

	Stavba
	A
	Název stavby
	String
	120

	Místo
	N
	Místo stavby
	String
	50

	Datum
	A
	Datum vykonaného exportu
	Date
	

	KSO
	N
	Klasifikace stavebního objektu
	String
	15

	CC-CZ
	N
	Klasifikace stavbeních děl
	String
	15

	CZ-CPV
	N
	Společný slovník pro veřejné zakázky
	String
	20

	CZ-CPA
	N
	Klasifikace produkce podle činností
	String
	20

	Zadavatel
	N
	Zadavatel zadaní
	String
	50

	IČ
	N
	IČ zadavatele zadaní
	String
	20

	DIČ
	N
	DIČ zadavatele zadaní
	String
	20

	Uchazeč
	N
	Uchazeč veřejné zakázky
	String
	50

	Projektant
	N
	Projektant
	String
	50

	Poznámka
	N
	Poznámka k zadání
	String
	255

	Sazba DPH
	A
	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů
	eGSazbaDph
	

	Základna DPH
	A
	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů
	Double
	

	Hodnota DPH
	A
	Hodnota DPH
	Double
	

	Cena bez DPH
	A
	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.
	Double
	

	Cena s DPH
	A
	Celková cena s DPH za celou stavbu
	Double
	


Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
	Název
atributu
	Povinný
(A/N)
	Popis
	Typ
	Max. počet znaků

	Kód
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	20

	Stavba
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	120

	Místo
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Datum
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	Date
	

	Zadavatel
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Projektant
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Uchazeč
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Kód
	A
	Kód objektu
	String
	20

	Objektu, Soupis prací
	A
	Název objektu
	String
	120

	Cena bez DPH
	A
	Cena bez DPH za daný objekt
	Double
	

	Cena s DPH
	A
	Cena spolu s DPH za daný objekt
	Double
	

	Typ
	A
	Typ zakázky
	eGTypZakazky
	


	Název
atributu
	Povinný
(A/N)
	Krycí list soupisu
	Max. počet znaků

	
	
	Popis
	Typ
	

	Stavba
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	120

	Objekt
	A
	Kód a název objektu
	String
	20 + 120

	Soupis
	A
	Kód a název soupisu
	String
	20 + 120

	KSO
	N
	Klasifikace stavebního objektu
	String
	15

	CC-CZ
	N
	Klasifikace stavbeních děl
	String
	15

	CZ-CPV
	N
	Společný slovník pro veřejné zakázky
	String
	20

	CZ-CPA
	N
	Klasifikace produkce podle činností
	String
	20

	Místo
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Zadavatel
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Uchazeč
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Projektant
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Poznámka
	N
	Poznámka k soupisu prací
	String
	255

	Sazba DPH
	A
	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu
	eGSazbaDph
	

	Základna DPH
	A
	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu
	Double
	

	Hodnota DPH
	A
	Hodnota DPH
	Double
	

	Cena bez DPH
	A
	Cena bez DPH za daný soupis
	Double
	

	Cena s DPH
	A
	Cena s DPH za daný soupis
	Double
	


	Název
atributu
	Povinný
(A/N)
	Rekapitulace členění soupisu prací
	Max. počet znaků

	
	
	Popis
	Typ
	

	Stavba
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	120

	Objekt
	A
	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu
	String
	20 + 120

	Soupis
	A
	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu
	String
	20 + 120

	Místo
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Datum
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	Date
	

	Zadavatel
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Projektant
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Uchazeč
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Kód dílu - Popis
	A
	Kód a název dílu ze soupisu
	String
	20 + 100

	Cena celkem
	A
	Cena celkem za díl ze soupisu
	Double
	


	Název
atributu
	Povinný
(A/N)
	Soupis prací
	Max. počet znaků

	
	
	Popis
	Typ
	

	Stavba
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	120

	Objekt
	A
	Kód a název objektu
	String
	20 + 120

	Soupis
	A
	Přebírá se z Krycího listu soupisu
	String
	20 + 120

	Místo
	N
	Přebírá se z Krycího listu soupisu
	String
	50

	Datum
	A
	Přebírá se z Krycího listu soupisu
	Date
	

	Zadavatel
	N
	Přebírá se z Krycího listu soupisu
	String
	50

	Projektant
	N
	Přebírá se z Krycího listu soupisu
	String
	50

	Uchazeč
	N
	Přebírá se z Krycího listu soupisu
	String
	50

	PČ
	A
	Pořadové číslo položky soupisu
	Long
	

	Typ
	A
	Typ položky soupisu
	eGTypPolozky
	1

	Kód
	A
	Kód položky ze soupisu
	String
	20

	Popis
	A
	Popis položky ze soupisu
	String
	255

	MJ
	A
	Měrná jednotka položky
	String
	10

	Množství
	A
	Množství položky soupisu
	Double
	

	J.Cena
	A
	Jednotková cena položky
	Double
	

	Cena celkem
	A
	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství
	Double
	

	Cenová soustava
	N
	Zařazení položky do cenové soustavy
	String
	50

	p
	N
	Poznámka položky ze soupisu
	Memo
	

	psc
	N
	Poznámka k souboru cen ze soupisu
	Memo
	

	pp
	N
	Plný popis položky ze soupisu
	Memo
	

	vv
	N
	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu
	Text,Text,Double
	20, 150

	DPH
	A
	Sazba DPH pro položku
	eGSazbaDPH
	

	Hmotnost
	A
	Hmotnost položky ze soupisu
	Double
	

	Suť
	A
	Suť položky ze soupisu
	Double
	

	Nh
	N
	Normohodiny položky ze soupisu
	Double
	


	Typ věty
	Hodnota
	Význam
	Datová věta

	eGSazbaDPH
	základní
	Základní sazba DPH
	

	
	snížená
	Snížená sazba DPH
	

	
	nulová
	Nulová sazba DPH
	

	
	zákl. přenesená
	Základní sazba DPH přenesená
	

	
	sníž. přenesená
	Snížená sazba DPH přenesená
	

	eGTypZakazky
	STA
	Stavební objekt
	

	
	PRO
	Provozní soubor
	

	
	ING
	Inženýrský objekt
	

	
	VON
	Vedlejší a ostatní náklady
	

	
	OST
	Ostatní náklady
	

	eGTypPolozky
	1
	Položka typu HSV
	

	
	2
	Položka typu PSV
	

	
	3
	Položka typu M
	

	
	4
	Položka typu OST
	


Datum:	23. 9. 2025


Zdeněk Pohl,


Projektant:	Smetanova 1468/30,


Bruntál 792 01


Zpracovatel:	js





Datum:	23. 9. 2025


Zdeněk Pohl,


Projektant:	Smetanova 1468/30,


Bruntál 792 01


Zpracovatel:	js





242,550





167151101





Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3





m3





64,800





153,96





9 976,61





CS ÚRS 2025 02





171201231





Online PSC


VV


VV


VV


VV





Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04


�HYPERLINK "https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171201231"��https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 02/171201231�


cenu je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně


příslušné skládky odpadů(!)


v.č. d.6 - venkovní sanační opatření


viz Návrh sanačního opatření objektu - čl. 3.1 Vnější svislé


odizolování obvodového zdiva...


34,65*1,6





55,440





55,440





10





171251201





Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru





m3





34,650





360,03





22,79





19 960,06





789,67





CS ÚRS 2025 02





CS ÚRS 2025 02





Online PSC


VV


VV


VV





�HYPERLINK "https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171251201"��https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 02/171251201�


v.č. d.6 - venkovní sanační opatření


viz Návrh sanačního opatření objektu - čl. 3.1 Vnější svislé odizolování obvodového zdiva...


34,65





34,650





11





174111101





Online PSC VV





VV





VV





Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách


�HYPERLINK "https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174111101"��https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 02/174111101�


v.č. d.6 - venkovní sanační opatření


viz Návrh sanačního opatření objektu - čl. 3.1 Vnější svislé


odizolování obvodového zdiva...


"viz Legenda ozn. 2 - zásyp drenáže kamenivem drceným 16�32 do v. 200mm nad úroveň podlahy 1.PP" 41,0*1,0*(0,3+0,6)/2





m3





18,450





254,17





4 689,44





CS ÚRS 2025 02





18,450





12 \ M 58343930





kamenivo drcené hrubé frakce 16/32





33,210 I





602,48





20 008,36 CS ÚRS 2025 02





VV


VV


VV


VV





v.č. d.6 - venkovní sanační opatření


viz Návrh sanačního opatření objektu - čl. 3.1 Vnější svislé


odizolování obvodového zdiva...


"viz Legenda ozn. 2 - zasyp drenáže kamenivem drceným 16�32 do v. 200mm nad úroveň podlahy 1.PP" 41,0*1,0*(0,3+0,6)/2


18,45*1,8 'Přepočtené koeficientem množství





18,450


33,210





13





174151101





Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách





m3





30,150





157,46





4 747,42





CS ÚRS 2025 02





14





211561111





Online PSC


VV


VV


VV





15





211971122





Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm


�HYPERLINK "https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/211561111"��https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 02/211561111�


v.č. d.6 - venkovní sanační opatření


viz Návrh sanačního opatření objektu - čl. 3.1 Vnější svislé odizolování obvodového zdiva...


"obsyp flexi potrubí kamenivem drceným" 41,0*1,0*0,3


Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění přes 2,5 m





m3





m2





12,300





12,300





110,700





1 617,78





19 898,69





CS ÚRS 2025 02





56,66





6 272,26





CS ÚRS 2025 02





53





711161222





Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní s nakašírovanou filtrační textilií výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm





m2





117,700





206,25





24 275,63





CS ÚRS 2025 02





Online PSC�
�HYPERLINK "https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/711161222"��httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 02/711161222��
�
�
VV�
v.č. d.6 - venkovní sanační opatření�
�
�
VV�
viz Návrh sanačního opatření objektu - čl. 3.1 Vnější svislé�
�
�
�
odizolování obvodového zdiva...�
�
�
VV�
4,5*(1,6+1,0)�
11,700�
�
VV�
36,0*(1,6+1,2)/2+36,0*1,0�
86,400�
�
VV�
1,5*(1,2+1,0)�
3,300�
�
VV�
"(!)" 6,0*(0,9+1,0)�
11,400�
�
VV�
Mezisoučet�
112,800�
�
VV�
"úprava u Navazujících konstrukcí A), B)"�
4,900�
�
�
1,0*1,0+(1,4+1,1+1,4)*1,0�
�
�
VV�
Mezisoučet�
4,900�
�
VV�
Součet�
117,700�
�






48





711161383.R





42,000





114,90





4 825,80





R-položka





K





VV


VV


VV


VV


VV


VV


VV





Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace lištou - připevněnou do kamenného zdiva





v.č. d.6 - venkovní sanační opatření


viz Návrh sanačního opatření objektu - čl. 3.1 Vnější svislé


odizolování obvodového zdiva...


vč. dodávky materiálu pro kotvení do kamenného zdiva


4.5


36,0


1.5


Součet





 36,000


 42,000





49�
K�
711191011�
Provedení nátěru adhezního můstku na ploše svislé S�
m2�
74,600�
28,43�
2 120,88�
CS ÚRS 2022 02�
�






Online PSC VV





VV





VV


VV


VV


VV


VV


VV





VV





�HYPERLINK "https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711191011"��https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 02/711191011�


v.č. d.6 - venkovní sanační opatření


viz Návrh sanačního opatření objektu - čl. 3.1 Vnější svislé


odizolování obvodového zdiva...


viz ...pružná minerální (silikátová) izolační stěrka


4,5*1,6


36,0*(1,6+1,2)/2


1,5*1,2


6,0*0,9


Mezisoučet


"úprava u Navazujících konstrukcí A), B)"


1,0*1,0*2+(1,4+1,1+1,4)*1,0*2


Mezisoučet


Součet





7,200


50,400


1,800


5,400


64,800


9,800





50�
M�
58581220�
adhezní můstek pod izolační a vyrovnávací lepící hmoty�
kg�
17,634�
136,67�
2 410,04�
CS ÚRS 2025 02�
�






VV


VV





9,800


74,600





VV





VV





VV


VV


VV


VV





v.č. d.6 - venkovní sanační opatření


viz Návrh sanačního opatření objektu - čl. 3.1 Vnější svislé


odizolování obvodového zdiva...


viz ...pružná minerální (silikátová) izolační stěrka


4,5*1,6


36,0*(1,6+1,2)/2


1,5*1,2





7,200


50,400


1,800





16,800





VV





PČ�
Typ�
Kód�
Popis�
MJ�
Množství�
J.cena [CZK]�
Cena celkem [CZK]�
Cenová soustava�
�
�
VV�
�
"uzavření vrtů cementovou maltovinou" 6*2,35*0,2�
�
2,820�
�
�
�
�
�
VV�
�
"(r)" 0,08�
�
0,080�
�
�
�
�
�
VV�
�
Součet�
�
22,000�
�
�
�
�
�
D�
9�
Ostatní konstrukce a práce, bourání�
�
�
�
3 563,69�
�
�
7�
K�
952902121�
Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků zametením�
m2�
143,000�
4,79�
684,97�
CS ÚRS 2025 02�
�
�
Online PSC�
�HYPERLINK "https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/952902121"��l^ttos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 02/952902121��
�
�
�
�
�
�
�
VV�
�
v.č. d.2 - vodorovné sanační opatření 1.PP�
�
�
�
�
�
�
�
VV�
�
"m.č. 001"


5,75*1,3+1,3*1,7/2+1,7*1,95+(1,95+1,35)*1,05/2+7,4*1,35�
�
23,618�
�
�
�
�
�
VV�
�
"m.č. 002" 7,45*1,1+1,5*1,1/2�
�
9,020�
�
�
�
�
�
VV�
�
"m.č. 003" 8,45*3,1�
�
26,195�
�
�
�
�
�
VV�
�
"m.č. 004" 8,5*4,6�
�
39,100�
�
�
�
�
�
VV�
�
"m.č. 005" 4,1*4,6+5,5*4,6�
�
44,160�
�
�
�
�
�
VV�
�
Mezisoučet�
�
142,093�
�
�
�
�
�
VV�
�
"(r)" 0,907�
�
0,907�
�
�
�
�
�
VV�
�
Součet�
�
143,000�
�
�
�
�






8�
K�
978013121�
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 5 do 10 %�
m2�
208,000�
13,84�
2 878,72�
CS ÚRS 2025 02�
�






Online PSC	�HYPERLINK "https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/978013121"��httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 02/978013121�





VV





v.č. d.2 - vodorovné sanační opatření 1.PP Legenda - ozn. vodorovné odizolování zdiva v úrovni podlahy 1.PP vrty (á 110 mm) - předpoklad otlučení do v. 0,2m = celkem plocha 17,10 m2)


"odkrytí spár zdiva dle 3.3. Návrh sanačních opatření objektu





VV


VV


VV


VV


VV


VV


VV


VV





Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %





VV�
v.č. d.3 - svislé sanační opatření 1.PP a 1.NP�
�
VV�
dle Návrh sanačního opatření objektu čl. 3.5.2 - Sanační omítkový systém�
�
VV�
m.č. 001�
�
VV�
(1,3+1,75+2,0+2,05+2,25+1,5+7,4)*2,35�
�
VV�
0,8*1,97*2*-1�
�
VV�
m.č. 002�
�
VV�
(2,05+1,8+2,2)*2,35�
�
VV�
0,8*1,97*-1�
�
VV�
m.č. 003�
�
VV�
(2,55+1,45+7,25+3,1)*2,35�
�
VV�
0,8*1,97*-1�
�
VV�
m.č. 004�
�
VV�
(3,25+4,6)*2,35�
�
VV�
0,8*1,97*-1�
�
VV�
m.č. 005�
�
VV�
4,6*2,35�
�
VV�
0,8*1,97*-1�
�
VV�
m.č. 101�
�
VV�
(1,3+2,5)*2,5�
�
VV�
1,39*2,3*-1�
�
VV�
Mezisoučet�
�
VV�
"(r)" 0,066�
�
VV pl_pro_SOS_1�
Součet�
�






�HYPERLINK "https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/978013141"��https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 02/978013141�





Online PSC





42,888


-3,152


14,218


-1,576


33,723


-1,576


18,448


-1,576


10,810


-1,576





9,500


-3,197


116,934


0,066


117,000





VV


VV


VV


VV


VV


VV





D 997





2 789,72





23�
K�
HZS2222�
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací topenář odborný�
hod�
48,000�
617,23�
29 627,04�
CS ÚRS 2025 02�
�






Online PSC	�HYPERLINK "https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/HZS2222"��https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 02/HZS2222�





VV


VV





VV


VV


VV


VV





VV


VV


VV


VV





D 741	Elektroinstalace - silnoproud





59 254,08





24�
K�
HZS2232�
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný�
hod�
96,000�
617,23�
59 254,08�
CS ÚRS 2025 02�
�






Online PSC





�HYPERLINK "https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/HZS2232"��https://Qpdminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/HZS2232_�





VV


VV


VV


VV


VV


VV


VV





v.č. d.5 - úprava vnitřních rozvodů 1.PP a 1.NP demontáž a zpětní montáž elektroinstalace pro provedení "Svislé sanační opatření"


předpoklad ke stanovení normy času pro:


cca 250 m přiznaných kabelů vč. úložných lišt a jiných konstrukcí


cca 15 ks přiznaných vypinačů a zásuvek


ostatní stávající elektro zařízení vč. dodávek potřebného elektromateiálu


"odhad - pro demontáž se zachováním funkčnosti a zpětnou montáž s ověřením funkčnosti elektroinstalace" 96,0





96,000





17 487,32





VV


VV


VV


VV





Online PSC	�HYPERLINK "https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/919726122"��https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 02/919726122�





Online PSC	�HYPERLINK "https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/979071122"��https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2025 02/979071122�





Kód





Popis





MJ





Výměra










