
Název akce: Oprava 6 volných bytových jednotek
Smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2025-105
uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)
[bookmark: bookmark0]SMLOUVA O DÍLO č. OMI-VZMR-2025-105
[bookmark: bookmark2]Smluvní strany
Objednatel: Statutární město Pardubice
Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice
Zastoupený ve věcech smluvních: Bc. Janem Nadrchalem - primátorem města
Zastoupený ve věcech technických:
nebytových prostor, Odbor majetku a investic MmP
- techničkou odd. správy bytů a
tel: 466 859189 IČO: 00274046 bankovní spojení: číslo účtu:
e-mail:
DIČ: CZ00274046
KB, a.s., Pardubice
(dále jen „objednatel“)
Zhotovitel:
Se sídlem:
[bookmark: bookmark5]ELITSTAV s.r.o
č.p. 35
533 04 Újezd u Sezemic
Zastoupený ve věcech smluvních: Jenó Ruszinem, jednatelem společnosti
Zastoupený ve věcech technických: Jenó Ruszinem, jednatelem společnosti tel.:
IČO:06552226 DIČ: CZ06552226
společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 40453
bankovní spojení: Raiffeisen Bank
číslo účtu:	(dále jen „zhotovitel“)
(„objednatel“ a „zhotovitel“ dále společně též také jako „smluvní strany“)
[bookmark: bookmark7]Oddíl I.
Předmět smlouvy a doba plnění, cena díla
1. [bookmark: bookmark10]Předmět smlouvy
1. Předmětem plnění podle této smlouvy (dále jen „SOD“ nebo „Smlouva“) je zhotovení díla:
[bookmark: bookmark12]Oprava 6 volných bytových jednotek
Předmětem DÍLA je oprava 6 volných bytových jednotek neobsazených nájemci (dále též „byt“) umístěných ve 4 bytových domech, ve vchodech Bartoňova č. p. 826, Bělehradská č. p. 379, Varšavská č. p. 213 a Bělehradská č. p. 513. Stavební práce budou prováděny za plného provozu, součástí díla je denní provádění úklidu pracoviště a všech prostor dotčených stavební
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činností. Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení DÍLA v celém rozsahu zadání, s technickými požadavky na výstavbu, příslušnými ČSN (pokud není uvedeno jinak), předpisy BOZP a dalšími souvisejícími předpisy (dále jen „DÍLO“).
[bookmark: bookmark14]Specifikace prací;
Jedná se zejména o tyto stavební práce (rozsah prací pro každý opravovaný byt nemusí obsahovat realizaci všech níže uvedených stavebních prací a dodávek, konkrétní rozsah prací je stanoven projektovou dokumentací pro každý rekonstruovaný byt):
· Bourací práce a demontáže zařizovacích předmětů;
· Demontáž vestavěné šatní a spížní skříně;
· Odstranění keramických obkladů a dlažeb;
· Kompletní výměna bytového jádra;
· Výměna vnitřních výplní dveřních otvorů;
· Výměna rozvodů elektrické energie + úprava elektroměrového rozváděče + revize elektroinstalace + přihlášení zhotovitel objednateli předá formulář poskytovatele el. energie „Přihláška k odběru“ potvrzený revizním technikem pro pozdější možnost přihlášení odběratele (uživatele bytu) u poskytovatele el. energie;
· Kompletní výměna rozvodů zemního plynu + revize systému;
· Výměna bytových rozvodů zdravotní techniky- kanalizace + vodovod;
· Výměna kuchyňské linky;
· Výměna kombinovaného nebo elektrického sporáku;
· Výměna kuchyňské digestoře nad sporákem;
· Výměna zařizovacích předmětů;
· Provedení keramických obkladů a dlažeb (včetně štěrkových izolací pod nimi, v požadovaných lokalitách);
· Nový nátěr radiátorů a rozvodů ÚT;
· Lokální vyspravení jádrových omítek, provedení nových štukových omítek stěn a stropů a nová výmalba celého bytu;
· Kompletní výměna podlahových krytin, vč. předchozího vyrovnání podkladu před pokládkou nových vrstev;
· Úklid bytu + úklid všech společných prostor domu dotčených opravou bytů;
· Provedení ostatních činností, vyplývajících z projektových dokumentací, dokumentace skutečného provedení stavby.
Na opravu 5 bytových jednotek jsou zpracovány samostatné projektové dokumentace (PD) společností HMP top s.r.o., sídlem Jižní 870, 500 03 Hradec Králové; IČO: 27502180, zpracovaná v 02/2025.
Přehled bytových jednotek určených k opravě:
	ulice
	č. p.
	č. bytu
	m2
	místnosti
	č.PD

	Bartoňova
	826
	67
	34
	1+kk
	HMP2025-03-319A

	Bartoňova
	826
	72
	34
	1+kk
	HMP2025-03-318A

	Bělehradská
	379
	105
	54
	2+kk
	HMP2025-03-308A

	Bělehradská
	379
	121
	54
	2+kk
	HMP2025-03-309A

	Varšavská
	213
	15
	54,39
	3+1
	HMP2025-03-304A


Na opravu zbývající 1 bytové jednotky je zpracována samostatná projektová dokumentace (PD) společností MIVA agency s.r.o., sídlem Klicperova 1266/1, 500 03 Hradec Králové; IČO: 28823028, zpracovaná v 06/2023.
Přehled bytové jednotky určené k opravě:	
	Ulice
	č. p.
	č. bytu
	m2
	místnosti
	č. PD
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| Bělehradská | 513 |	17	| 23,75 | 1+kk | M2023-06-305B |
Opravy budou provedeny v rozsahu těchto PD.
Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce zavedené Českým statistickým úřadem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znění Klasifikace produkce (CZ-CPA) je dostupné na stránkách Českého statistického úřadu.
Součástí DÍLA dále je:
a) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště;
b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení DÍLA, zajištění bezpečnosti silničního provozu včetně osazení a údržby dopravního značení v lokalitě dotčené stavebními pracemi po celou dobu výstavby;
c) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatků za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech;
d) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
e) provedení přejímky stavby.
2. [bookmark: bookmark16]. DÍLO bude provedeno v rozsahu dle:
· zadávacích podmínek veřejné zakázky;
· výkazů výměr uvedených v příloze č. 1 této smlouvy
· dle nabídky zhotovitele podané dne 09.10. 2025
3. DÍLO bude provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN, předpisy vztahujícími se k provádění DÍLA a předpisy o ochraně zdraví, zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a dále dle prováděcích vyhlášek a dle souvisejících předpisů, platných a účinných v době realizace DÍLA; zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, vyhl. MŽP a MZ č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů a ČSN dle § 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dalších souvisejících předpisů a norem.
4. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní odpovědnost v termínech, rozsahu a za podmínek, sjednaných v této Smlouvě a ve věcném rozsahu vymezeném výše uvedenými zadávacími podmínkami a PD. Objednatel se zavazuje řádně provedené DÍLO v souladu s touto Smlouvou převzít a zaplatit cenu DÍLA ve výši, způsobem a za podmínek, uvedených v této Smlouvě.
5. Součástí předmětu DÍLA je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu DÍLA a ke zdárnému a kompletnímu dokončení DÍLA a jeho uvedení do provozu (např. dodržení podmínek vyjádření dotčených orgánů státní správy a organizací, úklid veřejných komunikací, zajištění dopravního značení, ekologická likvidace odpadu apod.).
6. Součástí ceny DÍLA uvedené v oddílu I., čl. III. této Smlouvy, jsou veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizací předmětu DÍLA, zejména náklady na dodávku a montáž předmětu DÍLA, materiál, související montážní pomůcky, prostředky a mechanizmy, veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci DÍLA předpokládat, staveništní a mimostaveništní dopravu a přesuny. V ceně za DÍLO jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provedením předepsaných zkoušek a revizí, pořízením atestů, certifikátů, pořízení dokumentace skutečného provedení stavby, geodetické práce apod.
7. Objednatel na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací, je oprávněn upřesnit rozsah a způsob provedení prací. Bude-li změna rozsahu DÍLA spočívat v jeho rozšíření či má-li dojít k posunu termínů dílčích částí DÍLA, musí být taková změna smluvně ošetřena v písemném dodatku k této Smlouvě. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za
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vynaložené náklady, vzniklé členěním nebo zúžením rozsahu DÍLA.
8. Zadávání případných víceprací bude realizováno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
9. Veškeré změny předmětu DÍLA musí být provedeny formou písemného dodatku k této Smlouvě, opatřeného podpisy obou smluvních stran. Věcná náplň takového písemného dodatku k této Smlouvě, bude odsouhlasena zplnomocněnými zástupci obou smluvních stran (tj. zástupcem objednatele ve věcech smluvních a zástupcem zhotovitele) před jejich provedením.
10. Součástí plnění DÍLA je provedení veškerých prací, které jsou nezbytné k řádnému provedení DÍLA i v případě, že nejsou výslovně uvedeny ve výčtu v odst. 1 tohoto článku této Smlouvy.
11. [bookmark: bookmark18]Termín a místo plnění
1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v termínech:
Termín zahájení prací: po nabytí účinnosti této smlouvy a předání místa plnění dle oddílu ll.čl. I. této Smlouvy
Termín dokončení celého DÍLA včetně jeho řádného odevzdání dle oddílu II. či. V.: do 30 týdnů ode dne předání místa plnění dle oddílu II., čl. I. této Smlouvy.
Místo plnění: ul. Bartoňova č. p. 826 - byt č. 67 s byt č. 72, Bělehradská č. p. 379 - byt č. 105 a byt č. 121, Varšavská č. p. 213 - byt č. 15 a Bělehradská č. p. 513 - byt č. 17, Pardubice
2. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění DÍLA na nezbytnou dobu, pokud nebudou splněny klimatické podmínky potřebné dle Technických podmínek a ČSN pro řádné provedení DÍLA. Doba a důvody přerušení provádění DÍLA budou zhotovitelem s odkazem na příslušné Technické podmínky a ČSN zapsány do stavebního deníku vedeného dle oddílu II. čl. III. odst. 17 této smlouvy v ten den, kdy dojde k přerušení provádění DÍLA zhotovitelem, a bezodkladně a prokazatelně o této skutečnosti bude informovat zástupce objednatele (ve věcech technických), který se nejpozději do následujícího pracovního dne písemně zápisem ve stavebním deníku k této skutečnosti vyjádří. Termín dokončení DÍLA se pak prodlužuje o počet dní, na něž bylo provádění DÍLA z tohoto důvodu oprávněně přerušeno. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co tento důvod přerušení odpadne. Nepřistoupí-li zhotovitel k pokračování v provádění DÍLA do dvou pracovních dnů poté, co tento důvod přerušení odpadl, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % celkové ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení a dále je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. V případě, že se přerušení ukáže jako neodůvodněné, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč a dále je objednatel v tomto případě oprávněn od této smlouvy odstoupit
3. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků této Smlouvy, ve smyslu ust. § 2913 odst. 2 občanského zákoníku (vyšší moc), prodlužuje se termín plnění DÍLA o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu. Nesplní-li tuto povinnost, není oprávněna se těchto okolností dovolávat. Přesáhne-li doba trvání prodlení na straně zhotovitele z těchto důvodů 15 dnů, je objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.
Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co důvod přerušení odpadne, neučiní-li tak do třech pracovních dnů ode dne, kdy důvod přerušení odpadl, je objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.
4. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností, stanovených touto Smlouvou, není druhá smluvní strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich -4-
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realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá smluvní strana v prodlení.
5. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na DÍLE, dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje vady a žádné nedodělky.
111. [bookmark: bookmark20]Cena za DÍLO
1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace DÍLA a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady, související s realizací DÍLA:
Celková cena za DÍLO - bez DPH	2.904.500,00 Kč
DPH 12%	348.540.00 Kč
Celková cena za DÍLO včetně DPH 	3.253.040,00 Kč
(slovy:Tři miliony dvě stě padesát tři tisíc čtyřicet korun českých včetně DPH)
Podrobný rozpis ceny (oceněný položkový výkaz výměr) je uveden v cenové nabídce zhotovitele, která tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy, jako její nedílná součást. Změna výše ceny DÍLA je možná jen písemným dodatkem k této Smlouvě, podepsaným oběma smluvními stranami, v souladu s touto Smlouvou.
Smluvní strany se dohodly, že cena za DÍLO může být změněna pouze z důvodu:
a) víceprací a méněprací na základě požadavku objednatele anebo v případě, že zhotovitel realizuje DÍLO pomocí menšího množství stavebních dodávek, než předpokládal oceněný položkový výkaz výměr, jenž je přílohou č. 1 této Smlouvy, jako její nedílná součást; v takových případech je zhotovitel povinen na výzvu objednatele uzavřít s objednatelem písemný dodatek k této Smlouvě;
b) skrytých překážek místa, kde má být DÍLO provedeno, ve smyslu ustanovení § 2627 občanského zákoníku. Přičemž skrytými překážkami místa, kde má být DÍLO provedeno, se mezi smluvními stranami rozumí zejména takové okolnosti v povaze místa, které nemohly být zhotoviteli předem známé ani při vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být DÍLO provedeno nebo které vyvstaly až následně v souvislosti se zhotovením DÍLA a zhotovitel je nemohl zjistit či předvídat ani při vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být DÍLO provedeno.
K ceně za provedení DÍLA bez DPH bude zhotovitel účtovat DPH (daň z přidané hodnoty) ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále též „zákon o DPH“).
2. Veškeré možné změny ceny DÍLA v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu této Smlouvy, musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem objednatele a potvrzeny formou písemného dodatku k této Smlouvě (oddíl I., či. I., odst. 8., 9. této Smlouvy). Veškeré práce, které by zhotovitel provedl nad rámec předmětu této Smlouvy, aniž by byl uzavřen tento písemný dodatek k této Smlouvě, není objednatel povinen zhotoviteli uhradit.
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3. Jako podklad pro stanovení případných změn cen předmětu DÍLA, bude sloužit cenová úroveň odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné části předmětu DÍLA. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové ceny položek, potřebných ke stanovení změn cen předmětu DÍLA, budou použity položky z platných ceníků stavebních prací URS, ponížené o 10 %, platné ke dni podpisu této SOD. Práce, které se nebudou provádět dle předloženého jednotkového ocenění-méněpráce, budou odečteny v nabídkových cenách.
112. [bookmark: bookmark22]Placení DÍLA a fakturace
1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.
2. Pro fakturování a placení DÍLA se smluvní strany dohodly, že úhrada ceny DÍLA dle oddílu I., čl. III. této smlouvy bude realizována měsíčně na základě faktur (daňových dokladů) za každý ukončený kalendářní měsíc plnění DÍLA, a to tak, že souhrn částek vyfakturovaných jednotlivými měsíčními fakturami vystavenými do okamžiku převzetí a předání DÍLA dle oddílu II. čl. V. této smlouvy nepřesáhne 90% celkové ceny DÍLA (tj. vč. DPH). Zbývajících 10 % z celkové ceny DÍLA zhotovitel vyúčtuje v konečné faktuře do 15 kalendářních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí dokončeného předmětu DÍLA bez vad a nedodělků a vyklizení staveniště.
3. Právo vystavit konečnou fakturu vznikne podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a zápisem o předání a převzetí kompletního DÍLA bez vad a nedodělků podepsaným kompetentními zástupci obou smluvních stran či v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami a nedodělky, podpisem zápisu o odstranění vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí DÍLA.
Právo na zaplacení DÍLA bude zhotovitelem uplatněno vystavením konečné faktury (daňového dokladu). Splatnost každé faktury bude 30 kalendářních dnů od data jejího prokazatelného doručení objednateli.
4. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové doklady nejpozději do 10 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.
5. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci účtována ve výši dle zákona o DPH v platném znění. Opravovaný objekt je používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Dodavatel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 zákona o DPH.
6. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.
7. Úhrada provedených změn a víceprací bude provedena objednatelem na základě samostatné fakturace zhotovitele v souladu scénou dohodnutou v příslušném písemném Dodatku k této smlouvě o dílo.
8. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů, zejména:
označení faktury a číslo,
obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČO a DIČ,
předmět plnění a den splnění,
den vystavení faktury a lhůtu splatnosti,
označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,
fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, včetně razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele,
jako přílohu soupis skutečně provedených prací odsouhlasený technickým zástupcem objednatele,
údaje pro daňové účely
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Konečná faktura musí mimo výše uvedených náležitostí obsahovat:
- jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA a zápis o odstranění vad a nedodělků.
9. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v oddílu I., či. IV. odst. 8 této smlouvy, je objednatel oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.
10. Faktura bude doručena elektronicky do datové schránky: ukzbx4z nebo na adresu posta@mmp.cz.
11. Za okamžik úhrady se považuje okamžik odepsání hrazené částky z účtu objednatele.
[bookmark: bookmark24]Oddíl lI.
Realizace DÍLA
I. [bookmark: bookmark27]Odevzdání a převzetí staveniště
1. Objednatel předá zhotoviteli místo plnění bezprostředně, nejpozději do 10 dnů od nabytí účinnosti této SOD, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel je povinen staveniště v termínu uvedeném ve výzvě objednatele, převzít. Nesplní-li zhotovitel svou povinnost převzít místo plnění DÍLA v této lhůtě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze smluvní ceny DÍLA bez DPH, za každý započatý den prodlení. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení se splněním této povinnosti delším než 10 dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by na straně objednatele v důsledku porušení této povinnosti, vznikly.
2. O předání staveniště smluvní strany sepíší zápis, podepsaný jejich zástupci a kdatu podpisu tohoto zápisu zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště, a tento je mu znám. Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody tohoto nepřevzetí. Dnem převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou staveniště.
3. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek příslušných orgánů a obecně závazných norem a vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a dodržování předpisů BOZP při provádění DÍLA, a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků při provádění DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč, za každé jednotlivé porušení těchto povinností a dále uhradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení těchto povinností vyměřeny příslušnými orgány.
4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle následujících zákonů: zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a předpisů. Všechen odpad vznikající na stavbě činností zhotovitele bude zhotovitel třídit, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu akreditovanou společností. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele a učiní veškerá neodkladná opatření nezbytná ke snížení rozsahu škod. Všechny tyto činnosti je povinen provádět na své náklady.
5. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi, upozornit na ně své pracovníky a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.
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6. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by objednateli či třetím osobám v důsledku provádění DÍLA, vznikly.
II. [bookmark: bookmark29]Kvalifikační podmínky
1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí, v rozsahu stanoveném schválenou zadávací dokumentací, přitom je povinen dodržet příslušné technické normy, vztahující se k prováděnému DÍLU a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke klimatickým podmínkám. DÍLO musí být provedeno v souladu s touto Smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použití DÍLA k určenému účelu.
2. Zhotovitel je povinen v souvislosti s plněním DÍLA zajistit dodržování povinností, vyplývajících z právních předpisů, vztahujících se k předmětu této Smlouvy, jakož i pracovněprávních předpisů (zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.; zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců) a případných kolektivních smluv, vztahujících se na zaměstnance, a to u všech osob, které se budou podílet na plnění předmětu této Smlouvy.
3. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a společnostmi, které se mohou prokázat příslušnou kvalifikací. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit i v průběhu provádění stavby. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč, za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
4. DÍLO bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§ 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) a vyhláškami, platnými v době realizace DÍLA.
5. Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění DÍLA dle této Smlouvy zjistí z titulu své odbornosti, že pro bezchybné provedení DÍLA co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnosti, které nelze zahrnout do předmětu plnění vymezeného touto Smlouvou, bude neprodleně informovat objednatele. V případě, že objednatel neuzná požadavek zhotovitele na provedení dalších činností důvodným a nebude uzavřen písemný dodatek o rozšíření předmětu této Smlouvy, je zhotovitel povinen provést DÍLO tak, jak je vymezeno touto Smlouvou.
6. Součástí zhotovení DÍLA je zajištění a předložení všech dokladů - průkazů o ověření vlastností použitých výrobků, ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších novel a souvisejících předpisů, a dále dokladů o provedení případných zkoušek, atestů, revizí a dalších dokladů nutných k předání DÍLA dle platných předpisů, např. zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
III. [bookmark: bookmark31]Povinnosti zhotovitele
1. Zhotovitel je povinen po uzavření smlouvy zabezpečit nutnou přípravu pro zhotovení DÍLA a organizovat svoji činnost tak, aby bylo DÍLO splněno v termínu stanoveném v oddílu I. čl. II. této smlouvy.
2. Zhotovitel si na svůj náklad zajistí dodávku elektrické energie. Vodu může zhotovitel čerpat v bytové jednotce.
3. Zhotovitel zajistí na své náklady dle vlastní potřeby případný zábor a povolení k užívání veřejného prostranství u ÚMO Pardubice II a ÚMO Pardubice III (30 dnů před jejich užíváním) po dobu realizace stavby a uhradí případné náklady s tím spojené. Případné
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náklady spojené s projednáním a poplatky za zábory veřejných komunikací platí zhotovitel díla. Na základě Obecně závazné vyhlášky Statutárního města Pardubic o místním poplatku za užívání veřejného prostranství č. 10/2023 čl. 7 odst. 1. písm. c), jsou od poplatku osvobozeny akce financované pouze z rozpočtu Statutárního města Pardubic, městských obvodů a nadací. Zhotovitel musí do 30 dní od ukončení záboru podat na příslušný městský obvod ohlášení místního poplatku, kde bude zástupcem objednatele potvrzeno, že akce je financována z rozpočtu Statutárního města Pardubic.
4. Zhotovitel je povinen zajišťovat denní úklid pracoviště a všech prostorů dotčených stavební činností.
5. Pokud dojde v průběhu realizace ke škodám na majetku vlastníka nebo na majetku nájemců bytových jednotek, zajistí zhotovitel odstranění takových škod na své náklady.
6. Vzhledem k tomu, že opravy bytů budou realizovány při plné obsazenosti ostatních bytů v objektu nájemci, musí zhotovitel respektovat v plném rozsahu práva nájemců bytů. Jde zejména o zajištění stavby tak, aby uživatelé nebyli obtěžováni nadměrnou prašností, hlukem atd..
7. Veškeré stavební práce mohou být prováděny pouze v pracovní dny mezi 8:00 - 18:00 hod. Případné provádění prací ve dnech pracovního volna lze provádět pouze po dohodě se zadavatelem. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,-- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
8. Objednatel nemůže poskytnout zhotoviteli zázemí pro skladování materiálu či zázemí pro zaměstnance. Zhotovitel si na vlastní náklady zajistí veškeré zařízení staveniště v místě stavby, které bude řádně povoleno a zabezpečeno. K přepravě materiálu do místa staveniště je zakázáno používat osobní výtah, pokud je v objektu umístěn výtah nákladní je možné přepravu zajistit prostřednictvím tohoto zařízení s tím, že nebude překročena nosnost výtahu a bude postupováno obezřetně a šetrně, aby nedošlo k poškození kabiny a technologie zařízení.
9. Po celou dobu stavby musí být zabráněno poškození vnitřních prostor objektu vlivem rozpracovanosti stavebních prací.
10. Zhotovitel je povinen dodržet podmínky všech dotčených orgánů veřejné moci a organizací.
11. Zhotovitel zajistí na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště v místě plnění, které bude nezbytné pro provedení DÍLA. Stavební materiál a stavební odpad nesmí být skladovány na přilehlých komunikacích a ve společných prostorách bytového domu. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,-- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
12. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém místě plnění a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech prostorů dotčených prováděním DÍLA, dále je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, to vše na své náklady. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele a učiní veškerá neodkladná opatření nezbytná ke snížení rozsahu škod. Všechny tyto činnosti je povinen provádět na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle zákonů č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, č. 541 /2020 Sb., o odpadech. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
13. Zhotovitel nese zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném DÍLE po celou dobu realizace prací, tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě.
14. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, je zhotovitel povinen poškozené plochy uvést nejpozději k předání hotového DÍLA do původního stavu. Původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje.
15. Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, jeho likvidace může být provedena jen se souhlasem objednatele. Ostatní vybourané hmoty budou uloženy na skládku nebo recyklovány. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen -9-
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objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,-- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
16. Všechen odpad vznikající v místě plnění činností zhotovitele je zhotovitel povinen na své náklady třídit, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů, nejpozději při přejímacím řízení předá zhotovitel doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč za každý započatý den prodlení.
17. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v rozsahu dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění. Do stavebního deníku je zhotovitel povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo, především tyto údaje:
· jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi / realizaci DÍLA;
· popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup;
· dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro stavbu / realizaci DÍLA;
· nasazení mechanizačních prostředků / využití zařízení a vybavení pro realizaci DÍLA.
18. V případě porušení povinnosti uvedené v odst. 17 tohoto článku této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. V případě porušení povinnosti zhotovitele vést stavební deník elektronicky je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit a požadovat tímto porušením vzniklou škodu. Povinnost vedení deníku končí podpisem protokolu o předání a převzetí DÍLA. V případě, že bylo DÍLO převzato s vadami dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí kompletního DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
19. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace, autorský dozor nebo příslušné orgány veřejné správy.
20. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce (technický dozor objednatele), případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
21. Zhotovitel je povinen v rámci realizace DÍLA umožnit výkon technického dozoru objednatele, výkon autorského dozoru projektanta a zavazuje se ke spolupráci s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP), kterého v případě potřeby zajistí objednatel.
22. Zhotovitel se zavazuje pravidelně 1 x týdně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zplnomocněný zástupce objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,-- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
23. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým dozorem objednatele. O průběhu kontrolního dne bude učiněn zápis do stavebního deníku.
24. V případě, že má být dílčí část zhotoveného DÍLA zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 2 dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole a nepožádá-li o jiný termín provedení kontroly, může zhotovitel pokračovat v provádění DÍLA. Bude-li v takovém případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí prací, je zhotovitel povinen je provést na náklady objednatele. Bude-li zjištěno, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, nápravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. Poruší-li zhotovitel svou povinnost vyzvat objednatele ke kontrole těchto dílčích částí alespoň 2 dny předem, je povinen na výzvu objednatele zakryté části DÍLA na své náklady odkrýt či na své náklady jiným vhodným způsobem zajistit
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objednateli přístup k předmětné části DÍLA.
25. Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do stavebního deníku.
26. Zhotovitel je povinen vyklidit každé místo plnění do 2 kalendářních dnů po dokončení DÍLA, pokud nebude dohodnuto s objednatelem jinak, a protokolárně jej předá objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel na místě plnění ponechat pouze stroje a zařízení, případně materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků. V případě prodlení se splněním této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-- Kč za každý započatý den prodlení.
27. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předchozího písemného souhlasu objednatele. Za porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
28. Zhotovitel se zavazuje respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru místa plnění, požární ochrany a za zachování pořádku v místě plnění. V případě porušení takové povinnosti je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ.
29. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru provádění prací, které se zde nacházejí oprávněně a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami, a bude udržovat veškerá nezbytná sociální a hygienická zařízení v souladu se závaznými právními předpisy. Zhotovitel je povinen udržovat místo plnění trvale v dobrém stavu a zajistit bezpečnost práce a provozu a opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických. Zhotovitel je dále povinen poučit všechny osoby podílející se na plnění předmětu této smlouvy o bezpečnosti práce a ochraně zdraví na pracovišti. O tomto školení bude proveden písemný záznam. Za každý zjištěný případ porušení povinnosti v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví, ochrany životního prostředí stanovených závaznými předpisy je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč a dále uhradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení těchto povinností vyměřeny příslušnými orgány.
30. Zhotovitel je povinen zajistit, že jím poskytované plnění dle této Smlouvy, odpovídá všem požadavkům vyplývajícím z platných a účinných právních předpisů či příslušných norem, které se na dané plnění vztahují. Zhotovitel se zavazuje, že při plnění předmětu Smlouvy bude dbát o dodržování důstojných pracovních podmínek osob, které se na jejím plnění budou podílet, a ve vztahu k zaměstnancům bude zajištěno důsledné dodržování pracovněprávních předpisů, a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisů upravujících mzdy zaměstnanců (včetně odpovídající odměny za případnou práci přesčas, práci ve svátek atp.), pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, bezpečnost práce apod. Zhotovitel se zavazuje v souvislosti s touto povinností za účelem kontroly na výzvu Objednatele předložit (či zajistit předložení) příslušných dokladů (zejména, nikoli však výlučně pracovněprávních smluv), a to bez zbytečného odkladu od doručení výzvy, nejpozději však do 2 pracovních dnů
31. Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklady vypracování dokumentace skutečného provedení stavby, a to 1x v listinné podobě a 1 x na CD ve formátu .pdf.
32. Zhotovitel prohlašuje, že má k datu  podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli
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či třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti ve výši nejméně 5 miliónů Kč a jejíž kopie nebo kopie pojistného certifikátu byla předána objednateli před podpisem této smlouvy o dílo. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu provádění DÍLA a po dobu záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. Stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých případných poddodavatelů.
Při porušení jakékoliv shora uvedené povinnosti, je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000,-- Kč. V tomto případně je dále objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
33. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen doložit na požádání objednateli kdykoliv v průběhu provádění DÍLA. Poruší-li tuto povinnost, je povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,-- Kč.
34. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení DÍLA všechny předepsané doklady dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat DÍLO za dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů, o ekologické likvidaci odpadu, doklady o provedených předepsaných zkouškách a revizích s vyhovujícím výsledkem).
IV. [bookmark: bookmark33]Součinnost objednatele
1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí staveniště sepíší obě strany protokol.
2. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele nebo na nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrny z předané dokumentace.
3. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad prováděným DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací DÍLA.
4. Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek.
5. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
6. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů. V případě záznamu ve stavebním deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, může zhotovitel pokračovat v činnosti uvedené v záznamu až po obdržení takového vyjádření. Pokud toto vyjádření neobdrží do 3 pracovních dní po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele, je povinen v provádění DÍLA pokračovat v souladu s touto smlouvou podle dosavadních pokynů objednatele.
7. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a podle zadávací dokumentace, technických norem a jiných právních předpisů, jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku.
8. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn vydat pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce na dobu nezbytně nutnou, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo zhotovitel provádí DÍLO vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele. Další postup bude upřesněn na základě jednání smluvních stran a pokynů objednatele.
9. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací - 12-
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upřesnit obsah a způsob provedení prací.
10.	Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a DÍLO prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
11.	Objednatel k přejímacímu řízení DÍLA může přizvat osobu vykonávající funkci technického dozoru objednatele, případně autorského dozoru projektanta.
12.	Objednatel a zhotovitel se dohodli, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se vylučuje.
V. [bookmark: bookmark35]Předání a převzetí DÍLA
1. DÍLO se považuje za provedené jeho dokončením bez jakýchkoliv vad a nedodělků, v rozsahu sjednaném touto Smlouvou a protokolárním předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě se všemi doklady, k jejichž předání se zhotovitel touto Smlouvou zavázal.
V případě, že má DÍLO nedodělky, drobné vady, i vady nebránící užívání, je objednatel oprávněn DÍLO nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu DÍLA. Zhotovitel se nachází v prodlení s řádným provedením DÍLA rovněž v případě, kdy objednatel DÍLO převezme s tím, že v předávacím protokole dle odst. 4. tohoto čl. této Smlouvy, budou uvedeny vady či nedodělky, s nimiž objednatel DÍLO přebírá.
2. K zahájení přejímacího řízení DÍLA zhotovitel písemně vyzve oprávněného zástupce objednatele pro předání a převzetí DÍLA nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. Oprávněnými zástupci pro předání a převzetí DÍLA jsou:
za objednatele :	-technička OSBDNP Odboru majetku a investic
MmP
za zhotovitele :	jednatel společnosti ELITSTAV s.r.o.
3. Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení zejména tyto doklady v jednom vyhotovení (pokud není níže uvedeno jinak):
· doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů, záruční listy,
· kopie dokladů o nezávadné likvidaci odpadů oprávněnou společností,
· protokoly o provedení předepsaných zkoušek a revizí (s kladným výsledkem),
· originál stavebního deníku,
· dokumentaci skutečného provedení
· případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné pro zajištění řádného užívání DÍLA.
4. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven písemný protokol o předání a převzetí DÍLA. Protokol o předání a převzetí DÍLA vyhotoví vždy oprávnění zástupci obou smluvních stran a bude zejména obsahovat:
· popis stavu DÍLA v okamžiku předání DÍLA,
· soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným DÍLEM,
· seznam vad a nedodělků, jež váznou na předávaném DÍLE, spolu s případnou dohodou o lhůtě k jejich odstranění.
5. Podepíše-li smluvní strana protokol o předání a převzetí DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání a převzetí DÍLA, platí, že s celým obsahem protokolu o předání a převzetí DÍLA, souhlasí. Podepsání protokolu o předání a převzetí DÍLA nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí, provedených nebo nedodaných v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.
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6. V případě, že na základě protokolu o předání a převzetí DÍLA dle odst. 4 tohoto článku této Smlouvy, bude předáno a převzato nedokončené DÍLO vykazující vady a nedodělky, bude o jejich odstranění vyhotoven protokol podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v němž bude mj. uveden popis a rozsah vad a způsob jejich odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vad DÍLA.
7. Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLO.
[bookmark: bookmark37]Oddíl III.
Vlastnictví k DÍLU, vady a záruky
I. [bookmark: bookmark39]Vlastnické právo k DÍLU a nebezpečí škody
1. Vlastnictví k částem DÍLA, jejichž zabudování je k řádnému provedení DÍLA nezbytné, přechází na objednatele jejich zabudováním, k ostatním částem DÍLA okamžikem podpisu předávacího protokolu dle oddílu II., čl. V. této Smlouvy. Nebezpečí škody na věci po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel, až do předání DÍLA a vyklizeného staveniště objednateli, a to i v těch jeho částech, které se v průběhu realizace DÍLA stávají majetkem objednatele.
2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého materiálu dovezeného na staveniště pro realizaci prací, proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení.
II. [bookmark: bookmark41]Záruční lhůty
1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí DÍLA či v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami a nedodělky, ode dne odstranění vad a nedodělků DÍLA. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas zhotoviteli oznámil.
2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže DÍLO užívat pro vady, za které zhotovitel prokazatelně odpovídá.
3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady.
4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby. Zhotovitel se zavazuje této kontroly zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit v termínech stanovených objednatelem.
5. Zhotovitel se zavazuje po dobu běhu záruční doby zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelem oprávněně reklamovaných vad, na jejichž odstranění objednatel uplatní nárok, ve lhůtě stanovené objednatelem, a to v případě, že objednatel uplatní nárok v podobě požadavku na odstranění vady. Nebude-li taková lhůta stanovena, je povinen zhotovitel odstranit vady ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.
III. [bookmark: bookmark43]Vady DÍLA
1. Zhotovitel odpovídá za to, že DÍLO má a po dobu běhu záruční doby bude mít stanovené vlastnosti, nebude vykazovat právní vady a bude způsobilé ke stanovenému účelu. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět DÍLA má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené touto Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že DÍLO
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nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá všem požadavkům, sjednaným v této Smlouvě.
2. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této Smlouvě a následně ustanoveními občanského zákoníku.
3. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamace objednatele u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.
4. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou, a to doručením do datové schránky zhotovitele nebo doporučeným dopisem na adresu sídla zhotovitele. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést jak se projevují, sdělit, jaký nárok zodpovědnosti za vady uplatňuje a stanovit lhůtu pro jejich odstranění, neuplatní-li jiný nárok.
5. V případě, že objednatel uplatní v reklamační lhůtě nárok z odpovědnosti za vady v podobě požadavku na odstranění vady, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě stanovené objednatelem. Nebude-li taková lhůta stanovena, je zhotovitel povinen odstranit vady ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.
6. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření k reklamaci do 2 pracovních dnů po jejím obdržení, neučiní-li tak, má se za to, že reklamovanou vadu a nárok uplatněný objednatelem, uznává.
7. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vady prostřednictvím jiné fyzické nebo právnické osoby, a to na náklady zhotovitele.
8. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel.
9. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo této Smlouvy číslo dílčí etapy DÍLA, datum uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno.
10. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli neprodleně veškeré nové, případně opravené doklady, vztahující se k opravené, případně vyměněné části DÍLA (atesty, certifikáty apod.), potřebné k provozování DÍLA, a to v termínu dohodnutém pro odstranění předmětné vady DÍLA. V případě porušení této povinnosti není objednatel povinen předmět odstranění vady DÍLA převzít a zhotovitel je tak v prodlení s odstraněním vady DÍLA.
11. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
12. Reklamovaná vada se považuje za vadu, za kterou zhotovitel odpovídá, dokud není zhotovitelem prokázán opak.
[bookmark: bookmark45]Oddíl IV.
I. Sankce
1. Smluvní strany jsou povinny uhradit smluvní pokutu v případech stanovených touto Smlouvou.
2. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním jeho povinnosti řádně dokončit DÍLO a s jeho řádným protokolárním odevzdáním objednateli v dohodnutém termínu, uvedeném v oddíle I., článku II., odst. 1. této SOD, může objednatel vůči zhotoviteli uplatnit nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč, za každý i započatý kalendářní den prodlení, s tím, že tuto smluvní pokutu má objednatel právo započítat na částku uvedenou v konečné faktuře.
3. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.
4. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením daňového dokladu, zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky bez DPH, za každý i započatý kalendářní den prodlení.
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Název akce: Oprava 6 volných bytových jednotek	Smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2025-105
5. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním závad v termínech dle oddílu III., čl. II., odst.
5 a oddílu III., čl. III., odst. 5 a odst. 10 této Smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.
6. Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu v dalších případech stanovených touto Smlouvou.
7. Jakýmkoliv ujednáním o povinnosti uhradit smluvní pokutu podle této Smlouvy, nezaniká nárok poškozené smluvní strany na náhradu způsobené škody, a to v plném rozsahu.
II. [bookmark: bookmark48]Odstoupení od smlouvy
1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této Smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou a v případě, že byl v insolvenčním řízení, v němž figuruje zhotovitel v postavení dlužníka, zjištěn úpadek nebo je-li insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje neplnění sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků, vyplývajících z této Smlouvy. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případech stanovených zákonem a touto Smlouvou.
2. Neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy, a to i jen částečně, v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti, vyplývající z této Smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla objednatelem poskytnuta, přičemž však tato lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů.
3. Odstoupení od této Smlouvy musí být učiněno písemně a prokazatelně doručeno druhé smluvní straně. Účinky odstoupení od této Smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení od této Smlouvy, druhé smluvní straně. Vzájemné nároky účastníků této Smlouvy, se v případě ukončení platnosti této Smlouvy některým ze způsobů uvedeným v odst. 1. a odst. 2. tohoto článku této Smlouvy, budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. V tomto případě bude provedeno vyúčtování provedených prací a zabudovaných materiálů.
4. Dojde-li k účinnému odstoupení od této Smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli pouze to, o co se prováděním DÍLA obohatil. Nedojde-li k dohodě na hodnotě tohoto obohacení, bude oceněno znaleckým posudkem na náklady zhotovitele.
5. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenáklady vzniklé z titulu přerušení prací, a tím pádem nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem, a vlivem nedodržení termínu dokončení DÍLA.
6. Zánikem této Smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků této Smlouvy na náhradu škody a jiné sankce, které jim za trvání této Smlouvy, vznikly.
III. [bookmark: bookmark50]Ustanovení závěrečná
1. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení občanského zákoníku.
2. Smluvní strany si sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn. měnit nebo doplňovat text této Smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Za písemnou formu se pro tento účel nebude považovat výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost této Smlouvy pro nedodržení formy lze namítnout kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.
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Název akce: Oprava 6 volných bytových jednotek	Smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2025-105
3.	Tuto Smlouvu lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude podepsán a odsouhlasen smluvními stranami a prohlášen za nedílnou součást této Smlouvy.
4.	Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem, třetí osobě.
5.	Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem na pohledávku objednatele za zhotovitelem.
6.	Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy, přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.
7.	Zhotovitel prohlašuje, že je plně způsobilý ke splnění všech závazků, které na sebe podpisem této Smlouvy převezme.
8.	Tato Smlouva je vyhotovena pouze v jednom elektronickém vyhotovení s platností originálu.
9.	Smluvní strany tuto Smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu s jejím textem doplňují zástupci obou smluvních stran své elektronické podpisy.
10.	Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této Smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
11.	Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této Smlouvy odešle tuto Smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv spravovaného Digitální a informační agenturou. O uveřejnění této Smlouvy objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
12.	Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá tato Smlouva okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv spravovaném Digitální a informační agenturou, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
13.	Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tato Smlouva zveřejněna ani do tří měsíců ode dne jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.
14.	Smluvní strany prohlašují, že žádná část této Smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů).
Příloha č. 1: cenová nabídka (oceněné položkové výkazy výměr)
Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Schváleno usnesením Rady města Pardubice dne 05.11.2025, č. usnesení R/6608/2025
V Pardubicích dne
za objednatele
dne
za zhotovitele
Bc. Jan Nadrchal
primátor města
Jeno Ruszin
jednatel společnosti
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE O VÝZNAMNÝCH ZAKÁZKÁCH
[bookmark: bookmark52]Název zakázky: „Oprava 6 volných bytových jednotek"
Název dodavatele: ELITSTAV s.r.o.
Sídlo dodavatele: Sezemice, Újezd u Sezemic 35
IČO dodavatele: 06552226
Dodavatel tímto čestně prohlašuje, že splňuje technickou způsobilost dodavatele, tedy že poskytl níže uvedené významné zakázky:
	Poř
čísl 0
	Předmět významné zakázky
	Cena významné zakázky v Kč bez DPH
	Doba poskytnutí významné zakázky
	Identifikační údaje objednatele

	1.
	ZŠ - ZTI a elektroinstalace, Třebechovice p.O.
	5 089 358 Kč
	Od 06.2024
Do 08.2024
	Město Třebechovice pod Orebem, Masarykovo náměstí 14, 503 46
Třebechovice pod Orebem, IČ 002 69 719

	2.
	MŠ Na Valech 182 - výměna vnitřních rozvodů, střešní krytiny a oken
	6 725 279 Kč
	Od 9.2024 do 1.2025
	Město Chrudim Resselovo náměstí 77 537 16 Chrudim 1
IČO: 00270 211

	3.
	Výstavba ubytovacích prostorů, domov seniorů Hředle
Hředle u Zdic 139
	10 298 570
Kč
	Od 10.2023 do 5.2024
	NEŘEŠEN a.s K Žižkovu 809/7 IČO: 01458965


POZN. DODAVATEL DOPLNÍ V PŘÍPADNĚ POTŘEBY DALŠÍ ŘÁDEK DLE POČTU VÝZNAMNÝCH ZAKÁZEK
V Sezemice dne 9/10/2025
Jméno osoby oprávněné jednat za dodavatele, funkce: Jeno Ruszin Podpis:
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ELITSTAV s.r.o.
Stavební společnost
[bookmark: bookmark54]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
byt Bartoňova 826_67-výkaz výměr
Objekt:
[bookmark: bookmark56]1 - Rozpočet
KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
. - ELITSTAV s.r.o.
Poznámka:
CC-CZ:
Datum:	20.10.2025
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:	06552226
DIČ:	CZ06552226
	Cena bez DPH
	80 000,00

	DPH základní snížená
	Základ daně 80 000,00 0,00
	Sazba daně
21,00%
12,00%
	Výše daně 16 800,00 0,00

	Cena s DPH
	v
	CZK
	
	96 800,00


Projektant
Zpracovatel
Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko
Objednavatel
Zhotovitel
Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko
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ELITSTAV s.r.o.
Stavební společnost
Datum:	20.10.2025
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
byt Bartoňova 826_67-výkaz výměr Objekt:
[bookmark: bookmark58]1 - Rozpočet
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel: ...
ELITSTAV s.r.o.
PČ Typ Kód
Popis
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
[bookmark: bookmark60]Náklady soupisu celkem
80 000,00
[bookmark: bookmark62]D D1	Demontáže	9 230,02
	0
	K
	Poli
	do 20 kg
	ks
	1,000
	2 662,52
	2 662,52

	0
	K
	Pol2
	stropní, nástěnné žárovkové
	ks
	6,000
	355,00
	2 130,00

	0
	K
	Pol3
	bez rozdílu řazení
	ks
	6,000
	355,00
	2 130,00

	0
	K
	Pol4
	jednoduchá, dvojitá
	ks
	7,000
	177,50
	1 242,50

	0
	K
	Pol5
	Demontáž stavajicich rozvodů, krabic,...
	hod
	3,000
	355,00
	1 065,00


[bookmark: bookmark64]D D2
D D3	Rozvaděč RB	22 720,34
	0
	K
	Pol6
	22modulů, IP40/30, 252x462x99mm
	ks
	1,000
	3 550,03
	3 550,03

	0
	K
	Pol7
	Svodič přepětí kat. C (střední ochrana), ISN 15 kA (8/20), 1 pól.
	ks
	1,000
	4 437,54
	4 437,54

	0
	K
	Pol8
	Proudový chránič 2 pól. 25 / 0,03 A, A
	ks
	1,000
	1 420,01
	1 420,01

	0
	K
	Pol9
	Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B; 2 pól; 6 kA; 0,03 A; ln=10A, A
	ks
	1,000
	2 662,52
	2 662,52

	0
	K
	Pol10
	Jistič 1 pól. 16A, char.B, 6 kA
	ks
	6,000
	1 775,04
	10 650,24


[bookmark: bookmark67]D D4
0,00
p D5	ELrozvody	48 049,64
	0
	K
	Pol11
	CY4 Žlutozelený, pevně
	m
	8,000
	17,75
	142,00

	0
	K
	Poli 2
	CY10 Žlutozelený, pevně
	m
	10,000
	44,38
	443,80

	0
	K
	Pol 13
	ZSA16 zemnicí svorka na potrubí
	ks
	2,000
	266,25
	532,50

	0
	K
	Pol 14
	Cu pás.ZS16 Pásek uzemňovací Cu, 0.5m
	ks
	1,000
	177,50
	177,50

	0
	K
	Pol 15
	CYKY-0 2x1.5 mm2 , pevně
	m
	18,000
	17,75
	319,50

	0
	K
	Pol 16
	CYKY-0 3x1.5 mm2 , pevně
	m
	16,000
	35,50
	568,00

	0
	K
	Pol 17
	CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně
	m
	52,000
	35,50
	1 846,00

	0
	K
	Pol 18
	CYKY-J 3x2.5 mm2 , pevně
	m
	65,000
	53,25
	3 461,25

	0
	K
	Pol 19
	CYKY-J 5x1.5 mm2 , pevně
	m
	10,000
	88,75
	887,50

	0
	K
	Pol20
	řazení 1,230V/10A
	ks
	4,000
	532,50
	2 130,00

	0
	K
	Pol21
	řazení 5, 230V/10A
	ks
	1,000
	532,50
	532,50

	0
	K
	Pol22
	řazení 6, 230V/10A
	ks
	2,000
	621,26
	1 242,52

	0
	K
	Pol23
	řazení 7, 230V/10A
	ks
	1,000
	532,50
	532,50

	0
	K
	Pol24
	řazení 1/0ss, 230V/10A
	ks
	2,000
	710,01
	1 420,02

	0
	K
	Pol25
	- domovní - jednoduchá
	ks
	6,000
	443,75
	2 662,50

	0
	K
	Pol26
	- domovní - dvojnásobná s natoč.dut.
	ks
	7,000
	621,26
	4 348,82

	0
	K
	Pol27
	5011A-A00300 B Kryt zásuvky anténní univerzální
(TV+R+SAT), s vylamovacím otvorem; d. Tango; b. bílá
	ks
	1,000
	177,50
	177,50

	0
	K
	Pol28
	Přístroj zásuvky anténní - (TV+R+SAT), průchozí
	ks
	1,000
	1 775,02
	1 775,02

	0
	K
	Pol29
	A - STROPNÍ LED18W/3000K, OPÁL. pr.280mm, IP44
	ks
	3,000
	2 485,02
	7 455,06

	0
	K
	Pol30
	B - STROPNÍ LED24W/3000K, OPÁL. pr.330mm, IP44
	ks
	2,000
	3 195,03
	6 390,06

	0
	K
	Pol31
	K - NÁSTĚNNÉ KOUPELNOVĚ LED8W/3000K, L=400mm, IP44, ll.tř.
	ks
	1,000
	2 307,56
	2 307,56

	0
	K
	Pol32
	L - NÁSTĚNNÉ POD KUCH.LINKU LED10W/3000K, L=600mm, IP20
	ks
	1,000
	2 840,03
	2 840,03

	0
	K
	Pol33
	Napojeni na stavajici zařízeni
	hod
	4,000
	443,75
	1 775,00

	0
	K
	Pol34
	S ostatními profesemi
	hod
	1,000
	532,50
	532,50
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	PČ Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	0 | K |Pol35
	[Revizní technik
	
		[ hod |
	10,000
		355,001
	3 550,00


[bookmark: bookmark69]D D6
0,00
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ELITSTAV s.r.o.
Stavební společnost
[bookmark: bookmark71]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
byt Bartoňova 826_72-výkaz výměr
Objekt:
[bookmark: bookmark73]1 - Rozpočet
KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
- ELITSTAV s.r.o.
Poznámka:
CC-CZ:
Datum:	20.10.2025
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:	06552226
DIČ:	CZ06552226
	Cena bez DPH
	80 000,00

	DPH základní snížená
	Základ daně 80 000,00 0,00
	Sazba daně
21,00%
12,00%
	Výše daně 16 800,00 0,00

	Cena s DPH
	v
	CZK
	
	96 800,00


Projektant
Zpracovatel
Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko
Objednavatel
Zhotovitel
Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko
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ELITSTAV s.r.o.
Stavební společnost
Datum:	20.10.2025
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
byt Bartoňova 826_72-výkaz výměr Objekt:
[bookmark: bookmark75]1 - Rozpočet
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel: ...
ELITSTAV s.r.o.
PČ Typ Kód
Popis
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
[bookmark: bookmark77]Náklady soupisu celkem
80 000,00
[bookmark: bookmark79]D D1	Demontáže	8 986,84
	0
	K
	Poli
	do 20 kg
	ks
	1,000
	2 592,35
	2 592,35

	0
	K
	Pol2
	stropní, nástěnné žárovkové
	ks
	6,000
	345,65
	2 073,90

	0
	K
	Pol3
	bez rozdílu řazení
	ks
	6,000
	345,65
	2 073,90

	0
	K
	Pol4
	jednoduchá, dvojitá
	ks
	7,000
	172,82
	1 209,74

	0
	K
	Pol5
	Demontáž stavajicich rozvodů, krabic,...
	hod
	3,000
	345,65
	1 036,95


[bookmark: bookmark81]D D2
0,00
D D3	Rozvaděč RB	24 541,07
	0
	K
	Pol6
	22modulů, IP40/30, 252x462x99mm
	ks
	1,000
	1 728,24
	1 728,24

	0
	K
	Pol7
	Svodič přepětí kat. C (střední ochrana), ISN 15 kA (8/20), 1 pól.
	ks
	1,000
	4 320,59
	4 320,59

	0
	K
	Pol8
	Proudový chránič 2 pól. 25 / 0,03 A, A
	ks
	1,000
	1 382,59
	1 382,59

	0
	K
	Pol9
	Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B; 2 pól; 6 kA; 0,03 A; ln=10A, A
	ks
	1,000
	2 592,35
	2 592,35

	0
	K
	Pol10
	Jistič 1 pól. 16A, char.B, 6 kA
	ks
	6,000
	2 419,55
	14 517,30


[bookmark: bookmark84]D D4
0,00
p D5	ELrozvody	46 472,09
	0
	K
	Pol11
	CY4 Žlutozelený, pevně
	m
	8,000
	17,28
	138,24

	0
	K
	Poli 2
	CY10 Žlutozelený, pevně
	m
	10,000
	43,21
	432,10

	0
	K
	Pol 13
	ZSA16 zemnicí svorka na potrubí
	ks
	2,000
	17,28
	34,56

	0
	K
	Pol 14
	Cu pás.ZS16 Pásek uzemňovací Cu, 0.5m
	ks
	1,000
	345,65
	345,65

	0
	K
	Pol 15
	CYKY-0 2x1.5 mm2 , pevně
	m
	18,000
	17,28
	311,04

	0
	K
	Pol 16
	CYKY-0 3x1.5 mm2 , pevně
	m
	16,000
	34,56
	552,96

	0
	K
	Pol 17
	CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně
	m
	52,000
	34,56
	1 797,12

	0
	K
	Pol 18
	CYKY-J 3x2.5 mm2 , pevně
	m
	65,000
	51,85
	3 370,25

	0
	K
	Pol 19
	CYKY-J 5x1.5 mm2 , pevně
	m
	10,000
	86,41
	864,10

	0
	K
	Pol20
	řazení 1,230V/10A
	ks
	4,000
	518,47
	2 073,88

	0
	K
	Pol21
	řazení 5, 230V/10A
	ks
	1,000
	518,47
	518,47

	0
	K
	Pol22
	řazení 6, 230V/10A
	ks
	2,000
	604,88
	1 209,76

	0
	K
	Pol23
	řazení 7, 230V/10A
	ks
	1,000
	518,47
	518,47

	0
	K
	Pol24
	řazení 1/0ss, 230V/10A
	ks
	2,000
	691,29
	1 382,58

	0
	K
	Pol25
	- domovní - jednoduchá
	ks
	6,000
	432,06
	2 592,36

	0
	K
	Pol26
	- domovní - dvojnásobná s natoč.dut.
	ks
	7,000
	604,88
	4 234,16

	0
	K
	Pol27
	5011A-A00300 B Kryt zásuvky anténní univerzální
(TV+R+SAT), s vylamovacím otvorem; d. Tango; b. bílá
	ks
	1,000
	172,82
	172,82

	0
	K
	Pol28
	Přístroj zásuvky anténní - (TV+R+SAT), průchozí
	ks
	1,000
	1 728,24
	1 728,24

	0
	K
	Pol29
	A - STROPNÍ LED18W/3000K, OPÁL. pr.280mm, IP44
	ks
	3,000
	2 419,53
	7 258,59

	0
	K
	Pol30
	B - STROPNÍ LED24W/3000K, OPÁL. pr.330mm, IP44
	ks
	2,000
	3 110,82
	6 221,64

	0
	K
	Pol31
	K - NÁSTĚNNÉ KOUPELNOVĚ LED8W/3000K, L=400mm, IP44, ll.tř.
	ks
	1,000
	2 246,71
	2 246,71

	0
	K
	Pol32
	L - NÁSTĚNNÉ POD KUCH.LINKU LED10W/3000K, L=600mm, IP20
	ks
	1,000
	2 765,18
	2 765,18

	0
	K
	Pol33
	Napojeni na stavajici zařízeni
	hod
	4,000
	432,06
	1 728,24

	0
	K
	Pol34
	S ostatními profesemi
	hod
	1,000
	518,47
	518,47
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	PČ Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	0 | K |Pol35
	[Revizní technik
	
		[ hod |
	10,000
		345,651
	3 456,50


[bookmark: bookmark86]D D6
0,00
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ELITSTAV s.r.o.
Stavební společnost
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
byt Bělehradská 379_105-výkaz výměr
Objekt:
[bookmark: bookmark88]1 - Rozpočet
KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
- ELITSTAV s.r.o.
Poznámka:
CC-CZ:
Datum:	20.10.2025
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:	06552226
DIČ:	CZ06552226
	Cena bez DPH
	95 000,00

	DPH základní snížená
	Základ daně 95 000,00 0,00
	Sazba daně
21,00%
12,00%
	Výše daně 19 950,00 0,00

	Cena s DPH
	v
	CZK
	
	114 950,00


Projektant
Zpracovatel
Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko
Objednavatel
Zhotovitel
Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko
Strana 1 z 3


ELITSTAV s.r.o.
Stavební společnost
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
byt Bělehradská 379_105-výkaz výměr Objekt:
[bookmark: bookmark90]1 - Rozpočet
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Datum:	20.10.2025
Projektant:
Zpracovatel: ...
ELITSTAV s.r.o.
PČ Typ Kód
Popis
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
[bookmark: bookmark92]Náklady soupisu celkem
95 000,00
[bookmark: bookmark94]D D1
[bookmark: bookmark96]Demontáže
[bookmark: bookmark98]13 144,38
	0
	K
	Poli
	do 20 kg
	ks
	1,000
	2 347,22
	2 347,22

	0
	K
	Pol2
	stropní, nástěnné žárovkové
	ks
	7,000
	312,96
	2 190,72

	0
	K
	Pol3
	bez rozdílu řazení
	ks
	9,000
	312,96
	2 816,64

	0
	K
	Pol4
	jednoduchá, dvojitá
	ks
	11,000
	156,48
	1 721,28

	0
	K
	Pol5
	230V/12V+TR
	ks
	2,000
	1 564,82
	3 129,64

	0
	K
	Pol6
	Demontáž stavajicich rozvodů, krabic,...
	hod
	3,000
	312,96
	938,88


[bookmark: bookmark100]D D2
0,00
[bookmark: bookmark102]D3
[bookmark: bookmark104]Rozvaděč RB
[bookmark: bookmark106]25 349,94
D
	0
	K
	Pol7
	22modulů, IP40/30, 252x462x99mm
	ks
	1,000
	1 564,82
	1 564,82

	0
	K
	Pol8
	Svodič přepětí kat. C (střední ochrana), ISN 15 kA (8/20), 3 pól.
	ks
	1,000
	3 912,04
	3 912,04

	0
	K
	Pol9
	Proudový chránič 4 pól. 25 / 0,03 A,
	ks
	1,000
	1 251,85
	1 251,85

	0
	K
	Pol10
	Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B; 2 pól; 6 kA; 0,03 A; ln=10A, A
	ks
	1,000
	2 347,22
	2 347,22

	0
	K
	Pol11
	Jistič 1 pól. 16A, char.B, 6 kA
	ks
	9,000
	1 564,80
	14 083,20

	0
	K
	Poli 2
	Jistič 3 pól. 16A, char.B, 6 kA
	ks
	1,000
	2 190,81
	2 190,81


[bookmark: bookmark108]D D4
0,00
p D5	El.rozvody	56 505,68
	0
	K
	Poli 3
	CY4 Žlutozelený, pevně
	m
	8,000
	15,65
	125,20

	0
	K
	Pol 14
	CY10 Žlutozelený, pevně
	m
	10,000
	39,12
	391,20

	0
	K
	Pol 15
	ZSA16 zemnicí svorka na potrubí
	ks
	2,000
	15,65
	31,30

	0
	K
	Pol 16
	Cu pás.ZS16 Pásek uzemňovací Cu, 0.5m
	ks
	1,000
	156,48
	156,48

	0
	K
	Pol 17
	CYKY-0 2x1.5 mm2 , pevně
	m
	17,000
	15,65
	266,05

	0
	K
	Pol 18
	CYKY-0 3x1.5 mm2 , pevně
	m
	19,000
	31,30
	594,70

	0
	K
	Pol 19
	CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně
	m
	55,000
	31,30
	1 721,50

	0
	K
	Pol20
	CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně - osvětlení komory
	m
	25,000
	46,94
	1 173,50

	0
	K
	Pol21
	CYKY-J 3x2.5 mm2 , pevně
	m
	92,000
	78,24
	7 198,08

	0
	K
	Pol22
	CYKY-J 5x1.5 mm2 , pevně
	m
	10,000
	93,89
	938,90

	0
	K
	Pol23
	CYKY-J 5x2.5 mm2 , pevně
	m
	12,000
	125,19
	1 502,28

	0
	K
	Pol24
	H05W-F-G 5x2.5 mm2 , pevně
	m
	5,000
	109,54
	547,70

	0
	K
	Pol25
	řazení 1,230V/10A
	ks
	4,000
	469,44
	1 877,76

	0
	K
	Pol26
	řazení 5, 230V/10A
	ks
	1,000
	469,44
	469,44

	0
	K
	Pol27
	řazení 6, 230V/10A
	ks
	2,000
	547,69
	1 095,38

	0
	K
	Pol28
	řazení 7, 230V/10A
	ks
	1,000
	625,93
	625,93

	0
	K
	Pol29
	řazení 1/0ss, 230V/10A
	ks
	1,000
	625,93
	625,93

	0
	K
	Pol30
	- domovní - jednoduchá
	ks
	6,000
	391,20
	2 347,20

	0
	K
	Pol31
	- domovní - dvojnásobná s natoč.dut.
	ks
	11,000
	547,69
	6 024,59

	0
	K
	Pol32
	3425A-0344 B
	ks
	1,000
	782,41
	782,41

	0
	K
	Pol33
	230/12Vdo 16W PRO KOUPELNY TRS 12/25, IP40
	ks
	1,000
	938,89
	938,89

	0
	K
	Pol34
	230V/16W s předním panelem a časovým spínačem, pr.lOOmm,
	ks
	1,000
	2 347,22
	2 347,22

	0
	K
	Pol35
	12V/14W s předním panelem a časovým spínačem, pr.lOOmm,
	ks
	1,000
	1 564,82
	1 564,82
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	PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

	0
	K
	Pol36
	A - STROPNÍ LED18W/3000K, OPÁL. pr.280mm, IP44
	ks
	3,000
	2 190,74
	6 572,22

	0
	K
	Pol37
	B - STROPNÍ LED24W/3000K, OPÁL. pr.330mm, IP44
	ks
	3,000
	2 034,26
	6102,78

	0
	K
	Pol38
	K - NÁSTĚNNÉ KOUPELNOVÉ LED8W/3000K, L=400mm, IP44, ll.tř.
	ks
	1,000
	2 816,67
	2 816,67

	0
	K
	Pol39
	L - NÁSTĚNNÉ POD KUCH.LINKU LED10W/3000K, L=600mm, IP20
	ks
	1,000
	2 503,71
	2 503,71

	0
	K
	Pol40
	Napojeni na stavajici zařízeni
	hod
	4,000
	391,20
	1 564,80

	0
	K
	Pol41
	S ostatními profesemi
	hod
	1,000
	469,44
	469,44

	0
	K
	Pol42
	Revizní technik
	hod
	10,000
	312,96
	3 129,60


[bookmark: bookmark110]D D6
0,00
Strana 3 z 3
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ELITSTAV s.r.o.
Stavební společnost
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
byt Bělehradská 379_121-výkaz výměr
Objekt:
[bookmark: bookmark112]1 - Rozpočet
KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
■ ELITSTAV s.r.o.
Poznámka:
CC-CZ:
Datum:	20.10.2025
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:	06552226
DIČ:	CZ06552226
	Cena bez DPH
	95 000,00

	DPH základní snížená
	Základ daně 95 000,00 0,00
	Sazba daně
21,00%
12,00%
	Výše daně 19 950,00 0,00

	Cena s DPH
	v
	CZK
	
	114 950,00


Projektant
Zpracovatel
Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko
Objednavatel
Zhotovitel
Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko
Strana 1 z 3


ELITSTAV s.r.o.
Stavební společnost
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
byt Bělehradská 379_121-výkaz výměr Objekt:
[bookmark: bookmark114]1 - Rozpočet
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Datum:	20.10.2025
Projektant:
Zpracovatel: ...
ELITSTAV s.r.o.
PČ Typ Kód
Popis
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
[bookmark: bookmark116]Náklady soupisu celkem
95 000,00
[bookmark: bookmark118]D D1
[bookmark: bookmark120]Demontáže
[bookmark: bookmark122]11 917,25
	0
	K
	Poli
	do 20 kg
	ks
	1,000
	2 415,66
	2 415,66

	0
	K
	Pol2
	stropní, nástěnné žárovkové
	ks
	7,000
	322,09
	2 254,63

	0
	K
	Pol3
	bez rozdílu řazení
	ks
	9,000
	322,09
	2 898,81

	0
	K
	Pol4
	jednoduchá, dvojitá
	ks
	11,000
	161,04
	1 771,44

	0
	K
	Pol5
	230V/12V+TR
	ks
	2,000
	805,22
	1 610,44

	0
	K
	Pol6
	Demontáž stavajicich rozvodů, krabic,...
	hod
	3,000
	322,09
	966,27


[bookmark: bookmark124]D D2
0,00
[bookmark: bookmark126]D3
[bookmark: bookmark128]Rozvaděč RB
[bookmark: bookmark130]26 089,50
D
	0
	K
	Pol7
	22modulů, IP40/30, 252x462x99mm
	ks
	1,000
	1 610,44
	1 610,44

	0
	K
	Pol8
	Svodič přepětí kat. C (střední ochrana), ISN 15 kA (8/20), 3 pól.
	ks
	1,000
	4 026,11
	4 026,11

	0
	K
	Pol9
	Proudový chránič 4 pól. 25 / 0,03 A,
	ks
	1,000
	1 288,35
	1 288,35

	0
	K
	Pol10
	Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B; 2 pól; 6 kA; 0,03 A; ln=10A, A
	ks
	1,000
	2 415,66
	2 415,66

	0
	K
	Pol11
	Jistič 1 pól. 16A, char.B, 6 kA
	ks
	9,000
	1 610,48
	14 494,32

	0
	K
	Poli 2
	Jistič 3 pól. 16A, char.B, 6 kA
	ks
	1,000
	2 254,62
	2 254,62


[bookmark: bookmark132]D D4
0,00
p D5	El.rozvody	56 993,25
	0
	K
	Poli 3
	CY4 Žlutozelený, pevně
	m
	8,000
	16,10
	128,80

	0
	K
	Pol 14
	CY10 Žlutozelený, pevně
	m
	10,000
	40,26
	402,60

	0
	K
	Pol 15
	ZSA16 zemnicí svorka na potrubí
	ks
	2,000
	161,04
	322,08

	0
	K
	Pol 16
	Cu pás.ZS16 Pásek uzemňovací Cu, 0.5m
	ks
	1,000
	805,22
	805,22

	0
	K
	Pol 17
	CYKY-0 2x1.5 mm2 , pevně
	m
	17,000
	16,10
	273,70

	0
	K
	Pol 18
	CYKY-0 3x1.5 mm2 , pevně
	m
	19,000
	32,21
	611,99

	0
	K
	Pol 19
	CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně
	m
	55,000
	32,21
	1 771,55

	0
	K
	Pol20
	CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně - osvětlení komory
	m
	25,000
	48,31
	1 207,75

	0
	K
	Pol21
	CYKY-J 3x2.5 mm2 , pevně
	m
	92,000
	80,52
	7 407,84

	0
	K
	Pol22
	CYKY-J 5x1.5 mm2 , pevně
	m
	10,000
	96,63
	966,30

	0
	K
	Pol23
	CYKY-J 5x2.5 mm2 , pevně
	m
	12,000
	128,84
	1 546,08

	0
	K
	Pol24
	H05W-F-G 5x2.5 mm2 , pevně
	m
	5,000
	112,73
	563,65

	0
	K
	Pol25
	řazení 1,230V/10A
	ks
	4,000
	483,13
	1 932,52

	0
	K
	Pol26
	řazení 5, 230V/10A
	ks
	1,000
	483,13
	483,13

	0
	K
	Pol27
	řazení 6, 230V/10A
	ks
	2,000
	563,65
	1 127,30

	0
	K
	Pol28
	řazení 7, 230V/10A
	ks
	1,000
	644,18
	644,18

	0
	K
	Pol29
	řazení 1/0ss, 230V/10A
	ks
	1,000
	483,13
	483,13

	0
	K
	Pol30
	- domovní - jednoduchá
	ks
	6,000
	402,61
	2 415,66

	0
	K
	Pol31
	- domovní - dvojnásobná s natoč.dut.
	ks
	11,000
	563,65
	6 200,15

	0
	K
	Pol32
	3425A-0344 B
	ks
	1,000
	322,09
	322,09

	0
	K
	Pol33
	230/12Vdo 16W PRO KOUPELNY TRS 12/25, IP40
	ks
	1,000
	644,18
	644,18

	0
	K
	Pol34
	230V/16W s předním panelem a časovým spínačem, pr.lOOmm,
	ks
	1,000
	1 610,42
	1 610,42

	0
	K
	Pol35
	12V/14W s předním panelem a časovým spínačem, pr.lOOmm,
	ks
	1,000
	1 288,35
	1 288,35
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	PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

	0
	K
	Pol36
	A - STROPNÍ LED18W/3000K, OPÁL. pr.280mm, IP44
	ks
	3,000
	2 254,62
	6 763,86

	0
	K
	Pol37
	B - STROPNÍ LED24W/3000K, OPÁL. pr.330mm, IP44
	ks
	3,000
	2 093,58
	6 280,74

	0
	K
	Pol38
	K - NÁSTĚNNÉ KOUPELNOVÉ LED8W/3000K, L=400mm, IP44, ll.tř.
	ks
	1,000
	2 898,80
	2 898,80

	0
	K
	Pol39
	L - NÁSTĚNNÉ POD KUCH.LINKU LED10W/3000K, L=600mm, IP20
	ks
	1,000
	2 576,71
	2 576,71

	0
	K
	Pol40
	Napojeni na stavajici zařízeni
	hod
	4,000
	402,61
	1 610,44

	0
	K
	Pol41
	S ostatními profesemi
	hod
	1,000
	483,13
	483,13

	0
	K
	Pol42
	Revizní technik
	hod
	10,000
	322,09
	3 220,90


[bookmark: bookmark134]D D6
0,00
Strana 3 z 3
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ELITSTAV s.r.o.
Stavební společnost
[bookmark: bookmark136]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
byt Bělehradská 513 č.17-výkaz výměr
Objekt:
[bookmark: bookmark138]1 - Rozpočet
KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
ELITSTAV s.r.o.
Poznámka:
CC-CZ:
Datum:	20.10.2025
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:	06552226
DIČ:	CZ06552226
	Cena bez DPH
	50 000,00

	DPH základní snížená
	Základ daně 50 000,00 0,00
	Sazba daně
21,00%
12,00%
	Výše daně 10 500,00 0,00

	Cena s DPH
	v
	CZK
	
	60 500,00


Projektant
Zpracovatel
Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko
Objednavatel
Zhotovitel
Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko
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SOUPIS PRACÍ
ELITSTAV s.r.o.
Stavební společnost
Stavba:
byt Bělehradská 513 č.17-výkaz výměr Objekt:
[bookmark: bookmark140]1 - Rozpočet
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Datum:	20.10.2025
Projektant:
Zpracovatel: ...
ELITSTAV s.r.o.
PČ Typ Kód
Popis
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
[bookmark: bookmark142]Náklady soupisu celkem
50 000,00
[bookmark: bookmark144]D D1	Demontáže	5 426,98
	0
	K
	Poli
	do 20 kg
	ks
	1,000
	1 356,73
	1 356,73

	0
	K
	Pol2
	stropní, nástěnné žárovkové
	ks
	5,000
	180,90
	904,50

	0
	K
	Pol3
	bez rozdílu řazení
	ks
	6,000
	180,90
	1 085,40

	0
	K
	Pol4
	jednoduchá, dvojitá
	ks
	7,000
	90,45
	633,15

	0
	K
	Pol5
	zásuvka anténní (TV+R)
	ks
	1,000
	180,90
	180,90

	0
	K
	Pol6
	Demontáž stavajicich rozvodů, krabic,...
	hod
	7,000
	180,90
	1 266,30


[bookmark: bookmark146]D D2
0,00
[bookmark: bookmark148]D3
[bookmark: bookmark150]Rozvaděč RB
[bookmark: bookmark152]11 940,04
D
	0
	K
	Pol7
	22modulů, IP40/30, 252x462x99mm
	ks
	1,000
	1 808,97
	1 808,97

	0
	K
	Pol8
	Svodič přepětí kat. C (střední ochrana), ISN 15 kA (8/20), 3 pól.
	ks
	1,000
	2 261,22
	2 261,22

	0
	K
	Pol9
	Proudový chránič 4 pól. 25 / 0,03 A,
	ks
	1,000
	723,59
	723,59

	0
	K
	Pol10
	Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B; 2 pól; 6 kA; 0,03 A; ln=10A, A
	ks
	1,000
	1 356,73
	1 356,73

	0
	K
	Pol11
	Jistič 1 pól. 16A, char.B, 6 kA
	ks
	5,000
	904,65
	4 523,25

	0
	K
	Poli 2
	Jistič 3 pól. 16A, char.B, 6 kA
	ks
	1,000
	1 266,28
	1 266,28


[bookmark: bookmark154]D D4
0,00
p D5	El.rozvody	32 632,98
	0
	K
	Poli 3
	CY4 Žlutozelený, pevně, včetně svorek ZSA16
	m
	8,000
	9,04
	72,32

	0
	K
	Pol 14
	CY10 Žlutozelený, pevně
	m
	10,000
	226,12
	2 261,20

	0
	K
	Pol 15
	LHD17x17 hranatá
	m
	50,000
	36,18
	1 809,00

	0
	K
	Pol 16
	LHD25x20 hranatá
	m
	46,000
	45,22
	2 080,12

	0
	K
	Pol 17
	LHD40x40 hranatá
	m
	14,000
	54,27
	759,78

	0
	K
	Pol 18
	KU68LD/2 73x45
	ks
	3,000
	18,09
	54,27

	0
	K
	Pol 19
	224-101 svorka lustrová
	ks
	7,000
	9,04
	63,28

	0
	K
	Pol20
	CYKY-0 2x1.5 mm2 , pevně vč.ukončení
	m
	18,000
	9,04
	162,72

	0
	K
	Pol21
	CYKY-0 3x1.5 mm2 , pevně vč.ukončení
	m
	15,000
	18,09
	271,35

	0
	K
	Pol22
	CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně vč.ukončení
	m
	65,000
	18,09
	1 175,85

	0
	K
	Pol23
	CYKY-J 3x2.5 mm2 , pevně vč.ukončení
	m
	130,000
	27,13
	3 526,90

	0
	K
	Pol24
	CYKY-J 5x1.5 mm2 , pevně vč.ukončení
	m
	8,000
	45,22
	361,76

	0
	K
	Pol25
	CYKY-J 5x2.5 mm2 , pevně vč.ukončení
	m
	10,000
	72,36
	723,60

	0
	K
	Pol26
	H05W-F-G 5x2.5 mm2 , pevně
	m
	5,000
	63,31
	316,55

	0
	K
	Pol27
	do 16 mm2
	ks
	4,000
	45,22
	180,88

	0
	K
	Pol28
	řazení 1,230V/10A
	ks
	3,000
	271,35
	814,05

	0
	K
	Pol29
	řazení 5, 230V/10A
	ks
	1,000
	271,35
	271,35

	0
	K
	Pol30
	řazení 6, 230V/10A
	ks
	2,000
	316,57
	633,14

	0
	K
	Pol31
	řazení 7, 230V/10A
	ks
	1,000
	271,35
	271,35

	0
	K
	Pol32
	řazení 1/0ss, 230V/10A
	ks
	2,000
	361,79
	723,58

	0
	K
	Pol33
	- domovní - jednoduchá
	ks
	4,000
	226,12
	904,48

	0
	K
	Pol34
	- domovní - dvojnásobná s natoč.dut.
	ks
	8,000
	316,57
	2 532,56

	0
	K
	Pol35
	2-rámeček
	ks
	1,000
	180,90
	180,90

	0
	K
	Pol36
	3-rámeček
	ks
	1,000
	180,90
	180,90

	0
	K
	Pol37
	5011A-A00300 B Kryt zásuvky anténní univerzální (TV+R+SAT), s vylamovacím otvorem
	ks
	1,000
	90,45
	90,45
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	PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

	0
	K
	Pol38
	Přístroj zásuvky anténní - (TV+R+SAT), průchozí
	ks
	1,000
	904,53
	904,53

	0
	K
	Pol39
	A - STROPNÍ LED18W/3000K, OPÁL. pr.280mm, IP44
	ks
	1,000
	1 266,28
	1 266,28

	0
	K
	Pol40
	B - STROPNÍ LED24W/3000K, OPÁL. pr.330mm, IP44
	ks
	2,000
	1 628,08
	3 256,16

	0
	K
	Pol41
	K - NÁSTĚNNÉ KOUPELNOVÉ LED8W/3000K, L=400mm, IP44, ll.tř.
	ks
	2,000
	1 175,83
	2 351,66

	0
	K
	Pol42
	L - NÁSTĚNNÉ POD KUCH.LINKU LED10W/3000K, L=600mm, IP20
	ks
	1,000
	1 447,18
	1 447,18

	0
	K
	Pol43
	Napojeni na stavajici zařízeni
	hod
	4,000
	226,12
	904,48

	0
	K
	Pol44
	S ostatními profesemi
	hod
	1,000
	271,35
	271,35

	0
	K
	Pol45
	Revizní technik
	hod
	10,000
	180,90
	1 809,00


[bookmark: bookmark156]D D6
0,00
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ELITSTAV s.r.o.
Stavební společnost
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
byt Varšavská 213_15-výkaz výměr
Objekt:
[bookmark: bookmark158]1 - Rozpočet
KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
■ ELITSTAV s.r.o.
Poznámka:
CC-CZ:
Datum:	20.10.2025
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:	06552226
DIČ:	CZ06552226
	Cena bez DPH
	120 000,00

	DPH základní snížená
	Základ daně 120 000,00 0,00
	Sazba daně
21,00%
12,00%
	Výše daně 25 200,00 0,00

	Cena s DPH
	v
	CZK
	
	145 200,00


Projektant
Zpracovatel
Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko
Objednavatel
Zhotovitel
Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko
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ELITSTAV s.r.o.
Stavební společnost
Datum:	20.10.2025
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
byt Varšavská 213_15-výkaz výměr Objekt:
[bookmark: bookmark160]1 - Rozpočet
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel: ...
ELITSTAV s.r.o.
PČ Typ Kód
Popis
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
[bookmark: bookmark162]Náklady soupisu celkem
120 000,00
[bookmark: bookmark164]D D1
[bookmark: bookmark166]Demontáže
[bookmark: bookmark168]11 975,83
	0
	K
	Poli
	do 20 kg
	ks
	1,000
	2 114,23
	2114,23

	0
	K
	Pol2
	stropní, nástěnné žárovkové
	ks
	9,000
	281,76
	2 535,84

	0
	K
	Pol3
	bez rozdílu řazení
	ks
	11,000
	281,76
	3 099,36

	0
	K
	Pol4
	jednoduchá, dvojitá
	ks
	14,000
	140,88
	1 972,32

	0
	K
	Pol5
	zásuvka anténní (TV+R)
	ks
	1,000
	281,76
	281,76

	0
	K
	Pol6
	Demontáž stavajicich rozvodů, krabic,...
	hod
	7,000
	281,76
	1 972,32


[bookmark: bookmark170]D D2
0,00
[bookmark: bookmark172]D3
[bookmark: bookmark174]Rozvaděč RB
[bookmark: bookmark176]26 062,42
D
	0
	K
	Pol7
	22modulů, IP40/30, 252x462x99mm
	ks
	1,000
	1 408,78
	1 408,78

	0
	K
	Pol8
	Svodič přepětí kat. C (střední ochrana), ISN 15 kA (8/20), 1 pól.
	ks
	1,000
	3 521,95
	3 521,95

	0
	K
	Pol9
	Proudový chránič 2 pól. 25 / 0,03 A, A
	ks
	1,000
	1 127,03
	1 127,03

	0
	K
	Pol10
	Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B; 2 pól; 6 kA; 0,03 A; ln=10A, A
	ks
	2,000
	2 113,17
	4 226,34

	0
	K
	Pol11
	Jistič 1 pól. 16A, char.B, 6 kA
	ks
	8,000
	1 972,29
	15 778,32


[bookmark: bookmark178]D D4
0,00
p D5	ELrozvody	81 961,75
	0
	K
	Poli 2
	CY4 Žlutozelený, pevně
	m
	8,000
	14,09
	112,72

	0
	K
	Pol 13
	CY10 Žlutozelený, pevně
	m
	10,000
	35,22
	352,20

	0
	K
	Pol 14
	ZSA16 zemnicí svorka na potrubí
	ks
	2,000
	140,88
	281,76

	0
	K
	Pol 15
	Cu pás.ZS16 Pásek uzemňovací Cu, 0.5m
	ks
	1,000
	281,76
	281,76

	0
	K
	Pol 16
	CYKY-0 2x1.5 mm2 , pevně
	m
	65,000
	14,09
	915,85

	0
	K
	Pol 17
	CYKY-0 3x1.5 mm2 , pevně
	m
	82,000
	28,18
	2 310,76

	0
	K
	Pol 18
	CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně
	m
	158,000
	28,18
	4 452,44

	0
	K
	Pol 19
	CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně - osvětlení komory
	m
	25,000
	42,26
	1 056,50

	0
	K
	Pol20
	CYKY-J 3x2.5 mm2 , pevně
	m
	250,000
	70,43
	17 607,50

	0
	K
	Pol21
	CYKY-J 5x1.5 mm2 , pevně
	m
	10,000
	112,70
	1 127,00

	0
	K
	Pol22
	řazení 1,230V/10A
	ks
	4,000
	422,63
	1 690,52

	0
	K
	Pol23
	řazení 5, 230V/10A
	ks
	3,000
	422,63
	1 267,89

	0
	K
	Pol24
	řazení 6, 230V/10A
	ks
	4,000
	493,07
	1 972,28

	0
	K
	Pol25
	řazení 7, 230V/10A
	ks
	1,000
	563,51
	563,51

	0
	K
	Pol26
	řazení 1/0ss, 230V/10A
	ks
	3,000
	563,51
	1 690,53

	0
	K
	Pol27
	- domovní - jednoduchá
	ks
	12,000
	352,20
	4 226,40

	0
	K
	Pol28
	- domovní - dvojnásobná s natoč.dut.
	ks
	15,000
	493,07
	7 396,05

	0
	K
	Pol29
	5011A-A00300 B Kryt zásuvky anténní univerzální
(TV+R+SAT), s vylamovacím otvorem; d. Tango; b. bílá
	ks
	1,000
	281,76
	281,76

	0
	K
	Pol30
	Přístroj zásuvky anténní - (TV+R+SAT), průchozí
	ks
	1,000
	563,51
	563,51

	0
	K
	Pol31
	A - STROPNÍ LED18W/3000K, OPÁL. pr.280mm, IP44
	ks
	5,000
	1 972,29
	9 861,45

	0
	K
	Pol32
	B - STROPNÍ LED24W/3000K, OPÁL. pr.330mm, IP44
	ks
	6,000
	2 535,81
	15 214,86

	0
	K
	Pol33
	K - NÁSTĚNNÉ KOUPELNOVÉ LED8W/3000K, L=400mm, IP44, ll.tř.
	ks
	1,000
	1 831,42
	1 831,42

	0
	K
	Pol34
	L - NÁSTĚNNÉ POD KUCH.LINKU LED10W/3000K, L=600mm, IP20
	ks
	1,000
	2 254,05
	2 254,05
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	PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

	0
	K
	Pol35
	Napojeni na stavajici zařízeni
	hod
	4,000
	352,20
	1 408,80

	0
	K
	Pol36
	S ostatními profesemi
	hod
	1,000
	422,63
	422,63

	0
	K
	Pol37
	Revizní technik
	hod
	10,000
	281,76
	2 817,60


[bookmark: bookmark180]D D6	0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
ELITSTAV s.r.o.
Stavební společnost
Stavba:
Pasportizace a stavební opravy bytu č.15, Varšavská č.p. 213, Pardubice
Objekt:
[bookmark: bookmark182]0001 - Stavební část
	KSO:
Místo:
	Pardubice
	CC-CZ:
Datum:

	Zadavatel:
	
	IČ:

	
	
	DIČ:

	Zhotovitel:
	
	IČ:

	
	
	DIČ:

	Projektant:
	
	IČ:

	
	
	DIČ:

	Zpracovatel:
	
	IČ:

	
	
	DIČ:

	Poznámka:
	
	


10. 10. 2025
	Cena bez DPH
	495 800,00

	DPH základní snížená
	Základ daně 0,00 495 800,00
	Sazba daně
21,00%
12,00%
	Výše daně 0,00 59 496,00

	Cena s DPH
	V
	CZK
	
	555 296,00


Projektant
Zpracovatel
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
	

	Objednavatel
	
	Zhotovitel
	

	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	Razítko
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ELITSTAV s.r.o.
Stavební společnost
[bookmark: bookmark184]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Pasportizace a stavební opravy bytu č.15, Varšavská č.p. 213, Pardubice
Objekt:
[bookmark: bookmark186]0001 - Stavební část
Místo:
Pardubice
Datum:	10.10.2025
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
	PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu celkem	495 800,00
D HSV	Práce a dodávky HSV	197 463,55
D 3	Svislé a kompletní konstrukce	441,27

	1
	K
	340271005
	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 1 m2 do 4 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 50 mm
	m2
	1,400
	315,19
	441,27

	W	zazdění příčky mezi m.č. 03 a 06
W	0,70*2,00	1,400
D 6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	137 115,43

	2
	K
	611131121
	Podkladní a spojovací vrstva vnitrních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů
	m2
	54,390
	50,45
	2 743,98

	W	dle tabulky místností
W	6,36+2,14+5,48+2,03+0,96+17,04+7,61+12,77	54,390

	3
	K
	611135101
	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stropech
	m2
	0,966
	349,19
	337,32

	w	po příčkách montovaných a zděných
W	0,10*(1,78+0,03+1,60+0,03+0,82+0,03+1,26+1,60+0,82)	0,797
W	0,10*(0,99+0,70)	0,169
W	Součet	0,966

	4
	K
	611311131
	Vápenný štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných
	m2
	54,390
	125,40
	6 820,51

	w	dle tabulky místností
W	6,36+2,14+5,48+2,03+0,96+17,04+7,61+12,77	54,390

	5
	K
	611315121
	Vápenná omítka rýh štuková dvouvrstvá ve stropech, šířky rýhy do 150 mm
	m2
	0,966
	886,27
	856,14

	w	po příčkách montovaných a zděných
W	0,10*(1,78+0,03+1,60+0,03+0,82+0,03+1,26+1,60+0,82)	0,797
W	0,10*(0,99+0,70)	0,169
W	Součet	0,966

	6
	K
	611345413
	Oprava sádrové nebo vápenosádrové omítky vnitřních ploch hladké, tl. do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%
	m2
	54,390
	250,52
	13 625,78


	w
	dle tabulky místností
	

	w
	6,36+2,14+5,48+2,03+0,96+17,04+7,61+12,77
	54,390

	7
	K
	612131121
	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn
	m2
	138,964
	39,23
	5 451,56

	w
	m.č. 01, 03, 04 a 05
	

	w
	(3,13*2+(3,54+0,065+2,27)*2)*2,50
	45,025

	w
	-0,60*1,97*2
	-2,364

	w
	-0,80*1,97*3
	-4,728

	w
	-1,50*1,50
	-2,250

	w
	m.č. 02
	

	w
	(2,105*2+1,015*2)*2,50
	15,600

	w
	-0,60*1,97*1
	-1,182

	w
	m.č. 06
	

	w
	(3,15*2+5,875*2)*2,50
	45,125

	w
	-0,60*1,97*1
	-1,182

	w
	-0,80*1,97
	-1,576

	w
	-3,00*1,50
	-4,500

	w
	m.č. 07
	

	w
	(2,20*2+3,46*2)*2,50
	28,300

	w
	-0,80*1,97*2
	-3,152

	w
	-1,50*1,50
	-2,250

	w
	m.č. 08
	

	w
	(3,69*2+3,46*2)*2,50
	35,750

	w
	-0,80*1,97*2
	-3,152

	w
	-3,00*1,50
	-4,500

	w
	Součet
	138,964

	8
	K
	612135101
	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách
	m2
	1,000
	306,58
	306,58


w	po vybouraných příčkách zděných a montovaných
W	2,50*0,10*4	1,000
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	9
	K
	612142001
	Pletivo vnitrních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stěn
	m2
	4,840
	152,81
	739,60


zazdění příčky mezí m.č. 03 a 06
	
	w
	1,10*2,20*2
	4,840

	10
	K
	612311131
	Vápenný štuk vnitrních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn
	m2
	138,964
	99,12
	13 774,11


w	m.č. 01,03, 04 a 05
	w
	(3,13*2+(3,54+0,065+2,27)*2)*2,50
	45,025

	w
	-0,60*1,97*2
	-2,364

	w
	-0,80*1,97*3
	-4,728

	w
	-1,50*1,50
	-2,250

	w
	m.č. 02
	

	w
	(2,105*2+1,015*2)*2,50
	15,600

	w
	-0,60*1,97*1
	-1,182

	w
	m.č. 06
	

	w
	(3,15*2+5,875*2)*2,50
	45,125

	w
	-0,60*1,97*1
	-1,182

	w
	-0,80*1,97
	-1,576

	w
	-3,00*1,50
	-4,500

	w
	m.č. 07
	

	w
	(2,20*2+3,46*2)*2,50
	28,300

	w
	-0,80*1,97*2
	-3,152

	w
	-1,50*1,50
	-2,250

	w
	m.č. 08
	

	w
	(3,69*2+3,46*2)*2,50
	35,750

	w
	-0,80*1,97*2
	-3,152

	w
	-3,00*1,50
	-4,500

	w
	Součet
	138,964


	11
	K
	612315121
	Vápenná omítka rýh štuková dvouvrstvá ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm
	m2
	1,000
	746,04
	746,04


	w
	po vybouraných příčkách zděných a montovaných

	w
	2,50*0,10*4	1,000


	12
	K
	612315302
	Vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková dvouvrstvá
	m2
	2,295
	596,02
	1 367,87


	w
w
	začištění po vybourání zárubně vchod.dveří a osazení nově zárubně
(0,10+0,25+0,10)*(2,05+1,00+2,05)
	2,295

	13
	K
	612345413
	Oprava sádrové nebo vápenosádrové omítky vnitřních ploch hladké, tl. do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%
	m2
	138,964
	214,11
	29 753,58

	
	w
	
	m.č. 01,03, 04 a 05
	
	
	
	

	
	w
	
	(3,13*2+(3,54+0,065+2,27)*2)*2,50
	
	45,025
	
	

	
	w
	
	-0,60*1,97*2
	
	-2,364
	
	

	
	w
	
	-0,80*1,97*3
	
	-4,728
	
	

	
	w
	
	-1,50*1,50
	
	-2,250
	
	

	
	w
	
	m.č. 02
	
	
	
	

	
	w
	
	(2,105*2+1,015*2)*2,50
	
	15,600
	
	

	
	w
	
	-0,60*1,97*1
	
	-1,182
	
	

	
	w
	
	m.č. 06
	
	
	
	

	
	w
	
	(3,15*2+5,875*2)*2,50
	
	45,125
	
	

	
	w
	
	-0,60*1,97*1
	
	-1,182
	
	

	
	w
	
	-0,80*1,97
	
	-1,576
	
	

	
	w
	
	-3,00*1,50
	
	-4,500
	
	

	
	w
	
	m.č. 07
	
	
	
	

	
	w
	
	(2,20*2+3,46*2)*2,50
	
	28,300
	
	

	
	w
	
	-0,80*1,97*2
	
	-3,152
	
	

	
	w
	
	-1,50*1,50
	
	-2,250
	
	

	
	w
	
	m.č. 08
	
	
	
	

	
	w
	
	(3,69*2+3,46*2)*2,50
	
	35,750
	
	

	
	w
	
	-0,80*1,97*2
	
	-3,152
	
	

	
	w
	
	-3,00*1,50
	
	-4,500
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	138,964
	
	


	14
	K
	619995001
	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.
	m
	52,200
	123,99
	6 472,28


	w
	začištění okolo nových výplní otvorů v obvodovém plášti (okna a vchod.dveře)

	w
	(1,50+3,00+1,50)*2*2
	24,000

	w
	(1,50+1,50+1,50)*2*2
	18,000

	w
	(2,05+1,00+2,05)*2
	10,200

	w
	Součet
	52,200


	15
	K
	63199901R
	D+M - vyspravení prasklin a prohlubní povrchu podkladu podlah nad 15mm vhodným reprofilačním materiálem - systémem, dilatační spáry v podkladu je vhodné vyplnit (těsnící PU provazec + PUR tmel), průběh dilatací podkladu se vyznačí tak, aby mohli být po ap
	m2
	54,390
	916,43
	49 844,63


W	dle tabulky místností
W	6,36+2,14+5,48+2,03+0,96+17,04+7,61+12,77	54,390
	16
	K
	642945111
	Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2
	kus
	1,000
	2 111,66
	2 111,66
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	w w w
	
	úprava 01
zárubeň vchodových dveří do bytu
1,0
	
	1,000
	
	

	17
	M
	55331442
	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 160-200mm rozměru 800/1970, 2100mm
	kus
	1,000
	2 163,79
	2 163,79

	
	w w w
	
	úprava O1
zárubeň vchodových dveří do bytu 1,0
	
	1,000
	
	

	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	36 637,88

	18
	K
	949101111
	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m
	m2
	55,550
	35,29
	1 960,36


	w
	m.č. 01

	w
	5,84
	5,840

	w
	m.č. 02
	

	w
	2,14
	2,140

	w
	m.č. 03
	

	w
	5,17
	5,170

	w
	m.č. 04
	

	w
	1,98
	1,980

	w
	m.č. 05
	

	w
	1,00
	1,000

	w
	m.č. 06
	

	w
	17,04
	17,040

	w
	m.č. 07
	

	w
	7,61
	7,610

	w
	m.č. 08
	

	w
	12,77
	12,770

	w
	před vchod.dveřmi pro bourání a nové kce
	

	w
	2,0*1,0
	2,000

	w
	Součet
	55,550


	19
	K
	952901111
	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m
	m2
	53,550
	76,85
	4 115,32


W	dle tabulky místností
W	5,84+2,14+5,17+1,98+1,00+17,04+7,61+12,77	53,550
	20
	K
	952902121
	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků zametením
	m2
	54,390
	2,46
	133,80


W	hrubý úklid po bouracích pracech
w	dle tabulky místností
W	6,36+2,14+5,48+2,03+0,96+17,04+7,61+12,77	54,390
	21
	K
	95299000R
	Kompletní kce - dmtž spižní větrací mřížky a stávající větrací průduchy ze strany interiéru utěsnit polystyrenem a zakrýt omítkou na armovací vrstvu
	Sou
	1,000
	2 545,63
	2 545,63


	w
	m.č. 03
	

	w
	Pozn. 5
	

	w
	1,0
	1,000


	22
	K
	962031132
	Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených plných nebo dutých, tl. do 100 mm
	m2
	3,043
	67,82
	206,38


	w
	m.č. 01

	w
	0,99*2,50
	2,475

	w
	-0,60*1,97
	-1,182

	w
	m.č. 03
	

	w
	0,70*2,50
	1,750

	w
	Součet
	3,043


	23
	K
	968062376
	Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly zdvojených, plochy do 4 m2
	m2
	4,500
	90,83
	408,74


	w
	úprava 02

	w
	m.č. 03 a 07

	w
	1,50*1,50*2	4,500


	24
	K
	968062377
	Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly zdvojených, plochy přes 4 m2
	m2
	9,000
	77,07
	693,63


	w w w
	úprava 01 m.č. 06 a 08 3,00*1,50*2
	9,000

	25
	K
	968072455
	Výbourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2
	m2
	6,304
	222,68
	1 403,77

	
	w
	
	úprava D1
	
	
	
	

	
	w
	
	0,60*1,97*2
	
	2,364
	
	

	
	w
	
	úprava D3
	
	
	
	

	
	w
	
	0,60*1,97
	
	1,182
	
	

	
	w
	
	úprava D5
	
	
	
	

	
	w
	
	0,80*1,97
	
	1,576
	
	

	
	w
	
	úprava D6
	
	
	
	

	
	w
	
	0,60*1,97
	
	1,182
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	PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

	w	Součet	6,304

	26
	K
	977211121
	Řezání konstrukcí stěnovou pilou z cihel nebo tvárnic hloubka řezu do 200 mm
	m
	5,100
	889,24
	4 535,12

	W	úprava D5
W	0,90+2,10*2	5,100

	27
	K
	978011161
	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 30 do 50 %
	m2
	54,390
	40,31
	2 192,46

	w	dle tabulky místnosti
W	6,36+2,14+5,48+2,03+0,96+17,04+7,61+12,77	54,390

	28
	K
	978013161
	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spař, s očištěním zdivá, v rozsahu přes 30 do 50 %
	m2
	138,964
	30,83
	4 284,26

	W	m.č. 01, 03, 04 a 05
W	(3,13*2+(3,54+0,065+2,27)*2)*2,50	45,025
W	-0,60*1,97*2	-2,364
W	-0,80*1,97*3	-4,728
W	-1,50*1,50	-2,250
W	m.č. 02
W	(2,105*2+1,015*2)*2,50	15,600
W	-0,60*1,97*1	-1,182
W	m.č. 06
W	(3,15*2+5,875*2)*2,50	45,125
W	-0,60*1,97*1	-1,182
W	-0,80*1,97	-1,576
W	-3,00*1,50	-4,500
w	m.č. 07
W	(2,20*2+3,46*2)*2,50	28,300
W	-0,80*1,97*2	-3,152
W	-1,50*1,50	-2,250
w	m.č. 08
W	(3,69*2+3,46*2)*2,50	35,750
W	-0,80*1,97*2	-3,152
W	-3,00*1,50	-4,500
W	Součet	138,964

	29
	K
	978013191
	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdivá, v rozsahu přes 50 do 100 %
	m2
	6,249
	61,66
	385,31

	W	na zděných příčkách
w	m.č. 01
W	0,99*2,50*2	4,950
W	-0,60*1,97*2	-2,364
W	m.č. 03
W	(0,70+0,065+0,70)*2,50	3,663
W	Součet	6,249


	30
	K
	97899010R
	Provedení drobných bouracích prací, pro výměny rozvodů zdravotní techniky a elektro, do stávajících stěn a stropů, dle projektu je požadováno v maximální míře využít stávajících tras instalací, resp. jejich drážek a pokud možno nevytvářet drážky nové, pro
	SOU
	1,000
	2 545,63
	2 545,63

	31
	K
	97899011R
	Provedení drobných bouracích prací: odstranění všech držáků, věšáků, polic a garnýží z prostoru bytu (vč.přesunu, odvozu a likvidace vybour.mat.na řízené skládce)
	sou
	1,000
	2 545,63
	2 545,63

	32
	K
	97899012R
	Krycí lišta pro hlavní domovní rozvod EL+SLP v předsíni, provedení FeZn RAL, r.š. 350 mm, dl. 2,65 m, lepit na stávající lištu, včetně potřebných otvorů pro instalace EL+SLP, dle potřeby upravit a krátit na místě
	kpl
	1,000
	1 527,38
	1 527,38

	33
	K
	985311311
	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu kleneb a podlah, tloušťky do 10 mm
	m2
	2,990
	742,21
	2 219,21


	w w w
	podlahy po vybourání bytového jádra dle tabulky místností
2,03+0,96
	2,990

	34
	K
	985312131
	Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky do 2 mm
	m2
	2,990
	178,78
	534,55

	
	w w w
	
	podlahy po vybourání bytového jádra dle tabulky místností
2,03+0,96
	
	2,990
	
	

	35
	K
	985323111
	Spojovací (adhezní) můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm
	m2
	2,990
	245,82
	735,00

	
	w w w
	
	podlahy po vybourání bytového jádra dle tabulky místností
2,03+0,96
	
	2,990
	
	

	36
	K
	R pol 95201
	Odříznutí exteriérového parapetu + osazení systémové přechodové lišty z ocel, pozink plechu ti. 0,7mm s polyest. povlakem - napojení na nové okno
	m
	9,000
	407,30
	3 665,70

	
	w w
	
	m.č. 03, 07 1,50*2
	
	3,000
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	Kód
	Popis
	MJ
	Množství J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	w
	m.č. 0,8, 08
	
	
	
	

	w
	3,00’2
	
	
	6,000
	

	w
	Součet
	
	
	9,000
	


D 997	Doprava suti a vybouraných hmot	19 957,65
	37
	K
	997013157
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m
	t
	7,242
	1 343,75
	9 731,44

	38
	K
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
	t
	7,242
	154,95
	1 122,15

	39
	K
	997013509
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km
	t
	108,630
	6,76
	734,34


w 	7,242*15 "Přepočtené koeficientem množství			108,630
	40
	K
	997013631
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
	t
	7,242
	1 155,72
	8 369,72


	D 998	Přesun hmot	3 311,32

	41
	K
	998011010
	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky přes 12 do 24 m
	t
	4,038
	820,04
	3 311,32

	D PSV	Práce a dodávky PSV	272 879,79
D 725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	165,98

	42
	K
	725610810
	Demontáž plynových sporáků normálních nebo kombinovaných
	soubor
	1,000
	79,43
	79,43

	W	úprava KS
W	m.č. 03
W	1,0	1,000

	43
	K
	998725203
	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m
	%
	1 000,000
	0,09
	86,55

	D 735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	5 763,33

	44
	K
	73500100R
	Demontáž a zpětná montáž otopných těles a příp.jejich ventilů, termo hlavic apod., včetně případně potřebného vypuštění a napuštění otopného systému včetně potřebných předepsaných zkoušek
	kus
	4,000
	1 272,82
	5 091,28

	W	dle TZ
W	4,0	4,000

	45
	K
	998735203
	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m
	%
	1 000,000
	0,67
	672,05

	D 742	Elektroinstalace - slaboproud	990,47

	46
	K
	742310006
	Montáž domovního telefonu nástěnného audio/video telefonu
	kus
	1,000
	168,15
	168,15

	w	montáž dočasně demontovaného domácího telefonu vč.
potřebného montážního a spojovacího a kotevního materiálu
W	1,0	1,000

	47
	K
	742310806
	Demontáž domovního telefonu nástěnného audio/video telefonu
	kus
	1,000
	84,08
	84,08

	w	dočasné odstranění domácího telefonu vč. jeho uskladnění k
dalšímu použití
W	1,0	1,000

	48
	K
	74242020R
	Oprava a úprava rozvodů společné televizní antény (STA)
	kpl
	1,000
	509,13
	509,13

	W	dle TZ
W	1,0	1,000

	49
	K
	998742203
	Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m
	%
	1 000,000
	0,23
	229,11

	D 751	Vzduchotechnika	3 784,65

	50
	K
	751398032
	Montáž ostatních zařízení ventilační mřížky do dveří nebo desek průřezu přes 0,04 do 0,100 m2
	kus
	2,000
	216,76
	433,52

	W	pozn.2
w	větrací mřížka	na WC a v koupelně
W	2,0	2,000


Strana 6 z 24


	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	51
	M
	56245601R
	mřížka větrací hranatá plast se síťovinou 150x150mm
	kus
	2,000
	69,75
	139,50


	W	pozn.2
W	větrací mřížka	na WC a v koupelně
W	2,0	2,000

	52
	K
	751398822
	Demontáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,040 do 0,100 m2
	kus
	1,000
	65,08
	65,08

	W	pozn.1
w	větrací mřížka	koupelna
W	1,0	1,000

	53
	K
	751511002
	Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm, průřezu přes 0,01 do 0,03 m2
	m
	1,200
	99,06
	118,87

	W	prodloužení větracího potrubí pro VZT
W	odtah z WC a koupelny
W	2,0*0,6	1,200

	54
	M
	42982102
	trouba čtyřhranná Pz průřez do 0,03m2
	m
	1,320
	249,47
	329,30

	w	prodloužení větracího potrubí pro VZT
W	odtah z WC a koupelny
W	2,0*0,6	1,200
w	1,2*1,1 "Přepočtené koeficientem	množství	1,320

	55
	K
	75152659R
	Montáž a dodávka napojení na stávající VZT potrubí na potrubí a potrubí na ventilátor
	kpl
	2,000
	1 272,82
	2 545,64

	W	prodloužení větracího potrubí pro VZT
W	odtah z WC a koupelny
W	2,0	2,000

	56
	K
	998751202
	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m
	%
	1 000,000
	0,15
	152,74

	D 763	Konstrukce suché výstavby	36 797,15

	57
	K
	76300010R
	Dodávka a montáž nové nosné ocelové konstrukce instalační šachty včetně požadovaných nutných povrchových úprav, kotvení, spojovacího a spotřebního materiálu
	kpl
	1,000
	2 545,63
	2 545,63

	w	viz PD výkresová a	textová část TZ
w	m.č. 05
W	1,0	1,000

	58
	K
	763111441
	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm El 90, příčka tl. 100 mm, profil 50, s izolací, Rw do 56 dB
	m2
	7,529
	924,70
	6 962,07

	W	SDK příčka mezi m.č.	01	a 04,05
W	(0,075+1,225+0,10+0,82+0,125+1,165)*2,50	8,775
W	-0,60*1,97*2	-2,364
w	SDK příčka mezi m.č.	01	a 03
W	0,92*2,50	2,300
W	-0,60*1,97	-1,182
W	Součet	7,529

	59
	K
	763111444
	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm El 90, příčka tl. 125 mm, profil 75, s izolací, Rw do 57 dB
	m2
	5,413
	942,18
	5 100,02

	w	SDK příčka mezi m.č. 03 a 04
W	(1,165+0,125-0,36-0,065)*2,50	2,163
w	SDK příčka mezi m.č. 04 a	05
W	(0,075+1,225)*2,50	3,250
W	Součet	5,413

	60
	K
	763111711
	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek dilatace
	m
	12,550
	194,06
	2 435,45

	w	dilatace příčky
W	2,51*5	12,550

	61
	K
	763111712
	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek kluzné napojení příčky ke stropu
	m
	6,595
	239,78
	1 581,35

	w	dilatace příček
W	0,075+1,225+0,10+0,82+0,125+1,165	3,510
W	0,92	0,920
W	1,165+0,125-0,36-0,065	0,865
W	0,075+1,225	1,300
W	Součet	6,595

	62
	K
	763111717
	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný)
	m2
	12,942
	38,20
	494,38

	w	SDK příčka mezi m.č. 01 a 04,05
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	w
	
	(0,075+1,225+0,10+0,82+0,125+1,165)*2,50
	
	8,775
	

	w
	
	-0,60*1,97*2
	
	-2,364
	

	w
	
	SDK příčka mezi m.č. 01 a 03
	
	
	

	w
	
	0,92*2,50
	
	2,300
	

	w
	
	-0,60*1,97
	
	-1,182
	

	w
	
	SDK příčka mezi m.č. 03 a 04
	
	
	

	w
	
	(1,165+0,125-0,36-0,065)*2,50
	
	2,163
	

	w
	
	SDK příčka mezi m.č. 04 a 05
	
	
	

	w
	
	(0,075+1,225)*2,50
	
	3,250
	

	w
	
	Součet
	
	12,942
	


	63
	K
	763111718
	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek úprava styku příčky a podhledu (oboustranně) separační páskou s akrylátem
	m
	6,875
	64,97
	446,67


	w
	1,225+0,82+1,225
	3,270

	w
	0,74+1,70+1,165
	3,605

	w
	Součet
	6,875


	64
	K
	763111723
	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek ochrana rohů úhelníky hliníkové
	m
	6,745
	27,01
	182,18


	w
	m.č. 01 a 03

	w
	2,50*2
	5,000

	w
	1,745
	1,745

	w
	Součet
	6,745


	65
	K
	763111741
	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany
	m2
	12,942
	22,82
	295,34


	w
	SDK příčka mezi m.č. 01 a 04,05
	

	w
	(0,075+1,225+0,10+0,82+0,125+1,165)*2,50
	8,775

	w
	-0,60*1,97*2
	-2,364

	w
	SDK příčka mezi m.č. 01 a 03
	

	w
	0,92*2,50
	2,300

	w
	-0,60*1,97
	-1,182

	w
	SDK příčka mezi m.č. 03 a 04
	

	w
	(1,165+0,125-0,36-0,065)*2,50
	2,163

	w
	SDK příčka mezi m.č. 04 a 05
	

	w
	(0,075+1,225)*2,50
	3,250

	w
	Součet
	12,942

	66
	M
	28329028
	fólie PE vyztužená AI vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150g/m2 s integrovanou lepící páskou
	m2
	14,236
	22,15
	315,33

	w
	SDK příčka mezi m.č. 01 a 04,05
	

	w
	(0,075+1,225+0,10+0,82+0,125+1,165)*2,50
	8,775

	w
	-0,60*1,97*2
	-2,364

	w
	SDK příčka mezi m.č. 01 a 03
	

	w
	0,92*2,50
	2,300

	w
	-0,60*1,97
	-1,182

	w
	SDK příčka mezi m.č. 03 a 04
	

	w
	(1,165+0,125-0,36-0,065)*2,50
	2,163

	w
	SDK příčka mezi m.č. 04 a 05
	

	w
	(0,075+1,225)*2,50
	3,250

	w
	Součet
	12,942

	w
	12,942*1,1 ''Přepočtené koeficientem množství
	14,236

	67
	K
	763111751
	Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě
	m2
	12,942
	47,55
	615,39

	w
	SDK příčka mezi m.č. 01 a 04,05
	

	w
	(0,075+1,225+0,10+0,82+0,125+1,165)*2,50
	8,775

	w
	-0,60*1,97*2
	-2,364

	w
	SDK příčka mezi m.č. 01 a 03
	

	w
	0,92*2,50
	2,300

	w
	-0,60*1,97
	-1,182

	w
	SDK příčka mezi m.č. 03 a 04
	

	w
	(1,165+0,125-0,36-0,065)*2,50
	2,163

	w
	SDK příčka mezi m.č. 04 a 05
	

	w
	(0,075+1,225)*2,50
	3,250

	w
	Součet
	12,942


	68
	K
	763121465
	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm s izolací, El 45, stěna ti. 75 mm, profil 50
	m2
	2,050
	655,37
	1 343,51


	w w
	SDK předstěna v m.č. 03 0,82*2,50
	2,050

	69
	K
	763121466
	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm s izolací, El 45, stěna tl. 100 mm, profil 75
	m2
	2,946
	660,84
	1 946,83

	
	w
	
	SDK předstěna v m.č. 03
	
	
	
	

	
	w
	
	0,55*2,50
	
	1,375
	
	

	
	w
	
	v kuchyni
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PČ Typ Kód
Popis
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
	w w
	1,745*0,90 Součet
	1,571
2,946

	70
	K
	763121467
	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm s izolací, El 45, stěna tl. 125 mm, profil 100
	m2
	3,113
	670,95
	2 088,67

	
	w w w w w
	
	SDK předstěna v m.č. 03 0,82*2,50
SDK předstěna v m.č. 04
(0,55-0,125)*2,50
Součet
	
	2,050
1,063
3,113
	
	


	71
	K
	763121711
	Stěna predsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek dilatace
	m
	11,800
	120,80
	1 425,44


	w
	2,50*4
	10,000

	w
	0,90*2
	1,800

	w
	Součet
	11,800

	
	
	
	Stěna predsazená ze sádrokartonových desek ostatní
	
	
	
	

	72
	K
	763121714
	konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr
	m2
	8,109
	19,10
	154,88

	w
	SDK předstěna v m.č. 03
	

	w
	0,82*2,50
	2,050

	w
	SDK předstěna v m.č. 03
	

	w
	0,55*2,50
	1,375

	w
	SDK předstěna v m.č. 03
	

	w
	0,82*2,50
	2,050

	w
	v kuchyni
	

	w
	1,745*0,90
	1,571

	w
	SDK předstěna v m.č. 04
	

	w
	(0,55-0,125)*2,50
	1,063

	w
	Součet
	8,109


	73
	K
	763121715
	Stěna predsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek úprava styku stěny a podhledu separační páskou s akrylátem
	m
	1,245
	32,49
	40,45


	W	0,82	0,820
W	0,55-0,125	0,425
w	Součet	1,245

	74
	K
	763121751
	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě
	m2
	8,109
	31,70
	257,06

	w	SDK předstěna v m.č.	03
W	0,82*2,50	2,050
w	SDK předstěna v m.č.	03
W	0,55*2,50	1,375
W	SDK předstěna v m.č.	03
W	0,82*2,50	2,050
W	v kuchyni
W	1,745*0,90	1,571
W	SDK předstěna v m.č.	04
W	(0,55-0,125)*2,50	1,063
W	Součet	8,109

	75
	K
	763131571
	Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou protipožární DFH2, tl. 12,5 mm, bez izolace, El 15
	m2
	2,980
	538,60
	1 605,03

	W	dle tabulky místností
W	pozn.4
W	SDK podhled v m.č.	04
W	1,98	1,980
w	SDK podhled v m.č.	05
W	1,00	1,000
W	Součet	2,980

	76
	K
	763131714
	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr
	m2
	2,980
	21,64
	64,49

	W	dle tabulky místností
w	pozn.4
W	SDK podhled v m.č.	04
W	1,98	1,980
w	SDK podhled v m.č.	05
W	1,00	1,000
W	Součet	2,980

	77
	K
	763131751
	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany
	m2
	2,980
	31,38
	93,51

	W	dle tabulky místností
W	pozn.4
W	SDK podhled v m.č. 04
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	PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

	W	1,98	1,980
w	SDK podhled v m.č. 05
W	1,00	1,000
W	Součet	2,980

	78
	M
	28329028
	fólie PE vyztužená AI vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150g/m2 s integrovanou lepící páskou
	m2
	3,278
	22,15
	72,61

	W	dle tabulky místností
W	pozn.4
w	SDK podhled v m.č. 04
W	1,98	1,980
w	SDK podhled v m.č. 05
W	1,00	1,000
W	Součet	2,980
w	2,98*1,1 "Přepočtené koeficientem množství	3,278

	79
	K
	763171113
	Montáž klapek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních pro příčky nebo předsazené stěny, velikost přes 0,25 do 0,50 m2
	kus
	1,000
	219,75
	219,75

	w	pozn.1
w	m.č. 05
W	1,0	1,000

	80
	M
	59034048
	klapka revizní pro instalační a dělící zdi vodě odolná 600x600mm
	kus
	1,000
	335,51
	335,51

	W	pozn.1
w	m.č. 05
W	1,0	1,000

	81
	K
	763172325
	Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplášťových pro příčky a předsazené stěny velikost (šxv) 600 x 600 mm
	kus
	1,000
	277,12
	277,12

	w	m.č. 05
W	1,0	1,000

	82
	M
	59030714
	dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 600x600mm
	kus
	1,000
	590,59
	590,59

	W	m.č. 05
W	1,0	1,000

	83
	K
	763173111
	Montáž nosičů zařizovacích předmětů pro konstrukce ze sádrokartonových desek úchytu pro umyvadlo
	kus
	1,000
	617,91
	617,91

	W	m.č. 04
W	1,0	1,000

	84
	M
	59030729
	konstrukce pro uchycení umyvadla s nástěnnými bateriemi osová rozteč CW profilů 450-625mm
	kus
	1,000
	616,04
	616,04

	W	m.č. 04
W	1,0	1,000

	85
	K
	763181311
	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s konstrukcí jednokřídlové
	kus
	3,000
	382,15
	1 146,45

	W	m.č. 04, 05
W	úprava 03
W	600/1970mm
W	2,0	2,000
W	m.č. 01
W	úprava 05
W	600/1970mm
W	1,0	1,000
W	Součet	3,000

	86
	M
	55331588
	zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tištěny 75-100mm rozměru 600/1970, 2100mm
	kus
	3,000
	824,79
	2 474,37

	w	m.č. 04, 05
W	úprava 03
W	600/1970mm
W	2,0	2,000
W	m.č. 01
W	úprava 05
W	600/1970mm
W	1,0	1,000
W	Součet	3,000

	87
	K
	998763403
	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m
	%
	1 000,000
	0,45
	453,12

	D 766	Konstrukce truhlářské	95 377,49

	88
	K
	766622136
	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do celostěnových panelů nebo ocelových rámů, výšky přes 1,5 do 2,5 m
	m2
	13,500
	470,48
	6 351,48


	w
	m.č. 03, 07

	w
	výrobek 07
	

	w
	1,50*1,50*2
	4,500
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PČ Typ Kód	Popis	MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
	W	m.č. 0,8, 08
W	výrobek 08
W	3,00*1,50*2	9,000
w	Součet	13,500

	89
	M
	61140053
	okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m
	m2
	13,500
	1 863,40
	25 155,90

	w	m.č. 03, 07
W	výrobek 07
W	1,50*1,50*2	4,500
W	m.č. 0,8, 08
W	výrobek 08
W	3,00*1,50*2	9,000
W	Součet	13,500

	90
	K
	766660001
	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm
	kus
	7,000
	490,83
	3 435,81

	W	m.č. 04, 05
W	úprava 03
W	600/1970mm
W	2,0	2,000
W	m.č. 03
W	úprava 05
W	600/1970mm
W	1,0	1,000
W	m.č. 02
W	úprava 06
W	600/1970mm
W	1,0	1,000
W	m.č. 06, 08
W	úprava 04
W	800/1970mm
W	2,0	2,000
W	m.č. 07
W	úprava 02
W	800/1970mm
W	1,0	1,000
W	Součet	7,000

	91
	M
	61162024
	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch fóliový plné 600x1970-21OOmrn
	kus
	3,000
	1 817,58
	5 452,74

	W	m.č. 04, 05
W	úprava 03
W	600/1970mm
W	2,0	2,000
W	m.č. 02
w	úprava 06
W	600/1970mm
W	1,0	1,000
W	Součet	3,000

	92
	M
	61162030
	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch fóliový částečně prosklené 600x1970-2100mm
	kus
	1,000
	2 397,99
	2 397,99

	w	m.č. 03
W	úprava 05
W	600/1970mm
W	1,0	1,000

	93
	M
	61162032R
	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch fóliový částečně prosklené 800x197072100mm
	kus
	3,000
	2 545,63
	7 636,89

	W	m.č. 06, 08
W	úprava 04
W	800/1970mm
W	2,0	2,000
W	m.č. 07
W	úprava 02
W	800/1970mm
W	1,0	1,000
W	Součet	3,000

	94
	K
	766660021
	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm
	kus
	1,000
	834,31
	834,31

	w	m.č. 01
w	úprava 01
W	800/1970mm
W	1,0	1,000

	95
	M
	61162038R
	dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární El (EW) 30 D3 povrch fóliový plné 800x197072100mm
	kus
	1,000
	5 600,39
	5 600,39

	w	m.č. 01
W	úprava 01
W	800/1970mm
W	1,0	1,000

	96
	K
	766660713
	Montáž dveřních doplňků plechu okopového
	kus
	1,000
	66,61
	66,61

	W	m.č. 01
W	úprava O1
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	w
	800/1970mm
	

	w
	1,0
	1,000

	97
	M
	54915212
	plech okopový nerez 815x250x0,6mm
	kus
	1,000
	233,18
	233,18

	w
	m.č. 01
	

	w
	úprava O1
	

	w
	800/1970mm
	

	w
	1,0
	1,000

	98
	K
	766660729
	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou
	kus
	7,000
	106,18
	743,26

	w
	m.č. 04, 05
	

	w
	úprava 03
	

	w
	600/1970mm
	

	w
	2,0
	2,000

	w
	m.č. 03
	

	w
	úprava 05
	

	w
	600/1970mm
	

	w
	1,0
	1,000

	w
	m.č. 02
	

	w
	úprava 06
	

	w
	600/1970mm
	

	w
	1,0
	1,000

	w
	m.č. 06, 08
	

	w
	úprava 04
	

	w
	800/1970mm
	

	w
	2,0
	2,000

	w
	m.č. 07
	

	w
	úprava 02
	

	w
	800/1970mm
	

	w
	1,0
	1,000

	w
	Součet
	7,000

	99
	M
	54914620
	kování rozetové spodní pro cylindrickou vložku
	kus
	7,000
	610,95
	4 276,65

	w
	m.č. 04, 05
	

	w
	úprava 03
	

	w
	600/1970mm
	

	w
	2,0
	2,000

	w
	m.č. 03
	

	w
	úprava 05
	

	w
	600/1970mm
	

	w
	1,0
	1,000

	w
	m.č. 02
	

	w
	úprava 06
	

	w
	600/1970mm
	

	w
	1,0
	1,000

	w
	m.č. 06, 08
	

	w
	úprava 04
	

	w
	800/1970mm
	

	w
	2,0
	2,000

	w
	m.č. 07
	

	w
	úprava 02
	

	w
	800/1970mm
	

	w
	1,0
	1,000

	w
	Součet
	7,000

	100
	K
	766660731
	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního zámku
	kus
	1,000
	111,25
	111,25

	w
	m.č. 01
	

	w
	úprava 01
	

	w
	800/1970mm
	

	w
	1,0
	1,000

	101
	M
	54914110
	dveřní kování štítové klika/koule lakovaný nerez
	kus
	1,000
	495,38
	495,38

	w
	m.č. 01
	

	w
	úprava 01
	

	w
	800/1970mm
	

	w
	1,0
	1,000

	102
	K
	766660733
	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního štítku s klikou
	kus
	1,000
	118,55
	118,55

	w
	m.č. 01
	

	w
	úprava O1
	

	w
	800/1970mm
	

	w
	1,0
	1,000

	103
	K
	766660739
	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního dveřního kukátka
	kus
	1,000
	194,94
	194,94

	w
	m.č. 01
	

	w
	úprava 01
	

	w
	800/1970mm
	

	w
	1,0
	1,000

	104
	M
	54915552
	kukátko-průhledítko panoramatické chrom/mosaz se jmenovkou
	kus
	1,000
	205,69
	205,69


	w
	m.č. 01

	w
	úprava 01
	

	w
	800/1970mm
	

	w
	1,0
	1,000
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	PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

	105
	K
	766662811
	Demontáž dveřních konstrukcí prahů dveří jednokřídlových
	kus
	2,000
	28,19
	56,38

	w	m.č. 01
W	úprava D5
W	1,0	1,000
W	m.č. 06
W	úprava D3
W	1,0	1,000
W	Součet	2,000

	106
	K
	766691914
	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2
	kus
	9,000
	19,37
	174,33

	w	pouze vyvěšení dveří (včetně vyvěšení případných
schmovacích dveří a jejich pojezdu)
W	úprava	D1
W	2,0	2,000
W	úprava	D2
W	1,0	1,000
W	úprava	D3
W	1,0	1,000
W	úprava	D4
W	3,0	3,000
W	úprava	D5
W	1,0	1,000
W	úprava	D6
W	1,0	1,000
W	Součet	9,000

	107
	K
	766692314R
	Demontáž ostatních truhlářských konstrukcí záclonových krytů z tvrdého dřeva nebo dýhovaných bez olištování, délky přes 2700 do 3600 mm
	kus
	4,000
	610,95
	2 443,80

	w	m.č.	06
W	1,0	1,000
W	m.č.	03
W	1,0	1,000
w	m.č.	07
W	1,0	1,000
W	m.č.	08
W	1,0	1,000
W	Součet	4,000

	108
	K
	766694116
	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm
	m
	9,000
	100,67
	906,03

	w	m.č. 03, 07
W	1,50*2	3,000
w	m.č. 0,8,	08
W	3,00*2	6,000
w	Součet	9,000

	109
	M
	61140077
	parapet plastový vnitřní š 150mm
	m
	9,900
	92,66
	917,33

	W	m.č. 03, 07
W	1,50*2	3,000
W	m.č. 0,8, 08
W	3,00*2	6,000
W	Součet	9,000
w	9*1,1 "Přepočtené koeficientem množství	9,900

	110
	K
	766695213
	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm
	kus
	1,000
	75,87
	75,87

	w	m.č. 01
w	úprava 01
W	800/1970mm
W	1,0	1,000

	111
	M
	61187156
	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm
	kus
	1,000
	60,59
	60,59

	W	m.č. 01
W	úprava O1
W	800/1970mm
W	1,0	1,000

	112
	K
	76681111R
	Montáž kuchyňských linek - komplet korpusů skříněk H+S, poliček, pracovní desky vč.výřezu otvoru pro dřez, dvířek, úchytů dvířek, lišt apod
	kus
	1,000
	7 636,90
	7 636,90

	W	dle	TZ
w	m.č. 03
W	1,0	1,000

	113
	M
	60510001R
	dodávka kuchyňské linky dl. 1200mm, spodní část v 860mm, horní skříňky v 600mm ve výšce 1500mmnad podlahou - dle popisu TZ
	m
	1,200
	9 164,28
	10 997,14

	W	dle TZ
W	m.č. 03
W	1,20	1,200

	114
	K
	766811141
	Montáž kuchyňských linek korpusu Příplatek k ceně za usazení vestavěných spotřebičů trouby
	kus
	1,000
	131,86
	131,86


W	dle TZ
w	m.č. 03
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	w
	
	1,0
	
	1,000
	
	

	115
	M
	54112300R
	sporák elektrický 4 plotýnky, pečicí trouba, smaltované provedení, pečící plech a rošt
	kus
	1,000
	5 091,27
	5 091,27


dle TZ elektrický sporák dle výběru investora + el. trouba na 220V
	w
	m.č. 03

	w
	1,0	1,000


	116
	K
	766811144
	Montáž kuchyňských linek korpusu Příplatek k ceně za usazení vestavěných spotřebičů digestoře
	kus
	1,000
	114,11
	114,11


	w w w
	dleTZ m.č. 03 1,0
	1,000

	117
	M
	54112301R
	Digestoř bílá s osvětlením, zpětnou klapkou a víceotáčkovým ventilátorem, filtr
	kus
	1,000
	2 545,63
	2 545,63

	
	w
	
	dleTZ
	
	
	
	

	
	w
	
	m.č. 03
	
	
	
	

	
	w
	
	1,0
	
	1,000
	
	


	118
	K
	766812840
	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 1800 do 2100 mm
	kus
	2,000
	243,40
	486,80


	w
	úprava T1

	w
	m.č. 03
	

	w
	2,0
	2,000


	119
	K
	766825821
	Demontáž nábytku vestavěného skříní dvoukřídlových
	kus
	1,000
	117,86
	117,86


	w w w
	úprava T2 m.č. 03 1,0
	1,000

	120
	K
	998766203
	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m
	%
	1 000,000
	0,31
	310,57

	
	D
	767
	Konstrukce zámečnické
	
	
	
	9 262,31


	121
	K
	767151810
	Demontáž přestavitelných a mobilních příček přestavitelných rámových modul výšky do 3 m
	m2
	19,925
	389,39
	7 758,60


	
	příčky umakartového bytového jádra včetně kompletního
	

	
	opláštění a izolací
	

	w
	plocha dveří neodečítána
	

	w
	součástí je revizní otvor v čelní stěně instalační šachty
	

	w
	po příčkách montovaných
	

	w
	(1,78+0,03+1,60+0,03+0,82+0,03+1,26+1,60+0,82)*2,50
	19,925

	122
	K
	767581801
	Demontáž podhledů kazet
	m2
	2,990
	130,67
	390,70

	w
	úprava H1
	

	w
	m.č. 04
	

	w
	2,03
	2,030

	w
	m.č. 05
	

	w
	0,96
	0,960

	w
	Součet
	2,990

	Il23
	K
	767582800
	Demontáž podhledů roštů
	m2
	2,990
	29,18
	87,25

	w
	úprava H1
	

	w
	m.č. 04
	

	w
	2,03
	2,030

	w
	m.č. 05
	

	w
	0,96
	0,960

	w
	Součet
	2,990


	124
	K
	767641800
	Demontáž dveřních zárubní odřezáním od upevnění, plochy dveří do 2,5 m2
	kus
	2,000
	260,86
	521,72


	w
	úprava D1

	w
	2,0	2,000


	125
	K
	998767203
	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m
	%
	1 000,000
	0,50
	504,04


	D
	771
	Podlahy z dlaždic
	8 940,04

	126
	K
	771111011
	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah
	m2
	2,980
	8,83
	26,31

	
	w
	
	dle tabulky místností
	
	
	
	

	
	w
	
	m.č. 04
	
	
	
	

	
	w
	
	1,98
	
	1,980
	
	

	
	w
	
	m.č. 05
	
	
	
	

	
	w
	
	1,00
	
	1,000
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	2,980
	
	


	127
	K
	771121011
	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu
	m2
	2,980
	33,46
	99,71


	w
	dle tabulky místností

	w
	m.č. 04
	

	w
	1,98
	1,980

	w
	m.č. 05
	

	w
	1,00
	1,000
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	PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

	w	Součet	2,980

	128
	K
	771151022
	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min. pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm
	m2
	2,980
	228,46
	680,81

	W	dle tabulky místností
W	m.č. 04
W	1,98	1,980
W	m.č. 05
W	1,00	1,000
W	Součet	2,980

	129
	K
	771161021
	Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba- koberec apod.)
	m
	1,200
	27,28
	32,74

	w	m.č. 04 a 05
W	0,60+0,60	1,200

	130
	M
	59054100
	profil přechodový AI s pohyblivým ramenem 8x20mm
	m
	1,560
	796,52
	306,57

	W	m.č. 04 a 05
W	0,60+0,60	1,200
w	1,2*1,3 "Přepočtené koeficientem množství	1,560

	131
	K
	771574436
	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem reliéfních nebo z dekorů, tloušťky do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2
	m2
	2,980
	401,83
	1 197,45

	W	dle tabulky místností
w	m.č. 04
W	1,98	1,980
w	m.č. 05
W	1,00	1,000
W	Součet	2,980

	132
	M
	59761151
	dlažba keramická slinutá mrazuvzdomá R9 povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2
	m2
	3,278
	456,18
	7 495,36

	w	dle tabulky místností
w	m.č. 04
W	1,98	1,980
W	m.č. 05
W	1,00	1,000
W	Součet	2,980
W	2,98*1,1	"Přepočtené koeficientem množství	3,278

	133
	K
	771577121
	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě
	m2
	2,980
	49,39
	147,18

	W	dle tabulky místností
W	m.č. 04
W	1,98	1,980
W	m.č. 05
W	1,00	1,000
W	Součet	2,980

	134
	K
	771577122
	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám za podlahy v omezeném prostoru
	m2
	2,980
	58,55
	174,48

	w	dle tabulky místností
w	m.č. 04
W	1,98	1,980
W	m.č. 05
W	1,00	1,000
W	Součet	2,980

	135
	K
	771591112
	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách
	m2
	4,274
	230,17
	983,75

	W	dle tabulky místností
W	m.č. 04
W	1,98	1,980
W	(1,165*2+1,70*2-0,60)*0,15	0,770
w	m.č. 05
W	1,00	1,000
W	(0,82*2+1,225*2-0,60)*0,15	0,524
W	Součet	4,274

	136
	K
	771591241
	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout
	kus
	8,000
	112,85
	902,80

	w	m.č. 04
W	4,0	4,000
W	m.č. 05
W	4,0	4,000
W	Součet	8,000

	137
	K
	771591264
	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu
	m
	8,620
	110,57
	953,11


	w
	m.č. 04

	w
	1,165*2+1,70*2-0,60
	5,130

	w
	m.č. 05
	

	w
	0,82*2+1,225*2-0,60
	3,490
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	PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

	w	Součet	8,620

	138
	K
	998771203
	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m
	%
	1 000,000
	1,94
	1 939,77

	D 776	Podlahy povlakové	59 913,78

	139
	K
	776111115
	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah stávajícího podkladu před litím stěrky
	m2
	50,570
	16,97
	858,17

	w	dle tabulky místnosti
w	m.č. 01
W	5,84	5,840
w	m.č. 02
W	2,14	2,140
w	m.č. 03
W	5,17	5,170
w	m.č. 06
W	17,04	17,040
w	m.č. 07
W	7,61	7,610
w	m.č. 08
W	12,77	12,770
w	Součet	50,570

	140
	K
	776111116
	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)
	m2
	50,570
	35,19
	1 779,56

	w	dle tabulky místnosti
w	m.č. 01
W	5,84	5,840
w	m.č. 02
W	2,14	2,140
w	m.č. 03
W	5,17	5,170
w	m.č. 06
W	17,04	17,040
w	m.č. 07
W	7,61	7,610
W	m.č. 08
W	12,77	12,770
W	Součet	50,570

	141
	K
	776111117
	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění nerovností (diamantovým kotoučem)
	m2
	50,570
	169,87
	8 590,33

	W	dle tabulky místností
W	m.č. 01
W	5,84	5,840
W	m.č. 02
W	2,14	2,140
W	m.č. 03
W	5,17	5,170
W	m.č. 06
W	17,04	17,040
W	m.č. 07
W	7,61	7,610
W	m.č. 08
W	12,77	12,770
W	Součet	50,570

	142
	K
	776111311
	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah
	m2
	50,570
	8,83
	446,53

	W	dle tabulky místností
w	m.č. 01
W	5,84	5,840
W	m.č. 02
W	2,14	2,140
W	m.č. 03
W	5,17	5,170
W	m.č. 06
W	17,04	17,040
w	m.č. 07
W	7,61	7,610
w	m.č. 08
W	12,77	12,770
W	Součet	50,570

	143
	K
	776121321
	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace neředěná podlah
	m2
	50,570
	46,63
	2 358,08

	W	dle tabulky místností
W	m.č. 01
W	5,84	5,840
W	m.č. 02
W	2,14	2,140
W	m.č. 03
W	5,17	5,170
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	w
	m.č. 06
	
	
	
	

	w
	17,04
	
	
	17,040
	

	w
	m.č. 07
	
	
	
	

	w
	7,61
	
	
	7,610
	

	w
	m.č. 08
	
	
	
	

	w
	12,77
	
	
	12,770
	

	w
	Součet
	
	
	50,570
	


	144
	K
	776141122
	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm
	m2
	50,570
	170,04
	8 598,92


	W	dle tabulky místností
W	m.č. 01
W	5,84	5,840
W	m.č. 02
W	2,14	2,140
W	m.č. 03
W	5,17	5,170
W	m.č. 06
W	17,04	17,040
W	m.č. 07
W	7,61	7,610
W	m.č. 08
W	12,77	12,770
W	Součet	50,570

	145
	K
	776201812
	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou
	m2
	54,390
	89,94
	4 891,84

	w	dle tabulky místností
w	m.č. 01
W	6,36	6,360
W	m.č. 02
W	2,14	2,140
w	m.č. 03
W	5,48	5,480
w	m.č. 04
W	2,03	2,030
W	m.č. 05
W	0,96	0,960
W	m.č. 06
W	17,04	17,040
W	m.č. 07
W	7,61	7,610
W	m.č. 08
W	12,77	12,770
W	Součet	54,390

	146
	K
	776221111
	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů
	m2
	50,570
	98,07
	4 959,40

	W	dle tabulky místností
w	m.č. 01
W	5,84	5,840
W	m.č. 02
W	2,14	2,140
w	m.č. 03
W	5,17	5,170
w	m.č. 06
W	17,04	17,040
w	m.č. 07
W	7,61	7,610
w	m.č. 08
W	12,77	12,770
W	Součet	50,570

	747
	M
	28412285
	podlahovina vinylová heterogenní zátěžová třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl S1, nášlapná vrstva 0,70mm tl
2,00mm
	m2
	58,756
	238,78
	73 886,49

	w	dle tabulky místností
w	m.č. 01
W	5,84	5,840
w	m.č. 02
W	2,14	2,140
w	m.č. 03
W	5,17	5,170
w	m.č. 06
W	17,04	17,040
w	m.č. 07
W	7,61	7,610
w	m.č. 08
W	12,77	12,770
W	Součet	50,570
W	50,57*1,15 "Přepočtené koeficientem množství	58,156

	148
	K
	776223112
	Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studená
	m
	50,000
	46,85
	2 342,50

	149
	K
	776410811
	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových
	m
	70,030
	8,97
	628,17

	w	úprava P1
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	w
	
	m.č. 01
	
	
	
	

	w
	
	3,54*2+3,13*2
	
	13,340
	
	

	w
	
	-0,60*4
	
	-2,400
	
	

	w
	
	-0,80*3
	
	-2,400
	
	

	w
	
	m.č. 02
	
	
	
	

	w
	
	2,105*2+1,015*2
	
	6,240
	
	

	w
	
	-0,60*1
	
	-0,600
	
	

	w
	
	m.č. 03
	
	
	
	

	w
	
	2,77*2+2,27*2
	
	10,080
	
	

	w
	
	-0,60*2
	
	-1,200
	
	

	w
	
	m.č. 04
	
	
	
	

	w
	
	1,26*2+0,90*2
	
	4,320
	
	

	w
	
	-0,60*1
	
	-0,600
	
	

	w
	
	m.č. 05
	
	
	
	

	w
	
	0,82*2+1,17*2
	
	3,980
	
	

	w
	
	-0,60*1
	
	-0,600
	
	

	w
	
	m.č. 06
	
	
	
	

	w
	
	3,15*2+5,875*2
	
	18,050
	
	

	w
	
	-0,60*1
	
	-0,600
	
	

	w
	
	-0,80*1
	
	-0,800
	
	

	w
	
	m.č. 07
	
	
	
	

	w
	
	2,20*2+3,46*2
	
	11,320
	
	

	w
	
	-0,80*2
	
	-1,600
	
	

	w
	
	m.č. 08
	
	
	
	

	w
	
	3,69*2+3,46*2
	
	14,300
	
	

	w
	
	-0,80*1
	
	-0,800
	
	

	w
	
	Součet
	
	70,030
	
	

	150 K
	776421111
	| Montáž lišt obvodových lepených
	I m
	63,4601
	66,581
	4 225,17

	w
	
	m.č. 01
	
	
	
	

	w
	
	3,48*2+3,13*2
	
	13,220
	
	

	w
	
	-0,60*4
	
	-2,400
	
	

	w
	
	-0,80*3
	
	-2,400
	
	

	w
	
	m.č. 02
	
	
	
	

	w
	
	2,105*2+1,015*2
	
	6,240
	
	

	w
	
	-0,60*1
	
	-0,600
	
	

	w
	
	m.č. 03
	
	
	
	

	w
	
	2,77*2+2,295*2
	
	10,130
	
	

	w
	
	-0,60*1
	
	-0,600
	
	

	w
	
	m.č. 06
	
	
	
	

	w
	
	3,15*2+5,875*2
	
	18,050
	
	

	w
	
	-0,60*1
	
	-0,600
	
	

	w
	
	-0,80*1
	
	-0,800
	
	

	w
	
	m.č. 07
	
	
	
	

	w
	
	2,20*2+3,46*2
	
	11,320
	
	

	w
	
	-0,80*2
	
	-1,600
	
	

	w
	
	m.č. 08
	
	
	
	

	w
	
	3,69*2+3,46*2
	
	14,300
	
	

	w
	
	-0,80*1
	
	-0,800
	
	

	w
	
	Součet
	
	63,460
	
	

	151\ M
	28411004
	| HSta soklová PVC samolepící 30x30mm
	I m
	69,806
	17,771
	1 240,45

	w
	
	m.č. 01
	
	
	
	

	w
	
	3,48*2+3,13*2
	
	13,220
	
	

	w
	
	-0,60*4
	
	-2,400
	
	

	w
	
	-0,80*3
	
	-2,400
	
	

	w
	
	m.č. 02
	
	
	
	

	w
	
	2,105*2+1,015*2
	
	6,240
	
	

	w
	
	-0,60*1
	
	-0,600
	
	

	w
	
	m.č. 03
	
	
	
	

	w
	
	2,77*2+2,295*2
	
	10,130
	
	

	w
	
	-0,60*1
	
	-0,600
	
	

	w
	
	m.č. 06
	
	
	
	

	w
	
	3,15*2+5,875*2
	
	18,050
	
	

	w
	
	-0,60*1
	
	-0,600
	
	

	w
	
	-0,80*1
	
	-0,800
	
	

	w
	
	m.č. 07
	
	
	
	

	w
	
	2,20*2+3,46*2
	
	11,320
	
	

	w
	
	-0,80*2
	
	-1,600
	
	

	w
	
	m.č. 08
	
	
	
	

	w
	
	3,69*2+3,46*2
	
	14,300
	
	

	w
	
	-0,80*1
	
	-0,800
	
	

	w
	
	Součet
	
	63,460
	
	

	w
	
	63,46*1,1 "Přepočtené koeficientem množství
	
	69,806
	
	

	152 K
	776991111
	| Ostatní práce spárování silikonem
	I m
	63,4601
	27,12
	1 721,04

	w
	
	m.č. 01
	
	
	
	

	w
	
	3,48*2+3,13*2
	
	13,220
	
	

	w
	
	-0,60*4
	
	-2,400
	
	

	w
	
	-0,80*3
	
	-2,400
	
	

	w
	
	m.č. 02
	
	
	
	

	w
	
	2,105*2+1,015*2
	
	6,240
	
	

	w
	
	-0,60*1
	
	-0,600
	
	

	w
	
	m.č. 03
	
	
	
	

	w
	
	2,77*2+2,295*2
	
	10,130
	
	

	w
	
	-0,60*1
	
	-0,600
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	w
	m.č. 06
	

	w
	3,15*2+5,875*2
	18,050

	w
	-0,60*1
	-0,600

	w
	-0,80*1
	-0,800

	w
	m.č. 07
	

	w
	2,20*2+3,46*2
	11,320

	w
	-0,80*2
	-1,600

	w
	m.č. 08
	

	w
	3,69*2+3,46*2
	14,300

	w
	-0,80*1
	-0,800

	w
	Součet
	63,460

	153
	K
	776991121
	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní
	m2
	50,570
	25,11
	1 269,81

	w
	dle tabulky místností
	

	w
	m.č. 01
	

	w
	5,84
	5,840

	w
	m.č. 02
	

	w
	2,14
	2,140

	w
	m.č. 03
	

	w
	5,17
	5,170

	w
	m.č. 06
	

	w
	17,04
	17,040

	w
	m.č. 07
	

	w
	7,61
	7,610

	w
	m.č. 08
	

	w
	12,77
	12,770

	w
	Součet
	50,570

	
	
	
	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce
	
	
	
	

	154
	K
	776991221
	čištění včetně ošetření polymerním nátěrem jednosložkovým jednovrstvým
	m2
	50,570
	39,05
	1 974,76

	w
	dle tabulky místností
	

	w
	m.č. 01
	

	w
	5,84
	5,840

	w
	m.č. 02
	

	w
	2,14
	2,140

	w
	m.č. 03
	

	w
	5,17
	5,170

	w
	m.č. 06
	

	w
	17,04
	17,040

	w
	m.č. 07
	

	w
	7,61
	7,610

	w
	m.č. 08
	

	w
	12,77
	12,770

	w
	Součet
	50,570


	155
	K
	998776203
	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m
	%
	1 000,000
	0,14
	142,56


	D
	781
	Dokončovací práce - obklady
	25 427,88

	156
	K
	781121011
	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu
	m2
	21,101
	33,46
	706,04

	
	w
	
	m.č. 04
	
	
	
	

	
	w
	
	(1,165*2+1,70*2)*2,0
	
	11,460
	
	

	
	w
	
	-0,60*1,97
	
	-1,182
	
	

	
	w
	
	m.č. 05
	
	
	
	

	
	w
	
	(0,82*2+1,225*2)*2,0
	
	8,180
	
	

	
	w
	
	-0,60*1,97
	
	-1,182
	
	

	
	w
	
	m.č. 03
	
	
	
	

	
	w
	
	(1,85+0,70)*1,50
	
	3,825
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	21,101
	
	

	157
	K
	781131112
	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách
	m2
	6,000
	264,38
	1 586,28

	
	w
	
	dle požadavu projektu a zadání
	
	
	
	

	
	w
	
	m.č. 04
	
	
	
	

	
	w
	
	sprchový kout
	
	
	
	

	
	w
	
	2,0*1,0*2
	
	4,000
	
	

	
	w
	
	umyvadlo
	
	
	
	

	
	w
	
	1,0
	
	1,000
	
	

	
	w
	
	m.č. 03
	
	
	
	

	
	w
	
	dřez
	
	
	
	

	
	w
	
	1,0
	
	1,000
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	6,000
	
	

	158
	K
	781492251
	Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem ukončovacího
	m
	14,420
	63,70
	918,55

	
	w
	
	ukončení obkladů
	
	
	
	

	
	w
	
	m.č. 04
	
	
	
	

	
	w
	
	1,165*2+1,70*2
	
	5,730
	
	

	
	w
	
	m.č. 05
	
	
	
	

	
	w
	
	0,82*2+1,225*2
	
	4,090
	
	

	
	w
	
	m.č. 03
	
	
	
	

	
	w
	
	1,50*2
	
	3,000
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	PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

	w	ukončující u	sprchové vaničky
W	0,80*2	1,600
W	Součet	14,420

	159
	M
	19416005
	lišta ukončovací z eloxovaného hliníku 10mm
	m
	15,862
	26,02
	412,73

	w	ukončení obkladů
w	m.č. 04
W	1,165*2+1,70*2	5,730
W	m.č. 05
W	0,82*2+1,225*2	4,090
W	m.č. 03
W	1,50*2	3,000
W	ukončující u sprchové vaničky
W	0,80*2	1,600
W	Součet	14,420
w	14,42*1,1 "Přepočtené koeficientem množství	15,862

	160
	K
	781472215
	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 6 do 9 ks/m2
	m2
	21,101
	400,23
	8 445,25

	W	m.č. 04
W	(1,165*2+1,70*2)*2,0	11,460
W	-0,60*1,97	-1,182
W	m.č. 05
W	(0,82*2+1,225*2)*2,0	8,180
W	-0,60*1,97	-1,182
W	m.č. 03
W	(1,85+0,70)*1,50	3,825
W	Součet	21,101

	161
	M
	59761708
	obklad keramický nemrazuvzdomý povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2
	m2
	24,266
	373,19
	9 055,83

	W	m.č. 04
W	(1,165*2+1,70*2)*2,0	11,460
W	-0,60*1,97	-1,182
W	m.č. 05
W	(0,82*2+1,225*2)*2,0	8,180
W	-0,60*1,97	-1,182
W	m.č. 03
W	(1,85+0,70)*1,50	3,825
W	Součet	21,101
w	21,101*1,15 "Přepočtené koeficientem množství	24,266

	162
	K
	781472291
	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě
	m2
	21,101
	52,91
	1 116,45

	w	m.č. 04
W	(1,165*2+1,70*2)*2,0	11,460
W	-0,60*1,97	-1,182
w	m.č. 05
W	(0,82*2+1,225*2)*2,0	8,180
W	-0,60*1,97	-1,182
W	m.č. 03
W	(1,85+0,70)*1,50	3,825
W	Součet	21,101

	163
	K
	781472292
	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru
	m2
	21,101
	88,18
	1 860,69

	W	m.č. 04
W	(1,165*2+1,70*2)*2,0	11,460
W	-0,60*1,97	-1,182
w	m.č. 05
W	(0,82*2+1,225*2)*2,0	8,180
W	-0,60*1,97	-1,182
w	m.č. 03
W	(1,85+0,70)*1,50	3,825
W	Součet	21,101

	164
	K
	781495115
	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem
	m
	10,820
	30,80
	333,26

	W	styk podlaha stěna
W	1,165*2+1,70*2-0,60	5,130
W	0,82*2+1,225*2-0,60	3,490
W	u sprchového koutu
W	0,80*2	1,600
W	umyvadlo
W	0,60	0,600
W	Součet	10,820

	165
	K
	998781203
	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m
	%
	1 000,000
	0,99
	992,80

	D 783	Dokončovací práce - nátěry	11 287,72
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	PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

	166
	K
	78330140R
	Příprava podkladu ocelových zárubní před provedením nátěru, provedení základního nátěru, mezivrstvy a konečné vrchní vrstvy ocelových bytových zárubní D+M
	kus
	8,000
	763,69
	6 109,52

	W	úprava 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 a 08
W	8,0	8,000

	167
	K
	78360130R
	Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů, provedení nátěrových vrstev otopných těles (základ, mezivrstva, vrchní konečná vrtsva) D+M
	kus
	4,000
	1 018,25
	4 073,00

	W	dle TZ
W	4,0	4,000

	168
	K
	783601711
	Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odrezivěním, odrezovačem bezoplachovým
	m
	24,000
	4,01
	96,24

	w	vodorovné potrubí
W	0,50*2*4	4,000
w	svislé potrubí
W	2,50*2*4	20,000
W	Součet	24,000

	169
	K
	783601713
	Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odmaštěním, odmašťovačem vodou ředitelným
	m
	24,000
	4,09
	98,16

	W	vodorovné potrubí
W	0,50*2*4	4,000
W	svislé potrubí
W	2,50*2*4	20,000
w	Součet	24,000

	170
	K
	783615551
	Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní
	m
	24,000
	12,93
	310,32

	W	vodorovné potrubí
W	0,50*2*4	4,000
W	svislé potrubí
W	2,50*2*4	20,000
w	Součet	24,000

	171
	K
	783624551
	Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm akrylátový
	m
	24,000
	13,04
	312,96

	W	vodorovné potrubí
W	0,50*2*4	4,000
W	svislé potrubí
W	2,50*2*4	20,000
W	Součet	24,000

	172
	K
	783627601
	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný akrylátový standardní
	m
	24,000
	11,98
	287,52

	W	vodorovné potrubí
W	0,50*2*4	4,000
W	svislé potrubí
W	2,50*2*4	20,000
W	Součet	24,000
D 784	Dokončovací práce - malby a tapety	15168,99

	173
	K
	784111001
	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m
	m2
	207,259
	3,50
	725,41

	W	stropy
W	5,84+2,14+5,17+1,98+1,00+17,04+7,61+12,77	53,550
w	stěny
W	m.č. 01
W	(3,13*2+3,48*2)*2,50	33,050
W	-0,60*4	-2,400
W	-0,80*3	-2,400
W	m.č. 02
W	(2,105*2+1,015*2)*2,50	15,600
W	-0,60*1	-0,600
w	m.č. 03
W	(2,77*2+2,295*2)*2,50	25,325
W	-0,60*1	-0,600
W	-(1,85+0,70)*1,50	-3,825
W	-1,50*1,50	-2,250
W	m.č. 04
W	(1,165*2+1,70*2)*0,30	1,719
W	m.č. 05
W	(0,82*2+1,225*2)*0,30	1,227
W	m.č. 06
W	(3,15*2+5,875*2)*2,50	45,125
W	-0,60*1,97*1	-1,182
W	-0,80*1,97	-1,576
W	-3,00*1,50	-4,500
w	m.č. 07
W	(2,20*2+3,46*2)*2,50	28,300
W	-0,80*1,97*2	-3,152
W	-1,50*1,50	-2,250
W	m.č. 08
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	Kód
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	MJ
	Množství
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	Cena celkem [CZK]

	w
	(3,69*2+3,46*2)*2,50
	35,750

	w
	-0,80*1,97*2
	-3,152

	w
	-3,00*1,50
	-4,500

	w
	Součet
	207,259

	174
	K
	784121001
	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m
	m2
	193,354
	21,62
	4 180,31

	w
	stropy
	

	w
	6,36+2,14+5,48+2,03+0,96+17,04+7,61+12,77
	54,390

	w
	stěny
	

	w
	m.č. 01,03, 04 a 05
	

	w
	(3,13*2+(3,54+0,065+2,27)*2)*2,50
	45,025

	w
	-0,60*1,97*2
	-2,364

	w
	-0,80*1,97*3
	-4,728

	w
	-1,50*1,50
	-2,250

	w
	m.č. 02
	

	w
	(2,105*2+1,015*2)*2,50
	15,600

	w
	-0,60*1,97*1
	-1,182

	w
	m.č. 06
	

	w
	(3,15*2+5,875*2)*2,50
	45,125

	w
	-0,60*1,97*1
	-1,182

	w
	-0,80*1,97
	-1,576

	w
	-3,00*1,50
	-4,500

	w
	m.č. 07
	

	w
	(2,20*2+3,46*2)*2,50
	28,300

	w
	-0,80*1,97*2
	-3,152

	w
	-1,50*1,50
	-2,250

	w
	m.č. 08
	

	w
	(3,69*2+3,46*2)*2,50
	35,750

	w
	-0,80*1,97*2
	-3,152

	w
	-3,00*1,50
	-4,500

	w
	Součet
	193,354

	175
	K
	784121011
	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m
	m2
	193,354
	10,89
	2 105,63

	w
	stropy
	

	w
	6,36+2,14+5,48+2,03+0,96+17,04+7,61+12,77
	54,390

	w
	stěny
	

	w
	m.č. 01,03, 04 a 05
	

	w
	(3,13*2+(3,54+0,065+2,27)*2)*2,50
	45,025

	w
	-0,60*1,97*2
	-2,364

	w
	-0,80*1,97*3
	-4,728

	w
	-1,50*1,50
	-2,250

	w
	m.č. 02
	

	w
	(2,105*2+1,015*2)*2,50
	15,600

	w
	-0,60*1,97*1
	-1,182

	w
	m.č. 06
	

	w
	(3,15*2+5,875*2)*2,50
	45,125

	w
	-0,60*1,97*1
	-1,182

	w
	-0,80*1,97
	-1,576

	w
	-3,00*1,50
	-4,500

	w
	m.č. 07
	

	w
	(2,20*2+3,46*2)*2,50
	28,300

	w
	-0,80*1,97*2
	-3,152

	w
	-1,50*1,50
	-2,250

	w
	m.č. 08
	

	w
	(3,69*2+3,46*2)*2,50
	35,750

	w
	-0,80*1,97*2
	-3,152

	w
	-3,00*1,50
	-4,500

	w
	Součet
	193,354

	176
	K
	784161001
	Tmelení spar a rohů, šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m
	m
	21,000
	13,57
	284,97

	w
	okolo oken z interiéru
	

	w
	1,50+1,50+1,50
	4,500

	w
	1,50+3,00+1,50
	6,000

	w
	1,50+1,50+1,50
	4,500

	w
	1,50+3,00+1,50
	6,000

	w
	Součet
	21,000

	177
	K
	784181101
	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m
	m2
	207,259
	11,08
	2 296,43

	w
	stropy
	

	w
	5,84+2,14+5,17+1,98+1,00+17,04+7,61 +12,77
	53,550

	w
	stěny
	

	w
	m.č. 01
	

	w
	(3,13*2+3,48*2)*2,50
	33,050

	w
	-0,60*4
	-2,400

	w
	-0,80*3
	-2,400

	w
	m.č. 02
	

	w
	(2,105*2+1,015*2)*2,50
	15,600

	w
	-0,60*1
	-0,600

	w
	m.č. 03
	

	w
	(2,77*2+2,295*2)*2,50
	25,325

	w
	-0,60*1
	-0,600

	w
	-(1,85+0,70)*1,50
	-3,825

	w
	-1,50*1,50
	-2,250
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	w
	m.č. 04
	

	w
	(1,165*2+1,70*2)*0,30
	1,719

	w
	m.č. 05
	

	w
	(0,82*2+1,225*2)*0,30
	1,227

	w
	m.č. 06
	

	w
	(3,15*2+5,875*2)*2,50
	45,125

	w
	-0,60*1,97*1
	-1,182

	w
	-0,80*1,97
	-1,576

	w
	-3,00*1,50
	-4,500

	w
	m.č. 07
	

	w
	(2,20*2+3,46*2)*2,50
	28,300

	w
	-0,80*1,97*2
	-3,152

	w
	-1,50*1,50
	-2,250

	w
	m.č. 08
	

	w
	(3,69*2+3,46*2)*2,50
	35,750

	w
	-0,80*1,97*2
	-3,152

	w
	-3,00*1,50
	-4,500

	w
	Součet
	207,259

	
	
	
	Čištění vnitrních ploch hrubý úklid po provedení
	
	
	
	

	178
	K
	784191001
	malířských prací omytím oken nebo balkónových dveří jednoduchých
	m2
	13,500
	7,45
	100,58

	w
	oken a balkónových dveří z interiéru
	

	w
	3,00*1,50*2
	9,000

	w
	1,50*1,50*2
	4,500

	w
	Součet
	13,500

	179
	K
	784191007
	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah
	m2
	53,550
	1,86
	99,60

	w
	dle tabulky místností
	

	w
	5,84+2,14+5,17+1,98+1,00+17,04+7,61 +12,77
	53,550

	
	
	
	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra
	
	
	
	

	180
	K
	784211101
	dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdomé výborně v místnostech výšky do 3,80 m
	m2
	5,926
	52,40
	310,52

	w
	stropy
	

	w
	1,98+1,00
	2,980

	w
	stěny
	

	w
	m.č. 04
	

	w
	(1,165*2+1,70*2)*0,30
	1,719

	w
	m.č. 05
	

	w
	(0,82*2+1,225*2)*0,30
	1,227

	w
	Součet
	5,926

	
	
	
	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha
	
	
	
	

	181
	K
	784221101
	dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdomé dobře v místnostech výšky do 3,80 m
	m2
	201,333
	25,16
	5 065,54

	w
	stropy
	

	w
	5,84+2,14+5,17+17,04+7,61+12,77
	50,570

	w
	stěny
	

	w
	m.č. 01
	

	w
	(3,13*2+3,48*2)*2,50
	33,050

	w
	-0,60*4
	-2,400

	w
	-0,80*3
	-2,400

	w
	m.č. 02
	

	w
	(2,105*2+1,015*2)*2,50
	15,600

	w
	-0,60*1
	-0,600

	w
	m.č. 03
	

	w
	(2,77*2+2,295*2)*2,50
	25,325

	w
	-0,60*1
	-0,600

	w
	-(1,85+0,70)*1,50
	-3,825

	w
	-1,50*1,50
	-2,250

	w
	m.č. 06
	

	w
	(3,15*2+5,875*2)*2,50
	45,125

	w
	-0,60*1,97*1
	-1,182

	w
	-0,80*1,97
	-1,576

	w
	-3,00*1,50
	-4,500

	w
	m.č. 07
	

	w
	(2,20*2+3,46*2)*2,50
	28,300

	w
	-0,80*1,97*2
	-3,152

	w
	-1,50*1,50
	-2,250

	w
	m.č. 08
	

	w
	(3,69*2+3,46*2)*2,50
	35,750

	w
	-0,80*1,97*2
	-3,152

	w
	-3,00*1,50
	-4,500

	w
	Součet
	201,333

	D
	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady
	
	25 456,66

	D
	VRN1
	Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce
	
	7 636,89


	182
	K
	01150300R
	Stavební průzkum bez rozlišení
	kpl
	1,000
	2 545,63
	2 545,63

	183
	K
	01324400R
	Výrobní dokumentace zhotovitele dle požadavků projektu a zadání
	kpl
	1,000
	2 545,63
	2 545,63

	184
	K
	01325400R
	Dokumentace skutečného provedení stavby
	kpl
	1,000
	2 545,63
	2 545,63
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	D
	VRN2
	Příprava staveniště
	
	
	
	2 545,92

	185
	K
	02300200R
	Odstranění materiálů a konstrukcí
	kpl
	1,000
	2 545,92
	2 545,92

	
	D
	VRN3
	Zařízení staveniště
	
	
	
	5 091,27

	186
	K
	03000100R
	Zařízení staveniště
	kpl
	1,000
	5 091,27
	5 091,27

	
	D
	VRN4
	Inženýrská činnost
	
	
	
	5 091,26

	187
	K
	04250300R
	Plán BOZP na staveništi
	kpl
	1,000
	2 545,63
	2 545,63

	188
	K
	04520300R
	Kompletační činnost
	kpl
	1,000
	2 545,63
	2 545,63

	
	D
	VRN7
	Provozní vlivy
	
	
	
	2 545,63

	189
	K
	07110300R
	Provoz investora - provozní vlivy realizace díla za provozu bytového domu
	kpl
	1,000
	2 545,63
	2 545,63

	
	D
	VRN9
	Ostatní náklady
	
	
	
	2 545,69

	190
	
	09100300R
	Ostatní náklady bez rozlišení
	kpl
	1,000
	2 545,69
	2 545,69
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
ELITSTAV s.r.o.
Stavební společnost
Stavba:
Pasportizace a stavební opravy bytu č.15, Varšavská č.p. 213, Pardubice
Objekt:
[bookmark: bookmark188]0002 - Zdravotechnika
	KSO:
	CC-CZ:

	Místo:	Pardubice
	Datum:	10.10.2025

	Zadavatel:
	IČ:
DIČ:

	Zhotovitel:
	IČ:
DIČ:

	Projektant:
	IČ:
DIČ:

	Zpracovatel:
	IČ:
DIČ:


Poznámka:
	Cena bez DPH
	75 500,00

	Základ daně
DPH základní	0,00
snížená	75 500,00
	Sazba daně	Výše daně
21,00%	0,00
12,00%	9 060,00

	Cena s DPH	v CZK
	84 560,00


Projektant	Zpracovatel
	Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:
	Razítko


Objednavatel	Zhotovitel
	Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:
	Razítko
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ELITSTAV s.r.o.
Stavební společnost
[bookmark: bookmark190]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Pasportizace a stavební opravy bytu č.15, Varšavská č.p. 213, Pardubice
Objekt:
[bookmark: bookmark192]0002 - Zdravotechnika
Místo:	Pardubice
Zadavatel:
Zhotovitel:
Datum:	10.10.2025
Projektant:
Zpracovatel:
PČ Typ Kód
Popis
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
[bookmark: bookmark194]Náklady soupisu celkem
75 500,00
[bookmark: bookmark196]D PSV
[bookmark: bookmark198]Práce a dodávky PSV
[bookmark: bookmark200]75 500,00
D 721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	5 960,33
	1
	K
	721171803
	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích do D 75
	m
	3,000
	12,86
	38,58

	2
	K
	721171808
	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích přes 75 do D 114
	m
	0,500
	34,44
	17,22

	3
	K
	721171913
	Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 50
	kus
	1,000
	258,50
	258,50

	4
	K
	721171915
	Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 110
	kus
	1,000
	409,02
	409,02

	5
	K
	721174043
	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50
	m
	6,000
	480,57
	2 883,42

	6
	K
	721174045
	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110
	m
	0,500
	711,12
	355,56

	7
	K
	721194104
	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40
	kus
	2,000
	80,60
	161,20

	8
	K
	721194105
	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50
	kus
	2,000
	89,33
	178,66

	9
	K
	721194109
	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110
	kus
	1,000
	132,97
	132,97

	10
	K
	721226511
	Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 40
	kus
	1,000
	601,45
	601,45

	11
	K
	721290111
	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125
	m
	6,500
	25,40
	165,10

	12
	K
	998721201
	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m
	%
	1 000,000
	0,76
	758,65


p T22.	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	11 166,56
	13
	K
	722170801
	Demontáž rozvodů vody z plastů do 0 25 mm
	m
	6,000
	21,58
	129,48

	14
	K
	722174022
	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4
	m
	10,000
	404,23
	4 042,30

	15
	K
	722179191
	Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu
	soubor
	1,000
	359,37
	359,37

	16
	K
	722179192
	Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce při průměru trubek do 32 mm, do 15 svarů
	soubor
	1,000
	256,69
	256,69

	17
	K
	722181231
	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm
	m
	10,000
	78,23
	782,30

	18
	K
	722181812
	Demontáž ochrany potrubí plstěných pásů z trub, průměru do 50 mm
	m
	6,000
	29,88
	179,28

	19
	K
	722190401
	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25
	kus
	8,000
	218,19
	1 745,52

	20
	K
	722220111
	Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2"
	kus
	8,000
	185,51
	1 484,08

	21
	K
	722220231
	Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 20 x G 1/2"
	kus
	2,000
	107,84
	215,68

	22
	K
	722231072
	Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°CG 1/2"
	kus
	2,000
	258,64
	517,28

	23
	K
	722290234
	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80
	m
	10,000
	46,35
	463,50

	24
	K
	722290246
	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 40
	m
	10,000
	52,93
	529,30
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	25
	K
	998722201
	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m
	%
	1 000,000
	0,46
	461,78


D 723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod					3 680,60
	26
	K
	723150366
	Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných chráničky 0 44,5/3,2
	m
	0,500
	392,65
	196,33

	27
	K
	723150801
	Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek hladkých do 0 32
	m
	3,000
	76,48
	229,44

	28
	K
	723160334
	Přípojky k plynoměrům rozpěrky přípojek G 1"
	soubor
	1,000
	474,10
	474,10

	29
	K
	723181013
	Potrubí z měděných trubek polotvrdých, spojovaných lisováním 0 22/1
	m
	1,000
	562,16
	562,16

	30
	K
	723190108
	Přípojky plynovodní ke spotřebičům z hadic nerezových vnější/vnitřní závit G 1/2" FM, délky 75 cm
	soubor
	1,000
	503,66
	503,66

	31
	K
	723190907
	Opravy plynovodního potrubí odvzdušnění a napuštění potrubí
	m
	1,000
	31,83
	31,83

	32
	K
	723190909
	Opravy plynovodního potrubí neúřední zkouška těsnosti dosavadního potrubí
	kus
	1,000
	277,96
	277,96

	33
	K
	723231162
	Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 650°C plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 1/2"
	kus
	1,000
	316,59
	316,59

	34
	K
	723231163
	Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 650°C plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 3/4"
	kus
	1,000
	436,96
	436,96

	35
	K
	723261912
	Montáž plynoměrů při rekonstrukci plynoinstalací s odvzdušněním a odzkoušením maximální průtok Q
(m3/h) 6 m3/h
	kus
	1,000
	181,54
	181,54

	36
	K
	998723201
	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m
	%
	1 000,000
	0,47
	470,03


p 725	Zdravotechnika - zařizovací předměty					40 275,96
	37
	K
	725110814
	Demontáž klozetů kombi
	soubor
	1,000
	192,97
	192,97

	38
	K
	725112171
	Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým splachováním odpad vodorovný
	soubor
	1,000
	5 268,46
	5 268,46

	39
	K
	725210821
	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel
	soubor
	1,000
	150,22
	150,22

	40
	K
	725211602
	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 550 mm
	soubor
	1,000
	3 366,84
	3 366,84

	41
	K
	725220842
	Demontáž van ocelových volně stojících
	soubor
	1,000
	167,24
	167,24

	42
	K
	725241223
	Sprchové vaničky z litého polymermramoru čtvrtkruhové 900x900 mm
	soubor
	1,000
	8 034,56
	8 034,56

	43
	K
	725244813
	Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové rohové čtvrtkruhové rámové se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné dvoudílné, vstup z oblouku, na vaničku 900x900 mm
	soubor
	1,000
	10 285,19
	10 285,19

	44
	K
	725310823
	Demontáž dřezů jednodílných bez výtokových armatur vestavěných v kuchyňských sestavách
	soubor
	1,000
	192,97
	192,97

	45
	K
	725311.R01
	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou bez odkapávací plochy
	soubor
	1,000
	4 947,69
	4 947,69

	46
	K
	725810811
	Demontáž výtokových ventilů nástěnných
	kus
	3,000
	47,31
	141,93

	47
	K
	725813111
	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"
	soubor
	5,000
	237,85
	1 189,25

	48
	K
	725813112
	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4"
	kus
	1,000
	635,93
	635,93

	49
	K
	725820801
	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4
	soubor
	1,000
	90,05
	90,05

	50
	K
	725821329
	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka s vytahovací sprškou
	soubor
	1,000
	2 139,48
	2 139,48

	51
	K
	725822611
	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti
	soubor
	1,000
	1 488,03
	1 488,03

	52
	K
	725841.R01
	Baterie sprchová nástěnná páková s pohyblivým držákem, hadicí a sprchovou hlavicí
	soubor
	1,000
	1 814,15
	1 814,15

	53
	K
	725860811
	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých
	kus
	3,000
	15,77
	47,31

	54
	K
	998725201
	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m
	%
	1 000,000
	0,12
	123,69


p 726	Zdravotechnika - předstěnové instalace					14 416,55
	55
	K
	726131.R01
	Instalační předstěna pro umyvadlo se stojánkovou baterií do lehkých stěn s kovovou kcí
	soubor
	1,000
	4 947,69
	4 947,69

	56
	K
	726131.R02
	Instalační předstěna pro armatury do lehkých stěn s kovovou kcí
	soubor
	1,000
	4 452,92
	4 452,92
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	57
	K
	726131031
	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro podpěrné prvky a madla stavební výška 1120 mm
	soubor
	1,000
	4 892,25
	4 892,25

	58
	K
	998726211
	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m
	%
	1 000,000
	0,12
	123,69
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
ELITSTAV S.r.o,
Stavební společnost
Stavba:
Pasportizace a stavební opravy bytu č. 17, Bělehradská č.p. 513, Pardubice
Objekt:
[bookmark: bookmark202]0001 - Stavební část
	KSO:
	CC-CZ:

	Místo:
	Pardubice	Datum:	10.10.2025

	Zadavatel:
	IČ:
DIČ:

	Zhotovitel:
	IČ:
DIČ:

	Projektant:
	IČ:
DIČ:

	Zpracovatel:
	IČ:
DIČ:


Poznámka:
	Cena bez DPH
	250 000,00

	DPH základní snížená
	Základ daně 0,00 250 000,00
	Sazba daně
21,00%
12,00%
	Výše daně 0,00 30 000,00

	Cena s DPH
	v
	CZK
	
	280 000,00


Projektant
Zpracovatel
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
	

	Objednavatel
	
	Zhotovitel
	

	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	Razítko


Strana 1 z 8


[image: ]
ELITSTAV s.r.o.
Stavební společnost
[bookmark: bookmark204]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Pasportizace a stavební opravy bytu č. 17, Bělehradská č.p. 513, Pardubice
Objekt:
[bookmark: bookmark206]0001 - Stavební část
Místo:	Pardubice
Zadavatel:
Zhotovitel:
Datum:	10.10.2025
Projektant:
Zpracovatel:
PČ Typ Kód
Popis
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
[bookmark: bookmark208]Náklady soupisu celkem
[bookmark: bookmark210]D HSV Práce a dodávky HSV
250 000,00
87 415,34
D 3	Svislé a kompletní konstrukce	890,27
	1
	K
	340239211
	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2, tloušťky do 100 mm
	m2
	0,650
	356,92
	232,00

	2
	K
	342272205
	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 50 mm
	m2
	0,456
	237,17
	108,15

	3
	K
	349231811
	Přizdívka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázaní přes 80 do 150 mm
	m2
	0,650
	690,98
	449,14

	4
	K
	389381001
	□obetonování preťabrikovaných konstrukcí
	m3
	0,026
	3 884,01
	100,98


p 6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 				53 991,34
	5
	K
	611131121
	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů
	m2
	23,750
	41,16
	977,55

	6
	K
	611135101
	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stropech
	m2
	0,156
	284,88
	44,44

	7
	K
	611311131
	Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných
	m2
	23,750
	102,31
	2 429,86

	8
	K
	611315121
	Vápenná omítka rýh štuková ve stropech, šířky rýhy do 150 mm
	m2
	0,156
	723,05
	112,80

	9
	K
	611345413
	Oprava sádrové nebo vápenosádrové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%
	m2
	23,750
	204,38
	4 854,03

	10
	K
	612131121
	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn
	m2
	82,944
	32,00
	2 654,21

	11
	K
	612135101
	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách
	m2
	0,789
	250,12
	197,34

	12
	K
	612311131
	Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn
	m2
	82,944
	80,86
	6 706,85

	13
	K
	612315121
	Vápenná omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm
	m2
	0,789
	608,64
	480,22

	14
	K
	612345413
	Oprava sádrové nebo vápenosádrové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%
	m2
	82,944
	174,68
	14 488,66

	15
	K
	63199901R
	D+M - vyspravení prasklin a prohlubní povrchu podkladu podlah nad 15mm vhodným reprofilačním materiálem - systémem, dilatační spáry v podkladu je vhodné vyplnit (těsnící PU provazec + PUR tmel), průběh dilatací podkladu se vyznačí tak, aby mohli být po ap
	m2
	23,750
	747,65
	17 756,69

	16
	K
	642945111
	Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2
	kus
	1,000
	1 722,77
	1 722,77

	17
	M
	55331432
	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm
	kus
	1,000
	1 565,92
	1 565,92


D 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	22 056,12
	18
	K
	949101111
	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m
	m2
	28,108
	28,79
	809,23

	19
	K
	952100101R
	Kompletní kce - dmtž spižní větrací mřížky a stávající větrací průduchy ze strany interiéru utěsnit polystyrenem a zakrýt omítkou na armovací vrstvu
	kpl
	2,000
	623,04
	1 246,08
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	20
	K
	952901111
	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m
	m2
	23,500
	62,70
	1 473,45

	21
	K
	952902121
	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků zametením
	m2
	23,750
	2,01
	47,74

	22
	K
	962031132
	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm
	m2
	2,091
	55,33
	115,70

	23
	K
	965081213
	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2
	m2
	3,400
	38,37
	130,46

	24
	K
	968072455
	Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2
	m2
	1,576
	181,67
	286,31

	25
	K
	973032862
	Vysekání kapes ve zdivu z dutých cihel nebo tvárnic pro zavázání nových příček a zdí, tl. do 100 mm
	m
	4,240
	47,01
	199,32

	26
	K
	973042341
	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu betonovém kapes, plochy do 0,16 m2, hl. do 150 mm
	kus
	1,000
	293,10
	293,10

	27
	K
	977211121
	Řezání konstrukcí stěnovou pilou z cihel nebo tvárnic hloubka řezu do 200 mm
	m
	5,080
	725,47
	3 685,39

	28
	K
	978011161
	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 30 do 50 %
	m2
	23,750
	32,89
	781,14

	29
	K
	978013161
	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spař, s očištěním zdivá, v rozsahu přes 30 do 50 %
	m2
	82,944
	25,15
	2 086,04

	30
	K
	978059541
	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2
	m2
	19,002
	58,04
	1 102,88

	31
	K
	97899010R
	Provedení drobných bouracích prací, pro výměny rozvodů zdravotní techniky a elektro, do stávajících stěn a stropů, dle projektu je požadováno v maximální míře využít stávajících tras instalací, resp. jejich drážek a pokud možno nevytvářet drážky nové, pro
	SOU
	1,000
	2 076,81
	2 076,81

	32
	K
	97899011R
	Provedení drobných bouracích prací: odstranění všech držáků, věšáků, polic a garnýží z prostoru bytu (vč.přesunu, odvozu a likvidace vybour.mat.na řízené skládce)
	sou
	1,000
	2 076,81
	2 076,81

	33
	K
	97899012R
	Krycí lišta pro hlavní domovní rozvod EL+SLP v předsíni, provedení FeZn RAL, r.š. 350 mm, dl. 2,65 m, lepit na stávající lištu, včetně potřebných otvorů pro instalace EL+SLP, dle potřeby upravit a krátit na místě
	kpl
	1,000
	1 869,13
	1 869,13

	34
	K
	97899013R
	Demontáž elektrického kuchyňského sporáku vč. likvidace
	kpl
	1,000
	207,68
	207,68

	35
	K
	97899014R
	Demontáž a likvidace elektrického infrazářiče
	kpl
	1,000
	207,68
	207,68

	36
	K
	985311311
	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu kleneb a podlah, tloušťky do 10 mm
	m2
	3,400
	605,52
	2 058,77

	37
	K
	985312131
	Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky do 2 mm
	m2
	3,400
	145,86
	495,92

	38
	K
	985323111
	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm
	m2
	3,400
	200,55
	681,87

	39
	K
	R pol 96801
	Demontáž šňůrového sušáku na prádlo
	kpl
	1,000
	41,54
	41,54

	40
	K
	R pol 96802
	Demontáž konzole na satelit
	kpl
	1,000
	83,07
	83,07


D 997	Doprava suti a vybouraných hmot	9 955,74
	41
	K
	997013157
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m
	t
	4,428
	1 096,28
	4 854,33

	42
	K
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
	t
	4,428
	126,41
	559,74

	43
	K
	997013509
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
	t
	66,420
	5,52
	366,64

	44
	K
	997013631
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
	t
	4,428
	942,87
	4175,03


D 998
Přesun hmot
521,87
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	Kód
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	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
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	45
	K
	998017003
	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m
	t
	2,623
	198,96
	521,87


[bookmark: bookmark212]D PSV Práce a dodávky PSV	133 509,29
p 735	Ústřední vytápění - otopná tělesa					755,96
	46
	K
	73500100R
	Demontáž a zpětná montáž otopných těles a příp.jejich ventilů, termo hlavic apod., včetně případně potřebného vypuštění a napuštění otopného systému včetně potřebných předepsaných zkoušek
	kus
	1,000
	207,68
	207,68

	47
	K
	998735203
	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
	%
	1 000,000
	0,55
	548,28


D 742	Elektroinstalace - slaboproud	808,05
	48
	K
	742310006
	Montáž domovního telefonu nástěnného audio/video telefonu
	kus
	1,000
	137,19
	137,19

	49
	K
	742310806
	Demontáž domovního telefonu nástěnného audio/video telefonu
	kus
	1,000
	68,59
	68,59

	50
	K
	74242020R
	Oprava a úprava rozvodů společné televizní antény (STA)
	kpl
	1,000
	415,36
	415,36

	51
	K
	998742203
	Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
	%
	1 000,000
	0,19
	186,91


p 751	Vzduchotechnika	1 523,99
	52
	K
	751398031
	Montáž ostatních zařízení ventilační mřížky do dveří nebo desek, průřezu do 0,040 m2
	kus
	2,000
	123,74
	247,48

	53
	M
	56245642
	mřížka větrací kruhová plast se síťovinou 140mm
	kus
	2,000
	25,42
	50,84

	54
	K
	751398822
	Demontáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,040 do 0,100 m2
	kus
	4,000
	53,09
	212,36

	55
	K
	751511121
	Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm, průměru do 100 mm
	m
	1,800
	71,99
	129,58

	56
	M
	42981010
	trouba spirálně vinutá Pz D 100mm, l=3000mm
	m
	1,800
	75,60
	136,08

	57
	K
	75152659R
	Montáž a dodávka napojení na stávající VZT potrubí
	kpl
	3,000
	207,68
	623,04

	58
	K
	998751202
	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
	%
	1 000,000
	0,12
	124,61


p 763	Konstrukce suché výstavby					10 172,84
	59
	K
	763111723
	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek ochrana rohů úhelníky hliníkové
	m
	5,260
	22,04
	115,93

	60
	K
	763121466
	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm s izolací, El 45, stěna tl. 100 mm, profil 75
	m2
	6,391
	539,13
	3 445,58

	61
	K
	763121631
	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek montáž desek lepených celoplošně
	m2
	0,473
	174,08
	82,34

	62
	M
	59030025
	deska SDK impregnovaná H2 tl 12,5mm
	m2
	0,473
	61,89
	29,27

	63
	K
	763122421
	Stěna šachtová ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm bez izolace, El 30, stěna tl. 75 mm, profil 50
	m2
	2,472
	449,39
	1 110,89

	64
	K
	763121714
	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na predsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr
	m2
	9,336
	15,58
	145,45

	65
	K
	763121751
	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě
	m2
	9,336
	25,86
	241,43

	66
	K
	763111741
	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany
	m2
	8,863
	18,62
	165,03

	67
	M
	28329276
	fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 140g/m2
	m2
	9,958
	13,83
	137,72
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	68
	K
	763131571
	Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou protipožární DFH2, ti. 12,5 mm, bez izolace, El 15
	m2
	3,300
	439,41
	1 450,05

	69
	K
	763131714
	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr
	m2
	3,300
	17,65
	58,25

	70
	K
	763131751
	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany
	m2
	3,300
	25,60
	84,48

	71
	M
	28329028
	fólie PE vyztužená AI vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150g/m2 s integrovanou lepící páskou
	m2
	3,630
	18,07
	65,59

	72
	K
	763172325
	Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplášťových pro příčky a předsazené stěny velikost (šxv) 600 x 600 mm
	kus
	1,000
	226,08
	226,08

	73
	M
	59030714
	dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 600x600mm
	kus
	1,000
	481,82
	481,82

	74
	K
	763173133
	Montáž nosičů zařizovacích předmětů pro konstrukce ze sádrokartonových desek držáku univerzálního
	kus
	6,000
	26,49
	158,94

	75
	M
	55281002
	souprava stavební pro předstěnovou montáž prvků kotvení 130-200mm
	sada
	6,000
	300,72
	1 804,32

	76
	K
	998763403
	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
	%
	1 000,000
	0,37
	369,67


D 766	Konstrukce truhlářské	39 260,61
	77
	K
	766660001
	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm
	kus
	2,000
	400,44
	800,88

	78
	M
	61162024
	dveře Jednokřídlé dřevotřískové povrch fóliový plné 600x1970-21OOmrn
	kus
	1,000
	1 482,83
	1 482,83

	79
	M
	61162032
	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch fóliový částečně prosklené 800x1970-21OOmrn
	kus
	1,000
	1 968,82
	1 968,82

	80
	K
	766660021
	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm
	kus
	1,000
	680,65
	680,65

	81
	M
	61165339
	dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární El (EW) 30 D3 povrch lakovaný plné 800x1970-21OOmrn
	kus
	1,000
	2 758,01
	2 758,01

	82
	K
	766660729
	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou
	kus
	2,000
	86,63
	173,26

	83
	M
	54914620
	kování rozetové spodní pro cylindrickou vložku
	kus
	2,000
	166,15
	332,30

	84
	K
	766660731
	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního zámku
	kus
	1,000
	90,77
	90,77

	85
	K
	766660733
	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního štítku s klikou
	kus
	1,000
	96,71
	96,71

	86
	M
	54914110
	kování bezpečnostní koule/klika R1
	kus
	1,000
	404,15
	404,15

	87
	K
	766660739
	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního dveřního kukátka
	kus
	1,000
	159,04
	159,04

	88
	M
	54915550
	kukátko-průhledítko panoramatické chrom
	kus
	1,000
	107,16
	107,16

	89
	K
	766691914
	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2
	kus
	3,000
	15,80
	47,40

	90
	K
	766691932
	Ostatní práce seřízení okenního nebo dveřního křídla otvíracího nebo sklápěcího plastového
	kus
	1,000
	80,47
	80,47

	91
	K
	766692314R
	Demontáž ostatních truhlářských konstrukcí záclonových krytů z tvrdého dřeva nebo dýhovaných bez olištování, délky přes 2700 do 3600 mm
	kus
	1,000
	207,68
	207,68

	92
	K
	766695213
	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm
	kus
	1,000
	61,90
	61,90

	93
	M
	61187161
	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 150mm
	kus
	1,000
	80,58
	80,58

	94
	K
	76681111R
	Montáž kuchyňských linek - komplet korpusů skříněk H+S, poliček, pracovní desky vč.výřezu otvoru pro dřez, dvířek, úchytů dvířek, lišt apod
	kus
	1,000
	4 984,35
	4 984,35

	95
	M
	60510001R
	dodávka kuchyňské linky dl. 1200mm, spodní část v 860mm, horní skříňky v 600mm ve výšce 1500mmnad podlahou - dle popisu TZ
	m
	1,200
	14 537,69
	17 445,23

	96
	K
	766811141
	Montáž kuchyňských linek korpusu Příplatek k ceně za usazení vestavěných spotřebičů trouby
	kus
	1,000
	107,57
	107,57

	97
	M
	54112300R
	sporák elektrický 4 plotýnky, pečící trouba elektrická, smaltované provedení, pečící plech a rošt
	kus
	1,000
	4 153,63
	4 153,63
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	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	98
	K
	766811144
	Montáž kuchyňských linek korpusu Příplatek k ceně za usazení vestavěných spotřebičů digestoře
	kus
	1,000
	93,10
	93,10

	99
	M
	54112301R
	Digestoř bílá s osvětlením, bezodtahová a víceotáčkovým ventilátorem, filtr
	kus
	1,000
	2 076,81
	2 076,81

	100
	K
	766812840
	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 1800 do 2100 mm
	kus
	1,000
	198,58
	198,58

	101
	K
	R pol 76601
	Dodávka a montáž hliníkové tyče s rozetami pro kotvení, sprchový závěs z PE 1500x2000mm
	kpl
	1,000
	415,36
	415,36

	102
	K
	998766203
	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
	%
	1 000,000
	0,25
	253,37


D 767	Konstrukce zámečnické	2 336,59
	103
	K
	767151810
	Demontáž přestavitelných a mobilních příček přestavitelných rámových modul výšky do 3 m
	m2
	2,472
	317,68
	785,30

	104
	K
	767995111
	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg
	kg
	12,504
	75,97
	949,93

	105
	M
	14550254
	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 60x60x3mm
	t
	0,014
	13 582,36
	190,15

	106
	K
	998767203
	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
	%
	1 000,000
	0,41
	411,21


p 771	Podlahy z dlaždic				7 447,14
	107
	K
	771111011
	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah
	m2
	3,300
	7,21
	23,79

	108
	K
	771121011
	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu
	m2
	3,300
	27,30
	90,09

	109
	K
	771151022
	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm
	m2
	3,300
	186,39
	615,09

	110
	K
	771161021
	Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba- koberec apod.)
	m
	0,600
	22,26
	13,36

	111
	M
	59054100
	profil přechodový AI s pohyblivým ramenem 8x20mm
	m
	0,660
	160,33
	105,82

	112
	K
	771573916
	Výměna keramické dlaždice lepené velikosti přes 22 do 25 ks/m2
	kus
	10,000
	31,89
	318,90

	113
	M
	59761133
	dlažba keramická slinutá nemrazuvzdomá do interiéru povrch hladký/matný tl do 10mm přes 22 do 25ks/m2
	m2
	1,000
	189,82
	189,82

	114
	K
	771574375
	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 9 do 12 ks/m2
	m2
	3,300
	309,86
	1 022,54

	115
	M
	59761003
	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2
	m2
	3,630
	228,45
	829,27

	116
	K
	771577121
	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě
	m2
	3,300
	40,29
	132,96

	117
	K
	771577122
	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám za podlahy v omezeném prostoru
	m2
	3,300
	47,77
	157,64

	118
	K
	771591112
	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách
	m2
	4,589
	187,78
	861,72

	119
	K
	771591241
	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout
	kus
	6,000
	92,07
	552,42

	120
	K
	771591242
	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnější roh
	kus
	2,000
	87,92
	175,84

	121
	K
	771591264
	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu
	m
	8,595
	90,21
	775,35

	122
	K
	998771203
	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
	%
	1 000,000
	1,58
	1 582,53


p 776	Podlahy povlakové					19 237,31
	123
	K
	776111115
	Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu před litím stěrky
	m2
	20,200
	13,84
	279,57

	124
	K
	776111116
	Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)
	m2
	20,200
	28,71
	579,94

	125
	K
	776111117
	Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění nerovností (diamantovým kotoučem)
	m2
	20,200
	138,59
	2 799,52
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	PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

	126
	K
	776111311
	Příprava podkladu vysátí podlah
	m2
	20,200
	7,21
	145,64

	127
	K
	776121321
	Příprava podkladu penetrace neředěná podlah
	m2
	20,200
	38,04
	768,41

	128
	K
	776141122
	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm
	m2
	20,200
	138,72
	2 802,14

	129
	K
	776201812
	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou
	m2
	20,350
	73,38
	1 493,28

	130
	K
	776221111
	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů
	m2
	20,200
	80,01
	1 616,20

	131
	M
	28412285
	krytina podlahová heterogenní tl 2mm
	m2
	23,230
	194,81
	4 525,44

	132
	K
	776223112
	Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studená
	m
	20,000
	38,23
	764,60

	133
	K
	776410811
	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových
	m
	23,140
	7,31
	169,15

	134
	K
	776421111
	Montáž lišt obvodových lepených
	m
	22,940
	54,32
	1 246,10

	135
	M
	28411004
	lišta soklová PVC samolepicí 30x30mm
	m
	25,234
	14,50
	365,89

	136
	K
	776991111
	Ostatní práce spárování silikonem
	m
	22,940
	22,13
	507,66

	137
	K
	776991121
	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní
	m2
	20,200
	20,49
	413,90

	138
	K
	776991221
	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění včetně ošetření polymerním nátěrem jednosložkovým jednovrstvým
	m2
	20,200
	31,86
	643,57

	139
	K
	998776203
	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
	%
	1 000,000
	0,12
	116,30


D 781	Dokončovací práce - obklady	21 620,11
	140
	K
	781121011
	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu
	m2
	22,643
	27,30
	618,15

	141
	K
	781131112
	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách
	m2
	7,600
	215,69
	1 639,24

	142
	K
	781161021
	Příprava podkladu před provedením obkladu montáž profilu ukončujícího profilu rohového, vanového
	m
	16,365
	74,77
	1 223,61

	143
	M
	28342001M
	lišta ukončovací a rohová pro obklady profilovaná v barvě
	m
	17,183
	62,30
	1 070,50

	144
	K
	781475111
	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených disperzním lepidlem nebo tmelem do 22 ks/m2
	m2
	22,643
	423,67
	9 593,16

	145
	M
	59761026
	obklad keramický hladký do 12ks/m2
	m2
	24,907
	228,45
	5 690,00

	146
	K
	781477111
	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě
	m2
	22,643
	16,66
	377,23

	147
	K
	781477112
	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru
	m2
	17,168
	16,66
	286,02

	148
	K
	781495115
	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem
	m
	12,425
	25,13
	312,24

	149
	K
	998781203
	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
	%
	1 000,000
	0,81
	809,96


p 783	Dokončovací práce - nátěry	23 102,46
	150
	K
	78330140R
	Příprava podkladu ocelových zárubní před provedením nátěru, provedení základního nátěru, mezivrstvy a konečné vrchní vrstvy ocelových bytových zárubní D+M
	kus
	3,000
	6 230,37
	18 691,11

	151
	K
	78360130R
	Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů, provedení nátěrových vrstev otopných těles (základ, mezivrstva, vrchní konečná vrtsva) D+M
	kus
	1,000
	4 153,63
	4 153,63

	152
	K
	783601711
	Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odrezivěním, odrezovačem bezoplachovým
	m
	6,860
	3,27
	22,43

	153
	K
	783601713
	Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odmaštěním, odmašťovačem vodou ředitelným
	m
	6,860
	3,34
	22,91

	154
	K
	783615551
	Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní
	m
	6,860
	10,55
	72,37

	155
	K
	783624551
	Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm akrylátový
	m
	6,860
	10,64
	72,99

	156
	K
	783627601
	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný akrylátový standardní
	m
	6,860
	9,77
	67,02


D 784	Dokončovací práce - malby a tapety	7 244,23
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	PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

	157
	K
	784111001
	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m
	m2
	87,113
	2,86
	249,14

	158
	K
	784121001
	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m
	m2
	106,694
	17,64
	1 882,08

	159
	K
	784121011
	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m
	m2
	106,694
	8,88
	947,44

	160
	K
	784131017
	Odstranění tapet lepených výšky do 3,80 m bez makulatury stěn
	m2
	56,591
	23,57
	1 333,85

	161
	K
	784161001
	Tmelení spar a rohů, šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m
	m
	4,660
	11,07
	51,59

	162
	K
	784181101
	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m
	m2
	87,113
	9,04
	787,50

	163
	K
	784191001
	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken nebo balkónových dveří jednoduchých
	m2
	2,370
	6,08
	14,41

	164
	K
	784191007
	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah
	m2
	23,500
	1,52
	35,72

	165
	K
	784211101
	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdomé výborně v místnostech výšky do 3,80 m
	m2
	6,970
	42,75
	297,97

	166
	K
	784221101
	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdomé dobře v místnostech výšky do 3,80 m
	m2
	80,143
	20,52
	1 644,53


[bookmark: bookmark214]D VRN Vedlejší rozpočtové náklady	29 075,37
	D
	VRN1
	Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce
	6 230,43

	167
	K
	01150300R
	Stavební průzkum bez rozlišení
	kpl
	1,000
	2 076,81
	2 076,81

	168
	K
	01324400R
	Výrobní dokumentace zhotovitele dle požadavků projektu a zadání
	kpl
	1,000
	2 076,81
	2 076,81

	169
	K
	01325400R
	Dokumentace skutečného provedení stavby
	kpl
	1,000
	2 076,81
	2 076,81

	
	D
	VRN2
	Příprava staveniště
	
	
	
	2 076,81

	170
	K
	02300200R
	Odstranění materiálů a konstrukcí
	kpl
	1,000
	2 076,81
	2 076,81

	
	D
	VRN3
	Zařízení staveniště
	
	
	
	4 153,63

	171
	*
	03000100R
	Zařízení staveniště
	kpl
	1,000
	4 153,63
	4 153,63

	
	D
	VRN4
	Inženýrská činnost
	
	
	
	4 153,62

	172
	K
	04250300R
	Plán BOZP na staveništi
	kpl
	1,000
	2 076,81
	2 076,81

	173
	K
	04520300R
	Kompletační činnost
	kpl
	1,000
	2 076,81
	2 076,81

	
	D
	VRN5
	Finanční náklady
	
	
	
	8 307,26

	174
	K
	05110300R
	Pojištění díla po dobu realizace
	kpl
	1,000
	4 153,63
	4 153,63

	175
	K
	05600200R
	Náklady na bankovní záruky
	kpl
	1,000
	4 153,63
	4 153,63

	
	D
	VRN7
	Provozní vlivy
	
	
	
	2 076,81

	176
	K
	07110300R
	Provoz investora - provozní vlivy realizace díla za provozu bytového domu
	kpl
	1,000
	2 076,81
	2 076,81

	
	D
	VRN9
	Ostatní náklady
	
	
	
	2 076,81

	177
	
	09100300R
	Ostatní náklady bez rozlišení
	kpl
	1,000
	2 076,81
	2 076,81
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Poznámka:
	Cena bez DPH
	40 400,00

	Základ daně
DPH základní	0,00
snížená	40 400,00
	Sazba daně	Výše daně
21,00%	0,00
12,00%	4 848,00

	Cena s DPH	v CZK
	45 248,00
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ELITSTAV s.r.o.
Stavební společnost
[bookmark: bookmark218]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Pasportizace a stavební opravy bytu č. 17, Bělehradská č.p. 513, Pardubice
Objekt:
[bookmark: bookmark220]0002 - Zdravotechnika
Místo:
Datum:
10.10. 2025
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
PČ Typ
Kód
Popis
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
[bookmark: bookmark222]Náklady soupisu celkem
[bookmark: bookmark224]40 400,00
D
[bookmark: bookmark226]PSV
[bookmark: bookmark228]Práce a dodávky PSV
[bookmark: bookmark230]40 400,00
721
Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
6 884,12
D
	1
	K
	721171803
	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích do D 75
	m
	6,000
	10,78
	64,68

	2
	K
	721171808
	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích přes 75 do D 114
	m
	0,500
	28,86
	14,43

	3
	K
	721171913
	Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 50
	kus
	1,000
	216,61
	216,61

	4
	K
	721171915
	Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 110
	kus
	1,000
	342,74
	342,74

	5
	K
	721174.R01
	Potrubní ilozační pouzdro z PE šířka 9mm, DN 50
	m
	6,000
	414,60
	2 487,60

	6
	K
	721174043
	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50
	m
	6,000
	402,70
	2 416,20

	7
	K
	721174045
	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110
	m
	0,500
	595,89
	297,95

	8
	K
	721194104
	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40
	kus
	2,000
	67,54
	135,08

	9
	K
	721194105
	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50
	kus
	2,000
	74,86
	149,72

	10
	K
	721194109
	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110
	kus
	1,000
	111,42
	111,42

	11
	K
	721226511
	Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 40
	kus
	1,000
	503,99
	503,99

	12
	K
	721290111
	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125
	m
	6,500
	21,28
	138,32

	13
	K
	998721101
	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
	t
	0,009
	597,70
	5,38


D 722
Zdravotechnika - vnitřní vodovod
9 112,78
	14
	K
	722170801
	Demontáž rozvodů vody z plastů do 0 25 mm
	m
	8,000
	18,08
	144,64

	15
	K
	722174022
	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4
	m
	10,000
	338,73
	3 387,30

	16
	K
	722179191
	Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu
	soubor
	1,000
	301,13
	301,13

	17
	K
	722179192
	Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce při průměru trubek do 32 mm, do 15 svarů
	soubor
	1,000
	215,10
	215,10

	18
	K
	722181231
	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm
	m
	10,000
	65,55
	655,50

	19
	K
	722181812
	Demontáž ochrany potrubí plstěných pásů z trub, průměru do 50 mm
	m
	10,000
	25,03
	250,30

	20
	K
	722190401
	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25
	kus
	8,000
	182,84
	1 462,72

	21
	K
	722220111
	Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2"
	kus
	8,000
	155,45
	1 243,60

	22
	K
	722220231
	Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 20 x G 1/2"
	kus
	2,000
	90,37
	180,74

	23
	K
	722231072
	Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°CG 1/2"
	kus
	2,000
	216,73
	433,46

	24
	K
	722290234
	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80
	m
	10,000
	38,84
	388,40
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	25
	K
	722290246
	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 40
	m
	10,000
	44,35
	443,50

	26
	K
	998722101
	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
	t
	0,012
	532,09
	6,39


D 725	Zdravotechnika - zařizovací předměty					24 403,10
	27
	K
	725110811
	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem
	soubor
	1,000
	190,56
	190,56

	28
	K
	725112171
	Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým splachováním odpad vodorovný
	soubor
	1,000
	4 414,76
	4 414,76

	29
	K
	725210821
	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel
	soubor
	1,000
	125,88
	125,88

	30
	K
	725211602
	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 550 mm
	soubor
	1,000
	2 821,27
	2 821,27

	31
	K
	725220842
	Demontáž van ocelových volně stojících
	soubor
	1,000
	140,14
	140,14

	32
	K
	725222111
	Vany bez výtokových armatur akrylátové se zápachovou uzávěrkou klasické 1100x700 mm
	soubor
	1,000
	7 382,48
	7 382,48

	33
	K
	725310823
	Demontáž dřezů jednodílných bez výtokových armatur vestavěných v kuchyňských sestavách
	soubor
	1,000
	161,70
	161,70

	34
	K
	725311.R01
	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou bez odkapávací plochy
	soubor
	1,000
	4 145,96
	4 145,96

	35
	K
	725810811
	Demontáž výtokových ventilů nástěnných
	kus
	3,000
	39,64
	118,92

	36
	K
	725813.R01
	Ventil rohový pračkový G 1/2"
	soubor
	1,000
	207,30
	207,30

	37
	K
	725813111
	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"
	soubor
	5,000
	199,31
	996,55

	38
	K
	725820801
	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4
	soubor
	2,000
	75,46
	150,92

	39
	K
	725821.R01
	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 265 mm
	soubor
	1,000
	1 451,09
	1 451,09

	40
	K
	725822611
	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti
	soubor
	1,000
	1 246,91
	1 246,91

	41
	K
	725841312
	Baterie sprchové nástěnné pákové
	soubor
	1,000
	764,48
	764,48

	42
	K
	725860811
	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých
	kus
	3,000
	13,21
	39,63

	43
	K
	998725101
	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
	t
	0,072
	618,69
	44,55
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ELITSTAV s.r.o.
Stavební společnost
[bookmark: bookmark234]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Pasportizace a stavební opravy bytu č.67, Bartoňova č.p. 826, Pardubice
Objekt:
[bookmark: bookmark236]0001 - Stavební část
Místo:
Pardubice
Datum:	10.10.2025
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
PČ Typ Kód
Popis
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
[bookmark: bookmark238]Náklady soupisu celkem
249 100,00
	D
D
	HSV
6
	Práce a dodávky HSV
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	73 647,54
44 977,03

	1
	K
	611131121
	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů
	m2
	29,430
	32,95
	969,72

	
	w
	
	dle tabulky místností
	
	
	
	

	
	w
	
	4,64+1,82+2,79+20,18
	
	29,430
	
	

	2
	K
	611135101
	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stropech
	m2
	1,083
	228,07
	247,00

	
	w
	
	po příčkách montovaných
	
	
	
	

	
	w
	
	0,1*(1,52+0,9+2,08*2+1,6+0,95+0,9+0,8)
	
	1,083
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	1,083
	
	

	3
	K
	611311131
	Vápenný štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných
	m2
	29,430
	81,91
	2 410,61

	
	w
	
	dle tabulky místností
	
	
	
	

	
	w
	
	4,64+1,82+2,79+20,18
	
	29,430
	
	

	4
	K
	611315121
	Vápenná omítka rýh štuková dvouvrstvá ve stropech, šířky rýhy do 150 mm
	m2
	1,083
	578,85
	626,89

	
	w
	
	po příčkách montovaných
	
	
	
	

	
	w
	
	0,1*(1,52+0,9+2,08*2+1,6+0,95+0,9+0,8)
	
	1,083
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	1,083
	
	


	5
	K
	611345413
	Oprava sádrové nebo vápenosádrové omítky vnitřních ploch hladké, tl. do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%
	m2
	29,430
	163,62
	4 815,34

	
	w
	
	dle tabulky místnosti
	
	
	
	

	
	w
	
	4,64+1,82+2,79+20,18
	
	29,430
	
	

	6
	K
	612131121
	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn
	m2
	56,107
	25,62
	1 437,46


	w
	m.č. 01
	

	w
	(1,3+3,47)*2,60
	12,402

	w
	-0,8*1,97
	-1,576

	w
	m.č. 02
	

	w
	(2,055+0,855)*2,60
	7,566

	w
	m.č. 03
	

	w
	1,005*2,60
	2,613

	w
	m.č. 04
	

	w
	(5,39+3,455+6,155)*2,60
	39,000

	w
	-0,85*2,35
	-1,998

	w
	-1,25*1,52
	-1,900

	w
	Součet
	56,107

	7
	K
	612135101
	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách
	m2
	0,520
	200,24
	104,12

	w
	po vybouraných příčkách zděných a montovaných
	

	w
	2,60*0,1*2
	0,520

	w
	Součet
	0,520

	8
	K
	612311131
	Vápenný štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn
	m2
	56,107
	64,74
	3 632,37

	w
	m.č. 01
	

	w
	(1,3+3,47)*2,60
	12,402

	w
	-0,8*1,97
	-1,576

	w
	m.č. 02
	

	w
	(2,055+0,855)*2,60
	7,566

	w
	m.č. 03
	

	w
	1,005*2,60
	2,613

	w
	m.č. 04
	

	w
	(5,39+3,455+6,155)*2,60
	39,000

	w
	-0,85*2,35
	-1,998

	w
	-1,25*1,52
	-1,900

	w
	Součet
	56,107

	9
	K
	612315121
	Vápenná omítka rýh štuková dvouvrstvá ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm
	m2
	0,520
	487,27
	253,38

	w
	po vybouraných příčkách zděných a montovaných
	

	w
	2,60*0,1*2
	0,520

	w
	Součet
	0,520
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	PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

	10
	K
	612315302
	Vápenná omítka ostání nebo nadpraží štuková dvouvrstvá
	m2
	2,295
	389,28
	893,40

	w	začištění po vybourání zárubně vchod.dveří a osazení nové
zárubně
W	(0,1+0,25+0,1)*(2,1+0,9+2,1)	2,295
W	Součet	2,295

	11
	K
	612345413
	Oprava sádrové nebo vápenosádrové omítky vnitřních ploch hladké, tl. do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%
	m2
	56,107
	139,84
	7 846,00

	w	m.č. 01
W	(1,3+3,47)*2,60	12,402
W	-0,8*1,97	-1,576
W	m.č. 02
W	(2,055+0,855)*2,60	7,566
W	m.č. 03
W	1,005*2,60	2,613
W	m.č. 04
W	(5,39+3,455+6,155)*2,60	39,000
W	-0,85*2,35	-1,998
W	-1,25*1,52	-1,900
W	Součet	56,107


	12
	K
	619995001
	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.
	m
	10,200
	80,98
	826,00


	w
	začištění okolo nových výplní otvorů v obvodovém plášti (vchod.dveře)

	w
	(2,1+0,9+2,1)*2
	10,200

	w
	Součet
	10,200


	13
	K
	629995101
	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím tlakovou vodou
	m2
	21,426
	27,23
	583,43


	w
	očištění (omyti) nátěrů stěn a stropů v prostoru lodžie

	w
	strop+podlaha
	

	w
	3,81*2
	7,620

	w
	stěny
	

	w
	2,6*(1,13+3,05+1,13)
	13,806

	w
	Součet
	21,426


	14
	K
	63199901R
	D+M - vyspravení prasklin a prohlubní povrchu podkladu podlah nad 15mm vhodným reprofilačním materiálem - systémem, dilatační spáry v podkladu je vhodné vyplnit (těsnící PU provazec + PUR tmel), průběh dilatací podkladu se vyznačí tak, aby mohli být po ap
	m2
	29,430
	598,55
	17 615,33


	w
	dle tabulky místností

	w
	4,64+1,82+2,79+20,18	29,430


	15
	K
	642945111
	Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2
	kus
	1,000
	1 379,21
	1 379,21


	W	úprava 04
w	zárubeň vchodových	dveří do bytu
W	1,0	1,000

	16
	M
	55331437
	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm
	kus
	1,000
	1 336,77
	1 336,77

	W	úprava 04
W	zárubeň vchodových dveří do bytu
W	1,0	1,000
D 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	16 478,02

	17
	K
	949101111
	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m
	m2
	35,512
	23,05
	818,55

	W	m.č. 01
W	(1,3*2+3,47*2)*0,8	7,632
W	m.č. 02
W	(2,055*2+0,855*2)*0,8	4,656
W	m.č. 03
W	(1,7*2+1,955*2)*0,8	5,848
W	m.č. 04
W	(6,155*2+3,455*2)*0,8	15,376
W	před vchod.dveřmi pro bourání a nové kce
W	2,0*1,0	2,000
W	Součet	35,512


	18
	K
	952100101R
	Kompletní kce - dmtž spižní větrací mřížky a stávající větrací průduchy ze strany interiéru utěsnit polystyrenem a zakrýt omítkou na armovací vrstvu
	kpl
	1,000
	498,79
	498,79


	w w
	pozn.5 1,0
	1,000

	19
	K
	952901111
	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m
	m2
	33,240
	50,20
	1 668,65

	
	w
	
	dle tabulky místností
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	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	w
	
	4,64+1,82+2,79+20,18+3,81
	
	33,240
	
	

	20
	K
	952902121
	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků zametením
	m2
	33,240
	1,61
	53,52

	
	w w w
	
	hrubý úklid po bouracích pracech dle tabulky místností
4,64+1,82+2,79+20,18+3,81
	
	33,240
	
	

	21
	K
	952902131
	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků omytím
	m2
	3,810
	3,19
	12,15

	
	w w w
	
	dle tabulky místností lodžie
3,81
	
	3,810
	
	

	22
	K
	962031132
	Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených plných nebo dutých, ti. do 100 mm
	m2
	6,160
	44,30
	272,89

	
	w w w w w w
	
	bourání stávajících příček ti. 60mm (1,52+0,06+0,9)*2,6
-0,8*1,97
0,95*2,60
-0,6*1,97
Součet
	
	6,448
-1,576
2,470
-1,182
6,160
	
	

	23
	K
	968072455
	Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2
	m2
	1,890
	145,44
	274,88

	
	w w
	
	úprava D3 0,9*2,1
	
	1,890
	
	

	24
	K
	976072231
	Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez komínových a topných dvířek, ventilací apod., plochy do 0,30 m2, ze zdivá betonového
	kus
	2,000
	28,04
	56,08

	
	w w w
	
	pozn. 1 - větrací mřížka 150x350mm m.č. 03
2,0
	
	2,000
	
	

	25
	K
	97608621R
	Vybourání podezdívky vany nebo sprchové vaničky z cihel
	kus
	1,000
	1 064,09
	1 064,09

	
	w
w
	
	vybourání podezdívky vany (plechové vaničkyjzděné nebo montované
1,0
	
	1,000
	
	

	26
	K
	977211121
	Řezání konstrukcí stěnovou pilou z cihel nebo tvárnic hloubka řezu do 200 mm
	m
	5,100
	580,80
	2 962,08

	
	w w
	
	úprava D3 0,9+2,1*2
	
	5,100
	
	

	27
	K
	978011161
	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 30 do 50 %
	m2
	29,430
	26,33
	774,89

	
	w w
	
	dle tabulky místností 4,64+1,82+2,79+20,18
	
	29,430
	
	

	28
	K
	978013161
	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spař, s očištěním zdivá, v rozsahu přes 30 do 50 %
	m2
	56,107
	20,13
	1 129,43


	w
	m.č. 01

	w
	(1,3+3,47)*2,60
	12,402

	w
	-0,8*1,97
	-1,576

	w
	m.č. 02
	

	w
	(2,055+0,855)*2,60
	7,566

	w
	m.č. 03
	

	w
	1,005*2,60
	2,613

	w
	m.č. 04
	

	w
	(5,39+3,455+6,155)*2,60
	39,000

	w
	-0,85*2,35
	-1,998

	w
	-1,25*1,52
	-1,900

	w
	Součet
	56,107


	29
	K
	978013191
	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdivá, v rozsahu přes 50 do 100 %
	m2
	16,012
	40,27
	644,80


	w
	omítky na stávajících příčkách

	w
	(1,52+0,06+0,9)*2,6*2
	12,896

	w
	-0,8*1,97*2
	-3,152

	w
	0,95*2,60*2
	4,940

	w
	-0,6*1,97*2
	-2,364

	w
	(0,68+0,06+0,68)*2,60
	3,692

	w
	Součet
	16,012


	30
	K
	978059511
	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2
	m2
	0,834
	74,35
	62,01


W	m.č. 03
W	(0,75+1,28+0,75)*0,3	0,834
	31
	K
	97899010R
	Provedení drobných bouracích prací, pro výměny rozvodů zdravotní techniky a elektro, do stávajících stěn a stropů, dle projektu je požadováno v maximální míře využít stávajících tras instalací, resp. jejich drážek a pokud možno nevytvářet drážky nové, pro
	SOU
	1,000
	1 662,65
	1 662,65
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	PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

	32
	K
	97899011R
	Provedení drobných bouracích prací: odstranění všech držáků, věšáků, polic a garnýží z prostoru bytu (vč.přesunu, odvozu a likvidace vybour.mat.na řízené skládce)
	SOU
	1,000
	1 662,65
	1 662,65

	33
	K
	97899012R
	Krycí lišta pro hlavní domovní rozvod EL+SLP v předsíni, provedení FeZn RAL, r.š. 350 mm, dl. 2,65 m, lepit na stávající lištu, včetně potřebných otvorů pro instalace EL+SLP, dle potřeby upravit a krátit na místě
	kpl
	1,000
	665,06
	665,06

	34
	K
	985311311
	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu kleneb a podlah, tloušťky do 10 mm
	m2
	2,880
	484,77
	1 396,14


	w
	podlahy po vybourání bytového jádra
	

	w
	dle tabulky místností
	

	w
	2,88
	2,880


	35
	K
	985312131
	Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky do 2 mm
	m2
	2,880
	116,77
	336,30


	w w w
	podlahy po vybourání bytového jádra dle tabulky místností
2,88
	2,880

	36
	K
	985323111
	Spojovací (adhezní) můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm
	m2
	2,880
	160,56
	462,41

	
	w
	
	podlahy po vybourání bytového jádra
	
	
	
	

	
	w
	
	dle tabulky místností
	
	
	
	

	
	w
	
	2,88
	
	2,880
	
	

	
	D
	997
	Doprava suti a vybouraných hmot
	
	
	
	11 053,80


	37
	K
	997013157
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m
	t
	6,141
	877,66
	5 389,71

	38
	K
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
	t
	6,141
	101,20
	621,47

	39
	K
	997013509
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km
	t
	92,115
	4,42
	407,15


w 	6,141*15 "Přepočtené koeficientem množství			92,115
	40
	K
	997013631
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
	t
	6,141
	754,84
	4 635,47


	
	D
	998
	Přesun hmot
	1 138,69

	41
	K
	998011010
	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky přes 12 do 24 m
	t
	2,126
	535,60
	1 138,69

	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	158 825,96

	
	D
	725
	Zdravotechnika - zařizovací předměty
	
	
	
	2 502,61

	42
	K
	72529164R
	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo sprchové 600 mm
	soubor
	2,000
	598,55
	1 197,10

	
	w w w w w w
	
	m.č. 03 pozn.7 1,0 pozn.8 1,0 Součet
	
	1,000
1,000
2,000
	
	

	43
	M
	5514707R
	madlo sprchové nerezové pravé/levé 600mm
	kus
	2,000
	598,55
	1197,10


	w
	m.č. 03

	w
	pozn.7
	

	w
	1,0
	1,000

	w
	pozn.8
	

	w
	1,0
	1,000

	w
	Součet
	2,000


	44
	K
	725610810
	Demontáž plynových sporáků normálních nebo kombinovaných
	soubor
	1,000
	51,88
	51,88


	w w w
	úprava KS m.č. 04 1,0
	1,000

	45
	K
	998725203
	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m
	%
	1 000,000
	0,06
	56,53

	
	D
	735
	Ústřední vytápění - otopná tělesa
	
	
	
	1 104,00
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	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	46
	K
	73500100R
	Demontáž a zpětná montáž otopných těles a příp.jejich ventilů, termo hlavic apod., včetně případně potřebného vypuštění a napuštění otopného systému včetně potřebných předepsaných zkoušek
	kus
	1,000
	665,06
	665,06

	
	w w
	
	dleTZ 1,0
	
	1,000
	
	

	47
	K
	998735203
	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do
50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m
	%
	1 000,000
	0,44
	438,94

	
	D
	742
	Elektroinstalace - slaboproud
	
	
	
	480,64

	48
	K
	742310006
	Montáž domovního telefonu nástěnného audio/video telefonu
	kus
	1,000
	109,83
	109,83

	
	w
w
	
	montáž dočasně demontovaného domácího telefonu vč. potřebného montážního a spojovacího a kotevního materiálu 1,0
	
	1,000
	
	

	49
	K
	742310806
	Demontáž domovního telefonu nástěnného audio/video telefonu
	kus
	1,000
	54,91
	54,91

	
	w
w
	
	dočasné odstranění domácího telefonu vč. jeho uskladnění k dalšímu použití
1,0
	
	1,000
	
	

	50
	K
	74242020R
	Oprava a úprava rozvodů společné televizní antény (STA)
	kpl
	1,000
	166,26
	166,26

	
	w w
	
	dleTZ 1,0
	
	1,000
	
	

	51
	K
	998742203
	Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m
	%
	1 000,000
	0,15
	149,64

	
	D
	751
	Vzduchotechnika
	
	
	
	2 179,11

	52
	K
	751398032
	Montáž ostatních zařízení ventilační mřížky do dveří nebo desek průřezu přes 0,04 do 0,100 m2
	kus
	2,000
	141,57
	283,14

	
	w w w
	
	pozn.2 větrací mřížka WC 2,0
	
	2,000
	
	

	53
	M
	56245601R
	mřížka větrací hranatá plast se síťovinou 150x350mm
	kus
	2,000
	206,17
	412,34

	
	w w w
	
	pozn.2 větrací mřížka WC 2,0
	
	2,000
	
	

	54
	K
	751398822
	Demontáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,040 do 0,100 m2
	kus
	2,000
	42,50
	85,00

	
	w w w
	
	pozn. 1 - větrací mřížka 150x350mm m.č. 03
2,0
	
	2,000
	
	

	55
	K
	751511002
	Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm, průřezu přes 0,01 do
0,03 m2
	m
	2,200
	64,70
	142,34

	
	w w w w w w
	
	prodloužení větracího potrubí pro VZT odtah z WC a koupelny
2,0*0,6
dopojení odtahu digestoře
1,0*1,0
Součet
	
	1,200
1,000
2,200
	
	

	56
	M
	42982102
	trouba čtyřhranná Pz průřez do 0,03m2
	m
	2,200
	162,94
	358,47

	
	w w w w w w
	
	prodloužení větracího potrubí pro VZT odtah z WC a koupelny
2,0*0,6
dopojení odtahu digestoře
1,0*1,0
Součet
	
	1,200
1,000
2,200
	
	

	57
	K
	75152659R
	Montáž a dodávka napojení na stávající VZT potrubí a na stěnové mřížky
	kpl
	3,000
	266,02
	798,06

	
	w w w w w w
	
	prodloužení větracího potrubí pro VZT odtah z WC a koupelny
2,0
dopojení odtahu digestoře
1,0
Součet
	
	2,000
1,000
3,000
	
	

	58
	K
	998751202
	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m
	%
	1 000,000
	0,10
	99,76


D 763
Konstrukce suché výstavby
37 917,33
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	PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

	59
	K
	76300010R
	Dodávka a montáž nové nosné ocelové konstrukce instalační šachty včetně požadovaných nutných povrchových úprav, kotvení, spojovacího a spotřebního materiálu
	kpl
	1,000
	2 660,24
	2 660,24


	w
	viz PD výkresová a textová částTZ str. 4 odd.: 2.3.1.

	w
	1,0
	1,000


	60
	K
	76300011R
	Dodávka a montáž SDK předstěny na stěně u WC výšky cca 400mm, šířky ...mm, pro zakrytí potrubí k pračkovému ventilu, který bude umístěn v SDK stěně v chodbě-komplet systémové řešení
	m
	1,005
	1 496,38
	1 503,86


	w
	pozn.6

	w
	m.č. 03
	

	w
	1,005
	1,005


	61
	K
	763111411
	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami standardními A ti. 2 x 12,5 mm s izolací, El 60, příčka tl. 100 mm, profil 50, Rw do 51 dB
	m2
	5,369
	503,51
	2 703,35


	
	w w
	SDK příčka mezi m.č. 01 a 04 2,60*(1,3+0,765)
	5,369

	62
	K
	763111431
	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm El 60, příčka tl. 100 mm, profil 50, s izolací, Rwdo 51 dB
	m2
	7,293
	578,13
	4 216,30

	
	w w w
	
	SDK příčka mezi m.č. 01 a 03 2,60*(0,125+1,7+0,125+0,855) Součet
	
	7,293
7,293
	
	


	63
	K
	763111444
	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm El 90, příčka tl. 125 mm, profil 75, s izolací, Rw do 57 dB
	m2
	13,260
	615,38
	8 159,94


	w
	SDK příčka mezi m.č. 02 a 03 a mezi m.č. 03 a 04

	w
	2,60*(2,55*2)
	13,260

	w
	Součet
	13,260


	64
	K
	763111711
	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek dilatace
	m
	24,580
	126,75
	3 115,52


	w
	dilatace příčky

	w
	2,60*6
	15,600

	w
	dilatace příček
	

	w
	1,4+2,055*2+3,47
	8,980

	w
	Součet
	24,580


	65
	K
	763111712
	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek kluzné napojení příčky ke stropu
	m
	10,520
	156,61
	1 647,54


	w	dilatace příček
W	1,4+2,055*2+3,47+0,695+0,845	10,520
W	Součet	10,520

	66
	K
	763111714
	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek zalomení příčky
	m
	5,200
	89,24
	464,05

	W	m.č. 04
W	2,60	2,600
W	m.č. 03 - šachtová stěna
W	2,60	2,600
W	Součet	5,200

	67
	K
	763111717
	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný)
	m2
	23,348
	24,95
	582,53

	W	2,60*(1,4+3,47+2,055*2)	23,348
W	Součet	23,348

	68
	K
	763111718
	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek úprava styku příčky a podhledu (oboustranně) separační páskou s akrylátem
	m
	8,980
	42,43
	381,02

	W	1,4+3,47+2,055*2	8,980

	69
	K
	763111723
	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek ochrana rohů úhelníky hliníkové
	m
	5,200
	17,64
	91,73

	W	2,60*2	5,200

	70
	K
	763111741
	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany
	m2
	37,491
	14,91
	558,99

	w	m.č. 03
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	PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

	W	2,60*(2,055*2+1,7+0,695+0,97)*2	38,870
W	-0,7*1,97	-1,379
W	Součet	37,491

	71
	M
	28329028
	fólie PE vyztužená AI vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150g/m2 s integrovanou lepící páskou
	m2
	37,491
	14,47
	542,49

	W	m.č. 03
W	2,60*(2,055*2+1,7+0,695+0,97)*2	38,870
W	-0,7*1,97	-1,379
w	Součet	37,491

	72
	K
	763111751
	Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě
	m2
	18,629
	31,05
	578,43

	w	SDK příčka mezi m.č. 02 a 03 a mezi m.č. 03 a 04
W	2,60*(2,55*2)	13,260
w	SDK příčka mezi m.č. 01 a 04
W	2,60*(1,3+0,765)	5,369
W	Součet	18,629

	73
	K
	763111763
	Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za zahuštění profilů u příček s nosnou konstrukcí ze zdvojených profilů na vzdálenost 31 cm
	m2
	5,343
	137,12
	732,63

	W	zesílení nosné	konstrukce mezi koupelnou /kuch.koutem
W	2,60*2,055	5,343
w	Součet	5,343

	74
	K
	763121465
	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm s izolací, El 45, stěna ti. 75 mm, profil 50
	m2
	2,197
	428,05
	940,43

	w	SDK předstěna m.č. 03 (WC)
W	2,60*0,845	2,197

	75
	K
	763121467
	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm s izolací, El 45, stěna tl. 125 mm, profil 100
	m2
	1,807
	438,22
	791,86

	W	SDK předstěna v m.č. 03 (šachta)
W	2,60*(0,520+0,100+0,075)	1,807

	76
	K
	763121711
	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek dilatace
	m
	7,795
	78,90
	615,03

	W	2,60*2	5,200
W	0,62+0,125+0,845+1,005	2,595
w	Součet	7,795

	77
	K
	763121714
	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr
	m2
	4,832
	12,48
	60,30

	W	2,60*(0,695+0,97)	4,329
W	(0,4+0,1)*1,005	0,503
W	Součet	4,832

	78
	K
	763121715
	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek úprava styku stěny a podhledu separační páskou s akrylátem
	m
	1,665
	21,22
	35,33

	W	0,695+0,97	1,665

	79
	K
	763121751
	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě
	m2
	4,329
	20,70
	89,61

	W	2,60*(0,695+0,97)	4,329

	80
	K
	763131552
	Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, s izolací
	m2
	2,790
	423,59
	1 181,82

	w	SDK podhled v m.č. 03
W	dle tabulky místností
W	2,79	2,790

	81
	K
	763131714
	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr
	m2
	2,790
	14,13
	39,42


W	pozn.4
W	m.č. 03
	w w
	dle tabulky místností 2,79
	2,790

	82
	K
	763131751
	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany
	m2
	2,790
	20,50
	57,20

	
	w
	
	pozn.4
	
	
	
	

	
	w
	
	m.č. 03
	
	
	
	

	
	w
	
	dle tabulky místností
	
	
	
	

	
	w
	
	2,79
	
	2,790
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	83
	M
	28329028
	fólie PE vyztužená AI vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150g/m2 s integrovanou lepící páskou
	m2
	2,790
	14,47
	40,37

	W	pozn.4
W	m.č. 03
W	dle tabulky místností
W	2,79	2,790

	84
	K
	763172325
	Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplášťových pro příčky a předsazené stěny velikost (šxv) 600 x 600 mm
	kus
	1,000
	181,00
	181,00

	W	pozn.1
W	1,0	1,000

	85
	M
	59030714
	dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 600x600mm
	kus
	1,000
	385,73
	385,73

	W	pozn.1
W	1,0	1,000

	86
	K
	763173111
	Montáž nosičů zařizovacích předmětů pro konstrukce ze sádrokartonových desek úchytu pro umyvadlo
	kus
	1,000
	403,58
	403,58

	W	m.č. 03
W	1,0	1,000

	87
	M
	59030729
	konstrukce pro uchycení umyvadla s nástěnnými bateriemi osová rozteč CIV profilů 450-625mm
	kus
	1,000
	402,36
	402,36

	w	m.č. 03
W	1,0	1,000

	88
	K
	763173133
	Montáž nosičů zařizovacích předmětů pro konstrukce ze sádrokartonových desek držáku univerzálního
	kus
	6,000
	21,21
	127,26

	w	pro kuchyňskou linku a digestoř
W	4,0+2,0	6,000

	89
	M
	55281002
	souprava stavební pro předstěnovou montáž prvků kotvení 130-200mm
	sada
	6,000
	240,75
	1 444,50

	w	pro kuchyňskou linku a digestoř
W	4,0+2,0	6,000

	90
	K
	763181311
	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s konstrukcí jednokřídlové
	kus
	3,000
	249,60
	748,80

	w	m.č. 01
W	úprava 03
W	800/1970mm
W	1,0	1,000
W	m.č. 02
w	úprava 02
W	600/1970mm
W	1,0	1,000
W	m.č. 03
W	úprava 01
W	700/1970mm
W	1,0	1,000
W	Součet	3,000

	91
	M
	55331485
	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110- 150mm rozměru 600/1970, 2100mm
	kus
	1,000
	718,26
	718,26

	w	m.č. 02
W	úprava 02
W	600/1970mm
W	1,0	1,000


	92
	M
	55331486
	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tištěny 110- 150mm rozměru 700/1970, 2100mm
	kus
	1,000
	678,36
	678,36

	W	m.č. 03
W	úprava 01
W	700/1970mm
W	1,0	1,000

	93
	M
	55331487
	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110- 150mm rozměru 800/1970, 2100mm
	kus
	1,000
	741,54
	741,54

	w	m.č. 01
w	úprava 03
W	800/1970mm
W	1,0	1,000


	94
	K
	998763403
	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m
	%
	1 000,000
	0,30
	295,95


	D
	766
	Konstrukce truhlářské
	45 914,47

	95
	K
	766660001
	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm
	kus
	3,000
	320,58
	961,74

	
	w
	
	m.č. 01
	
	
	
	

	
	w
	
	úprava 03
	
	
	
	

	
	w
	
	800/1970mm
	
	
	
	

	
	w
	
	1,0
	
	1,000
	
	

	
	w
	
	m.č. 02
	
	
	
	


Strana 9 z 20


	PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

	w	úprava 02
W	600/1970mm
W	1,0	1,000
W	m.č. 03
w	úprava 01
W	700/1970mm
W	1,0	1,000
W	Součet	3,000

	96
	M
	61162024
	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch fóliový plné 600x1970-2100mm
	kus
	1,000
	1 187,13
	1 187,13

	w	m.č. 02
w	úprava 02
W	600/1970mm
W	1,0	1,000

	97
	M
	61162025
	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch fóliový plné 700x1970-2100mm
	kus
	1,000
	1 190,46
	1 190,46

	W	m.č. 03
W	úprava 01
W	700/1970mm
W	1,0	1,000

	98
	M
	61162032
	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch fóliový částečně prosklené 800x1970-2100mm
	kus
	1,000
	1 576,19
	1 576,19

	w	m.č. 01
W	úprava 03
W	800/1970mm
W	1,0	1,000

	99
	K
	766660021
	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm
	kus
	1,000
	544,92
	544,92

	w	m.č. 01
w	úprava 04
W	800/1970mm
W	1,0	1,000

	100
	M
	61162098
	dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární El (EW) 30 D3 povrch laminátový plné 800x1970-2100mm
	kus
	1,000
	2 241,25
	2 241,25

	w	m.č. 01
W	úprava 04
W	800/1970mm
W	1,0	1,000

	101
	K
	766660713
	Montáž dveřních doplňků plechu okopového
	kus
	1,000
	43,51
	43,51

	w	vchodové dveře
W	1,0	1,000

	102
	M
	54915212
	plech okopový nerez 815x250x0,6mm
	kus
	1,000
	152,30
	152,30

	W	vchodové dveře
W	1,0	1,000

	103
	K
	766660729
	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou
	kus
	3,000
	69,35
	208,05

	w	vnitřní dveře
W	3,0	3,000

	104
	M
	54914620
	kování rozetové spodní pro cylindrickou vložku
	kus
	3,000
	266,02
	798,06

	w	vnitřní dveře
W	3,0	3,000

	105
	K
	766660731
	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního zámku
	kus
	1,000
	72,66
	72,66

	W	vchodové dveře
W	1,0	1,000

	106
	M
	54914110
	dveřní kování štítové klika/koule lakovaný nerez
	kus
	1,000
	323,55
	323,55

	W	vchodové dveře
W	1,0	1,000

	107
	K
	766660733
	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního štítku s klikou
	kus
	1,000
	77,43
	77,43

	w	vchodové dveře
W	1,0	1,000

	108
	K
	766660739
	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního dveřního kukátka
	kus
	1,000
	127,32
	127,32

	W	vchodové dveře
W	1,0	1,000

	109
	M
	54915552
	kukátko-průhledítko panoramatické chrom/mosaz se jmenovkou
	kus
	1,000
	134,34
	134,34

	w	vchodové dveře
W	1,0	1,000

	110
	K
	766662811
	Demontáž dveřních konstrukcí k opětovnému použití prahů dveří jednokřídlových
	kus
	1,000
	18,41
	18,41

	W	úprava D3
W	1,0	1,000

	111
	K
	766691914
	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2
	kus
	4,000
	12,65
	50,60

	pouze vyvěšení dveří (včetně vyvěšení případných schmovacích dveří a jejich pojezdu)
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	w
	úprava D1
	
	
	
	

	w
	1,0
	
	
	1,000
	

	w
	úprava D2
	
	
	
	

	w
	2,0
	
	
	2,000
	

	w
	úprava D3
	
	
	
	

	w
	1,0
	
	
	1,000
	

	w
	Součet
	
	
	4,000
	


	112
	K
	766691932
	Ostatní práce seřízení okenního nebo dveřního křídla otvíracího nebo sklápěcího plastového
	kus
	2,000
	64,42
	128,84

	w	stávající plastové balkónové dveře a okno
W	1,0+1,0	2,000

	113
	K
	766692314R
	Demontáž ostatních truhlářských konstrukcí záclonových krytů z tvrdého dřeva nebo dýhovaných bez olištování, délky přes 2700 do 3600 mm
	kus
	1,000
	332,53
	332,53

	w	m.č. 04
W	1,0	1,000

	114
	K
	766695213
	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm
	kus
	1,000
	49,55
	49,55

	W	m.č. 01
W	úprava 04
W	800/1970mm
W	1,0	1,000

	115
	M
	61187156
	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm
	kus
	7,000
	39,57
	39,57

	w	m.č. 01
w	úprava 04
W	800/1970mm
W	1,0	1,000

	116
	K
	76669975R
	Demontáž ostatních truhlářských konstrukcí překrytí spár lištou plochou
	m
	4,300
	199,52
	857,94

	w	pozn.9
w	m.č. 04
W	1,25*2+0,90*2	4,300

	117
	K
	766699751
	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí překrytí spár podlah lištou plochou
	m
	4,300
	14,10
	60,63

	W	pozn.9
W	m.č. 04
W	1,25*2+0,90*2	4,300

	118
	M
	67478773
	lišta podlahová dřevěná dub 7x43mm
	m
	4,730
	29,70
	137,64

	W	pozn.9
W	m.č. 04
W	1,25*2+0,90*2	4,300
w	4,3*1,1 "Přepočtené koeficientem množství	4,730

	119
	K
	76681111R
	Montáž kuchyňských linek - komplet korpusů skříněk H+S, poliček, pracovní desky vč.výřezu otvoru pro dřez, dvířek, úchytů dvířek, lišt apod
	kus
	1,000
	4 987,94
	4 987,94

	w	dle TZ
w	1,0	1,000

	720
	M
	60510001R
	dodávka kuchyňské linky dl. 2050mm, spodní část v 850mm, horní skříňky v 600mm ve výšce 1500mmnad podlahou - dle popisu TZ
	m
	2,050
	77 638,17
	23 858,25

	W	dle TZ
W	2,05	2,050

	121
	K
	766811141
	Montáž kuchyňských linek korpusu Příplatek k ceně za usazení vestavěných spotřebičů trouby
	kus
	1,000
	86,12
	86,12

	W	dle TZ
W	1,0	1,000

	722
	M
	54112300R
	sporák elektrický 3 plotýnky, pečící trouba, smaltované provedení, pečící plech a rošt
	kus
	7,000
	3 325,30
	3 325,30

	W	dle TZ
W	1,0	1,000

	123
	K
	766811144
	Montáž kuchyňských linek korpusu Příplatek k ceně za usazení vestavěných spotřebičů digestoře
	kus
	1,000
	74,53
	74,53

	W	dle TZ
W	1,0	1,000

	724
	M
	54112301R
	Digestoř bílá s osvětlením, zpětnou klapkou a víceotáčkovým ventilátorem, filtr
	kus
	7,000
	7 828,91
	7 828,97

	W	dle TZ
W	1,0	1,000

	125
	K
	766812840
	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 1800 do 2100 mm
	kus
	1,000
	158,98
	158,98

	w	úprava T1
W	1,0	1,000

	126
	K
	766825821
	Demontáž nábytku vestavěného skříní dvoukřídlových
	kus
	1,000
	76,98
	76,98

	W	úprava T2
W	1,0	1,000
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	127
	K
	998766203
	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m
	%
	1 000,000
	0,20
	202,84


	D
	767
	Konstrukce zámečnické
	
	5 813,83

	128
	K
	767151810
	Demontáž přestavitelných a mobilních příček přestavitelných rámových modul výšky do 3 m
	m2
	18,226
	254,33
	4 635,42

	w
	
	příčky umakartového bytového jádra včetně kompletního opláštění a izolací
	
	

	w
	
	plocha dveří neodečítána
	
	

	w
	
	součástí je revizní otvor v čelní stěně instalační šachty
	
	

	w
	
	2,60*(1,28+0,03+0,8+1,6*2+0,8+0,9)
	18,226
	

	w
	
	Součet
	18,226
	

	129
	K
	767581801
	Demontáž podhledů kazet
	m2
	4,870
	85,35
	415,65

	w
	
	úprava H1
	
	

	w
	
	m.č. 02
	
	

	w
	
	1,99
	1,990
	

	w
	
	m.č. 03
	
	

	w
	
	2,88
	2,880
	

	w
	
	Součet
	4,870
	

	130
	*
	767582800
	Demontáž podhledů roštů
	m2
	4,870
	19,06
	92,82

	w
	
	úprava H1
	
	

	w
	
	m.č. 02
	
	

	w
	
	1,99
	1,990
	

	w
	
	m.č. 03
	
	

	w
	
	2,88
	2,880
	

	w
	
	Součet
	4,870
	

	131
	K
	767641800
	Demontáž dveřních zárubní odřezáním od upevnění, plochy dveří do 2,5 m2
	kus
	2,000
	170,37
	340,74

	w
	
	úprava D1
	
	

	w
	
	1,0
	1,000
	

	w
	
	úprava D2
	
	

	w
	
	1,0
	1,000
	

	w
	
	Součet
	2,000
	


	132
	K
	998767203
	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m
	%
	1 000,000
	0,33
	329,20


	D
	771
	Podlahy z dlaždic
	4 958,15

	133
	K
	771111011
	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah
	m2
	2,790
	5,77
	16,10

	
	w
	
	dle tabulky místností
	
	
	
	

	
	w
	
	m.č. 03
	
	
	
	

	
	w
	
	2,79
	
	2,790
	
	


	134
	K
	771121011
	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu
	m2
	2,790
	21,86
	60,99


	w
	dle tabulky místností

	w
	m.č. 03
	

	w
	2,79
	2,790


	135
	K
	771151022
	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min. pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm
	m2
	2,790
	149,22
	416,32


	w
	dle tabulky místností

	w
	m.č. 03
	

	w
	2,79
	2,790


	136
	K
	771161021
	Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba- koberec apod.)
	m
	0,700
	17,82
	12,47


	w w
	pozn.3
0,7
	0,700

	137
	M
	59054100
	profil přechodový AI s pohyblivým ramenem 8x20mm
	m
	0,770
	128,36
	98,84

	
	w w w
	
	pozn.3
0,7
0,7*1,1 "Přepočtené koeficientem množství
	
	0,700
0,770
	
	

	138
	K
	771574436
	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem reliéfních nebo z dekorů, tloušťky do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2
	m2
	2,790
	262,45
	732,24

	
	w w w
	
	dle tabulky místností m.č. 03
2,79
	
	2,790
	
	

	139
	M
	59761151
	dlažba keramická slinutá mrazuvzdomá R9 povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2
	m2
	2,790
	297,95
	831,28

	
	w w w
	
	dle tabulky místností m.č. 03
2,79
	
	2,790
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	PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

	140
	K
	771577121
	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě
	m2
	2,790
	32,26
	90,01


	w
	dle tabulky místností

	w
	m.č. 03
	

	w
	2,79
	2,790


	141
	K
	771577122
	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám za podlahy v omezeném prostoru
	m2
	2,790
	32,26
	90,01


	w
	dle tabulky místností

	w
	m.č. 03
	

	w
	2,79
	2,790


	142
	K
	771591112
	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách
	m2
	2,790
	150,33
	419,42


	w
	dle tabulky místností

	w
	m.č. 03
	

	w
	2,79
	2,790


	143
	K
	771591241
	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout
	kus
	5,000
	73,71
	368,55


	w
	m.č. 03

	w
	5,0	5,000


	144
	K
	771591242
	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnější roh
	kus
	1,000
	70,38
	70,38


	w
	m.č. 03

	w
	1,0	1,000


	145
	K
	771591264
	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu
	m
	6,710
	72,22
	484,60


	w
	m.č. 03

	w
	1,085+0,695+0,97+1,005+1,955+1,7-0,7	6,710


	146
	K
	998771203
	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m
	%
	1 000,000
	1,27
	1 266,94


	D 776	Podlahy povlakové	21 036,84

	147
	K
	776111115
	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah stávajícího podkladu před litím stěrky
	m2
	26,640
	11,08
	295,17

	W	dle tabulky místností
W	m.č. 01
W	4,64	4,640
W	m.č. 02
W	1,82	1,820
W	m.č. 04
W	20,18	20,180
W	Součet	26,640

	148
	K
	776111116
	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)
	m2
	30,160
	22,98
	693,08

	W	úprava P1
w	plochy dle tabulky místností
w	m.č. 01
W	4,90	4,900
W	m.č. 02
W	1,99	1,990
W	m.č. 03
W	2,88	2,880
w	m.č. 04
W	20,39	20,390
W	Součet	30,160

	149
	K
	776111117
	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění nerovností (diamantovým kotoučem)
	m2
	30,160
	110,95
	3 346,25

	W	úprava P1
W	plochy dle tabulky místností
W	m.č. 01
W	4,90	4,900
W	m.č. 02
W	1,99	1,990
W	m.č. 03
W	2,88	2,880
W	m.č. 04
W	20,39	20,390
W	Součet	30,160

	150
	K
	776111311
	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah
	m2
	26,640
	5,77
	153,71

	W	dle tabulky místností
w	m.č. 01
W	4,64	4,640
W	m.č. 02
W	1,82	1,820
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	Kód
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	MJ
	Množství J.cena [CZK]
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	w
	m.č. 04
	
	
	
	

	w
	20,18
	
	
	20,180
	

	w
	Součet
	
	
	26,640
	


	151
	K
	776111311
	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah
	m2
	26,640
	5,77
	153,71


	w
	dle tabulky místností

	w
	m.č. 01
	

	w
	4,64
	4,640

	w
	m.č. 02
	

	w
	1,82
	1,820

	w
	m.č. 04
	

	w
	20,18
	20,180

	w
	Součet
	26,640


	152
	K
	776121321
	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace neředěná podlah
	m2
	26,640
	30,45
	811,19


	w
	dle tabulky místností

	w
	m.č. 01
	

	w
	4,64
	4,640

	w
	m.č. 02
	

	w
	1,82
	1,820

	w
	m.č. 04
	

	w
	20,18
	20,180

	w
	Součet
	26,640


	153
	K
	776141122
	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm
	m2
	26,640
	111,06
	2 958,64


	w
	dle tabulky místností

	w
	m.č. 01
	

	w
	4,64
	4,640

	w
	m.č. 02
	

	w
	1,82
	1,820

	w
	m.č. 04
	

	w
	20,18
	20,180

	w
	Součet
	26,640


	154
	K
	776201812
	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou
	m2
	30,160
	58,74
	1 771,60


	w
	úprava P1
	

	w
	plochy dle tabulky místností
	

	w
	m.č. 01
	

	w
	4,90
	4,900

	w
	m.č. 02
	

	w
	1,99
	1,990

	w
	m.č. 03
	

	w
	2,88
	2,880

	w
	m.č. 04
	

	w
	20,39
	20,390

	w
	Součet
	30,160

	155
	K
	776221111
	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů
	m2
	26,640
	64,05
	1 706,29

	w
	dle tabulky místností
	

	w
	m.č. 01
	

	w
	4,64
	4,640

	w
	m.č. 02
	

	w
	1,82
	1,820

	w
	m.č. 04
	

	w
	20,18
	20,180

	w
	Součet
	26,640

	
	
	
	podlahovina vinylová heterogenní zátěžová třída zátěže
	
	
	
	

	156
	M
	28412285
	34/43, hořlavost Bfl S1, nášlapná vrstva 0,70mm tl
2,00mm
	m2
	29,304
	155,96
	4 570,25

	w
	dle tabulky místností
	

	w
	m.č. 01
	

	w
	4,64
	4,640

	w
	m.č. 02
	

	w
	1,82
	1,820

	w
	m.č. 04
	

	w
	20,18
	20,180

	w
	Součet
	26,640

	w
	26,64*1,1 "Přepočtené koeficientem množství
	29,304

	157
	K
	776223112
	Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studená
	m
	30,000
	30,60
	918,00

	w
	30,0
	30,000

	158
	K
	776410811
	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových
	m
	35,750
	5,86
	209,50

	w
	úprava P1
	

	w
	plochy dle tabulky místností
	

	w
	m.č. 01
	

	w
	3,51*2+1,52*2
	10,060

	w
	-0,6
	-0,600

	w
	-0,8*2
	-1,600

	w
	-0,95
	-0,950

	w
	m.č. 02
	

	w
	2,11*2+0,95
	5,170


Strana 14 z 20


	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	w
	m.č. 03
	

	w
	0,9*2+1,28*2
	4,360

	w
	0,8*2+1,05*2
	3,700

	w
	-0,6
	-0,600

	w
	-0,7*2
	-1,400

	w
	m.č. 04
	

	w
	6,35*2+3,455*2
	19,610

	w
	-0,8
	-0,800

	w
	-0,6*2
	-1,200

	w
	Součet
	35,750

	159
	K
	776421111
	Montáž lišt obvodových lepených
	m
	30,280
	43,49
	1 316,88

	w
	m.č. 01
	

	w
	1,3*2+3,47*2
	9,540

	w
	-0,6
	-0,600

	w
	-0,7
	-0,700

	w
	-0,8*2
	-1,600

	w
	m.č. 02
	

	w
	2,055*2+0,855*2
	5,820

	w
	-0,6
	-0,600

	w
	m.č. 04
	

	w
	6,155*2+3,455*2
	19,220

	w
	-0,8
	-0,800

	w
	Součet
	30,280

	160
	M
	28411004
	lišta soklová PVC samolepící 30x30mm
	m
	33,308
	11,61
	386,71

	w
	m.č. 01
	

	w
	1,3*2+3,47*2
	9,540

	w
	-0,6
	-0,600

	w
	-0,7
	-0,700

	w
	-0,8*2
	-1,600

	w
	m.č. 02
	

	w
	2,055*2+0,855*2
	5,820

	w
	-0,6
	-0,600

	w
	m.č. 04
	

	w
	6,155*2+3,455*2
	19,220

	w
	-0,8
	-0,800

	w
	Součet
	30,280

	w
	30,28*1,1 "Přepočtené koeficientem množství
	33,308

	161
	K
	776991111
	Ostatní práce spárování silikonem
	m
	30,280
	17,71
	536,26

	w
	m.č. 01
	

	w
	1,3*2+3,47*2
	9,540

	w
	-0,6
	-0,600

	w
	-0,7
	-0,700

	w
	-0,8*2
	-1,600

	w
	m.č. 02
	

	w
	2,055*2+0,855*2
	5,820

	w
	-0,6
	-0,600

	w
	m.č. 04
	

	w
	6,155*2+3,455*2
	19,220

	w
	-0,8
	-0,800

	w
	Součet
	30,280


	162
	K
	776991121
	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní
	m2
	26,640
	16,40
	436,90


	w
	dle tabulky místností

	w
	m.č. 01
	

	w
	4,64
	4,640

	w
	m.č. 02
	

	w
	1,82
	1,820

	w
	m.č. 04
	

	w
	20,18
	20,180

	w
	Součet
	26,640


	163
	K
	776991221
	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění včetně ošetření polymerním nátěrem jednosložkovým jednovrstvým
	m2
	26,640
	25,51
	679,59


	w
	dle tabulky místností

	w
	m.č. 01
	

	w
	4,64
	4,640

	w
	m.č. 02
	

	w
	1,82
	1,820

	w
	m.č. 04
	

	w
	20,18
	20,180

	w
	Součet
	26,640


	164
	K
	998776203
	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m
	%
	1 000,000
	0,09
	93,11


	D
	781
	Dokončovací práce - obklady
	15 254,83

	165
	K
	781121011
	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu
	m2
	18,672
	21,86
	408,17

	
	w
	
	m.č. 03
	
	
	
	

	
	w
	
	(1,085+0,695+0,97+1,005+1,955+1,7)*2,0
	
	14,820
	
	

	
	w
	
	-0,7*1,97
	
	-1,379
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	w
	
	1,005*0,1
	
	0,101
	

	w
	
	m.č. 04
	
	
	

	w
	
	(0,765+2,055+0,6)*1,5
	
	5,130
	

	w
	
	Součet
	
	18,672
	


	166
	K
	781131112
	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách
	m2
	5,600
	172,68
	967,01


	w
	dle požadavu projektu a zadání
	

	w
	m.č. 03
	

	w
	2,0*0,9*2
	3,600

	w
	1,0
	1,000

	w
	m.č. 04
	

	w
	1,0
	1,000

	w
	Součet
	5,600

	167
	K
	781492251
	Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem ukončovacího
	m
	20,175
	41,61
	839,48

	w
	m.č. 03 a 04
	

	w
	rohové u zárubní
	

	w
	(1,97+0,8+1,97)
	4,740

	w
	rohové zakončení obkladů
	

	w
	2,0*1
	2,000

	w
	1,005
	1,005

	w
	ukončující
	

	w
	1,085+0,695+0,97+1,005+1,955+1,7
	7,410

	w
	0,765+2,055+0,6
	3,420

	w
	ukončující u sprchové vaničky
	

	w
	0,8*2
	1,600

	w
	Součet
	20,175

	168
	M
	19416005
	lišta ukončovací z eloxovaného hliníku 10mm
	m
	22,193
	16,99
	377,06

	w
	m.č. 03 a 04
	

	w
	rohové u zárubní
	

	w
	(1,97+0,8+1,97)
	4,740

	w
	rohové zakončení obkladů
	

	w
	2,0*1
	2,000

	w
	1,005
	1,005

	w
	ukončující
	

	w
	1,085+0,695+0,97+1,005+1,955+1,7
	7,410

	w
	0,765+2,055+0,6
	3,420

	w
	ukončující u sprchové vaničky
	

	w
	0,8*2
	1,600

	w
	Součet
	20,175

	w
	20,175*1,1 "Přepočtené koeficientem množství
	22,193


	169
	K
	781472215
	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 6 do 9 ks/m2
	m2
	18,672
	261,41
	4 881,05


	w
	m.č. 03

	w
	(1,085+0,695+0,97+1,005+1,955+1,7)*2,0
	14,820

	w
	-0,7*1,97
	-1,379

	w
	1,005*0,1
	0,101

	w
	m.č. 04
	

	w
	(0,765+2,055+0,6)*1,5
	5,130

	w
	Součet
	18,672


	170
	M
	59761708
	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý ti do 10mm přes 6 do 9ks/m2
	m2
	21,473
	243,74
	5 233,83


	w
	m.č. 03

	w
	(1,085+0,695+0,97+1,005+1,955+1,7)*2,0
	14,820

	w
	-0,7*1,97
	-1,379

	w
	1,005*0,1
	0,101

	w
	m.č. 04
	

	w
	(0,765+2,055+0,6)*1,5
	5,130

	w
	Součet
	18,672

	w
	18,672*1,15 "Přepočtené koeficientem množství
	21,473


	171
	K
	781472291
	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě
	m2
	18,672
	34,56
	645,30


	w
	m.č. 03

	w
	(1,085+0,695+0,97+1,005+1,955+1,7)*2,0
	14,820

	w
	-0,7*1,97
	-1,379

	w
	1,005*0,1
	0,101

	w
	m.č. 04
	

	w
	(0,765+2,055+0,6)*1,5
	5,130

	w
	Součet
	18,672


	172
	K
	781472292
	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru
	m2
	18,672
	57,59
	1 075,32


	w
	m.č. 03

	w
	(1,085+0,695+0,97+1,005+1,955+1,7)*2,0
	14,820

	w
	-0,7*1,97
	-1,379

	w
	1,005*0,1
	0,101

	w
	m.č. 04
	

	w
	(0,765+2,055+0,6)*1,5
	5,130

	w
	Součet
	18,672
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	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	173
	K
	781495115
	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem
	m
	8,910
	20,11
	179,18

	
	w w w w w w w
	
	styk podlaha stána
1,085+0,695+0,97+1,005+1,955+1,7-0,7
u sprchového koutu
0,8*2
umyvadlo
0,6
Součet
	
	6,710
1,600
0,600
8,910
	
	


	174
	K
	998781203
	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m
	%
	1 000,000
	0,65
	648,43


	D 783	Dokončovací práce - nátěry	16 825,02

	175
	K
	78330140R
	Příprava podkladu ocelových zárubní před provedením nátěru, provedení základního nátěru, mezivrstvy a konečné vrchní vrstvy ocelových bytových zárubní D+M
	kus
	4,000
	3 325,30
	13 301,20

	W	úprava 01 -04
W	4,0	4,000

	176
	K
	78360130R
	Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů, provedení nátěrových vrstev otopných těles (základ, mezivrstva, vrchní konečná vrtsva) D+M
	kus
	1,000
	3 325,30
	3 325,30

	W	dle TZ
W	1,0	1,000

	177
	K
	783601711
	Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odrezivěním, odrezovačem bezoplachovým
	m
	6,600
	2,62
	17,29

	W	vodorovné	potrubí
W	0,7*2	1,400
W	svislé potrubí
W	2,60*2	5,200
w	Součet	6,600

	178
	K
	783601713
	Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odmaštěním, odmašťovačem vodou ředitelným
	m
	6,600
	2,67
	17,62

	w	vodorovné potrubí
W	0,7*2	1,400
W	svislé potrubí
W	2,60*2	5,200
w	Součet	6,600

	179
	K
	783615551
	Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní
	m
	6,600
	8,45
	55,77

	W	vodorovné	potrubí
W	0,7*2	1,400
W	svislé potrubí
W	2,60*2	5,200
W	Součet	6,600

	180
	K
	783624551
	Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm akrylátový
	m
	6,600
	8,52
	56,23

	W	vodorovné	potrubí
W	0,7*2	1,400
W	svislé potrubí
W	2,60*2	5,200
W	Součet	6,600

	181
	K
	783627601
	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný akrylátový standardní
	m
	6,600
	7,82
	51,61

	w	vodorovné potrubí
W	0,7*2	1,400
W	svislé potrubí
W	2,60*2	5,200
W	Součet	6,600
D 784	Dokončovací práce - malby a tapety	4 839,13

	182
	K
	784111001
	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m
	m2
	106,109
	2,29
	242,99

	W	dle tabulky místností
W	stropy
W	4,64+1,82+2,79+20,18	29,430
W	stěny
W	m.č. 01
W	(1,3*2+3,47*2)*2,60	24,804
W	-0,6*1,97	-1,182
W	-0,7*1,97	-1,379
W	-0,8*1,97*2	-3,152
W	m.č. 02
W	(2,055*2+0,855*2)*2,60	15,132
W	-0,6*1,97	-1,182
W	m.č. 03
W	(1,005+1,955+1,7+1,085+0,695+0,97)*0,3	2,223
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	Kód
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	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	w
	m.č. 04
	

	w
	(6,155*2+3,455*2)*2,60
	49,972

	w
	-0,85*2,35
	-1,998

	w
	-1,25*1,52
	-1,900

	w
	-0,8*1,97
	-1,576

	w
	-2,055*1,5
	-3,083

	w
	Součet
	106,109

	183
	K
	784121001
	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m
	m2
	85,537
	14,12
	1 207,78

	w
	stropy
	

	w
	dle tabulky místnosti
	

	w
	4,64+1,82+2,79+20,18
	29,430

	w
	stěny
	

	w
	m.č. 01
	

	w
	(1,3+3,47)*2,60
	12,402

	w
	-0,8*1,97
	-1,576

	w
	m.č. 02
	

	w
	(2,055+0,855)*2,60
	7,566

	w
	m.č. 03
	

	w
	1,005*2,60
	2,613

	w
	m.č. 04
	

	w
	(5,39+3,455+6,155)*2,60
	39,000

	w
	-0,85*2,35
	-1,998

	w
	-1,25*1,52
	-1,900

	w
	Součet
	85,537

	184
	K
	784121011
	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m
	m2
	85,537
	7,11
	608,17

	w
	stropy
	

	w
	dle tabulky místností
	

	w
	4,64+1,82+2,79+20,18
	29,430

	w
	stěny
	

	w
	m.č. 01
	

	w
	(1,3+3,47)*2,60
	12,402

	w
	-0,8*1,97
	-1,576

	w
	m.č. 02
	

	w
	(2,055+0,855)*2,60
	7,566

	w
	m.č. 03
	

	w
	1,005*2,60
	2,613

	w
	m.č. 04
	

	w
	(5,39+3,455+6,155)*2,60
	39,000

	w
	-0,85*2,35
	-1,998

	w
	-1,25*1,52
	-1,900

	w
	Součet
	85,537

	185
	K
	784161001
	Tmelení spar a rohů, šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m
	m
	11,940
	8,86
	105,79

	w
	" okolo oken a balkónových dveří z Interiéru
	

	w
	(0,85+2,35)*2
	6,400

	w
	(1,25+1,52)*2
	5,540

	w
	Součet
	11,940

	186
	K
	784181101
	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m
	m2
	106,109
	7,24
	768,23

	w
	dle tabulky místností
	

	w
	stropy
	

	w
	4,64+1,82+2,79+20,18
	29,430

	w
	stěny
	

	w
	m.č. 01
	

	w
	(1,3*2+3,47*2)*2,60
	24,804

	w
	-0,6*1,97
	-1,182

	w
	-0,7*1,97
	-1,379

	w
	-0,8*1,97*2
	-3,152

	w
	m.č. 02
	

	w
	(2,055*2+0,855*2)*2,60
	15,132

	w
	-0,6*1,97
	-1,182

	w
	m.č. 03
	

	w
	(1,005+1,955+1,7+1,085+0,695+0,97)*0,3
	2,223

	w
	m.č. 04
	

	w
	(6,155*2+3,455*2)*2,60
	49,972

	w
	-0,85*2,35
	-1,998

	w
	-1,25*1,52
	-1,900

	w
	-0,8*1,97
	-1,576

	w
	-2,055*1,5
	-3,083

	w
	Součet
	106,109

	
	
	
	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení
	
	
	
	

	187
	K
	784191001
	malířských prací omytím oken nebo balkónových dveří jednoduchých
	m2
	7,795
	4,87
	37,96

	w
	" oken a balkónových dveří z interiéru
	

	w
	0,85*2,35*2
	3,995

	w
	1,25*1,52*2
	3,800

	w
	Součet
	7,795

	188
	K
	784191007
	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah
	m2
	29,430
	1,21
	35,61


w	dle tabulky místnosti
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	Kód
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	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
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	w
	
	4,64+1,82+2,79+20,18
	
	29,430
	
	

	189
	K
	784211101
	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdomé výborně v místnostech výšky do 3,80 m
	m2
	5,013
	34,23
	171,59


	W	dle tabulky místností
W	stropy
W	2,79	2,790
W	stěny
w	m.č. 03
W	(1,005+1,955+1,7+1,085+0,695+0,97)*0,3	2,223
w	Součet	5,013

	190
	K
	784221101
	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdomé dobře v místnostech výšky do 3,80 m
	m2
	101,096
	16,43
	1 661,01

	w	dle tabulky místností
w	stropy
W	4,64+1,82+20,18	26,640
w	stěny
w	m.č. 01
W	(1,3*2+3,47*2)*2,60	24,804
W	-0,6*1,97	-1,182
W	-0,7*1,97	-1,379
W	-0,8*1,97*2	-3,152
W	m.č. 02
W	(2,055*2+0,855*2)*2,60	15,132
W	-0,6*1,97	-1,182
W	m.č. 04
W	(6,155*2+3,455*2)*2,60	49,972
W	-0,85*2,35	-1,998
W	-1,25*1,52	-1,900
W	-0,8*1,97	-1,576
W	-2,055*1,5	-3,083
W	Součet	101,096
D VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	16 626,50
D VRN1	Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	4 987,95

	191
	K
	01150300R
	Stavební průzkum bez rozlišení
	kpl
	1,000
	1 662,65
	1 662,65

	v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její kompletní textové a výkresové části
w	(např. ověření nosných ocelových prvků, kotvení instalací)
w	(např. kotvení instalací po odkrytí stáv.instalačních šachet na
stáv. ocelové konstrukce)
w	(např. před prováděním stavebních prací budou ověřeny
výškové úrovně nový nášlapných vrstev podlah (PVC, dlažby) (např. před prováděním stavebních prací na konstrukcích
w	podlah je nutné ověřit všechny navazující stávající konstrukce,
které budou ponechány (s ohledem na nové výškové úrovně podlah/, včetně provedení prahů a křídel dveří)
w	(např. před odstraněním zárubně vchod.bytových dveří bude z
vnitřního líce zkontrolován stav a nosnost nadpraží)
w	(např. ověření skutečnost protipožární odolnosti stávajících
vchodových bytových dveří)
w	(např. odborná prohlídka stavu okenních výplní a vyhotovení
protokolu o jejich revizi a seřízení)
W	1,0	1,000

	192
	K
	01324400R
	Výrobní dokumentace zhotovitele dle požadavků projektu a zadání
	kpl
	1,000
	1 662,65
	1 662,65

	W	1,0	1,000

	193
	K
	01325400R
	Dokumentace skutečného provedení stavby
	kpl
	1,000
	1 662,65
	1 662,65

	w	v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její
kompletní textové a výkresové části
W	1,0	1,000
D VRN2	Příprava staveniště	1 662,65

	194
	K
	02300200R
	Odstranění materiálů a konstrukcí
	kpl
	1,000
	1 662,65
	1 662,65

	w	vyklizení v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a
její kompletní textové a výkresové části vyklizení veškerých předmětů a zařízení nevyčíslených v položkách soupisu prací a dodávek dodatečné vybavení interiéru např. poličky, police, šatní stěny W	na zdech, skříňky, zdrcadla, rozšířené parapety, AI tyče a
závěsy apod.
w	v rozsahu osobní prohlídky uchazečen v počítaném bytě
w	včetně odovozu a likvidace na řízené skládce
W	1,0	1,000
D VRN3	Zařízení staveniště	3 325,30

	195
	K
	03000100R
	Zařízení staveniště
	kpl
	1,000
	3 325,30
	3 325,30
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	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	w
w
	
	v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její kompletní textové a výkresové části
1.0
	
	1,000
	
	

	
	D
	VRN4
	Inženýrská činnost
	
	
	
	3 325,30

	196
	K
	04250300R
	Plán BOZP na staveništi
	kpl
	1,000
	1 662,65
	1 662,65

	
	w
w
	
	v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její kompletní textové a výkresové části
1,0
	
	1,000
	
	

	197
	K
	04520300R
	Kompletační činnost
	kpl
	1,000
	1 662,65
	1 662,65

	
	w
w
	
	v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její kompletní textové a výkresové části
1,0
	
	1,000
	
	

	
	D
	VRN7
	Provozní vlivy
	
	
	
	1 662,65

	198
	K
	07110300R
	Provoz investora - provozní vlivy realizace díla za provozu bytového domu
	kpl
	1,000
	1 662,65
	1 662,65

	
	w
	
	1,0
	
	1,000
	
	

	
	D
	VRN9
	Ostatní náklady
	
	
	
	1 662,65

	199
	
	09100300R
	Ostatní náklady bez rozlišení
	kpl
	1,000
	1 662,65
	1 662,65


	w
	v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její kompletní textové a výkresové části

	w
	v rozsahu kalkulovaných nákladů uchazeče (zhotovitele) v rozsahu kompletní zadávací dokumentace
	

	w
	1,0
	1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
ELITSTAV s.r.o.
Stavební společnost
Stavba:
Pasportizace a stavební opravy bytu č.67, Bartoňova č.p. 826, Pardubice
Objekt:
[bookmark: bookmark240]0002 - Zdravotechnika
	KSO:
	CC-CZ:

	Místo:	Pardubice
	Datum:	10.10.2025

	Zadavatel:
	IČ:
DIČ:

	Zhotovitel:
	IČ:
DIČ:

	Projektant:
	IČ:
DIČ:

	Zpracovatel:
	IČ:
DIČ:


Poznámka:
	Cena bez DPH
	66 600,00

	Základ daně
DPH základní	0,00
snížená	66 600,00
	Sazba daně	Výše daně
21,00%	0,00
12,00%	7 992,00

	Cena s DPH	v CZK
	74 592,00


Projektant	Zpracovatel
	Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:
	Razítko


Objednavatel	Zhotovitel
	Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:
	Razítko
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ELITSTAV s.r.o.
Stavební společnost
[bookmark: bookmark242]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Pasportizace a stavební opravy bytu č.67, Bartoňova č.p. 826, Pardubice
Objekt:
[bookmark: bookmark244]0002 - Zdravotechnika
Místo:	Pardubice
Zadavatel:
Zhotovitel:
Datum:	10.10.2025
Projektant:
Zpracovatel:
PČ Typ Kód
Popis
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
[bookmark: bookmark246]Náklady soupisu celkem
66 600,00
[bookmark: bookmark248]D PSV
[bookmark: bookmark250]Práce a dodávky PSV
[bookmark: bookmark252]66 600,00
D 721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	6 061,65
	1
	K
	721171803
	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích do D 75
	m
	3,000
	11,60
	34,80

	2
	K
	721171808
	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích přes 75 do D 114
	m
	0,500
	31,05
	15,53

	3
	K
	721171913
	Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 50
	kus
	2,000
	233,01
	466,02

	4
	K
	721171915
	Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 110
	kus
	1,000
	368,68
	368,68

	5
	K
	721174043
	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50
	m
	7,000
	433,18
	3 032,26

	6
	K
	721174045
	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110
	m
	0,500
	641,00
	320,50

	7
	K
	721194104
	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40
	kus
	2,000
	72,65
	145,30

	8
	K
	721194105
	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50
	kus
	2,000
	80,52
	161,04

	9
	K
	721194109
	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110
	kus
	1,000
	119,86
	119,86

	10
	K
	721226511
	Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 40
	kus
	1,000
	542,14
	542,14

	11
	K
	721290111
	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125
	m
	7,500
	22,89
	171,68

	12
	K
	998721201
	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m
	%
	1 000,000
	0,68
	683,84


p T22.	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	11 638,68
	13
	K
	722170801
	Demontáž rozvodů vody z plastů do 0 25 mm
	m
	6,000
	19,45
	116,70

	14
	K
	722174022
	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4
	m
	13,000
	364,37
	4 736,81

	15
	K
	722179191
	Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu
	soubor
	1,000
	323,93
	323,93

	16
	K
	722179192
	Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce při průměru trubek do 32 mm, do 15 svarů
	soubor
	1,000
	231,38
	231,38

	17
	K
	722181231
	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm
	m
	13,000
	70,52
	916,76

	18
	K
	722181812
	Demontáž ochrany potrubí plstěných pásů z trub, průměru do 50 mm
	m
	6,000
	26,93
	161,58

	19
	K
	722190401
	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25
	kus
	8,000
	196,68
	1 573,44

	20
	K
	722220111
	Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2"
	kus
	8,000
	167,22
	1 337,76

	21
	K
	722220231
	Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 20 x G 1/2"
	kus
	2,000
	97,21
	194,42

	22
	K
	722231072
	Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°CG 1/2"
	kus
	2,000
	233,14
	466,28

	23
	K
	722290234
	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80
	m
	13,000
	41,78
	543,14

	24
	K
	722290246
	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 40
	m
	13,000
	47,71
	620,23
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	25
	K
	998722201
	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m
	%
	1 000,000
	0,42
	416,25


D 725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	35 904,75
	26
	K
	725110814
	Demontáž klozetů kombi
	soubor
	1,000
	173,94
	173,94

	27
	K
	725112171
	Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým splachováním odpad vodorovný
	soubor
	1,000
	4 748,94
	4 748,94

	28
	K
	725210821
	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel
	soubor
	1,000
	135,41
	135,41

	29
	K
	725211602
	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 550 mm
	soubor
	1,000
	3 034,83
	3 034,83

	30
	K
	725220842
	Demontáž van ocelových volně stojících
	soubor
	1,000
	150,75
	150,75

	31
	K
	725241222
	Sprchové vaničky z litého polymermramoru čtvrtkruhové 800x800 mm
	soubor
	1,000
	6 975,31
	6 975,31

	32
	K
	725244812
	Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové rohové čtvrtkruhové rámové se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné dvoudílné, vstup z oblouku, na vaničku 800x800 mm
	soubor
	1,000
	9 057,18
	9 057,18

	33
	K
	725310823
	Demontáž dřezů jednodílných bez výtokových armatur vestavěných v kuchyňských sestavách
	soubor
	1,000
	173,94
	173,94

	34
	K
	725311.R01
	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou bez odkapávací plochy
	soubor
	1,000
	4 459,79
	4 459,79

	35
	K
	725810811
	Demontáž výtokových ventilů nástěnných
	kus
	3,000
	42,64
	127,92

	36
	K
	725813111
	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"
	soubor
	5,000
	214,40
	1 072,00

	37
	K
	725813112
	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4"
	kus
	1,000
	573,22
	573,22

	38
	K
	725820801
	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4
	soubor
	2,000
	81,17
	162,34

	39
	K
	725821329
	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka s vytahovací sprškou
	soubor
	1,000
	1 928,50
	1 928,50

	40
	K
	725822611
	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti
	soubor
	1,000
	1 341,30
	1 341,30

	41
	K
	725841.R01
	Baterie sprchová nástěnná páková s pohyblivým držákem, hadicí a sprchovou hlavicí
	soubor
	1,000
	1 635,26
	1 635,26

	42
	K
	725860811
	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých
	kus
	3,000
	14,21
	42,63

	43
	K
	998725201
	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m
	%
	1 000,000
	0,11
	111,49


p 726	Zdravotechnika - předstěnové instalace					12 994,92
	44
	K
	726131.R01
	Instalační předstěna pro umyvadlo se stojánkovou baterií do lehkých stěn s kovovou kcí
	soubor
	1,000
	4 459,79
	4 459,79

	45
	K
	726131.R02
	Instalační předstěna pro armatury do lehkých stěn s kovovou kcí
	soubor
	1,000
	4 013,82
	4 013,82

	46
	K
	726131031
	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro podpěrné prvky a madla stavební výška 1120 mm
	soubor
	1,000
	4 409,82
	4 409,82

	47
	K
	998726211
	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m
	%
	1 000,000
	0,11
	111,49
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
ELITSTAV S.r.o,
Stavební společnost
Stavba:
Pasportizace a stavební opravy bytu č.72, Bartoňova č.p. 826, Pardubice
Objekt:
[bookmark: bookmark254]0001 - Stavební část
	KSO:
	CC-CZ:

	Místo:
	Pardubice	Datum:	10.10.2025

	Zadavatel:
	IČ:
DIČ:

	Zhotovitel:
	IČ:
DIČ:

	Projektant:
	IČ:
DIČ:

	Zpracovatel:
	IČ:
DIČ:


Poznámka:
	Cena bez DPH
	249 100,00

	DPH základní snížená
	Základ daně 0,00 249100,00
	Sazba daně
21,00%
12,00%
	Výše daně 0,00 29 892,00

	Cena s DPH
	v
	CZK
	
	278 992,00


Projektant
Zpracovatel
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
	

	Objednavatel
	
	Zhotovitel
	

	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	Razítko
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ELITSTAV s.r.o.
Stavební společnost
[bookmark: bookmark256]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Pasportizace a stavební opravy bytu č.72, Bartoňova č.p. 826, Pardubice
Objekt:
[bookmark: bookmark258]0001 - Stavební část
Místo:
Pardubice
Datum:	10.10.2025
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
PČ Typ Kód
Popis
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
[bookmark: bookmark260]Náklady soupisu celkem
249 100,00
	D
D
	HSV
6
	Práce a dodávky HSV
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	81 551,42
49 908,37

	1
	K
	611131121
	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů
	m2
	29,430
	36,57
	1 076,26

	
	w
	
	dle tabulky místností
	
	
	
	

	
	w
	
	4,64+1,82+2,79+20,18
	
	29,430
	
	

	2
	K
	611135101
	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stropech
	m2
	1,083
	253,08
	274,09

	
	w
	
	po příčkách montovaných
	
	
	
	

	
	w
	
	0,1*(1,52+0,9+2,08*2+1,6+0,95+0,9+0,8)
	
	1,083
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	1,083
	
	

	3
	K
	611311131
	Vápenný štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných
	m2
	29,430
	90,89
	2 674,89

	
	w
	
	dle tabulky místností
	
	
	
	

	
	w
	
	4,64+1,82+2,79+20,18
	
	29,430
	
	

	4
	K
	611315121
	Vápenná omítka rýh štuková dvouvrstvá ve stropech, šířky rýhy do 150 mm
	m2
	1,083
	642,32
	695,63

	
	w
	
	po příčkách montovaných
	
	
	
	

	
	w
	
	0,1*(1,52+0,9+2,08*2+1,6+0,95+0,9+0,8)
	
	1,083
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	1,083
	
	


	5
	K
	611345413
	Oprava sádrové nebo vápenosádrové omítky vnitřních ploch hladké, tl. do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%
	m2
	29,430
	181,56
	5 343,31

	
	w
	
	dle tabulky místnosti
	
	
	
	

	
	w
	
	4,64+1,82+2,79+20,18
	
	29,430
	
	

	6
	K
	612131121
	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn
	m2
	56,107
	28,43
	1 595,12


	w
	m.č. 01
	

	w
	(1,3+3,47)*2,60
	12,402

	w
	-0,8*1,97
	-1,576

	w
	m.č. 02
	

	w
	(2,055+0,855)*2,60
	7,566

	w
	m.č. 03
	

	w
	1,005*2,60
	2,613

	w
	m.č. 04
	

	w
	(5,39+3,455+6,155)*2,60
	39,000

	w
	-0,85*2,35
	-1,998

	w
	-1,25*1,52
	-1,900

	w
	Součet
	56,107

	7
	K
	612135101
	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách
	m2
	0,520
	222,19
	115,54

	w
	po vybouraných příčkách zděných a montovaných
	

	w
	2,60*0,1*2
	0,520

	w
	Součet
	0,520

	8
	K
	612311131
	Vápenný štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn
	m2
	56,107
	71,83
	4 030,17

	w
	m.č. 01
	

	w
	(1,3+3,47)*2,60
	12,402

	w
	-0,8*1,97
	-1,576

	w
	m.č. 02
	

	w
	(2,055+0,855)*2,60
	7,566

	w
	m.č. 03
	

	w
	1,005*2,60
	2,613

	w
	m.č. 04
	

	w
	(5,39+3,455+6,155)*2,60
	39,000

	w
	-0,85*2,35
	-1,998

	w
	-1,25*1,52
	-1,900

	w
	Součet
	56,107

	9
	K
	612315121
	Vápenná omítka rýh štuková dvouvrstvá ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm
	m2
	0,520
	540,69
	281,16

	w
	po vybouraných příčkách zděných a montovaných
	

	w
	2,60*0,1*2
	0,520

	w
	Součet
	0,520
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	PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

	10
	K
	612315302
	Vápenná omítka ostání nebo nadpraží štuková dvouvrstvá
	m2
	2,295
	431,96
	991,35


	w
	začištění po vybourání zárubně vchod.dveří a osazení nové zárubně

	w
	(0,1 +0,25+0,1 )*(2,1 +0,9+2,1)
	2,295

	w
	Součet
	2,295


	11
	K
	612345413
	Oprava sádrové nebo vápenosádrové omítky vnitřních ploch hladké, tl. do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%
	m2
	56,107
	155,17
	8 706,12


	w
	m.č. 01

	w
	(1,3+3,47)*2,60
	12,402

	w
	-0,8*1,97
	-1,576

	w
	m.č. 02
	

	w
	(2,055+0,855)*2,60
	7,566

	w
	m.č. 03
	

	w
	1,005*2,60
	2,613

	w
	m.č. 04
	

	w
	(5,39+3,455+6,155)*2,60
	39,000

	w
	-0,85*2,35
	-1,998

	w
	-1,25*1,52
	-1,900

	w
	Součet
	56,107


	12
	K
	619995001
	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.
	m
	10,200
	89,86
	916,57


	w
	začištění okolo nových výplní otvorů v obvodovém plášti (vchod.dveře)

	w
	(2,1+0,9+2,1)*2
	10,200

	w
	Součet
	10,200


	13
	K
	629995101
	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím tlakovou vodou
	m2
	21,426
	30,21
	647,28


	w
	očištění (omyti) nátěrů stěn a stropů v prostoru lodžie

	w
	strop+podlaha
	

	w
	3,81*2
	7,620

	w
	stěny
	

	w
	2,6*(1,13+3,05+1,13)
	13,806

	w
	Součet
	21,426


	14
	K
	63199901R
	D+M - vyspravení prasklin a prohlubní povrchu podkladu podlah nad 15mm vhodným reprofilačním materiálem - systémem, dilatační spáry v podkladu je vhodné vyplnit (těsnící PU provazec + PUR tmel), průběh dilatací podkladu se vyznačí tak, aby mohli být po ap
	m2
	29,430
	664,19
	19 547,11


	w
	dle tabulky místností

	w
	4,64+1,82+2,79+20,18	29,430


	15
	K
	642945111
	Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2
	kus
	1,000
	1 530,43
	1 530,43


	w w w
	úprava 04
žáru beč vchodových dveří do bytu 1,0
	1,000

	16
	M
	55331437
	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm
	kus
	1,000
	1 483,34
	1 483,34

	
	w
	
	úprava 04
	
	
	
	

	
	w
	
	zárubeň vchodových dveří do bytu
	
	
	
	

	
	w
	
	1,0
	
	1,000
	
	


	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	18 247,99

	17
	K
	949101111
	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m
	m2
	35,512
	25,58
	908,40

	
	w
	
	m.č. 01
	
	
	
	

	
	w
	
	(1,3*2+3,47*2)*0,8
	
	7,632
	
	

	
	w
	
	m.č. 02
	
	
	
	

	
	w
	
	(2,055*2+0,855*2)*0,8
	
	4,656
	
	

	
	w
	
	m.č. 03
	
	
	
	

	
	w
	
	(1,7*2+1,955*2)*0,8
	
	5,848
	
	

	
	w
	
	m.č. 04
	
	
	
	

	
	w
	
	(6,155*2+3,455*2)*0,8
	
	15,376
	
	

	
	w
	
	před vchod.dveřmi pro bourání a nové kce
	
	
	
	

	
	w
	
	2,0*1,0
	
	2,000
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	35,512
	
	


	18
	K
	952100101R
	Kompletní kce - dmtž spižní větrací mřížky a stávající větrací průduchy ze strany interiéru utěsnit polystyrenem a zakrýt omítkou na armovací vrstvu
	kpl
	1,000
	590,38
	590,38


	w w
	pozn .5 1,0
	1,000

	19
	K
	952901111
	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m
	m2
	33,240
	55,70
	1 851,47

	
	w
	
	dle tabulky místností
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	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	w
	
	4,64+1,82+2,79+20,18+3,81
	
	33,240
	
	

	20
	K
	952902121
	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků zametením
	m2
	33,240
	1,79
	59,50

	
	w w w
	
	hrubý úklid po bouracích pracech dle tabulky místností
4,64+1,82+2,79+20,18+3,81
	
	33,240
	
	

	21
	K
	952902131
	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků omytím
	m2
	3,810
	3,54
	13,49

	
	w w w
	
	dle tabulky místností lodžie
3,81
	
	3,810
	
	

	22
	K
	962031132
	Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených plných nebo dutých, tl. do 100 mm
	m2
	6,160
	49,15
	302,76

	
	w w w w w w
	
	bourání stávajících příček tl. 60mm (1,52+0,06+0,9)*2,6
-0,8*1,97
0,95*2,60
-0,6*1,97
Součet
	
	6,448
-1,576
2,470
-1,182
6,160
	
	

	23
	K
	968072455
	Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2
	m2
	1,890
	161,38
	305,01

	
	w w
	
	úprava D3 0,9*2,1
	
	1,890
	
	

	24
	K
	976072231
	Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez komínových a topných dvířek, ventilací apod., plochy do 0,30 m2, ze zdivá betonového
	kus
	2,000
	31,11
	62,22

	
	w w w
	
	pozn. 1 - větrací mřížka 150x350mm m.č. 03
2,0
	
	2,000
	
	

	25
	K
	97608621R
	Vybourání podezdívky vany nebo sprchové vaničky z cihel
	kus
	1,000
	737,98
	737,98

	
	w
w
	
	vybourání podezdívky vany (plechové vaničkyjzděné nebo montované
1,0
	
	1,000
	
	

	26
	K
	977211121
	Řezání konstrukcí stěnovou pilou z cihel nebo tvárnic hloubka řezu do 200 mm
	m
	5,100
	644,48
	3 286,85

	
	w w
	
	úprava D3 0,9+2,1*2
	
	5,100
	
	

	27
	K
	978011161
	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 30 do 50 %
	m2
	29,430
	29,22
	859,94

	
	w w
	
	dle tabulky místností 4,64+1,82+2,79+20,18
	
	29,430
	
	

	28
	K
	978013161
	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spař, s očištěním zdivá, v rozsahu přes 30 do 50 %
	m2
	56,107
	22,34
	1 253,43


	w
	m.č. 01

	w
	(1,3+3,47)*2,60
	12,402

	w
	-0,8*1,97
	-1,576

	w
	m.č. 02
	

	w
	(2,055+0,855)*2,60
	7,566

	w
	m.č. 03
	

	w
	1,005*2,60
	2,613

	w
	m.č. 04
	

	w
	(5,39+3,455+6,155)*2,60
	39,000

	w
	-0,85*2,35
	-1,998

	w
	-1,25*1,52
	-1,900

	w
	Součet
	56,107


	29
	K
	978013191
	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdivá, v rozsahu přes 50 do 100 %
	m2
	16,012
	44,68
	715,42


	w
	omítky na stávajících příčkách

	w
	(1,52+0,06+0,9)*2,6*2
	12,896

	w
	-0,8*1,97*2
	-3,152

	w
	0,95*2,60*2
	4,940

	w
	-0,6*1,97*2
	-2,364

	w
	(0,68+0,06+0,68)*2,60
	3,692

	w
	Součet
	16,012


	30
	K
	978059511
	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2
	m2
	0,834
	82,50
	68,81

	W	m.č. 03
W	(0,75+1,28+0,75)*0,3	0,834

	31
	K
	97899010R
	Provedení drobných bouracích prací, pro výměny rozvodů zdravotní techniky a elektro, do stávajících stěn a stropů, dle projektu je požadováno v maximální míře využít stávajících tras instalací, resp. jejich drážek a pokud možno nevytvářet drážky nové, pro
	SOU
	1,000
	1 844,95
	1 844,95
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	PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

	32
	K
	97899011R
	Provedení drobných bouracích prací: odstranění všech držáků, věšáků, polic a garnýží z prostoru bytu (vč.přesunu, odvozu a likvidace vybour.mat.na řízené skládce)
	SOU
	1,000
	1 844,95
	1 844,95

	33
	K
	97899012R
	Krycí lišta pro hlavní domovní rozvod EL+SLP v předsíni, provedení FeZn RAL, r.š. 350 mm, dl. 2,65 m, lepit na stávající lištu, včetně potřebných otvorů pro instalace EL+SLP, dle potřeby upravit a krátit na místě
	kpl
	1,000
	922,47
	922,47

	34
	K
	985311311
	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu kleneb a podlah, tloušťky do 10 mm
	m2
	2,880
	537,92
	1 549,21


	w
	podlahy po vybourání bytového jádra
	

	w
	dle tabulky místnosti
	

	w
	2,88
	2,880


	35
	K
	985312131
	Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky do 2 mm
	m2
	2,880
	129,57
	373,16


	w
	podlahy po vybourání bytového jádra
	

	w
	dle tabulky místnosti
	

	w
	2,88
	2,880


	36
	K
	985323111
	Spojovací (adhezní) můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm
	m2
	2,880
	178,16
	513,10


W	podlahy po vybourání bytového jádra
w	dle tabulky místnosti
W	2,88	2,880
	37
	K
	R pol 98501
	Odstranění dvouplotýnkového elektrického kuchyňského vařiče
	
	1,000
	184,49
	184,49


W	úprava EV
W	m.č. 04
W	1,0	1,000
p 997	Doprava suti a vybouraných hmot	12 131,54
	38
	K
	997013157
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m
	t
	6,074
	973,88
	5 915,35

	39
	K
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
	t
	6,074
	112,30
	682,11

	40
	K
	997013509
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km
	t
	91,110
	4,90
	446,44


w	6,074*15 "Přepočtené koeficientem množství	91,110
	41
	K
	997013631
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
	t
	6,074
	837,61
	5 087,64


D 998	Přesun hmot	1 263,52
	42
	K
	998011010
	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky přes 12 do 24 m
	t
	2,126
	594,32
	1 263,52


	
	D
D
	PSV
725
	Práce a dodávky PSV
Zdravotechnika - zařizovací předměty
	
	
	
	149 099,09
1 833,87

	43
	K
	72529164R
	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo sprchové 600 mm
	soubor
	2,000
	295,19
	590,38

	
	w
	
	m.č. 03
	
	
	
	

	
	w
	
	pozn.7
	
	
	
	

	
	w
	
	1,0
	
	1,000
	
	

	
	w
	
	pozn.8
	
	
	
	

	
	w
	
	1,0
	
	1,000
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	2,000
	
	

	44
	M
	5514707R
	madlo sprchové nerezové pravé/levé 600mm
	kus
	2,000
	590,38
	1180,76

	
	w
	
	m.č. 03
	
	
	
	

	
	w
	
	pozn.7
	
	
	
	

	
	w
	
	1,0
	
	1,000
	
	

	
	w
	
	pozn.8
	
	
	
	

	
	w
	
	1,0
	
	1,000
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	2,000
	
	

	45
	K
	998725203
	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m
	%
	1 000,000
	0,06
	62,73


D 735
Ústřední vytápění - otopná tělesa
856,06
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	46
	K
	73500100R
	Demontáž a zpětná montáž otopných těles a příp.jejich ventilů, termo hlavic apod., včetně případně potřebného vypuštění a napuštění otopného systému včetně potřebných předepsaných zkoušek
	kus
	1,000
	368,99
	368,99

	
	w w
	
	dleTZ 1,0
	
	1,000
	
	

	47
	K
	998735203
	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do
50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m
	%
	1 000,000
	0,49
	487,07

	
	D
	742
	Elektroinstalace - slaboproud
	
	
	
	717,84

	48
	K
	742310006
	Montáž domovního telefonu nástěnného audio/video telefonu
	kus
	1,000
	121,87
	121,87

	
	w
w
	
	montáž dočasně demontovaného domácího telefonu vč. potřebného montážního a spojovacího a kotevního materiálu 1,0
	
	1,000
	
	

	49
	K
	742310806
	Demontáž domovního telefonu nástěnného audio/video telefonu
	kus
	1,000
	60,93
	60,93

	
	w
w
	
	dočasné odstranění domácího telefonu vč. jeho uskladnění k dalšímu použití
1,0
	
	1,000
	
	

	50
	K
	74242020R
	Oprava a úprava rozvodů společné televizní antény (STA)
	kpl
	1,000
	368,99
	368,99

	
	w w
	
	dleTZ 1,0
	
	1,000
	
	

	51
	K
	998742203
	Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m
	%
	1 000,000
	0,17
	166,05

	
	D
	751
	Vzduchotechnika
	
	
	
	3 325,74

	52
	K
	751398032
	Montáž ostatních zařízení ventilační mřížky do dveří nebo desek průřezu přes 0,04 do 0,100 m2
	kus
	2,000
	157,10
	314,20

	
	w w w
	
	pozn.2 větrací mřížka WC 2,0
	
	2,000
	
	

	53
	M
	56245601R
	mřížka větrací hranatá plast se síťovinou 150x350mm
	kus
	2,000
	295,19
	590,38

	
	w w w
	
	pozn.2 větrací mřížka WC 2,0
	
	2,000
	
	

	54
	K
	751398822
	Demontáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,040 do 0,100 m2
	kus
	2,000
	47,16
	94,32

	
	w w w
	
	pozn. 1 - větrací mřížka 150x350mm m.č. 03
2,0
	
	2,000
	
	

	55
	K
	751511002
	Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm, průřezu přes 0,01 do
0,03 m2
	m
	2,200
	71,79
	157,94

	
	w w w w w w
	
	prodloužení větracího potrubí pro VZT odtah z WC a koupelny
2,0*0,6
dopojení odtahu digestoře
1,0*1,0
Součet
	
	1,200
1,000
2,200
	
	

	56
	M
	42982102
	trouba čtyřhranná Pz průřez do 0,03m2
	m
	2,200
	180,80
	397,76

	
	w w w w w w
	
	prodloužení větracího potrubí pro VZT odtah z WC a koupelny
2,0*0,6
dopojení odtahu digestoře
1,0*1,0
Součet
	
	1,200
1,000
2,200
	
	

	57
	K
	75152659R
	Montáž a dodávka napojení na stávající VZT potrubí a na stěnové mřížky
	kpl
	3,000
	553,48
	1 660,44

	
	w w w w w w
	
	prodloužení větracího potrubí pro VZT odtah z WC a koupelny
2,0
dopojení odtahu digestoře
1,0
Součet
	
	2,000
1,000
3,000
	
	

	58
	K
	998751202
	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m
	%
	1 000,000
	0,11
	110,70


D 763
Konstrukce suché výstavby
41 888,82
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	59
	K
	76300010R
	Dodávka a montáž nové nosné ocelové konstrukce instalační šachty včetně požadovaných nutných povrchových úprav, kotvení, spojovacího a spotřebního materiálu
	kpl
	1,000
	2 951,91
	2 951,91

	
	w w
	
	viz PD výkresová a textová částTZ str. 4 odd.: 2.3.1. 1,0
	
	1,000
	
	


	60
	K
	76300011R
	Dodávka a montáž SDK předstěny na stěně u WC výšky cca 400mm, šířky ...mm, pro zakrytí potrubí k pračkovému ventilu, který bude umístěn v SDK stěně v chodbě-komplet systémové řešení
	m
	1,005
	1 475,96
	1 483,34


	w
	pozn.6

	w
	m.č. 03
	

	w
	1,005
	1,005


	61
	K
	763111411
	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami standardními A ti. 2 x 12,5 mm s izolací, El 60, příčka ti. 100 mm, profil 50, Rw do 51 dB
	m2
	5,369
	558,72
	2 999,77


	
	w w
	SDK příčka mezi m.č. 01 a 04 2,60*(1,3+0,765)
	5,369

	62
	K
	763111431
	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami impregnovanými H2 ti. 2 x 12,5 mm El 60, příčka ti. 100 mm, profil 50, s izolací, Rwdo 51 dB
	m2
	7,293
	641,51
	4 678,53

	
	w w w
	
	SDK příčka mezi m.č. 01 a 03 2,60*(0,125+1,7+0,125+0,855) Součet
	
	7,293
7,293
	
	


	63
	K
	763111444
	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm El 90, příčka ti. 125 mm, profil 75, s izolací, Rw do 57 dB
	m2
	13,260
	682,85
	9 054,59


	w
	SDK příčka mezi m.č. 02 a 03 a mezi m.č. 03 a 04

	w
	2,60*(2,55*2)
	13,260

	w
	Součet
	13,260


	64
	K
	763111711
	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek dilatace
	m
	24,580
	140,64
	3 456,93


	w
	dilatace příčky

	w
	2,60*6
	15,600

	w
	dilatace příček
	

	w
	1,4+2,055*2+3,47
	8,980

	w
	Součet
	24,580


	65
	K
	763111712
	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek kluzné napojení příčky ke stropu
	m
	10,520
	173,78
	1 828,17


	w
	dilatace příček

	w
	1,4+2,055*2+3,47+0,695+0,845
	10,520

	w
	Součet
	10,520


	66
	K
	763111714
	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek zalomení příčky
	m
	5,200
	99,03
	514,96


	w
	m.č. 04

	w
	2,60
	2,600

	w
	m.č. 03 - šachtová stěna
	

	w
	2,60
	2,600

	w
	Součet
	5,200


	67
	K
	763111717
	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný)
	m2
	23,348
	27,69
	646,51


	w w
	2,60*(1,4+3,47+2,055*2) Součet
	23,348
23,348

	68
	K
	763111718
	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek úprava styku příčky a podhledu (oboustranně) separační páskou s akrylátem
	m
	8,980
	47,09
	422,87

	
	w
	
	1,4+3,47+2,055*2
	
	8,980
	
	

	69
	K
	763111723
	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek ochrana rohů úhelníky hliníkové
	m
	5,200
	19,58
	101,82

	
	w
	
	2,60*2
	
	5,200
	
	

	70
	K
	763111741
	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany
	m2
	37,491
	16,54
	620,10

	
	w
	
	m.č. 03
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	PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

	W	2,60*(2,055*2+1,7+0,695+0,97)*2	38,870
W	-0,7*1,97	-1,379
W	Součet	37,491

	71
	M
	28329028
	fólie PE vyztužená AI vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150g/m2 s integrovanou lepící páskou
	m2
	37,491
	16,05
	601,73

	W	m.č. 03
W	2,60*(2,055*2+1,7+0,695+0,97)*2	38,870
W	-0,7*1,97	-1,379
w	Součet	37,491

	72
	K
	763111751
	Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě
	m2
	18,629
	34,46
	641,96

	w	SDK příčka mezi m.č. 02 a 03 a mezi m.č. 03 a 04
W	2,60*(2,55*2)	13,260
w	SDK příčka mezi m.č. 01 a 04
W	2,60*(1,3+0,765)	5,369
W	Součet	18,629

	73
	K
	763111763
	Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za zahuštění profilů u příček s nosnou konstrukcí ze zdvojených profilů na vzdálenost 31 cm
	m2
	5,343
	152,15
	812,94

	W	zesílení nosné	konstrukce mezi koupelnou /kuch.koutem
W	2,60*2,055	5,343
w	Součet	5,343

	74
	K
	763121465
	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm s izolací, El 45, stěna tl. 75 mm, profil 50
	m2
	2,197
	474,98
	1 043,53

	w	SDK předstěna m.č. 03 (WC)
W	2,60*0,845	2,197

	75
	K
	763121467
	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm s izolací, El 45, stěna tl. 125 mm, profil 100
	m2
	1,807
	486,27
	878,69

	W	SDK předstěna v m.č. 03 (šachta)
W	2,60*(0,520+0,100+0,075)	1,807

	76
	K
	763121711
	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek dilatace
	m
	7,795
	87,55
	682,45

	W	2,60*2	5,200
W	0,62+0,125+0,845+1,005	2,595
w	Součet	7,795

	77
	K
	763121714
	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr
	m2
	4,832
	13,84
	66,87

	W	2,60*(0,695+0,97)	4,329
W	(0,4+0,1)*1,005	0,503
W	Součet	4,832

	78
	K
	763121715
	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek úprava styku stěny a podhledu separační páskou s akrylátem
	m
	1,665
	23,55
	39,21

	W	0,695+0,97	1,665

	79
	K
	763121751
	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě
	m2
	4,329
	22,97
	99,44

	W	2,60*(0,695+0,97)	4,329

	80
	K
	763131552
	Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, s izolací
	m2
	2,790
	470,03
	1 311,38

	w	SDK podhled v m.č. 03
W	dle tabulky místností
W	2,79	2,790

	81
	K
	763131714
	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr
	m2
	2,790
	15,68
	43,75


W	pozn.4
W	m.č. 03
	w w
	dle tabulky místností 2,79
	2,790

	82
	K
	763131751
	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany
	m2
	2,790
	22,74
	63,44

	
	w
	
	pozn.4
	
	
	
	

	
	w
	
	m.č. 03
	
	
	
	

	
	w
	
	dle tabulky místností
	
	
	
	

	
	w
	
	2,79
	
	2,790
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	83
	M
	28329028
	fólie PE vyztužená AI vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150g/m2 s integrovanou lepící páskou
	m2
	2,790
	16,05
	44,78

	W	pozn.4
W	m.č. 03
W	dle tabulky místností
W	2,79	2,790

	84
	K
	763172325
	Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplášťových pro příčky a předsazené stěny velikost (šxv) 600 x 600 mm
	kus
	1,000
	200,84
	200,84

	W	pozn.1
W	1,0	1,000

	85
	M
	59030714
	dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 600x600mm
	kus
	1,000
	428,03
	428,03

	W	pozn.1
W	1,0	1,000

	86
	K
	763173111
	Montáž nosičů zařizovacích předmětů pro konstrukce ze sádrokartonových desek úchytu pro umyvadlo
	kus
	1,000
	447,83
	447,83

	W	m.č. 03
W	1,0	1,000

	87
	M
	59030729
	konstrukce pro uchycení umyvadla s nástěnnými bateriemi osová rozteč CIV profilů 450-625mm
	kus
	1,000
	446,48
	446,48

	w	m.č. 03
W	1,0	1,000

	88
	K
	763173133
	Montáž nosičů zařizovacích předmětů pro konstrukce ze sádrokartonových desek držáku univerzálního
	kus
	6,000
	23,53
	141,18

	w	pro kuchyňskou linku a digestoř
W	4,0+2,0	6,000

	89
	M
	55281002
	souprava stavební pro předstěnovou montáž prvků kotvení 130-200mm
	sada
	6,000
	267,15
	1 602,90

	w	pro kuchyňskou linku a digestoř
W	4,0+2,0	6,000

	90
	K
	763181311
	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s konstrukcí jednokřídlové
	kus
	3,000
	276,96
	830,88

	w	m.č. 01
W	úprava 03
W	800/1970mm
W	1,0	1,000
W	m.č. 02
w	úprava 02
W	600/1970mm
W	1,0	1,000
W	m.č. 03
W	úprava 01
W	700/1970mm
W	1,0	1,000
W	Součet	3,000

	91
	M
	55331485
	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110- 150mm rozměru 600/1970, 2100mm
	kus
	1,000
	797,02
	797,02

	w	m.č. 02
W	úprava 02
W	600/1970mm
W	1,0	1,000

	92
	M
	55331486
	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tištěny 110- 150mm rozměru 700/1970, 2100mm
	kus
	1,000
	752,74
	752,74

	W	m.č. 03
W	úprava 01
W	700/1970mm
W	1,0	1,000

	93
	M
	55331487
	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110- 150mm rozměru 800/1970, 2100mm
	kus
	1,000
	822,85
	822,85

	w	m.č. 01
w	úprava 03
W	800/1970mm
W	1,0	1,000

	94
	K
	998763403
	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m
	%
	1 000,000
	0,33
	328,40

	D 766	Konstrukce truhlářské	38 021,96

	95
	K
	766660001
	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm
	kus
	3,000
	355,73
	1 067,19

	w	m.č. 01
W	úprava 03
W	800/1970mm
W	1,0	1,000
W	m.č. 02
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	PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

	w	úprava 02
W	600/1970mm
W	1,0	1,000
W	m.č. 03
w	úprava 01
W	700/1970mm
W	1,0	1,000
W	Součet	3,000

	96
	M
	61162024
	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch fóliový plné 600x1970-2100mm
	kus
	1,000
	1 317,39
	1 317,39

	w	m.č. 02
w	úprava 02
W	600/1970mm
W	1,0	1,000

	97
	M
	61162025
	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch fóliový plné 700x1970-2100mm
	kus
	1,000
	1 320,98
	1 320,98

	W	m.č. 03
W	úprava 01
W	700/1970mm
W	1,0	1,000

	98
	M
	61162032
	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch fóliový částečně prosklené 800x1970-2100mm
	kus
	1,000
	1 749,01
	1 749,01

	w	m.č. 01
W	úprava 03
W	800/1970mm
W	1,0	1,000

	99
	K
	766660021
	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm
	kus
	1,000
	604,66
	604,66

	w	m.č. 01
w	úprava 04
W	800/1970mm
W	1,0	1,000

	100
	M
	61162098
	dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární El (EW) 30 D3 povrch laminátový plné 800x1970-2100mm
	kus
	1,000
	2 486,99
	2 486,99

	w	m.č. 01
W	úprava 04
W	800/1970mm
W	1,0	1,000

	101
	K
	766660713
	Montáž dveřních doplňků plechu okopového
	kus
	1,000
	48,28
	48,28

	w	vchodové dveře
W	1,0	1,000

	102
	M
	54915212
	plech okopový nerez 815x250x0,6mm
	kus
	1,000
	169,00
	169,00

	W	vchodové dveře
W	1,0	1,000

	103
	K
	766660729
	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou
	kus
	3,000
	76,96
	230,88

	w	vnitřní dveře
W	3,0	3,000

	104
	M
	54914620
	kování rozetové spodní pro cylindrickou vložku
	kus
	3,000
	295,19
	885,57

	w	vnitřní dveře
W	3,0	3,000

	105
	K
	766660731
	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního zámku
	kus
	1,000
	80,63
	80,63

	W	vchodové dveře
W	1,0	1,000

	106
	M
	54914110
	dveřní kování štítové klika/koule lakovaný nerez
	kus
	1,000
	359,03
	359,03

	W	vchodové dveře
W	1,0	1,000

	107
	K
	766660733
	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního štítku s klikou
	kus
	1,000
	85,92
	85,92

	w	vchodové dveře
W	1,0	1,000

	108
	K
	766660739
	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního dveřního kukátka
	kus
	1,000
	141,28
	141,28

	W	vchodové dveře
W	1,0	1,000

	109
	M
	54915552
	kukátko-průhledítko panoramatické chrom/mosaz se jmenovkou
	kus
	1,000
	149,07
	149,07

	w	vchodové dveře
W	1,0	1,000

	110
	K
	76666281R
	Demontáž dveřních konstrukcí prahů dveří jednokřídlových
	kus
	1,000
	295,19
	295,19

	W	úprava D3
W	1,0	1,000

	111
	K
	766691914
	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2
	kus
	4,000
	14,04
	56,16

	pouze vyvěšení dveří (včetně vyvěšení případných schmovacích dveří a jejich pojezdu)
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	w	úprava D1
w	1,0	1,000
w	úprava D2
W	2,0	2,000
w	úprava D3
W	1,0	1,000
W	Součet	4,000

	112
	K
	766691932
	Ostatní práce seřízení okenního nebo dveřního křídla otvíracího nebo sklápěcího plastového
	kus
	2,000
	71,48
	142,96

	w	stávající plastové balkónové dveře a okno
W	1,0+1,0	2,000

	113
	K
	766692314R
	Demontáž ostatních truhlářských konstrukcí záclonových krytů z tvrdého dřeva nebo dýhovaných bez olištování, délky přes 2700 do 3600 mm
	kus
	1,000
	368,99
	368,99

	w	m.č. 04
W	1,0	1,000

	114
	K
	766695213
	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm
	kus
	1,000
	54,99
	54,99

	W	m.č. 01
W	úprava 04
W	800/1970mm
W	1,0	1,000

	115
	M
	61187156
	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm
	kus
	1,000
	43,91
	43,91

	w	m.č. 01
w	úprava 04
W	800/1970mm
W	1,0	1,000

	116
	K
	76669975R
	Demontáž ostatních truhlářských konstrukcí překrytí spár lištou plochou
	m
	4,300
	184,49
	793,31

	w	pozn.9
w	m.č. 04
W	1,25*2+0,90*2	4,300

	117
	K
	766699751
	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí překrytí spár podlah lištou plochou
	m
	4,300
	15,65
	67,30

	W	pozn.9
W	m.č. 04
W	1,25*2+0,90*2	4,300

	118
	M
	61418113
	lišta podlahová dřevěná dub 7x43mm
	m
	4,730
	32,29
	152,73

	W	pozn.9
W	m.č. 04
W	1,25*2+0,90*2	4,300
w	4,3*1,1 "Přepočtené koeficientem množství	4,730

	119
	K
	76681111R
	Montáž kuchyňských linek - komplet korpusů skříněk H+S, poliček, pracovní desky vč.výřezu otvoru pro dřez, dvířek, úchytů dvířek, lišt apod
	kus
	1,000
	5 534,84
	5 534,84

	w	dle TZ


	W	1,0	1,000

	120
	M
	60510001R
	dodávka kuchyňské linky dl. 2050mm, spodní část v 850mm, horní skříňky v 600mm ve výšce 1500mmnad podlahou - dle popisu TZ
	m
	2,050
	6 641,80
	13 615,69


W	dle TZ
	W	2,05	2,050

	121
	K
	766811141
	Montáž kuchyňských linek korpusu Příplatek k ceně za usazení vestavěných spotřebičů trouby
	kus
	1,000
	95,56
	95,56


W	dle TZ
	w
	1,0
	1,000

	122
	M
	54112300R
	sporák elektrický 3 plotýnky, pečící trouba, smaltované provedení, pečící plech a rošt
	kus
	1,000
	3 689,89
	3 689,89

	
	w
	
	dleTZ
	
	
	
	

	
	w
	
	1,0
	
	1,000
	
	


	123
	K
	766811144
	Montáž kuchyňských linek korpusu Příplatek k ceně za usazení vestavěných spotřebičů digestoře
	kus
	1,000
	82,70
	82,70


	w w
	dleTZ 1,0
	1,000

	124
	M
	54112301R
	Digestoř bílá s osvětlením, zpětnou klapkou a víceotáčkovým ventilátorem, filtr
	kus
	1,000
	1 844,95
	1 844,95

	
	w w
	
	dleTZ 1,0
	
	1,000
	
	

	125
	K
	766812840
	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 1800 do 2100 mm
	kus
	1,000
	176,41
	176,41

	
	w w
	
	úprava T1 1,0
	
	1,000
	
	

	126
	K
	766825821
	Demontáž nábytku vestavěného skříní dvoukřídlových
	kus
	1,000
	85,42
	85,42

	
	w w
	
	úprava T2 1,0
	
	1,000
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	127
	K
	998766203
	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m
	%
	1 000,000
	0,23
	225,08


	D
	767
	Konstrukce zámečnické
	
	6451,17

	128
	K
	767151810
	Demontáž přestavitelných a mobilních příček přestavitelných rámových modul výšky do 3 m
	m2
	18,226
	282,21
	5 143,56

	w
	
	příčky umakartového bytového jádra včetně kompletního opláštění a izolací
	
	

	w
	
	plocha dveří neodečítána
	
	

	w
	
	součástí je revizní otvor v čelní stěně instalační šachty
	
	

	w
	
	2,60*(1,28+0,03+0,8+1,6*2+0,8+0,9)
	18,226
	

	w
	
	Součet
	18,226
	

	129
	K
	767581801
	Demontáž podhledů kazet
	m2
	4,870
	94,70
	461,19

	w
	
	úprava H1
	
	

	w
	
	m.č. 02
	
	

	w
	
	1,99
	1,990
	

	w
	
	m.č. 03
	
	

	w
	
	2,88
	2,880
	

	w
	
	Součet
	4,870
	

	130
	*
	767582800
	Demontáž podhledů roštů
	m2
	4,870
	21,15
	103,00

	w
	
	úprava H1
	
	

	w
	
	m.č. 02
	
	

	w
	
	1,99
	1,990
	

	w
	
	m.č. 03
	
	

	w
	
	2,88
	2,880
	

	w
	
	Součet
	4,870
	

	131
	K
	767641800
	Demontáž dveřních zárubní odřezáním od upevnění, plochy dveří do 2,5 m2
	kus
	2,000
	189,06
	378,12

	w
	
	úprava D1
	
	

	w
	
	1,0
	1,000
	

	w
	
	úprava D2
	
	

	w
	
	1,0
	1,000
	

	w
	
	Součet
	2,000
	


	132
	K
	998767203
	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m
	%
	1 000,000
	0,37
	365,30


	D
	771
	Podlahy z dlaždic
	5 520,23

	133
	K
	771111011
	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah
	m2
	2,790
	6,40
	17,86

	
	w
	
	dle tabulky místností
	
	
	
	

	
	w
	
	m.č. 03
	
	
	
	

	
	w
	
	2,79
	
	2,790
	
	


	134
	K
	771121011
	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu
	m2
	2,790
	24,25
	67,66


	w
	dle tabulky místností

	w
	m.č. 03
	

	w
	2,79
	2,790


	135
	K
	771151022
	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min. pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm
	m2
	2,790
	165,58
	461,97


	w
	dle tabulky místností

	w
	m.č. 03
	

	w
	2,79
	2,790


	136
	K
	771161021
	Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba- koberec apod.)
	m
	0,700
	19,77
	13,84


	w w
	pozn.3 0,7
	0,700

	137
	M
	59054100
	profil přechodový AI s pohyblivým ramenem 8x20mm
	m
	0,770
	142,43
	109,67

	
	w w w
	
	pozn.3
0,7
0,7*1,1 "Přepočtené koeficientem množství
	
	0,700 0,770
	
	

	138
	K
	771574436
	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem reliéfních nebo z dekorů, tloušťky do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2
	m2
	2,790
	291,23
	812,53

	
	w w w
	
	dle tabulky místností m.č. 03
2,79
	
	2,790
	
	

	139
	M
	59761151
	dlažba keramická slinutá mrazuvzdomá R9 povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2
	m2
	2,790
	330,61
	922,40

	
	w w w
	
	dle tabulky místností m.č. 03
2,79
	
	2,790
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	PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

	140
	K
	771577121
	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě
	m2
	2,790
	35,79
	99,85


	w
	dle tabulky místností

	w
	m.č. 03
	

	w
	2,79
	2,790


	141
	K
	771577122
	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám za podlahy v omezeném prostoru
	m2
	2,790
	42,43
	118,38


	w
	dle tabulky místností

	w
	m.č. 03
	

	w
	2,79
	2,790


	142
	K
	771591112
	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách
	m2
	2,790
	166,82
	465,43


	w
	dle tabulky místností

	w
	m.č. 03
	

	w
	2,79
	2,790


	143
	K
	771591241
	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout
	kus
	5,000
	81,79
	408,95


	w
	m.č. 03

	w
	5,0	5,000


	144
	K
	771591242
	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnější roh
	kus
	1,000
	78,10
	78,10


	w
	m.č. 03

	w
	1,0	1,000


	145
	K
	771591264
	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu
	m
	6,710
	80,14
	537,74


	w
	m.č. 03

	w
	1,085+0,695+0,97+1,005+1,955+1,7-0,7	6,710


	146
	K
	998771203
	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m
	%
	1 000,000
	1,41
	1 405,85


	D 776	Podlahy povlakové	23 343,43

	147
	K
	776111115
	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah stávajícího podkladu před litím stěrky
	m2
	26,640
	12,30
	327,67

	W	dle tabulky místností
W	m.č. 01
W	4,64	4,640
W	m.č. 02
W	1,82	1,820
W	m.č. 04
W	20,18	20,180
W	Součet	26,640

	148
	K
	776111116
	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)
	m2
	30,160
	25,50
	769,08

	W	úprava P1
w	plochy dle tabulky místností
w	m.č. 01
W	4,90	4,900
W	m.č. 02
W	1,99	1,990
W	m.č. 03
W	2,88	2,880
w	m.č. 04
W	20,39	20,390
W	Součet	30,160

	149
	K
	776111117
	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění nerovností (diamantovým kotoučem)
	m2
	30,160
	123,11
	3 713,00

	W	úprava P1
W	plochy dle tabulky místností
W	m.č. 01
W	4,90	4,900
W	m.č. 02
W	1,99	1,990
W	m.č. 03
W	2,88	2,880
W	m.č. 04
W	20,39	20,390
W	Součet	30,160

	150
	K
	776111311
	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah
	m2
	26,640
	6,40
	170,50

	W	dle tabulky místností
w	před litím	stěrky
w	m.č. 01
W	4,64	4,640
w	m.č. 02
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	w
	1,82
	
	
	1,820
	

	w
	m.č. 04
	
	
	
	

	w
	20,18
	
	
	20,180
	

	w
	Součet
	
	
	26,640
	


	151
	K
	776121321
	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace neředěná podlah
	m2
	26,640
	33,79
	900,17


	w
	dle tabulky místností

	w
	m.č. 01
	

	w
	4,64
	4,640

	w
	m.č. 02
	

	w
	1,82
	1,820

	w
	m.č. 04
	

	w
	20,18
	20,180

	w
	Součet
	26,640


	152
	K
	776141122
	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm
	m2
	26,640
	123,23
	3 282,85


	w
	dle tabulky místností

	w
	m.č. 01
	

	w
	4,64
	4,640

	w
	m.č. 02
	

	w
	1,82
	1,820

	w
	m.č. 04
	

	w
	20,18
	20,180

	w
	Součet
	26,640


	153
	K
	776201812
	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou
	m2
	30,160
	65,19
	1 966,13


	w
	úprava P1

	w
	plochy dle tabulky místností
	

	w
	m.č. 01
	

	w
	4,90
	4,900

	w
	m.č. 02
	

	w
	1,99
	1,990

	w
	m.č. 03
	

	w
	2,88
	2,880

	w
	m.č. 04
	

	w
	20,39
	20,390

	w
	Součet
	30,160


	154
	K
	776111311
	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah
	m2
	26,640
	6,40
	170,50


	w
	dle tabulky místností
	

	w
	před položením PVC
	

	w
	m.č. 01
	

	w
	4,64
	4,640

	w
	m.č. 02
	

	w
	1,82
	1,820

	w
	m.č. 04
	

	w
	20,18
	20,180

	w
	Součet
	26,640

	155
	K
	776221111
	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů
	m2
	26,640
	71,07
	1 893,30

	w
	dle tabulky místností
	

	w
	m.č. 01
	

	w
	4,64
	4,640

	w
	m.č. 02
	

	w
	1,82
	1,820

	w
	m.č. 04
	

	w
	20,18
	20,180

	w
	Součet
	26,640

	
	
	
	podlahovina vinylová heterogenní zátěžová třída zátěže
	
	
	
	

	156
	M
	28412285
	34/43, hořlavost Bfl S1, nášlapná vrstva 0,70mm tl
2,00mm
	m2
	29,304
	173,06
	5 071,35

	w
	dle tabulky místností
	

	w
	m.č. 01
	

	w
	4,64
	4,640

	w
	m.č. 02
	

	w
	1,82
	1,820

	w
	m.č. 04
	

	w
	20,18
	20,180

	w
	Součet
	26,640

	w
	26,64*1,1 "Přepočtené koeficientem množství
	29,304

	157
	K
	776223112
	Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studená
	m
	30,000
	33,96
	1 018,80

	w
	30,0
	30,000

	158
	K
	776410811
	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových
	m
	35,750
	6,50
	232,38

	w
	úprava P1
	

	w
	plochy dle tabulky místností
	

	w
	m.č. 01
	

	w
	3,51*2+1,52*2
	10,060

	w
	-0,6
	-0,600

	w
	-0,8*2
	-1,600

	w
	-0,95
	-0,950
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	w
	m.č. 02
	

	w
	2,11*2+0,95
	5,170

	w
	m.č. 03
	

	w
	0,9*2+1,28*2
	4,360

	w
	0,8*2+1,05*2
	3,700

	w
	-0,6
	-0,600

	w
	-0,7*2
	-1,400

	w
	m.č. 04
	

	w
	6,35*2+3,455*2
	19,610

	w
	-0,8
	-0,800

	w
	-0,6*2
	-1,200

	w
	Součet
	35,750

	159
	K
	776421111
	Montáž lišt obvodových lepených
	m
	30,280
	48,26
	1 461,31

	w
	m.č. 01
	

	w
	1,3*2+3,47*2
	9,540

	w
	-0,6
	-0,600

	w
	-0,7
	-0,700

	w
	-0,8*2
	-1,600

	w
	m.č. 02
	

	w
	2,055*2+0,855*2
	5,820

	w
	-0,6
	-0,600

	w
	m.č. 04
	

	w
	6,155*2+3,455*2
	19,220

	w
	-0,8
	-0,800

	w
	Součet
	30,280

	160
	M
	28411004
	lišta soklová PVC samolepící 30x30mm
	m
	33,308
	12,88
	429,01

	w
	m.č. 01
	

	w
	1,3*2+3,47*2
	9,540

	w
	-0,6
	-0,600

	w
	-0,7
	-0,700

	w
	-0,8*2
	-1,600

	w
	m.č. 02
	

	w
	2,055*2+0,855*2
	5,820

	w
	-0,6
	-0,600

	w
	m.č. 04
	

	w
	6,155*2+3,455*2
	19,220

	w
	-0,8
	-0,800

	w
	Součet
	30,280

	w
	30,28*1,1 "Přepočtené koeficientem množství
	33,308

	161
	K
	776991111
	Ostatní práce spárování silikonem
	m
	30,280
	19,66
	595,30

	w
	m.č. 01
	

	w
	1,3*2+3,47*2
	9,540

	w
	-0,6
	-0,600

	w
	-0,7
	-0,700

	w
	-0,8*2
	-1,600

	w
	m.č. 02
	

	w
	2,055*2+0,855*2
	5,820

	w
	-0,6
	-0,600

	w
	m.č. 04
	

	w
	6,155*2+3,455*2
	19,220

	w
	-0,8
	-0,800

	w
	Součet
	30,280

	162
	K
	776991121
	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní
	m2
	26,640
	18,20
	484,85

	w
	dle tabulky místností
	

	w
	m.č. 01
	

	w
	4,64
	4,640

	w
	m.č. 02
	

	w
	1,82
	1,820

	w
	m.č. 04
	

	w
	20,18
	20,180

	w
	Součet
	26,640

	
	
	
	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce
	
	
	
	

	163
	K
	776991221
	čištění včetně ošetření polymerním nátěrem jednosložkovým jednovrstvým
	m2
	26,640
	28,30
	753,91

	w
	dle tabulky místností
	

	w
	m.č. 01
	

	w
	4,64
	4,640

	w
	m.č. 02
	

	w
	1,82
	1,820

	w
	m.č. 04
	

	w
	20,18
	20,180

	w
	Součet
	26,640


	164
	K
	998776203
	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m
	%
	1 000,000
	0,10
	103,32


	D
	781
	Dokončovací práce - obklady
	17 122,39

	165
	K
	781121011
	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu
	m2
	18,672
	24,25
	452,80

	
	w
	
	m.č. 03
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	w
	
	(1,085+0,695+0,97+1,005+1,955+1,7)*2,0
	
	14,820
	

	w
	
	-0,7*1,97
	
	-1,379
	

	w
	
	1,005*0,1
	
	0,101
	

	w
	
	m.č. 04
	
	
	

	w
	
	(0,765+2,055+0,6)*1,5
	
	5,130
	

	w
	
	Součet
	
	18,672
	


	166
	K
	781131112
	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách
	m2
	5,600
	191,61
	1 073,02


	w
	dle požadavu projektu a zadání
	

	w
	m.č. 03
	

	w
	2,0*0,9*2
	3,600

	w
	1,0
	1,000

	w
	m.č. 04
	

	w
	1,0
	1,000

	w
	Součet
	5,600

	167
	K
	781492251
	Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem ukončovacího
	m
	20,175
	46,17
	931,48

	w
	m.č. 03 a 04
	

	w
	rohové u zárubní
	

	w
	(1,97+0,8+1,97)
	4,740

	w
	rohové zakončení obkladů
	

	w
	2,0*1
	2,000

	w
	1,005
	1,005

	w
	ukončující
	

	w
	1,085+0,695+0,97+1,005+1,955+1,7
	7,410

	w
	0,765+2,055+0,6
	3,420

	w
	ukončující u sprchové vaničky
	

	w
	0,8*2
	1,600

	w
	Součet
	20,175

	168
	M
	19416005
	lišta ukončovací z eloxovaného hliníku 10mm
	m
	22,193
	18,86
	418,56

	w
	m.č. 03 a 04
	

	w
	rohové u zárubní
	

	w
	(1,97+0,8+1,97)
	4,740

	w
	rohové zakončení obkladů
	

	w
	2,0*1
	2,000

	w
	1,005
	1,005

	w
	ukončující
	

	w
	1,085+0,695+0,97+1,005+1,955+1,7
	7,410

	w
	0,765+2,055+0,6
	3,420

	w
	ukončující u sprchové vaničky
	

	w
	0,8*2
	1,600

	w
	Součet
	20,175

	w
	20,175*1,1 "Přepočtené koeficientem množství
	22,193


	169
	K
	781472215
	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 6 do 9 ks/m2
	m2
	18,672
	290,07
	5 416,19


	w
	m.č. 03

	w
	(1,085+0,695+0,97+1,005+1,955+1,7)*2,0
	14,820

	w
	-0,7*1,97
	-1,379

	w
	1,005*0,1
	0,101

	w
	m.č. 04
	

	w
	(0,765+2,055+0,6)*1,5
	5,130

	w
	Součet
	18,672


	170
	M
	59761708
	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý ti do 10mm přes 6 do 9ks/m2
	m2
	22,193
	270,47
	6 002,54


	w
	m.č. 03 a 04

	w
	rohové u zárubní
	

	w
	(1,97+0,8+1,97)
	4,740

	w
	rohové zakončení obkladů
	

	w
	2,0*1
	2,000

	w
	1,005
	1,005

	w
	ukončující
	

	w
	1,085+0,695+0,97+1,005+1,955+1,7
	7,410

	w
	0,765+2,055+0,6
	3,420

	w
	ukončující u sprchové vaničky
	

	w
	0,8*2
	1,600

	w
	Součet
	20,175

	w
	20,175*1,1 "Přepočtené koeficientem množství
	22,193


	171
	K
	781472291
	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě
	m2
	18,672
	38,35
	716,07


	w
	m.č. 03

	w
	(1,085+0,695+0,97+1,005+1,955+1,7)*2,0
	14,820

	w
	-0,7*1,97
	-1,379

	w
	1,005*0,1
	0,101

	w
	m.č. 04
	

	w
	(0,765+2,055+0,6)*1,5
	5,130

	w
	Součet
	18,672


	172
	K
	781472292
	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru
	m2
	18,672
	63,91
	1 193,33
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	PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

	w	m.č. 03
W	(1,085+0,695+0,97+1,005+1,955+1,7)*2,0	14,820
W	-0,7*1,97	-1,379
W	1,005*0,1	0,101
W	m.č. 04
W	(0,765+2,055+0,6)*1,5	5,130
W	Součet	18,672

	173
	K
	781495115
	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem
	m
	8,910
	22,32
	198,87

	w	styk podlaha stěna
W	1,085+0,695+0,97+1,005+1,955+1,7-0,7	6,710
w	u sprchového koutu
W	0,8*2	1,600
W	umyvadlo
W	0,6	0,600
W	Součet	8,910

	174
	K
	998781203
	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m
	%
	1 000,000
	0,72
	719,53

	D 783	Dokončovací práce - nátěry	4 648,19

	175
	K
	78330140R
	Příprava podkladu ocelových zárubní před provedením nátěru, provedení základního nátěru, mezivrstvy a konečné vrchní vrstvy ocelových bytových zárubní D+M
	kus
	4,000
	737,98
	2 951,92

	W	úprava 01 -04
W	4,0	4,000

	176
	K
	78360130R
	Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů, provedení nátěrových vrstev otopných těles (základ, mezivrstva, vrchní konečná vrtsva) D+M
	kus
	1,000
	1 475,96
	1 475,96

	W	dle TZ
W	1,0	1,000

	177
	K
	783601711
	Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odrezivěním, odrezovačem bezoplachovým
	m
	6,600
	2,91
	19,21

	w	vodorovné	potrubí
W	0,7*2	1,400
w	svislé potrubí
W	2,60*2	5,200
W	Součet	6,600

	178
	K
	783601713
	Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odmaštěním, odmašťovačem vodou ředitelným
	m
	6,600
	2,97
	19,60

	W	vodorovné	potrubí
W	0,7*2	1,400
w	svislé potrubí
W	2,60*2	5,200
W	Součet	6,600

	179
	K
	783615551
	Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní
	m
	6,600
	9,37
	61,84

	W	vodorovné	potrubí
W	0,7*2	1,400
W	svislé potrubí
W	2,60*2	5,200
W	Součet	6,600

	180
	K
	783624551
	Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm akrylátový
	m
	6,600
	9,45
	62,37


	W	vodorovné	potrubí
W	0,7*2	1,400
W	svislé potrubí
W	2,60*2	5,200
W	Součet	6,600

	181
	K
	783627601
	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný akrylátový standardní
	m
	6,600
	8,68
	57,29

	W	vodorovné potrubí
W	0,7*2	1,400
W	svislé potrubí
W	2,60*2	5,200
W	Součet	6,600
D 784	Dokončovací práce - malby a tapety	5 369,39

	182
	K
	784111001
	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m
	m2
	106,109
	2,54
	269,52

	W	dle tabulky místností
W	stropy
W	4,64+1,82+2,79+20,18	29,430
w	stěny
W	m.č. 01
W	(1,3*2+3,47*2)*2,60	24,804
W	-0,6*1,97	-1,182
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	w
	-0,7*1,97
	-1,379

	w
	-0,8*1,97*2
	-3,152

	w
	m.č. 02
	

	w
	(2,055*2+0,855*2)*2,60
	15,132

	w
	-0,6*1,97
	-1,182

	w
	m.č. 03
	

	w
	(1,005+1,955+1,7+1,085+0,695+0,97)*0,3
	2,223

	w
	m.č. 04
	

	w
	(6,155*2+3,455*2)*2,60
	49,972

	w
	-0,85*2,35
	-1,998

	w
	-1,25*1,52
	-1,900

	w
	-0,8*1,97
	-1,576

	w
	-2,055*1,5
	-3,083

	w
	Součet
	106,109

	183
	K
	784121001
	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m
	m2
	85,537
	15,67
	1 340,36

	w
	stropy
	

	w
	dle tabulky místností
	

	w
	4,64+1,82+2,79+20,18
	29,430

	w
	stěny
	

	w
	m.č. 01
	

	w
	(1,3+3,47)*2,60
	12,402

	w
	-0,8*1,97
	-1,576

	w
	m.č. 02
	

	w
	(2,055+0,855)*2,60
	7,566

	w
	m.č. 03
	

	w
	1,005*2,60
	2,613

	w
	m.č. 04
	

	w
	(5,39+3,455+6,155)*2,60
	39,000

	w
	-0,85*2,35
	-1,998

	w
	-1,25*1,52
	-1,900

	w
	Součet
	85,537

	184
	K
	784121011
	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m
	m2
	85,537
	7,89
	674,89

	w
	stropy
	

	w
	dle tabulky místností
	

	w
	4,64+1,82+2,79+20,18
	29,430

	w
	stěny
	

	w
	m.č. 01
	

	w
	(1,3+3,47)*2,60
	12,402

	w
	-0,8*1,97
	-1,576

	w
	m.č. 02
	

	w
	(2,055+0,855)*2,60
	7,566

	w
	m.č. 03
	

	w
	1,005*2,60
	2,613

	w
	m.č. 04
	

	w
	(5,39+3,455+6,155)*2,60
	39,000

	w
	-0,85*2,35
	-1,998

	w
	-1,25*1,52
	-1,900

	w
	Součet
	85,537

	185
	K
	784161001
	Tmelení spar a rohů, šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m
	m
	11,940
	9,83
	117,37

	w
	" okolo oken a balkónových dveří z interiéru
	

	w
	(0,85+2,35)*2
	6,400

	w
	(1,25+1,52)*2
	5,540

	w
	Součet
	11,940

	186
	K
	784181101
	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m
	m2
	106,109
	8,03
	852,06

	w
	dle tabulky místností
	

	w
	stropy
	

	w
	4,64+1,82+2,79+20,18
	29,430

	w
	stěny
	

	w
	m.č. 01
	

	w
	(1,3*2+3,47*2)*2,60
	24,804

	w
	-0,6*1,97
	-1,182

	w
	-0,7*1,97
	-1,379

	w
	-0,8*1,97*2
	-3,152

	w
	m.č. 02
	

	w
	(2,055*2+0,855*2)*2,60
	15,132

	w
	-0,6*1,97
	-1,182

	w
	m.č. 03
	

	w
	(1,005+1,955+1,7+1,085+0,695+0,97)*0,3
	2,223

	w
	m.č. 04
	

	w
	(6,155*2+3,455*2)*2,60
	49,972

	w
	-0,85*2,35
	-1,998

	w
	-1,25*1,52
	-1,900

	w
	-0,8*1,97
	-1,576

	w
	-2,055*1,5
	-3,083

	w
	Součet
	106,109

	
	
	
	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení
	
	
	
	

	187
	K
	784191001
	malířských prací omytím oken nebo balkónových dveří jednoduchých
	m2
	7,795
	5,40
	42,09
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	PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

	w	" oken a balkónových dveří z interiéru
W	0,85*2,35*2	3,995
W	1,25*1,52*2	3,800
w	Součet	7,795

	188
	K
	784191007
	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah
	m2
	29,430
	1,35
	39,73

	W	dle tabulky místností
W	4,64+1,82+2,79+20,18	29,430

	189
	K
	784211101
	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdomé výborně v místnostech výšky do 3,80 m
	m2
	5,013
	37,98
	190,39

	W	dle tabulky místností
W	stropy
W	2,79	2,790
w	stěny
w	m.č. 03
W	(1,005+1,955+1,7+1,085+0,695+0,97)*0,3	2,223
W	Součet	5,013

	190
	K
	784221101
	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdomé dobře v místnostech výšky do 3,80 m
	m2
	101,096
	18,23
	1 842,98

	W	dle tabulky místností
W	stropy
W	4,64+1,82+20,18	26,640
W	stěny
W	m.č. 01
W	(1,3*2+3,47*2)*2,60	24,804
W	-0,6*1,97	-1,182
W	-0,7*1,97	-1,379
W	-0,8*1,97*2	-3,152
W	m.č. 02
W	(2,055*2+0,855*2)*2,60	15,132
W	-0,6*1,97	-1,182
W	m.č. 04
W	(6,155*2+3,455*2)*2,60	49,972
W	-0,85*2,35	-1,998
W	-1,25*1,52	-1,900
W	-0,8*1,97	-1,576
W	-2,055*1,5	-3,083
W	Součet	101,096
D VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	18 449,49
D VRN1	Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	5 534,85

	191
	K
	01150300R
	Stavební průzkum bez rozlišení
	kpl
	1,000
	1 844,95
	1 844,95

	w	v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její
kompletní textové a výkresové části
W	(např. ověření nosných ocelových prvků, kotvení instalací)
w	(např. kotvení instalací po odkrytí stáv.instalačních šachet na
stáv. ocelové konstrukce)
w	(např. před prováděním stavebních prací budou ověřeny
výškové úrovně nový nášlapných vrstev podlah (PVC, dlažby) (např. před prováděním stavebních prací na konstrukcích
w	podlah je nutné ověřit všechny navazující stávající konstrukce,
které budou ponechány
w	(s ohledem na nové výškové úrovně podlah/, včetně provedení
prahů a křídel dveří)
w	(např. před odstraněním zárubně vchod.bytových dveří bude z
vnitřního líce zkontrolován stav a nosnost nadpraží)
w	(např. ověření skutečnost protipožární odolnosti stávajících
vchodových bytových dveří)
w	(např. odborná prohlídka stavu okenních výplní a vyhotovení
protokolu o jejich revizi a seřízení)
W	1,0	1,000

	192
	K
	01324400R
	Výrobní dokumentace zhotovitele dle požadavků projektu a zadání
	kpl
	1,000
	1 844,95
	1 844,95

	W	1,0	1,000

	193
	K
	01325400R
	Dokumentace skutečného provedení stavby
	kpl
	1,000
	1 844,95
	1 844,95

	w	v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její
kompletní textové a výkresové části
W	1,0	1,000
D VRN2	Příprava staveniště	1 844,95

	194
	K
	02300200R
	Odstranění materiálů a konstrukcí
	kpl
	1,000
	1 844,95
	1 844,95

	w	vyklizení v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a
její kompletní textové a výkresové části vyklizení veškerých předmětů a zařízení nevyčíslených v položkách soupisu prací a dodávek
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	PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

	dodatečné vybavení interiéru např. poličky, police, šatní stěny w	na zdech, skříňky, zdrcadla, rozšířené parapety, AI tyče a
závěsy apod.
w	v rozsahu osobní prohlídky uchazečen v počítaném bytě
w	včetně odovozu a likvidace na řízené skládce
W	1,0	1,000
D VRN3	Zařízení staveniště	3 689,89

	195
	K
	03000100R
	Zařízení staveniště
	kpl
	1,000
	3 689,89
	3 689,89

	w	v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její
kompletní textové a výkresové části
w	1,0	1,000
D VRN4	Inženýrská činnost	3 689,90

	196
	K
	04250300R
	Plán BOZP na staveništi
	kpl
	1,000
	1 844,95
	1 844,95

	w	v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její
kompletní textové a výkresové části
W	1,0	1,000

	197
	K
	04520300R
	Kompletační činnost
	kpl
	1,000
	1 844,95
	1 844,95

	w	v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její
kompletní textové a výkresové části
W	1,0	1,000
D VRN7	Provozní vlivy	1 844,95

	198
	K
	07110300R
	Provoz investora - provozní vlivy realizace díla za provozu bytového domu
	kpl
	1,000
	1 844,95
	1 844,95

	W	1,0	1,000
D VRN9	Ostatní náklady	1 844,95

	199
	
	09100300R
	Ostatní náklady bez rozlišení
	kpl
	1,000
	1 844,95
	1 844,95


	w
	v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její kompletní textové a výkresové části

	w
	v rozsahu kalkulovaných nákladů uchazeče (zhotovitele) v rozsahu kompletní zadávací dokumentace
	

	w
	1,0
	1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
ELITSTAV s.r.o.
Stavební společnost
Stavba:
Pasportizace a stavební opravy bytu č.72, Bartoňova č.p. 826, Pardubice
Objekt:
[bookmark: bookmark262]0002 - Zdravotechnika
	KSO:
Místo:
	Pardubice
	CC-CZ:
Datum:

	Zadavatel:
	
	IČ:

	
	
	DIČ:

	Zhotovitel:
	
	IČ:

	
	
	DIČ:

	Projektant:
	
	IČ:

	
	
	DIČ:

	Zpracovatel:
	
	IČ:

	
	
	DIČ:

	Poznámka:
	
	


10. 10. 2025
	Cena bez DPH
	66 600,00

	DPH základní snížená
	Základ daně 0,00 66 600,00
	Sazba daně
21,00%
12,00%
	Výše daně 0,00 7 992,00

	Cena s DPH
	V
	CZK
	
	74 592,00


Projektant
Zpracovatel
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
	

	Objednavatel
	
	Zhotovitel
	

	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	Razítko


Strana 1 z 3


[image: ]
ELITSTAV s.r.o.
Stavební společnost
[bookmark: bookmark264]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Pasportizace a stavební opravy bytu č.72, Bartoňova č.p. 826, Pardubice
Objekt:
[bookmark: bookmark266]0002 - Zdravotechnika
Místo:	Pardubice
Zadavatel:
Zhotovitel:
Datum:	10.10.2025
Projektant:
Zpracovatel:
PČ Typ Kód
Popis
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
[bookmark: bookmark268]Náklady soupisu celkem
66 600,00
[bookmark: bookmark270]D PSV
[bookmark: bookmark272]Práce a dodávky PSV
[bookmark: bookmark274]66 600,00
D 721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	6 061,65
	1
	K
	721171803
	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích do D 75
	m
	3,000
	11,60
	34,80

	2
	K
	721171808
	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích přes 75 do D 114
	m
	0,500
	31,05
	15,53

	3
	K
	721171913
	Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 50
	kus
	2,000
	233,01
	466,02

	4
	K
	721171915
	Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 110
	kus
	1,000
	368,68
	368,68

	5
	K
	721174043
	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50
	m
	7,000
	433,18
	3 032,26

	6
	K
	721174045
	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110
	m
	0,500
	641,00
	320,50

	7
	K
	721194104
	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40
	kus
	2,000
	72,65
	145,30

	8
	K
	721194105
	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50
	kus
	2,000
	80,52
	161,04

	9
	K
	721194109
	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110
	kus
	1,000
	119,86
	119,86

	10
	K
	721226511
	Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 40
	kus
	1,000
	542,14
	542,14

	11
	K
	721290111
	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125
	m
	7,500
	22,89
	171,68

	12
	K
	998721201
	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m
	%
	1 000,000
	0,68
	683,84


p T22.	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	11 638,68
	13
	K
	722170801
	Demontáž rozvodů vody z plastů do 0 25 mm
	m
	6,000
	19,45
	116,70

	14
	K
	722174022
	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4
	m
	13,000
	364,37
	4 736,81

	15
	K
	722179191
	Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu
	soubor
	1,000
	323,93
	323,93

	16
	K
	722179192
	Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce při průměru trubek do 32 mm, do 15 svarů
	soubor
	1,000
	231,38
	231,38

	17
	K
	722181231
	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm
	m
	13,000
	70,52
	916,76

	18
	K
	722181812
	Demontáž ochrany potrubí plstěných pásů z trub, průměru do 50 mm
	m
	6,000
	26,93
	161,58

	19
	K
	722190401
	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25
	kus
	8,000
	196,68
	1 573,44

	20
	K
	722220111
	Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2"
	kus
	8,000
	167,22
	1 337,76

	21
	K
	722220231
	Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 20 x G 1/2"
	kus
	2,000
	97,21
	194,42

	22
	K
	722231072
	Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°CG 1/2"
	kus
	2,000
	233,14
	466,28

	23
	K
	722290234
	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80
	m
	13,000
	41,78
	543,14

	24
	K
	722290246
	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 40
	m
	13,000
	47,71
	620,23
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	25
	K
	998722201
	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m
	%
	1 000,000
	0,42
	416,25


D 725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	35 904,75
	26
	K
	725110814
	Demontáž klozetů kombi
	soubor
	1,000
	173,94
	173,94

	27
	K
	725112171
	Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým splachováním odpad vodorovný
	soubor
	1,000
	4 748,94
	4 748,94

	28
	K
	725210821
	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel
	soubor
	1,000
	135,41
	135,41

	29
	K
	725211602
	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 550 mm
	soubor
	1,000
	3 034,83
	3 034,83

	30
	K
	725220842
	Demontáž van ocelových volně stojících
	soubor
	1,000
	150,75
	150,75

	31
	K
	725241222
	Sprchové vaničky z litého polymermramoru čtvrtkruhové 800x800 mm
	soubor
	1,000
	6 975,31
	6 975,31

	32
	K
	725244812
	Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové rohové čtvrtkruhové rámové se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné dvoudílné, vstup z oblouku, na vaničku 800x800 mm
	soubor
	1,000
	9 057,18
	9 057,18

	33
	K
	725310823
	Demontáž dřezů jednodílných bez výtokových armatur vestavěných v kuchyňských sestavách
	soubor
	1,000
	173,94
	173,94

	34
	K
	725311.R01
	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou bez odkapávací plochy
	soubor
	1,000
	4 459,79
	4 459,79

	35
	K
	725810811
	Demontáž výtokových ventilů nástěnných
	kus
	3,000
	42,64
	127,92

	36
	K
	725813111
	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"
	soubor
	5,000
	214,40
	1 072,00

	37
	K
	725813112
	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4"
	kus
	1,000
	573,22
	573,22

	38
	K
	725820801
	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4
	soubor
	2,000
	81,17
	162,34

	39
	K
	725821329
	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka s vytahovací sprškou
	soubor
	1,000
	1 928,50
	1 928,50

	40
	K
	725822611
	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti
	soubor
	1,000
	1 341,30
	1 341,30

	41
	K
	725841.R01
	Baterie sprchová nástěnná páková s pohyblivým držákem, hadicí a sprchovou hlavicí
	soubor
	1,000
	1 635,26
	1 635,26

	42
	K
	725860811
	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých
	kus
	3,000
	14,21
	42,63

	43
	K
	998725201
	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m
	%
	1 000,000
	0,11
	111,49


p 726	Zdravotechnika - předstěnové instalace					12 994,92
	44
	K
	726131.R01
	Instalační předstěna pro umyvadlo se stojánkovou baterií do lehkých stěn s kovovou kcí
	soubor
	1,000
	4 459,79
	4 459,79

	45
	K
	726131.R02
	Instalační předstěna pro armatury do lehkých stěn s kovovou kcí
	soubor
	1,000
	4 013,82
	4 013,82

	46
	K
	726131031
	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro podpěrné prvky a madla stavební výška 1120 mm
	soubor
	1,000
	4 409,82
	4 409,82

	47
	K
	998726211
	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m
	%
	1 000,000
	0,11
	111,49
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
ELITSTAV S.r.o,
Stavební společnost
Stavba:
Pasportizace a stavební opravy bytu č.105, Bělehradská č.p. 379, Pardubice
Objekt:
[bookmark: bookmark276]0001 - Stavební část
	KSO:
	CC-CZ:

	Místo:
	Pardubice	Datum:	10.10.2025

	Zadavatel:
	IČ:
DIČ:

	Zhotovitel:
	IČ:
DIČ:

	Projektant:
	IČ:
DIČ:

	Zpracovatel:
	IČ:
DIČ:


Poznámka:
	Cena bez DPH
	365 500,00

	DPH základní snížená
	Základ daně 0,00 365 500,00
	Sazba daně
21,00%
12,00%
	Výše daně 0,00 43 860,00

	Cena s DPH
	v
	CZK
	
	409 360,00


Projektant
Zpracovatel
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
	

	Objednavatel
	
	Zhotovitel
	

	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	Razítko
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ELITSTAV s.r.o.
Stavební společnost
[bookmark: bookmark278]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Pasportizace a stavební opravy bytu č.105, Bělehradská č.p. 379, Pardubice
Objekt:
[bookmark: bookmark280]0001 - Stavební část
Místo:
Pardubice
Datum:
10.10. 2025
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
	PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu celkem	365 500,00
D HSV	Práce a dodávky HSV	134 870,08
D 6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	93 294,67

	1
	K
	611131121
	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů
	m2
	46,630
	42,90
	2 000,43

	w	dle tabulky místností
W	6,95+1,06+3,13+23,42+12,07	46,630

	2
	K
	611135101
	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stropech
	m2
	0,835
	296,91
	247,92

	w	po příčkách montovaných
W	0,10*(3,57+1,94*2+0,90)	0,835

	3
	K
	611311131
	Vápenný štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných
	m2
	46,630
	106,63
	4 972,16

	W	dle tabulky místností
W	6,95+1,06+3,13+23,42+12,07	46,630

	4
	K
	611315121
	Vápenná omítka rýh štuková dvouvrstvá ve stropech, šířky rýhy do 150 mm
	m2
	0,835
	753,58
	629,24

	w	po příčkách montovaných
W	0,10*(3,57+1,94*2+0,90)	0,835

	5
	K
	611345413
	Oprava sádrové nebo vápenosádrové omítky vnitřních ploch hladké, tl. do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%
	m2
	46,630
	213,01
	9 932,66

	w	dle tabulky místností
W	6,95+1,06+3,13+23,42+12,07	46,630

	6
	K
	612131121
	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn
	m2
	99,633
	33,36
	3 323,76

	w	m.č. 01
W	(3,57+1,90*2)*2,50	18,425
W	-0,80*1,97*2	-3,152
w	m.č. 02 a 03
W	(0,05+1,60+0,04+0,02+0,10-0,115)*2,50	4,238
W	m.č. 04
W	(0,80+4,53+3,24+8,10+1,45+0,48+0,60+2,23-0,115)*2,50	53,288
W	-0,90*2,40	-2,160
W	-1,80*1,60	-2,880
W	m.č. 05
W	(4,47*2+2,70*2)*2,50	35,850
W	-1,50*1,60	-2,400
W	-0,80*1,97	-1,576
W	Součet	99,633

	7
	K
	612135101
	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách
	m2
	1,000
	260,68
	260,68

	W	po vybouraných příčkách zděných a montovaných
W	2,50*0,10*4	1,000

	8
	K
	612311131
	Vápenný štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn
	m2
	99,633
	84,28
	8 397,07

	w	m.č. 01
W	(3,57+1,90*2)*2,50	18,425
W	-0,80*1,97*2	-3,152
W	m.č. 02 a 03
W	(0,05+1,60+0,04+0,02+0,10-0,115)*2,50	4,238
W	m.č. 04
W	(0,80+4,53+3,24+8,10+1,45+0,48+0,60+2,23-0,115)*2,50	53,288
W	-0,90*2,40	-2,160
W	-1,80*1,60	-2,880
W	m.č. 05
W	(4,47*2+2,70*2)*2,50	35,850
W	-1,50*1,60	-2,400
W	-0,80*1,97	-1,576
W	Součet	99,633

	9
	K
	612315121
	Vápenná omítka rýh štuková dvouvrstvá ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm
	m2
	1,000
	634,34
	634,34


1,000
w w
po vybouraných příčkách zděných a montovaných 2,50*0,10*4
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	PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

	10
	K
	612315302
	Vápenná omítka ostání nebo nadpraží štuková dvouvrstvá
	m2
	2,295
	506,78
	1 163,06


	w
w
	začištění po vybourání zárubně vchod.dveří a osazení nové zárubně
(0,10+0,25+0,10)*(2,06+0,98+2,06)
	2,295

	11
	K
	612345413
	Oprava sádrové nebo vápenosádrové omítky vnitrních ploch hladké, tl. do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%
	m2
	99,633
	182,05
	18 138,19

	
	w
	
	m.č. 01
	
	
	
	

	
	w
	
	(3,57+1,90*2)*2,50
	
	18,425
	
	

	
	w
	
	-0,80*1,97*2
	
	-3,152
	
	

	
	w
	
	m.č. 02 a 03
	
	
	
	

	
	w
	
	(0,05+1,60+0,04+0,02+0,10-0,115)*2,50
	
	4,238
	
	

	
	w
	
	m.č. 04
	
	
	
	

	
	w
	
	(0,80+4,53+3,24+8,10+1,45+0,48+0,60+2,23-0,115)*2,50
	
	53,288
	
	

	
	w
	
	-0,90*2,40
	
	-2,160
	
	

	
	w
	
	-1,80*1,60
	
	-2,880
	
	

	
	w
	
	m.č. 05
	
	
	
	

	
	w
	
	(4,47*2+2,70*2)*2,50
	
	35,850
	
	

	
	w
	
	-1,50*1,60
	
	-2,400
	
	

	
	w
	
	-0,80*1,97
	
	-1,576
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	99,633
	
	


	12
	K
	619995001
	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.
	m
	34,400
	105,43
	3 626,79


	w
	začištění okolo nových výplní otvorů v obvodovém plášti (okna a vchod.dveře)

	w
	(2,10+0,90+2,10)*2
	10,200

	w
	(1,50+1,60+1,50)*2
	9,200

	w
	(2,40+0,90+1,80+2,40)*2
	15,000

	w
	Součet
	34,400


	13
	K
	63199901R
	D+M - vyspravení prasklin a prohlubní povrchu podkladu podlah nad 15mm vhodným reprofilačním materiálem - systémem, dilatační spáry v podkladu je vhodné vyplnit (těsnící PU provazec + PUR tmel), průběh dilatací podkladu se vyznačí tak, aby mohli být po ap
	m2
	46,630
	779,18
	36 333,16


	w
	dle tabulky místností

	w
	6,95+1,06+3,13+23,42+12,07	46,630


	14
	K
	642945111
	Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2
	kus
	1,000
	1 795,38
	1 795,38


	w
	úprava 03
	

	w
	žáru beč vchodových dveří do bytu
	

	w
	1,0
	1,000

	15
	M
	55331442
	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 160-200mm rozměru 800/1970, 2100mm
	kus
	1,000
	1 839,83
	1 839,83

	w
	úprava 03
	

	w
	zárubeň vchodových dveří do bytu
	

	w
	1,0
	1,000

	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	27 386,72

	
	
	
	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních
	
	
	
	

	16
	K
	949101111
	staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m
	m2
	48,270
	30,01
	1 448,58

	w
	m.č. 01
	

	w
	6,96
	6,960

	w
	m.č. 02
	

	w
	1,03
	1,030

	w
	m.č. 03
	

	w
	2,59
	2,590

	w
	m.č. 04
	

	w
	23,62
	23,620

	w
	m.č. 05
	

	w
	12,07
	12,070

	w
	před vchod.dveřmi pro bourání a nové kce
	

	w
	2,0*1,0
	2,000

	w
	Součet
	48,270


	17
	K
	952901111
	Výčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m
	m2
	46,270
	65,35
	3 023,74


	w w
	dle tabulky místností
6,96+1,03+2,59+23,62+12,07
	46,270

	18
	K
	952902121
	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků zametením
	m2
	46,630
	2,10
	97,92

	
	w
	
	hrubý úklid po bouracích pracech
	
	
	
	

	
	w
	
	dle tabulky místností
	
	
	
	

	
	w
	
	6,95+1,06+3,13+23,42+12,07
	
	46,630
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	PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

	19
	K
	968062375
	Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly zdvojených, plochy do 2 m2
	m2
	5,280
	94,97
	501,44


	w
	úprava O1

	w
	1,50*1,60
	2,400

	w
	1,80*1,60
	2,880

	w
	Součet
	5,280


	20
	K
	968062455
	Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2
	m2
	2,160
	124,21
	268,29


	w
	úprava O1

	w
	0,90*2,40	2,160


	21
	K
	968072455
	Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2
	m2
	5,319
	189,34
	1 007,10


	w
	úprava D1

	w
	0,60*1,97*2
	2,364

	w
	úprava D3
	

	w
	0,80*1,97
	1,576

	w
	úprava D4
	

	w
	0,70*1,97
	1,379

	w
	Součet
	5,319


	22
	K
	977211121
	Řezání konstrukcí stěnovou pilou z cihel nebo tvárnic hloubka řezu do 200 mm
	m
	7,600
	756,10
	5 746,36


	w
	úprava D3

	w
	0,90+2,10*2
	5,100

	w
	odříznutí příčky v m.č. 04
	

	w
	2,50
	2,500

	w
	Součet
	7,600


	23
	K
	978011161
	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 30 do 50 %
	m2
	46,630
	34,28
	1 598,48


	w
	dle tabulky místností

	w
	6,95+1,06+3,13+23,42+12,07	46,630


	24
	K
	978013161
	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdivá, v rozsahu přes 30 do 50 %
	m2
	99,633
	26,21
	2 611,38


	w
	m.č. 01

	w
	(3,57+1,90*2)*2,50
	18,425

	w
	-0,80*1,97*2
	-3,152

	w
	m.č. 02 a 03
	

	w
	(0,05+1,60+0,04+0,02+0,10-0,115)*2,50
	4,238

	w
	m.č. 04
	

	w
	(0,80+4,53+3,24+8,10+1,45+0,48+0,60+2,23-0,115)*2,50
	53,288

	w
	-0,90*2,40
	-2,160

	w
	-1,80*1,60
	-2,880

	w
	m.č. 05
	

	w
	(4,47*2+2,70*2)*2,50
	35,850

	w
	-1,50*1,60
	-2,400

	w
	-0,80*1,97
	-1,576

	w
	Součet
	99,633


	25
	K
	97899010R
	Provedení drobných bouracích prací, pro výměny rozvodů zdravotní techniky a elektro, do stávajících stěn a stropů, dle projektu je požadováno v maximální míře využít stávajících tras instalací, resp. jejich drážek a pokud možno nevytvářet drážky nové, pro
	SOU
	1,000
	3 463,21
	3 463,21

	26
	K
	97899011R
	Provedení drobných bouracích prací: odstranění všech držáků, věšáků, polic a garnýží z prostoru bytu (vč.přesunu, odvozu a likvidace vybour.mat.na řízené skládce)
	sou
	1,000
	2 164,50
	2 164,50

	27
	K
	97899012R
	Krycí lišta pro hlavní domovní rozvod EL+SLP v předsíni, provedení FeZn RAL, r.š. 350 mm, dl. 2,65 m, lepit na stávající lištu, včetně potřebných otvorů pro instalace EL+SLP, dle potřeby upravit a krátit na místě
	kpl
	1,000
	1 298,70
	1 298,70

	28
	K
	985311311
	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu kleneb a podlah, tloušťky do 10 mm
	m2
	4,190
	631,09
	2 644,27


	w
	podlahy po vybourání bytového jádra

	w
	dle tabulky místností
	

	w
	1,06+3,13
	4,190


	29
	K
	985312131
	Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky do 2 mm
	m2
	4,190
	152,02
	636,96


	w w w
	podlahy po vybourání bytového jádra dle tabulky místností
1,06+3,13
	4,190

	30
	K
	985323111
	Spojovací (adhezní) můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm
	m2
	4,190
	209,02
	875,79

	
	w
	
	podlahy po vybourání bytového jádra
	
	
	
	

	
	w
	
	dle tabulky místností
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PČ Typ
Kód
Popis
MJ
Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
	W	1,06+3,13	4,190
D 997	Doprava suti a vybouraných hmot	11 962,34

	31
	K
	997013157
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m
	t
	5,105
	1 142,57
	5 832,82

	32
	K
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
	t
	5,105
	131,75
	672,58

	33
	K
	997013509
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km
	t
	76,575
	5,75
	440,31

	w	5,105*15 "Přepočtené koeficientem množství	76,575

	34
	K
	997013631
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
	t
	5,105
	982,69
	5 016,63

	D 998	Přesun hmot	2 226,35

	35
	K
	998011010
	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky přes 12 do 24 m
	t
	3,193
	697,26
	2 226,35

	D PSV	Práce a dodávky PSV	208 984,91
D 725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	2 565,37

	36
	K
	72529164R
	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo sprchové 600 mm
	soubor
	2,000
	432,90
	865,80

	w	m.č. 02
W	pozn .7
W	1,0	1,000
W	m.č. 03
W	pozn .8
W	1,0	1,000
W	Součet	2,000

	37
	M
	5514707R
	madlo sprchové nerezové pravé/levé 600mm
	kus
	2,000
	779,22
	1 558,44

	w	m.č. 02
w	pozn .7
W	1,0	1,000
W	m.č. 03
W	pozn .8
W	1,0	1,000
W	Součet	2,000

	38
	K
	725610810
	Demontáž plynových sporáků normálních nebo kombinovaných
	soubor
	1,000
	67,54
	67,54

	W	úprava KS
W	m.č. 04
W	1,0	1,000

	39
	K
	998725203
	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m
	%
	1 000,000
	0,07
	73,59

	D 735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	2 519,48

	40
	K
	73500100R
	Demontáž a zpětná montáž otopných těles a příp.jejich ventilů, termo hlavic apod., včetně případně potřebného vypuštění a napuštění otopného systému včetně potřebných předepsaných zkoušek
	kus
	3,000
	649,35
	1 948,05

	W	dle TZ
W	3,0	3,000

	41
	K
	998735203
	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m
	%
	1 000,000
	0,57
	571,43

	D 742	Elektroinstalace - slaboproud	842,18

	42
	K
	742310006
	Montáž domovního telefonu nástěnného audio/video telefonu
	kus
	1,000
	142,98
	142,98

	montáž dočasně demontovaného domácího telefonu vč. potřebného montážního a spojovacího a kotevního materiálu
W	1,0	1,000


	43
	K
	742310806
	Demontáž domovního telefonu nástěnného audio/video telefonu
	kus
	1,000
	71,49
	71,49


w
1,000
w
dočasné odstranění domácího telefonu vč. jeho uskladnění k dalšímu použití
1,0
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	PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

	44
	K
	74242020R
	Oprava a úprava rozvodů společné televizní antény (STA)
	kpl
	1,000
	432,90
	432,90

	w	dle TZ
W	1,0	1,000

	45
	K
	998742203
	Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m
	%
	1 000,000
	0,19
	194,81

	D 751	Vzduchotechnika	2 840,45

	46
	K
	751398032
	Montáž ostatních zařízení ventilační mřížky do dveří nebo desek průřezu přes 0,04 do 0,100 m2
	kus
	2,000
	184,31
	368,62

	W	pozn.2
w	větrací mřížka WC
W	1,0	1,000
W	pozn.6
W	větrací mřížka koupelna
W	1,0	1,000
W	Součet	2,000

	47
	M
	56245601R
	mřížka větrací hranatá plast se síťovinou 150x150mm
	kus
	2,000
	59,31
	118,62

	W	pozn.2
w	větrací mřížka WC
W	1,0	1,000
W	pozn.6
w	větrací mřížka koupelna
W	1,0	1,000
W	Součet	2,000

	48
	K
	751398822
	Demontáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,040 do 0,100 m2
	kus
	2,000
	55,33
	110,66

	W	pozn.2
w	větrací mřížka WC
W	1,0	1,000
W	pozn.6
w	větrací mřížka koupelna
W	1,0	1,000
W	Součet	2,000

	49
	K
	751511002
	Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm, průřezu přes 0,01 do 0,03 m2
	m
	1,200
	84,23
	101,08

	W	prodloužení větracího potrubí pro VZT
W	odtah z WC a koupelny
W	2,0*0,6	1,200

	50
	M
	42982102
	trouba čtyřhranná Pz průřez do 0,03m2
	m
	1,320
	212,12
	280,00

	w	prodloužení větracího potrubí pro VZT
W	odtah z WC a koupelny
W	2,0*0,6	1,200
W	1,2*1,1 "Přepočtené koeficientem množství	1,320

	51
	K
	75152659R
	Montáž a dodávka napojení na stávající VZT potrubí na potrubí a potrubí na ventilátor
	kpl
	2,000
	865,80
	1 731,60

	W	prodloužení větracího potrubí pro VZT
W	odtah z WC a koupelny
W	2,0	2,000

	52
	K
	998751202
	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m
	%
	1 000,000
	0,13
	129,87

	D 763	Konstrukce suché výstavby	34 092,92

	53
	K
	76300010R
	Dodávka a montáž nové nosné ocelové konstrukce instalační šachty včetně požadovaných nutných povrchových úprav, kotvení, spojovacího a spotřebního materiálu
	kpl
	1,000
	1 731,60
	1 731,60

	w	viz PD výkresová a	textová část TZ
w	m.č. 02
W	1,0	1,000

	54
	K
	763111441
	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm El 90, příčka tl. 100 mm, profil 50, s izolací, Rw do 56 dB
	m2
	9,341
	786,25
	7 344,36


	w
	SDK příčka mezi m.č. 01 a 02,03

	w
	2,50*3,57
	8,925

	w
	-0,70*1,97*2
	-2,758

	w
	-0,80*1,97
	-1,576

	w
	SDK příčka mezi m.č. 03 a 04
	

	w
	(1,80+0,10)*2,50
	4,750

	w
	Součet
	9,341
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	PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

	55
	K
	763111444
	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm El 90, příčka tl. 125 mm, profil 75, s izolací, Rw do 57 dB
	m2
	4,488
	801,12
	3 595,43

	w	SDK příčka mezi m.č. 02 a 03
W	(1,045+0,75)*2,50	4,488

	56
	K
	763111711
	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek dilatace
	m
	20,000
	165,00
	3 300,00

	w	dilatace příčky
W	2,50*8	20,000

	57
	K
	763111712
	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek kluzné napojení příčky ke stropu
	m
	6,590
	203,88
	1 343,57

	W	dilatace příček
W	3,57+1,80+0,10+1,045+0,075	6,590

	58
	K
	763111717
	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný)
	m2
	16,475
	32,48
	535,11

	W	2,50*(3,57+1,80+0,10+1,045+0,075)	16,475

	59
	K
	763111718
	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek úprava styku příčky a podhledu (oboustranně) separační páskou s akrylátem
	m
	6,590
	55,24
	364,03

	W	3,57+1,80+0,10+1,045+0,075	6,590

	60
	K
	763111723
	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek ochrana rohů úhelníky hliníkové
	m
	2,500
	22,97
	57,43

	W	m.č. 04
W	2,50*1	2,500

	61
	K
	763111741
	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany
	m2
	23,442
	19,41
	455,01

	W	m.č. 02 a 03
2,50*(0,075+0,895+0,125+1,40+1,80+1,40+1,80+1,045*2+0,8
W	g5)	26,200
W	-0,70*1,97	-1,379
W	-0,70*1,97	-1,379
W	Součet	23,442

	62
	M
	28329028
	fólie PE vyztužená AI vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150g/m2 s integrovanou lepící páskou
	m2
	25,786
	18,83
	485,55

	w	m.č. 02 a 03
2,50*(0,075+0,895+0,125+1,40+1,80+1,40+1,80+1,045*2+0,8
W	g5)	26,200
W	-0,70*1,97	-1,379
W	-0,70*1,97	-1,379
W	Součet	23,442
w	23,442*1,1	"Přepočtené koeficientem množství	25,786

	63
	K
	763111751
	Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě
	m2
	13,829
	40,43
	559,11

	w	SDK příčka mezi m.č.	01 a 02,03
W	2,50*3,57	8,925
W	-0,70*1,97*2	-2,758
W	-0,80*1,97	-1,576
w	SDK příčka mezi m.č.	03 a 04
W	(1,80+0,10)*2,50	4,750
w	SDK příčka mezi m.č.	02 a 03
W	(1,045+0,75)*2,50	4,488
W	Součet	13,829


	64
	K
	763121465
	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm s izolací, El 45, stěna tl. 75 mm, profil 50
	m2
	2,688
	557,25
	1 497,89


w	SDK předstěna v m.č. 02 (u stávající stěny)
W 	(1,0+0,075)*2,50			2,688
	65
	K
	763121466
	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm s izolací, El 45, stěna tl. 100 mm, profil 75
	m2
	3,688
	561,90
	2 072,29


W	SDK předstěna v m.č. 03 (u stávající příčky)
W 	2,50*(1,40+0,075)			3,688
	66
	K
	763121711
	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek dilatace
	m
	5,000
	102,71
	513,55
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	PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

	W	2,50*2	5,000

	67
	K
	763121714
	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr
	m2
	10,300
	16,24
	167,27

	W	2,50*(1,40+0,78)	5,450
W	2,50*(1,045+0,895)	4,850
W	Součet	10,300

	68
	K
	763121715
	Stěna predsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek úprava styku stěny a podhledu separační páskou s akrylátem
	m
	4,195
	27,62
	115,87

	W	1,40+0,78+0,075	2,255
W	0,895+1,045	1,940
W	Součet	4,195

	69
	K
	763121751
	Stěna predsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě
	m2
	6,376
	26,95
	171,83

	w	SDK předstěna v m.č. 02 (u stávající stěny)
W	(1,0+0,075)*2,50	2,688
w	SDK předstěna v	m.č. 03 (u stávající příčky)
W	2,50*(1,40+0,075)	3,688
w	Součet	6,376

	70
	K
	763122421
	Stěna šachtová ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami protipožárními impregnovanými □FH2 tl. 2 x 12,5 mm bez izolace, El 30, stěna ti. 75 mm, profil 50
	m2
	4,500
	468,36
	2 107,62

	w	SDK šachtová	m.č.	02 (WC)
W	2,50*1,02	2,550
w	SDK šachtová	m.č.	03 (sprcha)
W	2,50*0,78	1,950
w	Součet	4,500

	71
	K
	763131571
	Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou protipožární DFH2, tl. 12,5 mm, bez izolace, El 15
	m2
	3,620
	457,96
	1 657,82

	w	dle tabulky místností
w	pozn .4
W	SDK podhled v m.č.	02
W	1,03	1,030
w	SDK podhled v m.č.	03
W	2,59	2,590
w	Součet	3,620

	72
	K
	763131714
	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr
	m2
	3,620
	18,40
	66,61

	w	dle tabulky místností
w	SDK podhled	v m.č. 02
W	1,03	1,030
w	SDK podhled	v m.č. 03
W	2,59	2,590
W	Součet	3,620

	73
	K
	763131751
	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany
	m2
	3,620
	26,68
	96,58

	W	dle tabulky místností
W	SDK podhled	v m.č. 02
W	1,03	1,030
W	SDK podhled	v m.č. 03
W	2,59	2,590
W	Součet	3,620

	74
	M
	28329028
	fólie PE vyztužená AI vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150g/m2 s integrovanou lepící páskou
	m2
	3,982
	18,83
	74,98

	w	dle tabulky místností
w	SDK podhled v m.č. 02
W	1,03	1,030
w	SDK podhled v m.č. 03
W	2,59	2,590
W	Součet	3,620
W	3,62*1,1 "Přepočtené koeficientem množství	3,982

	75
	K
	763171113
	Montáž klapek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních pro příčky nebo předsazené stěny, velikost přes 0,25 do 0,50 m2
	kus
	1,000
	186,85
	186,85

	W	pozn.1
w	m.č. 02
W	1,0	1,000

	76
	M
	59034048
	klapka revizní pro instalační a dělící zdi vodě odolná 600x600mm
	kus
	1,000
	285,28
	285,28


W	pozn.1
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	PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

	w	m.č. 02
w	1,0	1,000

	77
	K
	763172325
	Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplášťových pro příčky a předsazené stěny velikost (šxv) 600 x 600 mm
	kus
	1,000
	235,63
	235,63

	W	m.č. 02
W	1,0	1,000

	78
	M
	59030714
	dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 600x600mm
	kus
	1,000
	502,17
	502,17

	w	m.č. 02
W	1,0	1,000

	79
	K
	763173111
	Montáž nosičů zařizovacích předmětů pro konstrukce ze sádrokartonových desek úchytu pro umyvadlo
	kus
	1,000
	525,39
	525,39

	w	m.č. 03
W	1,0	1,000

	80
	M
	59030729
	konstrukce pro uchycení umyvadla s nástěnnými bateriemi osová rozteč CW profilů 450-625mm
	kus
	1,000
	523,81
	523,81

	W	m.č. 03
W	1,0	1,000

	81
	K
	763181311
	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s konstrukcí jednokřídlové
	kus
	3,000
	324,94
	974,82

	W	m.č. 02
W	úprava O1
W	700/1970mm
W	1,0	1,000
W	m.č. 03
W	úprava O1
W	700/1970mm
W	1,0	1,000
W	m.č. 04
W	úprava 02
W	800/1970mm
W	1,0	1,000
W	Součet	3,000

	82
	M
	55331589
	zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tištěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm
	kus
	2,000
	718,62
	1 437,24

	W	m.č. 02
w	úprava 01
W	700/1970mm
W	1,0	1,000
W	m.č. 03
W	úprava O1
W	700/1970mm
W	1,0	1,000
W	Součet	2,000

	83
	M
	55331590
	zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tištěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm
	kus
	1,000
	722,94
	722,94

	w	m.č. 04
W	úprava 02
W	800/1970mm
W	1,0	1,000

	84
	K
	998763403
	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m
	%
	1 000,000
	0,39
	385,28

	D 764	Konstrukce klempířské	2 246,73

	85
	K
	764002851
	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti
	m
	5,120
	46,15
	236,29

	W	úprava O1
W	m.č. 04
W	0,43+1,80	2,230
W	m.č. 05
W	0,44+1,50+0,95	2,890
W	Součet	5,120

	86
	K
	76405142R
	Přídavná plechová lišta u lodžiových/balkónových dveří z nerezového plechu tl.1,0mm, včetně tmelení D+M
	m
	0,900
	519,48
	467,53

	w	přídavná lišta z nerez plechu tl. 1 mm k lodž.dveřím
W	0,90	0,900

	87
	K
	764216605
	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 400 mm
	m
	5,120
	226,10
	1 157,63


	w
	parapet nového plastového okna

	w
	úprava 06
	

	w
	m.č. 04
	

	w
	0,43+1,80
	2,230
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	PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

	W	úprava 05
w	m.č. 05
W	0,44+1,50+0,95	2,890
w	Součet	5,120

	88
	K
	998764203
	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m
	%
	1 000,000
	0,39
	385,28

	D 766	Konstrukce truhlářské	64 275,54

	89
	K
	766622136
	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do celostěnových panelů nebo ocelových rámů, výšky přes 1,5 do 2,5 m
	m2
	5,280
	400,04
	2 112,21

	w	m.č. 04
W	výrobek 06
W	1,80*1,60	2,880
W	m.č. 05
W	výrobek 05
W	1,50*1,60	2,400
W	Součet	5,280

	90
	M
	61140053
	okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m
	m2
	5,280
	1 584,42
	8 365,74


	w
	m.č. 04

	w
	výrobek 06
	

	w
	1,80*1,60
	2,880

	w
	m.č. 05
	

	w
	výrobek 05
	

	w
	1,50*1,60
	2,400

	w
	Součet
	5,280


	91
	K
	766641131
	Montáž balkónových dveří dřevěných nebo plastových včetně rámu zdvojených do zdivá jednokřídlových bez nadsvětlíku
	kus
	1,000
	820,37
	820,37

	W	m.č. 04
W	výrobek 06
W	1,0	1,000

	92
	M
	61140057
	dveře plastové balkónové jednokřídlové dvojsklo
	m2
	2,160
	1 779,22
	3 843,12

	w	m.č. 04
w	výrobek 06
W	0,90*2,40	2,160

	93
	K
	766660001
	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm
	kus
	4,000
	417,35
	1 669,40


	w
	m.č. 02
	

	w
	úprava 01
	

	w
	700/1970mm
	

	w
	1,0
	1,000

	w
	m.č. 03
	

	w
	úprava 01
	

	w
	700/1970mm
	

	w
	1,0
	1,000

	w
	m.č. 04
	

	w
	úprava 02
	

	w
	800/1970mm
	

	w
	1,0
	1,000

	w
	m.č. 05
	

	w
	úprava 04
	

	w
	800/1970mm
	

	w
	1,0
	1,000

	w
	Součet
	4,000

	94
	M
	61162025
	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch fóliový plné 700x1970-21OOmrn
	kus
	2,000
	1 549,79
	3 099,58

	w
	m.č. 02
	

	w
	úprava 01
	

	w
	700/1970mm
	

	w
	1,0
	1,000

	w
	m.č. 03
	

	w
	úprava 01
	

	w
	700/1970mm
	

	w
	1,0
	1,000

	w
	Součet
	2,000

	95
	M
	61162032R
	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch fóliový částečně prosklené 800x197072100mm
	kus
	2,000
	1 731,60
	3 463,20

	w
	m.č. 04
	

	w
	úprava 02
	

	w
	800/1970mm
	

	w
	1,0
	1,000

	w
	m.č. 05
	

	w
	úprava 04
	

	w
	800/1970mm
	

	w
	1,0
	1,000

	w
	Součet
	2,000
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	PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

	96
	K
	766660021
	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm
	kus
	1,000
	709,39
	709,39

	w	m.č. 01
W	úprava 03
W	800/1970mm
W	1,0	1,000

	97
	M
	61162038R
	dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární El (EW) 30 D3 povrch fóliový plné 800x197072100mm
	kus
	1,000
	4 761,91
	4 761,91

	W	m.č. 01
W	úprava 03
W	800/1970mm
W	1,0	1,000

	98
	*
	766660713
	Montáž dveřních doplňků plechu okopového
	kus
	1,000
	56,64
	56,64

	W	m.č. 01
W	úprava 03
W	800/1970mm
W	1,0	1,000

	99
	M
	54915212
	plech okopový nerez 815x250x0,6mm
	kus
	1,000
	198,27
	198,27

	W	m.č. 01
W	úprava 03
W	800/1970mm
W	1,0	1,000

	100
	K
	766660729
	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou
	kus
	4,000
	90,29
	361,16

	w	m.č. 02
W	úprava 01
W	700/1970mm
W	1,0	1,000
W	m.č. 03
W	úprava 01
W	700/1970mm
W	1,0	1,000
W	m.č. 04
w	úprava 02
W	800/1970mm
W	1,0	1,000
W	m.č. 05
W	úprava 04
W	800/1970mm
W	1,0	1,000
W	Součet	4,000

	101
	M
	54914620
	kování rozetové spodní pro cylindrickou vložku
	kus
	4,000
	476,19
	1 904,76

	W	m.č. 02
w	úprava 01
W	700/1970mm
W	1,0	1,000
W	m.č. 03
w	úprava 01
W	700/1970mm
W	1,0	1,000
W	m.č. 04
W	úprava 02
W	800/1970mm
W	1,0	1,000
W	m.č. 05
W	úprava 04
W	800/1970mm
W	1,0	1,000
W	Součet	4,000

	102
	K
	766660731
	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního zámku
	kus
	1,000
	94,60
	94,60

	w	m.č. 01
W	úprava 03
W	800/1970mm
W	1,0	1,000

	103
	M
	54914110
	dveřní kování štítové klika/koule lakovaný nerez
	kus
	1,000
	421,21
	421,21

	w	m.č. 01
w	úprava 03
W	800/1970mm
W	1,0	1,000

	104
	K
	766660733
	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního štítku s klikou
	kus
	1,000
	100,80
	100,80

	W	m.č. 01
W	úprava 03
W	800/1970mm
W	1,0	1,000

	105
	K
	766660739
	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního dveřního kukátka
	kus
	1,000
	165,75
	165,75

	W	m.č. 01
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	PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

	W	úprava 03
W	800/1970mm
W	1,0	1,000

	106
	M
	54915552
	kukátko-průhledítko panoramatické chrom/mosaz se jmenovkou
	kus
	1,000
	174,89
	174,89

	W	m.č. 01
W	úprava 03
W	800/1970mm
W	1,0	1,000

	107
	K
	766662811
	Demontáž dveřních konstrukcí prahů dveří jednokřídlových
	kus
	3,000
	23,97
	71,91

	w	m.č. 01
w	úprava	D1
W	2,0	2,000
W	úprava	D3
W	1,0	1,000
W	Součet	3,000

	108
	K
	766691914
	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2
	kus
	5,000
	16,47
	82,35

	pouze vyvěšení dveří (včetně vyvěšení případných schmovacích dveří a jejich pojezdu)
w	úprava	D1
W	2,0	2,000
W	úprava	D2
W	1,0	1,000
W	úprava	D3
W	1,0	1,000
w	úprava	D4
W	1,0	1,000
W	Součet	5,000

	109
	K
	766692314R
	Demontáž ostatních truhlářských konstrukcí záclonových krytů z tvrdého dřeva nebo dýhovaných bez olištování, délky přes 2700 do 3600 mm
	kus
	2,000
	432,90
	865,80

	W	m.č.	04
W	1,0	1,000
W	m.č.	05
W	1,0	1,000
W	Součet	2,000

	110
	K
	766694116
	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm
	m
	3,300
	85,60
	282,48

	W	úprava 06
w	m.č. 04
W	1,80	1,800
W	úprava 04
W	m.č. 05
W	1,50	1,500
W	Součet	3,300

	111
	M
	61140077
	parapet plastový vnitřní š 150mm
	m
	3,630
	78,79
	286,01

	W	úprava 06
W	m.č. 04
W	1,80	1,800
w	úprava 04
w	m.č. 05
W	1,50	1,500
W	Součet	3,300
W	3,3*1,1 "Přepočtené koeficientem množství	3,630

	112
	K
	766695213
	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm
	kus
	1,000
	64,51
	64,51

	W	m.č. 01
W	úprava 03
W	800/1970mm
W	1,0	1,000

	113
	M
	61187156
	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm
	kus
	1,000
	51,52
	57,52

	w	m.č. 01
W	úprava 03
W	800/1970mm
W	1,0	1,000


	114
	K
	76681111R
	Montáž kuchyňských linek - komplet korpusů skříněk H+S, poliček, pracovní desky vč.výřezu otvoru pro dřez, dvířek, úchytů dvířek, lišt apod
	kus
	1,000
	6 493,51
	6 493,51


dleTZ
W
	w
	1,0
	1,000

	775
	M
	60510001R
	dodávka kuchyňské linky dl. 2115mm, spodní část v 860mm, horní skříňky v 600mm ve výšce 1500mmnad podlahou - dle popisu TZ
	m
	2,775
	7 792,22
	16 480,55

	
	w
	
	dleTZ
	
	
	
	


W	2,115	2,115
	116
	K
	766811141
	Montáž kuchyňských linek korpusu Příplatek k ceně za usazení vestavěných spotřebičů trouby
	kus
	1,000
	112,12
	112,12
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	w w
	
	dleTZ 1,0
	
	1,000
	
	

	117
	M
	54112300R
	sporák elektrický 4 plotýnky, pečící trouba, smaltované provedení, pečící plech a rošt
	kus
	1,000
	4 329,01
	4 329,01

	
	w
w
	
	dle TZ elektrický sporák dle výběru investora + el. trouba na 220V
1,0
	
	1,000
	
	

	118
	K
	766811144
	Montáž kuchyňských linek korpusu Příplatek k ceně za usazení vestavěných spotřebičů digestoře
	kus
	1,000
	97,03
	97,03

	
	w
	
	dleTZ
	
	
	
	


	w
	1,0
	1,000

	119
	M
	54112301R
	Digestoř bílá s osvětlením, zpětnou klapkou a víceotáčkovým ventilátorem, filtr
	kus
	1,000
	2 164,50
	2 164,50

	
	w
	
	dleTZ
	
	
	
	

	
	w
	
	1,0
	
	1,000
	
	


	120
	K
	766812840
	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 1800 do 2100 mm
	kus
	1,000
	206,96
	206,96


	w
	úprava T1
	

	w
	m.č. 04
	

	w
	1,0
	1,000

	121
	K
	766825821
	Demontáž nábytku vestavěného skříní dvoukřídlových
	kus
	1,000
	100,21
	100,21

	w
	úprava T2
	

	w
	m.č. 01
	

	w
	1,0
	1,000


	122
	K
	998766203
	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m
	%
	1 000,000
	0,26
	264,07


	D 767	Konstrukce zámečnické	9 958,96

	123
	K
	767151810
	Demontáž přestavitelných a mobilních příček přestavitelných rámových modul výšky do 3 m
	m2
	25,725
	331,09
	8 517,29

	příčky umakartového bytového jádra včetně kompletního opláštění a izolací
w	plocha dveří neodečítána
w	součástí je revizní otvor v čelní stěně instalační šachty
W	2,50*0,57+1,94*3+0,90)	25,725

	124
	K
	767581801
	Demontáž podhledů kazet
	m2
	4,190
	111,11
	465,55

	w	úprava H1
W	m.č. 02
W	1,06	1,060
W	m.č. 03
W	3,13	3,130
W	Součet	4,190

	125
	K
	767582800
	Demontáž podhledů roštů
	m2
	4,190
	24,81
	103,95

	W	úprava H1
W	m.č. 02
W	1,06	1,060
W	m.č. 03
W	3,13	3,130
W	Součet	4,190

	126
	K
	767641800
	Demontáž dveřních zárubní odřezáním od upevnění, plochy dveří do 2,5 m2
	kus
	2,000
	221,80
	443,60

	w	úprava D1
W	2,0	2,000

	127
	K
	998767203
	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m
	%
	1 000,000
	0,43
	428,57

	D 771	Podlahy z dlaždic	8 504,68

	128
	K
	771111011
	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah
	m2
	3,620
	7,51
	27,19

	w	dle tabulky místnosti
w	m.č. 02
W	1,03	1,030
W	m.č. 03
W	2,59	2,590
W	Součet	3,620

	129
	K
	771121011
	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu
	m2
	3,620
	28,45
	102,99

	W	dle tabulky místností
W	m.č. 02
W	1,03	1,030
W	m.č. 03
W	2,59	2,590
W	Součet	3,620
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	130
	K
	771151022
	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min. pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm
	m2
	3,620
	194,26
	703,22


	w	dle tabulky místností
w	m.č. 02
W	1,03	1,030
W	m.č. 03
W	2,59	2,590
W	Součet	3,620

	131
	K
	771161021
	Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba- koberec apod.)
	m
	1,400
	23,20
	32,48

	W	m.č. 02 a 03
W	0,70+0,70	1,400

	132
	M
	59054100
	profil přechodový AI s pohyblivým ramenem 8x20mm
	m
	1,820
	167,10
	304,12

	w	m.č. 02 a 03
W	0,70+0,70	1,400
w	1,4*1,3 "Přepočtené koeficientem množství	1,820

	133
	K
	771574436
	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem reliéfních nebo z dekorů, tloušťky do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2
	m2
	3,620
	341,67
	1 236,85

	W	dle tabulky místností
W	m.č. 02
W	1,03	1,030
W	m.č. 03
W	2,59	2,590
W	Součet	3,620

	134
	M
	59761151
	dlažba keramická slinutá mrazuvzdomá R9 povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2
	m2
	3,982
	387,88
	1 544,54

	W	dle tabulky místností
W	m.č. 02
W	1,03	1,030
W	m.č. 03
W	2,59	2,590
W	Součet	3,620
w	3,62*1,1	"Přepočtené koeficientem množství	3,982

	135
	K
	771577121
	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě
	m2
	3,620
	41,99
	152,00

	W	dle tabulky místností
w	m.č. 02
W	1,03	1,030
W	m.č. 03
W	2,59	2,590
W	Součet	3,620

	136
	K
	771577122
	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám za podlahy v omezeném prostoru
	m2
	3,620
	49,78
	180,20

	W	dle tabulky místností
W	m.č. 02
W	1,03	1,030
W	m.č. 03
W	2,59	2,590
W	Součet	3,620

	137
	K
	771591112
	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách
	m2
	4,952
	195,71
	969,16

	W	dle tabulky místností
w	m.č. 02
W	1,03	1,030
W	sokl
W	(1,045*2+0,895*2-0,70)*0,15	0,477
w	m.č. 03
W	2,59	2,590
W	sokl
W	(1,80*2+1,40*2-0,70)*0,15	0,855
W	Součet	4,952

	138
	K
	771591241
	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout
	kus
	8,000
	95,96
	767,68

	w	m.č. 02
W	4,0	4,000
w	m.č. 03
W	4,0	4,000
W	Součet	8,000

	139
	K
	771591264
	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu
	m
	8,880
	94,02
	834,90

	w	m.č. 02
W	(1,045*2+0,895*2-0,70)	3,180
w	m.č. 03
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	w
	
	(1,80*2+1,40*2-0,70)
	
	5,700
	

	w
	
	Součet
	
	8,880
	


	140
	K
	998771203
	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m
	%
	1 000,000
	1,65
	1 649,35


	D 776	Podlahy povlakové	42 448,04

	141
	K
	776111115
	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah stávajícího podkladu před litím stěrky
	m2
	42,650
	14,43
	615,44

	W	dle tabulky místností
W	m.č. 01
W	6,96	6,960
W	m.č. 04
W	23,62	23,620
W	m.č. 05
W	12,07	12,070
W	Součet	42,650

	142
	K
	776111116
	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)
	m2
	42,650
	29,92
	1 276,09

	W	dle tabulky místností
W	m.č. 01
W	6,96	6,960
W	m.č. 04
W	23,62	23,620
W	m.č. 05
W	12,07	12,070
W	Součet	42,650

	143
	K
	776111117
	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění nerovností (diamantovým kotoučem)
	m2
	42,650
	144,44
	6 160,37

	W	dle tabulky místností
W	m.č. 01
W	6,96	6,960
W	m.č. 04
W	23,62	23,620
W	m.č. 05
W	12,07	12,070
W	Součet	42,650

	144
	K
	776111311
	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah
	m2
	42,650
	7,51
	320,30

	W	dle tabulky místností
W	m.č. 01
W	6,96	6,960
W	m.č. 04
W	23,62	23,620
W	m.č. 05
W	12,07	12,070
W	Součet	42,650

	145
	K
	776121321
	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace neředěná podlah
	m2
	42,650
	39,65
	1 691,07

	W	dle tabulky místností
w	m.č. 01
W	6,96	6,960
W	m.č. 04
W	23,62	23,620
w	m.č. 05
W	12,07	12,070
W	Součet	42,650

	146
	K
	776141122
	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm
	m2
	42,650
	144,58
	6 166,34

	w	dle tabulky místností
w	m.č. 01
W	6,96	6,960
W	m.č. 04
W	23,62	23,620
W	m.č. 05
W	12,07	12,070
W	Součet	42,650

	147
	K
	776201812
	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou
	m2
	46,630
	76,48
	3 566,26

	W	dle tabulky místností
W	m.č. 01
W	6,95	6,950
W	m.č. 02
W	1,06	1,060
W	m.č. 03
W	3,13	3,130
W	m.č. 04
W	23,42	23,420
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	w
	m.č. 05
	

	w
	12,07
	12,070

	w
	Součet
	46,630

	148
	K
	776221111
	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů
	m2
	42,650
	83,39
	3 556,58

	w
	dle tabulky místnosti
	

	w
	m.č. 01
	

	w
	6,96
	6,960

	w
	m.č. 04
	

	w
	23,62
	23,620

	w
	m.č. 05
	

	w
	12,07
	12,070

	w
	Součet
	42,650

	
	
	
	podlahovina vinylová heterogenní zátěžová třída zátěže
	
	
	
	

	149
	M
	28412285
	34/43, hořlavost Bfl S1, nášíapná vrstva 0,70mm ti
2,00mm
	m2
	49,048
	203,03
	9 958,22

	w
	dle tabulky místnosti
	

	w
	m.č. 01
	

	w
	6,96
	6,960

	w
	m.č. 04
	

	w
	23,62
	23,620

	w
	m.č. 05
	

	w
	12,07
	12,070

	w
	Součet
	42,650

	w
	42,65*1,15 "Přepočtené koeficientem množství
	49,048

	150
	K
	776223112
	Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studená
	m
	50,000
	39,84
	1 992,00

	151
	K
	776410811
	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových
	m
	54,280
	7,62
	413,61

	w
	úprava P1
	

	w
	m.č. 01
	

	w
	1,90*2+3,57*2
	10,940

	w
	-0,60*2
	-1,200

	w
	-0,80*3
	-2,400

	w
	m.č. 02
	

	w
	0,90*2+1,14*2
	4,080

	w
	-0,60
	-0,600

	w
	m.č. 03
	

	w
	1,94*2+1,60*2
	7,080

	w
	-0,60
	-0,600

	w
	m.č. 04
	

	w
	8,10*2+3,24*2+0,78*2
	24,240

	w
	-0,80
	-0,800

	w
	m.č. 05
	

	w
	2,70*2+4,47*2
	14,340

	w
	-0,80
	-0,800

	w
	Součet
	54,280

	152
	K
	776421111
	Montáž lišt obvodových lepených
	m
	44,490
	56,61
	2 518,58

	w
	m.č. 01
	

	w
	3,57*2+1,89*2
	10,920

	w
	-0,70*2
	-1,400

	w
	-0,80*3
	-2,400

	w
	m.č. 04
	

	w
	8,10*2+3,24*2+0,975*2
	24,630

	w
	-0,80
	-0,800

	w
	m.č. 05
	

	w
	4,47*2+2,70*2
	14,340

	w
	-0,80
	-0,800

	w
	Součet
	44,490

	153
	M
	28411004
	lišta soklová PVC samolepící 30x30mm
	m
	48,939
	15,11
	739,47

	w
	m.č. 01
	

	w
	3,57*2+1,89*2
	10,920

	w
	-0,70*2
	-1,400

	w
	-0,80*3
	-2,400

	w
	m.č. 04
	

	w
	8,10*2+3,24*2+0,975*2
	24,630

	w
	-0,80
	-0,800

	w
	m.č. 05
	

	w
	4,47*2+2,70*2
	14,340

	w
	-0,80
	-0,800

	w
	Součet
	44,490

	w
	44,49*1,1 "Přepočtené koeficientem množství
	48,939

	154
	K
	776991111
	Ostatní práce spárování silikonem
	m
	44,490
	23,06
	1 025,94

	w
	m.č. 01
	

	w
	3,57*2+1,89*2
	10,920

	w
	-0,70*2
	-1,400

	w
	-0,80*3
	-2,400

	w
	m.č. 04
	

	w
	8,10*2+3,24*2+0,975*2
	24,630

	w
	-0,80
	-0,800

	w
	m.č. 05
	

	w
	4,47*2+2,70*2
	14,340
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	PČ Typ
	Kód
	
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	w w
	
	-0,80 Součet
	
	
	-0,800
44,490
	
	

	155
	K
	776991121
	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní
	m2
	42,650
	21,35
	910,58

	
	w w w w w w w w
	
	dle tabulky místností m.č. 01
6,96 m.č. 04 23,62 m.č. 05 12,07 Součet
	
	
	6,960
23,620
12,070
42,650
	
	


	156
	K
	776991221
	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění včetně ošetření polymerním nátěrem jednosložkovým jednovrstvým
	m2
	42,650
	33,20
	1 415,98


	w
	dle tabulky místností

	w
	m.č. 01
	

	w
	6,96
	6,960

	w
	m.č. 04
	

	w
	23,62
	23,620

	w
	m.č. 05
	

	w
	12,07
	12,070

	w
	Součet
	42,650


	157
	K
	998776203
	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m
	%
	1 000,000
	0,12
	121,21

	D 781	Dokončovací práce - obklady	22 091,49

	158
	K
	781121011
	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu
	m2
	21,875
	28,45
	622,34

	w	m.č. 02
W	(1,045*2+0,895*2)*2,0	7,760
W	-0,70*1,97	-1,379
W	m.č. 03
W	(1,80*2+1,40*2)*2,0	12,800
W	-0,70*1,97	-1,379
w	m.č. 04
W	(2,115+0,60)*1,50	4,073
W	Součet	21,875

	159
	K
	781131112
	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách
	m2
	6,000
	224,80
	1 348,80

	w	dle požadavu projektu a zadání
w	m.č. 03
W	sprchový kout
W	2,0*1,0*2	4,000
w	umyvadlo
W	1,0	1,000
W	m.č. 04
w	dřez
W	1,0	1,000
W	Součet	6,000

	160
	K
	781492251
	Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem ukončovacího
	m
	11,880
	54,16
	643,42

	W	ukončení obkladů
w	m.č. 02
W	1,045*2+0,895*2	3,880
w	m.č. 03
W	1,80*2+1,40*2	6,400
w	ukončující u sprchové vaničky
W	0,80*2	1,600
W	Součet	11,880

	161
	M
	19416005
	lišta ukončovací z eloxovaného hliníku 10mm
	m
	13,068
	22,12
	289,06

	W	ukončení obkladů
w	m.č. 02
W	1,045*2+0,895*2	3,880
W	m.č. 03
W	1,80*2+1,40*2	6,400
w	ukončující u sprchové vaničky
W	0,80*2	1,600
W	Součet	11,880
W	11,88*1,1 "Přepočtené koeficientem množství	13,068

	162
	K
	781472215
	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 6 do 9 ks/m2
	m2
	21,875
	340,31
	7 444,28

	w	m.č. 02
W	(1,045*2+0,895*2)*2,0	7,760
W	-0,70*1,97	-1,379
W	m.č. 03
W	(1,80*2+1,40*2)*2,0	12,800
W	-0,70*1,97	-1,379
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	w
	m.č. 04
	
	
	
	

	w
	(2,115+0,60)*1,50
	
	
	4,073
	

	w
	Součet
	
	
	21,875
	


	763
	M
	59761708
	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2
	m2
	25,156
	317,32
	7 982,50


	w
	m.č. 02

	w
	(1,045*2+0,895*2)*2,0
	7,760

	w
	-0,70*1,97
	-1,379

	w
	m.č. 03
	

	w
	(1,80*2+1,40*2)*2,0
	12,800

	w
	-0,70*1,97
	-1,379

	w
	m.č. 04
	

	w
	(2,115+0,60)*1,50
	4,073

	w
	Součet
	21,875

	w
	21,875*1,15 "Přepočtené koeficientem množství
	25,156


	164
	K
	781472291
	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě
	m2
	21,875
	44,99
	984,16


	w
	m.č. 02

	w
	(1,045*2+0,895*2)*2,0
	7,760

	w
	-0,70*1,97
	-1,379

	w
	m.č. 03
	

	w
	(1,80*2+1,40*2)*2,0
	12,800

	w
	-0,70*1,97
	-1,379

	w
	m.č. 04
	

	w
	(2,115+0,60)*1,50
	4,073

	w
	Součet
	21,875


	165
	K
	781472292
	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru
	m2
	21,875
	74,97
	1 639,97


	w
	m.č. 02

	w
	(1,045*2+0,895*2)*2,0
	7,760

	w
	-0,70*1,97
	-1,379

	w
	m.č. 03
	

	w
	(1,80*2+1,40*2)*2,0
	12,800

	w
	-0,70*1,97
	-1,379

	w
	m.č. 04
	

	w
	(2,115+0,60)*1,50
	4,073

	w
	Součet
	21,875


	166
	K
	781495115
	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem
	m
	11,180
	26,19
	292,80


	w
	styk podlaha stěna

	w
	1,045*2+0,895*2-0,60
	3,280

	w
	1,80*2+1,40*2-0,70
	5,700

	w
	u sprchového koutu
	

	w
	0,80*2
	1,600

	w
	umyvadlo
	

	w
	0,60
	0,600

	w
	Součet
	11,180


	167
	K
	998781203
	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m
	%
	1 000,000
	0,84
	844,16


	D 783	Dokončovací práce - nátěry	6 982,11

	168
	K
	78330140R
	Příprava podkladu ocelových zárubní před provedením nátěru, provedení základního nátěru, mezivrstvy a konečné vrchní vrstvy ocelových bytových zárubní D+M
	kus
	5,000
	865,80
	4 329,00

	W	úprava 01, 02, 03, 04 a 05
W	5,0	5,000

	169
	K
	78360130R
	Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů, provedení nátěrových vrstev otopných těles (základ, mezivrstva, vrchní konečná vrtsva) D+M
	kus
	3,000
	649,35
	1 948,05

	W	dle TZ
W	3,0	3,000

	170
	K
	783601711
	Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odrezivěním, odrezovačem bezoplachovým
	m
	18,000
	3,41
	61,38

	W	vodorovné potrubí
W	0,50*2*3	3,000
W	svislé potrubí
W	2,50*2*3	15,000
W	Součet	18,000

	171
	K
	783601713
	Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odmaštěním, odmašťovačem vodou ředitelným
	m
	18,000
	3,48
	62,64

	W	vodorovné potrubí
W	0,50*2*3	3,000
W	svislé potrubí
W	2,50*2*3	15,000
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	w
	Součet
	18,000

	172
	K
	783615551
	Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní
	m
	18,000
	11,00
	198,00

	w
	vodorovné potrubí
	

	w
	0,50*2*3
	3,000

	w
	svislé potrubí
	

	w
	2,50*2*3
	15,000

	w
	Součet
	18,000

	173
	K
	783624551
	Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm akrylátový
	m
	18,000
	11,09
	199,62

	w
	vodorovné potrubí
	

	w
	0,50*2*3
	3,000

	w
	svislé potrubí
	

	w
	2,50*2*3
	15,000

	w
	Součet
	18,000

	174
	K
	783627601
	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný akrylátový standardní
	m
	18,000
	10,19
	183,42

	w
	vodorovné potrubí
	

	w
	0,50*2*3
	3,000

	w
	svislé potrubí
	

	w
	2,50*2*3
	15,000

	w
	Součet
	18,000

	D
	784
	Dokončovací práce - malby a tapety
	
	9 616,96

	175
	K
	784111001
	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m
	m2
	154,976
	2,98
	461,83

	w
	stropy
	

	w
	6,96+1,03+2,59+23,62+12,07
	46,270

	w
	stěny
	

	w
	m.č. 01
	

	w
	(1,89*2+3,57*2)*2,50
	27,300

	w
	-0,70*1,97*2
	-2,758

	w
	-0,80*1,97*3
	-4,728

	w
	m.č. 02
	

	w
	(1,045*2+0,895*2)*0,30
	1,164

	w
	m.č. 03
	

	w
	(1,80*2+1,40*2)*0,30
	1,920

	w
	m.č. 04
	

	w
	(8,10*2+3,24*2+0,77*2)*2,50
	60,550

	w
	-0,80*1,97*1
	-1,576

	w
	-1,80*1,60*1
	-2,880

	w
	-0,90*2,40*1
	-2,160

	w
	m.č. 05
	

	w
	(2,70*2+4,47*2)*2,50
	35,850

	w
	-0,80*1,97*1
	-1,576

	w
	-1,50*1,60*1
	-2,400

	w
	Součet
	154,976

	176
	K
	784121001
	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m
	m2
	142,025
	18,39
	2611,84

	w
	stropy
	

	w
	6,95+1,06+3,13+23,42+12,07
	46,630

	w
	stěny
	

	w
	m.č. 01
	

	w
	(3,57+1,90*2)*2,50
	18,425

	w
	-0,80*1,97*1
	-1,576

	w
	-0,80*1,97*1
	-1,576

	w
	m.č. 04
	

	w
	(0,80+4,53+3,24+8,10+1,45+0,48+0,60+2,23-0,115)*2,50
	53,288

	w
	-0,90*2,40
	-2,160

	w
	-1,80*1,60
	-2,880

	w
	m.č. 05
	

	w
	(4,47*2+2,70*2)*2,50
	35,850

	w
	-1,50*1,60
	-2,400

	w
	-0,80*1,97
	-1,576

	w
	Součet
	142,025

	177
	K
	784121011
	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m
	m2
	142,025
	9,26
	1 315,15

	w
	stropy
	

	w
	6,95+1,06+3,13+23,42+12,07
	46,630

	w
	stěny
	

	w
	m.č. 01
	

	w
	(3,57+1,90*2)*2,50
	18,425

	w
	-0,80*1,97*1
	-1,576

	w
	-0,80*1,97*1
	-1,576

	w
	m.č. 04
	

	w
	(0,80+4,53+3,24+8,10+1,45+0,48+0,60+2,23-0,115)*2,50
	53,288

	w
	-0,90*2,40
	-2,160

	w
	-1,80*1,60
	-2,880

	w
	m.č. 05
	

	w
	(4,47*2+2,70*2)*2,50
	35,850

	w
	-1,50*1,60
	-2,400

	w
	-0,80*1,97
	-1,576

	w
	Součet
	142,025
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	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	178
	K
	784161001
	Tmelení spar a rohů, šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m
	m
	15,400
	11,54
	177,72


	w
	okolo oken a balkónových dveří z interiéru
	

	w
	1,60+1,50+1,60
	4,700

	w
	2,40+0,90+2,40
	5,700

	w
	1,60+1,80+1,60
	5,000

	w
	Součet
	15,400

	179
	K
	784181101
	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m
	m2
	154,976
	9,42
	1 459,87

	w
	stropy
	

	w
	6,96+1,03+2,59+23,62+12,07
	46,270

	w
	stěny
	

	w
	m.č. 01
	

	w
	(1,89*2+3,57*2)*2,50
	27,300

	w
	-0,70*1,97*2
	-2,758

	w
	-0,80*1,97*3
	-4,728

	w
	m.č. 02
	

	w
	(1,045*2+0,895*2)*0,30
	1,164

	w
	m.č. 03
	

	w
	(1,80*2+1,40*2)*0,30
	1,920

	w
	m.č. 04
	

	w
	(8,10*2+3,24*2+0,77*2)*2,50
	60,550

	w
	-0,80*1,97*1
	-1,576

	w
	-1,80*1,60*1
	-2,880

	w
	-0,90*2,40*1
	-2,160

	w
	m.č. 05
	

	w
	(2,70*2+4,47*2)*2,50
	35,850

	w
	-0,80*1,97*1
	-1,576

	w
	-1,50*1,60*1
	-2,400

	w
	Součet
	154,976

	
	
	
	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení
	
	
	
	

	180
	K
	784191001
	malířských prací omytím oken nebo balkónových dveří jednoduchých
	m2
	7,440
	6,34
	47,17

	w
	oken a balkónových dveří z interiéru
	

	w
	1,50*1,60
	2,400

	w
	0,90*2,40
	2,160

	w
	1,80*1,60
	2,880

	w
	Součet
	7,440

	181
	K
	784191007
	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah
	m2
	46,270
	1,58
	73,11

	w
	dle tabulky místností
	

	w
	6,96+1,03+2,59+23,62+12,07
	46,270

	
	
	
	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra
	
	
	
	

	182
	K
	784211101
	dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdomé výborně v místnostech výšky do 3,80 m
	m2
	6,704
	44,56
	298,73

	w
	stropy
	

	w
	1,03+2,59
	3,620

	w
	stěny
	

	w
	m.č. 02
	

	w
	(1,045*2+0,895*2)*0,30
	1,164

	w
	m.č. 03
	

	w
	(1,80*2+1,40*2)*0,30
	1,920

	w
	Součet
	6,704

	
	
	
	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha
	
	
	
	

	183
	K
	784221101
	dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdomé dobře v místnostech výšky do 3,80 m
	m2
	148,272
	21,39
	3 171,54

	w
	stropy
	

	w
	6,96+23,62+12,07
	42,650

	w
	stěny
	

	w
	m.č. 01
	

	w
	(1,89*2+3,57*2)*2,50
	27,300

	w
	-0,70*1,97*2
	-2,758

	w
	-0,80*1,97*3
	-4,728

	w
	m.č. 04
	

	w
	(8,10*2+3,24*2+0,77*2)*2,50
	60,550

	w
	-0,80*1,97*1
	-1,576

	w
	-1,80*1,60*1
	-2,880

	w
	-0,90*2,40*1
	-2,160

	w
	m.č. 05
	

	w
	(2,70*2+4,47*2)*2,50
	35,850

	w
	-0,80*1,97*1
	-1,576

	w
	-1,50*1,60*1
	-2,400

	w
	Součet
	148,272

	D
	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady
	
	21 645,01

	D
	VRN1
	Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce
	
	6 493,50

	184
	
	01150300R
	Stavební průzkum bez rozlišení
	kpl
	1,000
	2 164,50
	2 164,50


v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její kompletní textové a výkresové části
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	PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

	w	(např. ověření nosných ocelových prvků, kotvení instalací)
w	(např. kotvení instalací po odkrytí stáv.instalačních šachet na
stáv. ocelové konstrukce)
w	(např. před prováděním stavebních prací budou ověřeny
výškové úrovně nový nášlapných vrstev podlah (PVC, dlažby) (např. před prováděním stavebních prací na konstrukcích
w	podlah je nutné ověřit všechny navazující stávající konstrukce,
které budou ponechány (s ohledem na nové výškové úrovně podlah/, včetně provedení prahů a křídel dveří)
w	(např. před odstraněním zárubně vchod.bytových dveří bude z
vnitřního líce zkontrolován stav a nosnost nadpraží)
w	(např. ověření skutečnost protipožární odolnosti stávajících
vchodových bytových dveří)
w	(např. odborná prohlídka stavu okenních výplní a vyhotovení
protokolu o jejich revizi a seřízení)
W	1,0	1,000

	185
	K
	01324400R
	Výrobní dokumentace zhotovitele dle požadavků projektu a zadání
	kpl
	1,000
	2 164,50
	2 164,50

	W	1,0	1,000

	186
	K
	01325400R
	Dokumentace skutečného provedení stavby
	kpl
	1,000
	2 164,50
	2 164,50

	w	v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její
kompletní textové a výkresové části
w	1,0	1,000
D VRN2	Příprava staveniště	2 164,50

	187
	
	02300200R
	Odstranění materiálů a konstrukcí
	kpl
	1,000
	2 164,50
	2 164,50

	w	vyklizení v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a
její kompletní textové a výkresové části vyklizení veškerých předmětů a zařízení nevyčíslených v položkách soupisu prací a dodávek dodatečné vybavení interiéru např. poličky, police, šatní stěny
W	na zdech, skříňky, zdrcadla, rozšířené parapety, AI tyče a
závěsy apod.
w	v rozsahu osobní prohlídky uchazečen v počítaném bytě
w	včetně odovozu a likvidace na řízené skládce
w	1,0	1,000
D VRN3	Zařízení staveniště	4 329,01

	188
	K
	03000100R
	Zařízení staveniště
	kpl
	1,000
	4 329,01
	4 329,01

	w	v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její
kompletní textové a výkresové části
W	1,0	1,000
D VRN4	Inženýrská činnost	4 329,00

	189
	K
	04250300R
	Plán BOZP na staveništi
	kpl
	1,000
	2 164,50
	2 164,50

	w	v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její
kompletní textové a výkresové části
W	1,0	1,000

	190
	K
	04520300R
	Kompletační činnost
	kpl
	1,000
	2 164,50
	2 164,50

	w	v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její
kompletní textové a výkresové části
W	1,0	1,000
D VRN7	Provozní vlivy	2 164,50

	191
	K
	07110300R
	Provoz investora - provozní vlivy realizace díla za provozu bytového domu
	kpl
	1,000
	2 164,50
	2 164,50

	W	1,0	1,000
D VRN9	Ostatní náklady	2164,50

	192
	X
	09100300R
	Ostatní náklady bez rozlišení
	kpl
	1,000
	2 164,50
	2 164,50


	w
	v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její kompletní textové a výkresové části

	
	v rozsahu kalkulovaných nákladů uchazeče (zhotovitele) v
	

	
	rozsahu kompletní zadávací dokumentace
	

	w
	1,0
	1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
ELITSTAV s.r.o.
Stavební společnost
Stavba:
Pasportizace a stavební opravy bytu č.105, Bělehradská č.p. 379, Pardubice
Objekt:
[bookmark: bookmark282]0002 - Zdravotechnika
	KSO:
	CC-CZ:

	Místo:
	Pardubice	Datum:	10.10.2025

	Zadavatel:
	IČ:
DIČ:

	Zhotovitel:
	IČ:
DIČ:

	Projektant:
	IČ:
DIČ:

	Zpracovatel:
	IČ:
DIČ:


Poznámka:
	Cena bez DPH
	80 200,00

	DPH základní snížená
	Základ daně 0,00 80 200,00
	Sazba daně
21,00%
12,00%
	Výše daně 0,00 9 624,00

	Cena s DPH
	V
	CZK
	
	89 824,00


Projektant
Zpracovatel
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
	

	Objednavatel
	
	Zhotovitel
	

	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	Razítko
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ELITSTAV s.r.o.
Stavební společnost
[bookmark: bookmark284]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Pasportizace a stavební opravy bytu č.105, Bělehradská č.p. 379, Pardubice
Objekt:
[bookmark: bookmark286]0002 - Zdravotechnika
Místo:	Pardubice
Zadavatel:
Zhotovitel:
Datum:	10.10.2025
Projektant:
Zpracovatel:
PČ Typ Kód
Popis
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
[bookmark: bookmark288]Náklady soupisu celkem
[bookmark: bookmark290]80 200,00
[bookmark: bookmark292]D PSV
[bookmark: bookmark294]Práce a dodávky PSV
[bookmark: bookmark296]80 200,00
721
Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
7 247,16
D
	1
	K
	721171803
	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích do D 75
	m
	3,000
	13,86
	41,58

	2
	K
	721171808
	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích přes 75 do D 114
	m
	0,500
	37,12
	18,56

	3
	K
	721171913
	Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 50
	kus
	2,000
	278,58
	557,16

	4
	K
	721171915
	Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 110
	kus
	1,000
	440,79
	440,79

	5
	K
	721174043
	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50
	m
	7,000
	517,90
	3 625,30

	6
	K
	721174045
	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110
	m
	0,500
	766,36
	383,18

	7
	K
	721194104
	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40
	kus
	2,000
	86,86
	173,72

	8
	K
	721194105
	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50
	kus
	2,000
	96,27
	192,54

	9
	K
	721194109
	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110
	kus
	1,000
	143,30
	143,30

	10
	K
	721226511
	Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 40
	kus
	1,000
	648,17
	648,17

	11
	K
	721290111
	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125
	m
	7,500
	27,37
	205,28

	12
	K
	998721201
	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m
	%
	1 000,000
	0,82
	817,58


D 722
Zdravotechnika - vnitřní vodovod
13 914,80
	13
	K
	722170801
	Demontáž rozvodů vody z plastů do 0 25 mm
	m
	6,000
	23,26
	139,56

	14
	K
	722174022
	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4
	m
	13,000
	435,63
	5 663,19

	15
	K
	722179191
	Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu
	soubor
	1,000
	387,28
	387,28

	16
	K
	722179192
	Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce při průměru trubek do 32 mm, do 15 svarů
	soubor
	1,000
	276,63
	276,63

	17
	K
	722181231
	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm
	m
	13,000
	84,31
	1 096,03

	18
	K
	722181812
	Demontáž ochrany potrubí plstěných pásů z trub, průměru do 50 mm
	m
	6,000
	32,20
	193,20

	19
	K
	722190401
	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25
	kus
	8,000
	235,14
	1 881,12

	20
	K
	722220111
	Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2"
	kus
	8,000
	199,92
	1 599,36

	21
	K
	722220231
	Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 20 x G 1/2"
	kus
	2,000
	116,22
	232,44

	22
	K
	722231072
	Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°CG 1/2"
	kus
	2,000
	278,73
	557,46

	23
	K
	722290234
	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80
	m
	13,000
	49,95
	649,35

	24
	K
	722290246
	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 40
	m
	13,000
	57,04
	741,52
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	25
	K
	998722201
	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m
	%
	1 000,000
	0,50
	497,66


D 725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	43 501,62
	26
	K
	725110814
	Demontáž klozetů kombi
	soubor
	1,000
	207,96
	207,96

	27
	K
	725112171
	Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým splachováním odpad vodorovný
	soubor
	1,000
	5 677,71
	5 677,71

	28
	K
	725210821
	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel
	soubor
	1,000
	161,89
	161,89

	29
	K
	725211602
	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 550 mm
	soubor
	1,000
	3 628,37
	3 628,37

	30
	K
	725220842
	Demontáž van ocelových volně stojících
	soubor
	1,000
	180,23
	180,23

	31
	K
	725241223
	Sprchové vaničky z litého polymermramoru čtvrtkruhové 900x900 mm
	soubor
	1,000
	8 658,68
	8 658,68

	32
	K
	725244813
	Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové rohové čtvrtkruhové rámové se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné dvoudílné, vstup z oblouku, na vaničku 900x900 mm
	soubor
	1,000
	11 084,17
	11 084,17

	33
	K
	725310823
	Demontáž dřezů jednodílných bez výtokových armatur vestavěných v kuchyňských sestavách
	soubor
	1,000
	207,96
	207,96

	34
	K
	725311.R01
	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou bez odkapávací plochy
	soubor
	1,000
	5 332,02
	5 332,02

	35
	K
	725810811
	Demontáž výtokových ventilů nástěnných
	kus
	3,000
	50,98
	152,94

	36
	K
	725813111
	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"
	soubor
	5,000
	256,33
	1 281,65

	37
	K
	725813112
	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4"
	kus
	1,000
	685,33
	685,33

	38
	K
	725820801
	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4
	soubor
	2,000
	97,04
	194,08

	39
	K
	725821329
	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka s vytahovací sprškou
	soubor
	1,000
	2 305,67
	2 305,67

	40
	K
	725822611
	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti
	soubor
	1,000
	1 603,62
	1 603,62

	41
	K
	725841.R01
	Baterie sprchová nástěnná páková s pohyblivým držákem, hadicí a sprchovou hlavicí
	soubor
	1,000
	1 955,07
	1 955,07

	42
	K
	725860811
	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých
	kus
	3,000
	16,99
	50,97

	43
	K
	998725201
	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m
	%
	1 000,000
	0,13
	133,30


p 726	Zdravotechnika - předstěnové instalace					15 536,42
	44
	K
	726131.R01
	Instalační předstěna pro umyvadlo se stojánkovou baterií do lehkých stěn s kovovou kcí
	soubor
	1,000
	5 332,02
	5 332,02

	45
	K
	726131.R02
	Instalační předstěna pro armatury do lehkých stěn s kovovou kcí
	soubor
	1,000
	4 798,82
	4 798,82

	46
	K
	726131031
	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro podpěrné prvky a madla stavební výška 1120 mm
	soubor
	1,000
	5 272,28
	5 272,28

	47
	K
	998726211
	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m
	%
	1 000,000
	0,13
	133,30
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
ELITSTAV s.r.o.
Stavební společnost
Stavba:
Pasportizace a stavební opravy bytu č.121, Bělehradská č.p. 379, Pardubice
Objekt:
[bookmark: bookmark298]0002 - Zdravotechnika
	KSO:
	CC-CZ:

	Místo:
	Pardubice	Datum:	10.10.2025

	Zadavatel:
	IČ:
DIČ:

	Zhotovitel:
	IČ:
DIČ:

	Projektant:
	IČ:
DIČ:

	Zpracovatel:
	IČ:
DIČ:


Poznámka:
	Cena bez DPH
	80 200,00

	DPH základní snížená
	Základ daně 0,00 80 200,00
	Sazba daně
21,00%
12,00%
	Výše daně 0,00 9 624,00

	Cena s DPH
	V
	CZK
	
	89 824,00


Projektant
Zpracovatel
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
	

	Objednavatel
	
	Zhotovitel
	

	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	Razítko
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ELITSTAV s.r.o.
Stavební společnost
[bookmark: bookmark300]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Pasportizace a stavební opravy bytu č.121, Bělehradská č.p. 379, Pardubice
Objekt:
[bookmark: bookmark302]0002 - Zdravotechnika
Místo:	Pardubice
Zadavatel:
Zhotovitel:
Datum:	10.10.2025
Projektant:
Zpracovatel:
PČ Typ Kód
Popis
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
[bookmark: bookmark304]Náklady soupisu celkem
[bookmark: bookmark306]80 200,00
[bookmark: bookmark308]D PSV
[bookmark: bookmark310]Práce a dodávky PSV
[bookmark: bookmark312]80 200,00
721
Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
7 247,16
D
	1
	K
	721171803
	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích do D 75
	m
	3,000
	13,86
	41,58

	2
	K
	721171808
	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích přes 75 do D 114
	m
	0,500
	37,12
	18,56

	3
	K
	721171913
	Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 50
	kus
	2,000
	278,58
	557,16

	4
	K
	721171915
	Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 110
	kus
	1,000
	440,79
	440,79

	5
	K
	721174043
	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50
	m
	7,000
	517,90
	3 625,30

	6
	K
	721174045
	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110
	m
	0,500
	766,36
	383,18

	7
	K
	721194104
	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40
	kus
	2,000
	86,86
	173,72

	8
	K
	721194105
	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50
	kus
	2,000
	96,27
	192,54

	9
	K
	721194109
	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110
	kus
	1,000
	143,30
	143,30

	10
	K
	721226511
	Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 40
	kus
	1,000
	648,17
	648,17

	11
	K
	721290111
	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125
	m
	7,500
	27,37
	205,28

	12
	K
	998721201
	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m
	%
	1 000,000
	0,82
	817,58


D 722
Zdravotechnika - vnitřní vodovod
13 914,80
	13
	K
	722170801
	Demontáž rozvodů vody z plastů do 0 25 mm
	m
	6,000
	23,26
	139,56

	14
	K
	722174022
	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4
	m
	13,000
	435,63
	5 663,19

	15
	K
	722179191
	Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu
	soubor
	1,000
	387,28
	387,28

	16
	K
	722179192
	Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce při průměru trubek do 32 mm, do 15 svarů
	soubor
	1,000
	276,63
	276,63

	17
	K
	722181231
	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm
	m
	13,000
	84,31
	1 096,03

	18
	K
	722181812
	Demontáž ochrany potrubí plstěných pásů z trub, průměru do 50 mm
	m
	6,000
	32,20
	193,20

	19
	K
	722190401
	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25
	kus
	8,000
	235,14
	1 881,12

	20
	K
	722220111
	Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2"
	kus
	8,000
	199,92
	1 599,36

	21
	K
	722220231
	Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 20 x G 1/2"
	kus
	2,000
	116,22
	232,44

	22
	K
	722231072
	Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°CG 1/2"
	kus
	2,000
	278,73
	557,46

	23
	K
	722290234
	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80
	m
	13,000
	49,95
	649,35

	24
	K
	722290246
	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 40
	m
	13,000
	57,04
	741,52
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	25
	K
	998722201
	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m
	%
	1 000,000
	0,50
	497,66


D 725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	43 501,62
	26
	K
	725110814
	Demontáž klozetů kombi
	soubor
	1,000
	207,96
	207,96

	27
	K
	725112171
	Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým splachováním odpad vodorovný
	soubor
	1,000
	5 677,71
	5 677,71

	28
	K
	725210821
	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel
	soubor
	1,000
	161,89
	161,89

	29
	K
	725211602
	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 550 mm
	soubor
	1,000
	3 628,37
	3 628,37

	30
	K
	725220842
	Demontáž van ocelových volně stojících
	soubor
	1,000
	180,23
	180,23

	31
	K
	725241223
	Sprchové vaničky z litého polymermramoru čtvrtkruhové 900x900 mm
	soubor
	1,000
	8 658,68
	8 658,68

	32
	K
	725244813
	Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové rohové čtvrtkruhové rámové se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné dvoudílné, vstup z oblouku, na vaničku 900x900 mm
	soubor
	1,000
	11 084,17
	11 084,17

	33
	K
	725310823
	Demontáž dřezů jednodílných bez výtokových armatur vestavěných v kuchyňských sestavách
	soubor
	1,000
	207,96
	207,96

	34
	K
	725311.R01
	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou bez odkapávací plochy
	soubor
	1,000
	5 332,02
	5 332,02

	35
	K
	725810811
	Demontáž výtokových ventilů nástěnných
	kus
	3,000
	50,98
	152,94

	36
	K
	725813111
	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"
	soubor
	5,000
	256,33
	1 281,65

	37
	K
	725813112
	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4"
	kus
	1,000
	685,33
	685,33

	38
	K
	725820801
	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4
	soubor
	2,000
	97,04
	194,08

	39
	K
	725821329
	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka s vytahovací sprškou
	soubor
	1,000
	2 305,67
	2 305,67

	40
	K
	725822611
	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti
	soubor
	1,000
	1 603,62
	1 603,62

	41
	K
	725841.R01
	Baterie sprchová nástěnná páková s pohyblivým držákem, hadicí a sprchovou hlavicí
	soubor
	1,000
	1 955,07
	1 955,07

	42
	K
	725860811
	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých
	kus
	3,000
	16,99
	50,97

	43
	K
	998725201
	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m
	%
	1 000,000
	0,13
	133,30


p 726	Zdravotechnika - předstěnové instalace					15 536,42
	44
	K
	726131.R01
	Instalační předstěna pro umyvadlo se stojánkovou baterií do lehkých stěn s kovovou kcí
	soubor
	1,000
	5 332,02
	5 332,02

	45
	K
	726131.R02
	Instalační předstěna pro armatury do lehkých stěn s kovovou kcí
	soubor
	1,000
	4 798,82
	4 798,82

	46
	K
	726131031
	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro podpěrné prvky a madla stavební výška 1120 mm
	soubor
	1,000
	5 272,28
	5 272,28

	47
	K
	998726211
	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m
	%
	1 000,000
	0,13
	133,30
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OMI-VZMR-2025-105
[bookmark: bookmark314]Krycí list nabídky
Zakázka malého rozsahu
OMI-VZMR-2025-105
„Oprava 6 volných bytových jednotek"
Příloha č. 1
	Obchodní firma a sídlo firmy
	ELITSTAV s.r.o

	Právní forma
	Společnost s ručením omezeným

	IČO:
	06552226

	DIČ
	CZ06552226

	Bankovní spojení a číslo účtu
	Raiffeisen Bank -

	Telefon
	

	E-mail
	

	Kontaktní osoba pro jednání ve věci nabídky
	JenÓ Ruszin


Bartoňova 826, byt č. 67
Celková cena bez DPH	395	700,00 Kč
DPH 12%	47	484,00 Kč
Celková cena s DPH 	443	184,00 Kč
Bartoňova 826, byt č. 72
Celková cena bez DPH	395	700,00 Kč
DPH 12%	47	484,00 Kč
Celková cena s DPH 	443	184,00 Kč
i


OMI-VZMR-2025-105
Bělehradská 379, byt č. 105
Celková cena bez DPH	540	700,00 Kč
DPH 12%	64	884,00 Kč
Celková cena s DPH 	605	584,00 Kč
Bělehradská 379, byt č. 121 Celková cena bez DPH	540	700,00 Kč
DPH 12%	64	884,00 Kč
Celková cena s DPH 	605	584,00 Kč
Varšavská 213, byt č. 15 Celková cena bez DPH	691	300,00 Kč
DPH 12%	82	956,00 Kč
Celková cena s DPH 	774	256,00 Kč
Bělehradská 513, byt č. 17
Celková cena bez DPH	340	400,00 Kč
DPH 12%	40	848,00 Kč
Celková cena s DPH 	381	248,00 Kč
Celková cena bez DPH za 6 bytových jednotek	2	904 500,00 Kč
DPH 12 %	348	540,00 Kč
Celková cena s DPH za	3	253 040,00 Kč
V Sezemice dne 9.10.2025
Jeno Ruszin - jednatel společnosti
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Příloha č. 4 : PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE o udělení či neudělení souhlasu se zpracováním osobních údajů
uvedených ve smlouvě o dílo č. QMI-VZMR-2025-105
[bookmark: bookmark316]PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE
o udělení či neudělení souhlasu se zpracováním osobních údajů uvedených ve
smlouvě o dílo
Dodavatel (uchazeč): ELITSTAVs.r.o, se sídlem: Sezemice, Újezd u Sezemic 35,
zastoupený JenÓ Ruszin, tel.: ■
IČO: 06552226 DIČ: CZ06552226
společnost je zapsaná ve veřejném - obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 40453 vedená u
Krajského soudu v Hradci Králové
jakožto uchazeč v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Oprava 6 volných bytových jednotek", tímto uděluji souhlas se zpracováním ve smlouvě uvedených osobních údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) Statutárním městem Pardubice, se sídlem Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, PSČ 530 21, IČ: 00274046, a to na dobu neurčitou.
Toto prohlášení činím na základě své pravé, vážné a svobodné vůle.
V Sezemice dne 9.10.20025
Jenó Ruszin -jednatel


Příloha č. 5 OMI-VZMR-2025-105
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O DŮVĚRYHODNOSTI DODAVATELE
Veřejná zakázka: OMI-VZMR-2025-105-„Oprava 6 volných bytových jednotek"
Zadavatel: Statutární město Pardubice
Pernštýnské nám. 1
530 21 Pardubice
Dodavatel: ELITSTAV s.r.o.
se sídlem: Sezemice, Újezd u Sezemic 35 IČO:	06552226
[bookmark: bookmark318]tímto čestně prohlašuje, že:
[bookmark: bookmark320]nebyl v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení pravomocně odsouzen pro níže uvedený trestný čin, resp. že není ke dni podání nabídky trestně stíhán pro níže uvedený trestný čin.
Pro účely prokázání důvěryhodnosti dodavatele se trestným činem rozumí
a) trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny nebo trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, b) trestný čin obchodování s lidmi,
c) tyto trestné činy proti majetku
1. podvod,
2. pojistný podvod,
3. úvěrový podvod,
4. dotační podvod,
5. legalizace výnosů z trestné činnosti,
6. legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti,
d) tyto trestné činy hospodářské
1. zneužití informace v obchodním styku,
2. zneužití postavení v obchodním styku,
3. zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě,
4. pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži,
5. pletichy při veřejné dražbě,
6. poškození finančních zájmů Evropské unie,
e) trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci,
f) tyto trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných
1. trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby,
2. trestné činy úředních osob,
3. úplatkářství,
4. jiná rušení činnosti orgánu veřejné moci.
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Příloha č. 5 OMI-VZMR-2025-105
Je-li dodavatelem právnická osoba, podmínku důvěryhodnosti splňuje tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu, stejně tak podmínku důvěryhodnosti splňuje každá fyzická osoba, která je skutečným majitelem této právnické osoby ve smyslu § 4 zák. č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, podmínku důvěryhodnosti splňuje tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele, stejně tak podmínku důvěryhodnosti splňuje každá fyzická osoba, která je skutečným majitelem této právnické osoby ve smyslu § 4 zák. č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů.
V Sezemice dne 9.10.2025
Jeno Ruszin - jednatel společnosti
2
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