

SMLOUVA O DÍLO

**((Dílčí smlouva č. 3 uzavřená na základě Smlouvy na opakující se stavební práce,
č. smlouvy objednatele 05PU-003359, ze dne 22.04.2025)**

číslo smlouvy objednatele: 05PU-003521

Tato **Smlouva o dílo** byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze
bankovní spojení: ČNB, č. ú. 10006-15937031/0710
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „**objednatel**“)

a

název: FUTTEC REPAIRS, s.r.o.
se sídlem: V parku 2308/8, 148 00 Praha 4 - Chodov
IČO, DIČ: 09743936, CZ09743936
bankovní spojení: 6685172389/0800
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „**dodavatel**“ nebo „**zhotovitel**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“, jednotlivě jako „**smluvní strana**“)

Protože si objednatel přeje, aby stavba **I/3 – Opravy závad AHV mikrovlnnou technologií – Dílčí smlouva č. 3** Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND) 500 116 0009.77194, byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši **671 970,00** Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

| Název stavby | Přijatá smluvní částka bez DPH v Kč | DPH v Kč | Přijatá smluvní částka včetně DPH v Kč |
|--|-------------------------------------|------------------------|--|
| | (a) | (b) = DPH z částky (a) | (c) = (a) + (b) |
| I/3 – Opravy závad AHV mikrovlnnou technologií – Dílčí smlouva č. 3 | 671 970,00 | 141 113,70 | 813 083,70 |

kterážto byla spočtena na základě závazných položkových cen dle oceněného soupisu prací - výkazu výměr, dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem **JHC RD Opravy závad AHV mikrovlnnou technologií na silnicích I. třídy v JČK, číslo veřejné zakázky 05PU-003359**.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- a) Smlouva o dílo
- b) Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr včetně fotodokumentace
- c) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky (součástí Smlouvy na opakující se stavební práce č. 05PU-003359)
- d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (součástí Smlouvy na opakující se stavební práce č. 05PU-003359)
- e) Technická specifikace (součástí Smlouvy na opakující se stavební práce č. 05PU-003359)

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli tak, jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny

informace stanovené v § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Případné spory mezi smluvními stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Dodavatel současně čestně prohlašuje, že

- (1) **není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů**, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti,
- (2) žádné finanční prostředky, které obdrží za provedení a dokončení této stavby v souladu s touto Smlouvou, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech¹ v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch a
- (3) zavazuje se poskytnout veškerou součinnost vůči objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní činnosti a to zejména dle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté součinnosti dodavatel/zhotovitel mimo jiné poskytne objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy ČR veškeré podklady a údaje potřebné pro prováděnou kontrolu.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Digitálně podepsal

Datum: 2025.12.03
16:38:38 +01'00'

¹ Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů

PŘÍLOHA

Název stavby: I/3 – Opravy závad AHV mikrovlnnou technologií – Dílčí smlouva č. 3

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

| Název Pod-článku Smluvních podmínek | Číslo Pod-článku Smluvních podmínek | Údaje |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| Název a adresa Objednatele | 1.1.4 | Ředitelství silnic a dálnic s. p. Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4 |
| Název a adresa Zhotovitele | 1.1.5 | FUTTEC REPAIRS, s.r.o. V parku 2308/8, 148 00 Praha 4 - Chodov |
| Datum zahájení prací | 1.1.7 | Na základě výzvy Objednatele doručené Zhotoviteli nejméně 7 dnů před Datem zahájení prací. |
| Doba pro dokončení | 1.1.9 | 30 kalendářních dnů |
| Doba pro uvedení do provozu | 1.1.22 | Nepoužije se |
| Sekce | 1.1.26 | Nepoužije se |
| Faktura | 1.1.28 | Další náležitosti nejsou určeny. |
| Hierarchie smluvních dokumentů | 1.3 | (a) Smlouva o dílo (b) Příloha (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Technická specifikace (f) Výkresy (g) Výkaz výměr (h) Formuláře a ostatní dokumenty |
| Právo | 1.4 | Právo České republiky |
| Komunikace | 1.5 | Čeština |

| Název Pod-článku Smluvních podmínek | Číslo Pod-článku Smluvních podmínek | Údaje |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| Poskytnutí staveniště | 2.1 | Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7 |
| Pověřená osoba | 3.1 | |
| Zástupce objednatele | 3.2 | Nepoužije se |
| Zajištění splnění smlouvy | 4.4 | Nepoužije se. |
| Záruka za odstranění vad | 4.6. | Nepoužije se. |
| Projektová dokumentace Zhotovitele | 5.1 | Nepoužije se |
| Harmonogram | 7.2 | Do 7 dnů po datu zahájení prací Forma harmonogramu: a) Harmonogram stavby bude obsahovat zahájení, dobu provádění a dokončení stavby. |
| Postupné závazné milníky | 7.5 | Nepoužije se |
| Odstranění vad | 9.1 | Záruční doba stanovená Objednatelem činí 60 měsíců s výjimkou |
| Oprávnění k Variaci | 10.1 | Postup při Variacích je součástí této Přílohy |
| Průběžné platby | 11.3 | Nepoužije se |
| | 11.3 | b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby |
| | 11.3 | c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby |
| | 11.3 | d) nepředloží nebo neudrží v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění) |

| Název Pod-článku Smluvních podmínek | Číslo Pod-článku Smluvních podmínek | Údaje |
|---|-------------------------------------|--|
| | | 10 % průběžné platby |
| Měna | 11.7 | Koruna česká |
| Zálohová platba | 11.9 | Nepoužije se |
| Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu | 12.5 a) | Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti) 30.000 Kč za každý případ porušení |
| | 12.5 b) | Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 (Subdodávky) 6 200,00 Kč za každý jednotlivý případ porušení |
| | 12.5 c) | Zhotovitel nedodrží Doba pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení) 1 200,00 Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení |
| | 12.5 d) | Nepoužije se |
| | 12.5 e) | Nepoužije se |
| | 12.5 f) | Zhotovitel poruší právní předpisy upravující bezpečnost práce 20.000 Kč za každý případ porušení |
| Maximální celková výše smluvních pokut | 12.5 | 30 % Přijaté smluvní částky bez DPH |
| Výše pojistného plnění | 14.2 | 1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH |
| Rozsah stavebně montážního pojištění | 14.2. | Nepoužije se |
| Způsob rozhodování sporů | 15 | Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem |

Digitálně podepsal:

Datum: 01.12.2025 15:07:21 +01:00

RÁMCOVÁ DOHODA

Opravy závad AHV mikrovlnnou technologií na silnicích I. třídy v JČK - INVESTORSKÝ ROZPOČET

| | | | | |
|-----------------------------|--------|---|--|---------------|
| I/3 Neplachov | SO 101 | Oprava výtluků (provádění za běžných klimatických podmínek) | | Kč |
| | SO 102 | Oprava výtluků (provádění v zimním období) | | Kč |
| | SO 180 | DIO | | Kč |
| I/3 Mezno - Chotoviny | SO 101 | Oprava výtluků (provádění za běžných klimatických podmínek) | | Kč |
| | SO 102 | Oprava výtluků (provádění v zimním období) | | Kč |
| | SO 180 | DIO | | Kč |
| Investorská cena bez DPH | | | | 671 970,00 Kč |
| 21% DPH v Kč | | | | 141 113,70 Kč |
| Investorská cena včetně DPH | | | | 813 083,70 Kč |

FW: I/3 – Opravy závad AHV mikrovlnnou technologií – Dílčí smlouva č. 3 (05PU-003521)

Od

Datum St 03.12.2025 16:46

Pro

Kopie

 Počet příloh: 2 (3 MB)

Oceněný soupis prací včetně fotodokumentace_signed.pdf; Dílčí smlouva č. 3_signed.pdf;

E-maily z adresy

nedostáváte často. [Přečtěte si, proč je to důležité](#)

Dobrý den,

Přílohou zasíláme el. podepsané za naši stranu.

Děkujeme z brzké zveřejnění.

S pozdravem

Provoz/Obchod

Operations/Sales Partner

T ±

E

FUTTEC Microwave
Road Repair
Systems

FUTTEC a. s. V Parku 2308/8, 148 00 Praha-Chodov
IČO 27956857 DIČ CZ27956857

Začátek přeposílané zprávy:

Od:

Předmět: I/3 – Opravy závad AHV mikrovlnnou technologií – Dílčí smlouva č. 3 (05PU-003521)

Datum: 2. prosince 2025 v 6:44:54 SEČ

Komu:

Dobrý den,

v příloze zasílám Dílčí smlouvu č. 3 na výše uvedenou zakázku. Prosím o provedení její akceptace na tuto e-mailovou adresu, viz znění ve Smlouvě.

S pozdravem a přáním hezkého dne



**ŘEDITELSTVÍ
SILNIC
A DÁLNIC**

Oddělení veřejných zakázek
Specialistka veřejných zakázek

/

Lidická 110/49, České Budějovice, 37044

www.rsd.cz