

OBJEDNATEL:**MĚSTO CHRUDIM IČO 00270211**

Resselovo náměstí č.p. 77, Chrudim, 537 16

Telefon: 469657127

Odbor **INVESTIC**E-mail: investice@chrudim-city.cz

Bankovní spojení: ČSOB - pobočka Chrudim, č.ú. 104 109 190/0300

Na faktuře uvádějte číslo naší objednávky**OBJEDNÁVKA číslo 910/1/25/08****ZHOTOVITEL:****BHS stavby s.r.o., Tylova 132, 539 73 Skuteč****IČO: 232 39 000****Předmět plnění:**

Realizace akce "Vodovodní přípojka ke sportovnímu areálu na p.p.č. 15/1, Medlešice", dle projektové dokumentace "Medlešice-vodovodní přípojka pro sportovní areál na parcele č. 15/1", zpracované projektantem Ing. Josefem Holubem, 17. listopadu 537, 538 51 Chrast, autorizace č. 11916, autoriační razítko č. 0700595, obor vodohospodářské stavby.

Při realizaci díla bude zhotovitel dodržovat veškeré všeobecné závazné předpisy, příslušné vyhlášky a platné ČSN, tyto se uzavřením této smlouvy sjednávají za závazné.

Zadávací podklady:

Vaše cenová nabídka a položkový rozpočet ze dne 22.10.2025.

Cena včetně DPH:

maximální cena včetně DPH dle nabídky činí

292.932,41 Kč

Příjemce plnění (ručitel za nezaplacenou daň) dle § 109 ZDPH (zejména nespolehlivý plátce, nezveřejněný účet) je oprávněn postupovat v souladu s § 109a ZDPH a uhradit DPH za poskytovatele plnění (týká se plátců DPH).

Splatnost faktury je 14 dní od doručení faktury na Odbor investic MěÚ Chrudim.

Termín plnění:práce budou objednateli předány bez vad a nedodělků do **27.11.2025**

Objednatel je oprávněn odstoupit od této objednávky bez povinnosti platit jakékoli náklady, ušlý zisk nebo jiné možné úhrady, pokud nedoručí k řádnému předání a převzetí díla do 27.11.2025.

Záruční doba:

sjednává se na 60 měsíců.

Smluvní pokuty:

1. Pokud nedoručí k řádnému předání a převzetí díla ve výše uvedeném termínu, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla, nejméně však 100 Kč za každý i jen započatý den prodlení - vyjma případů, kdy není možné dílo dodělat z důvodů nevhodných klimatických podmínek.
2. Pokud nedoručí k odstranění vady v záruční době do 10 dnů od obdržení písemné reklamace objednatele zhotovitelem, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 200 Kč za každý den prodlení - vyjma případů, kdy není možné dílo dodělat z důvodu nevhodných klimatických podmínek.
3. Pokud nedoručí k řádnému zaplacení faktury ze strany objednatele v daném termínu, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 2% z ceny díla za každý i jen započatý den prodlení.

Další ujednání:

1. Zadavatel při zadávání této veřejné zakázky posoudil možnost uplatnění aspektu sociálně odpovědného zadávání a konstatuje, že tohoto aspektu nebylo při dodržení zásady přiměřenosti možné využít.
2. Zadavatel při zadávání této veřejné zakázky posoudil možnost uplatnění aspektu environmentálně odpovědného zadávání následovně: Veškeré tištěné podklady předávané v rámci plnění zhotovitelem objednateli budou vytištěné na recyklovaném papíře a nebudou vloženy do plast.desek nebo eurofolií. Zhotoviteli je známo, že objednatel akceptuje i elektronické doručení faktury.
3. Zadavatel při zadávání této veřejné zakázky posoudil možnost uplatnění aspektu inovací a konstatuje, že tohoto aspektu nebylo při dodržení zásady přiměřenosti možné využít, krom změny v uchovávání dokumentů, požadavku na předávané dokumenty a změny způsobu zaslání faktur oproti stavu před rokem 2021, viz environmentální aspekt.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této objednávky v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. jak v případě, že to bude podle českého právního řádu zapotřebí, tak i v případě pochybností, zda to je či není podle českého právního řádu třeba. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení §504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. Smluvní strany sjednávají, že objednávku zveřejní zástupci smluvní strany Město Chrudim.
5. Tato objednávka je vyhotovena ve dvou stejnopisech, jeden pro zhotovitele a jeden pro objednatele.

Vyřizuje: Hana Dušánková / tel. 469 657 127

Evidenční číslo: 872/2025

V Chrudimi dne 27.10.2025

Ve Skutči 7.11.2025

Za objednatele:

Ing. Petr Pecina
vedoucí Odboru investic
Města Chrudim

Za zhotovitele:

BHS stavby s.r.o.
Tylova 132, 539 73 Skuteč

