

Sídlo: Sedliště 383, 739 36 Sedliště
Provozovna: Riegrova 857, 738 01 Frýdek-Místek

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8
729 30 Ostrava

NABÍDKA

na úpravu dokumentace pro provádění stavby a zajištění úpravy stávajícího Energetického posudku (EP) a Průkazu energetické náročnosti budovy (PENB).

Stavba: Rekonstrukce objektu Teslova 2 – generální sklad a střelnice, návrh vnitřního zateplení v části 2. NP

Obsahem bude úprava architektonicko-stavebního řešení dokumentace pro provádění stavby. V části 2. NP bude navrženo vnitřní zateplení místo zateplení vnějšího, bude zpracován rozdílový rozpočet a upraven stávající Energetický posudek a PENB.

Výkon inženýrské činnosti se nepředpokládá, protože se jedná o stavební úpravy a udržovací práce, které nevyžadovaly a ani nyní nevyžadují povolení stavby.

Cena je kalkulována následovně:

DPS – úprava architektonicko-stavebního řešení	30 hod.	á	900,-	=	27.000,- Kč
Součinnosti při zpracování EP a PENB	8 hod.	á	900,-	=	7.200,- Kč
Rozpočet	4 hod.	á	900,-	=	3.600,- Kč
Energetický posudek a PENB					18.900,- Kč
Celkem – bez DPH					56.700,- Kč
DPH 21 %					11.907,- Kč
Celkem – včetně DPH					68.607,- Kč

Termín předání pracovní verze PD: 18. 12. 2025

Termín předání konečné verze PD včetně EP a PENB: 15. 1. 2026

Projektant upozorňuje stavebníka, že požadované vnitřní zateplení není nejvhodnější řešení, protože není možné plně eliminovat nepříznivý vliv tepelných mostů. Zároveň vyžaduje precizní provedení navržené parotěsné vrstvy, aby nedocházelo k nadměrné kondenzaci.