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Číslo smlouvy objednatele: 2297/2025-SML Číslo smlouvy zhotovitele: 11/2025

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany
1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.
Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A,

vložce 13565
Zastoupen: Ing. Pavlem Cenkem, ředitelem závodu (dle pověření)
IČO: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno – venkov
Číslo účtu: 29639641/0100
Zástupce ve věcech technických: 

2. Zhotovitel:
Šimon Böhm

Sídlo: Žeravice 244, 696 47
Zapsán: v živnostenském rejstříku v Kyjově
Zastoupený: Šimon Böhm
IČO: 88653471
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zástupce ve věcech technických: Šimon Böhm

II. Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad

a nebezpečí řádně a včas dílo v tomto článku specifikované a závazek objednatele řádně
provedené dílo převzít a zaplatit za něj níže sjednanou cenu.

2. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 19. 11. 2025 podaná pro plnění
veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Ošetření a stabilizace vybraných dřevin
u Moravy, UH 2025“ (dále jen „nabídka na veřejnou zakázku“).

3. Veškeré činnosti, k jejichž provedení způsobem v této smlouvě stanoveným se zhotovitel zavazuje,
budou nadále označovány souhrnně jako „dílo“.

4. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu se svou nabídkou na veřejnou zakázku provede pro
objednatele kompletní dílo nazvané „Ošetření a stabilizace vybraných dřevin u Moravy, UH
2025“.

5. Dílem se rozumí ořez stromů, včetně manipulace s uložením dříví u pařezu a likvidace těžebního
odpadu. Specifikace a rozsah díla jsou stanoveny v projektové dokumentaci, průvodní technické
zprávě či soupisu požadovaných prací – dále jen technická specifikace díla (zkráceně TSD), která
byla součástí výzvy k podání nabídky.
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6. Objednatel před uzavřením této smlouvy předal zhotoviteli TSD. Zhotovitel prohlašuje, že se s TSD
vyčerpávajícím způsobem seznámil a zavazuje se ji plně dodržovat. Zhotovitel rovněž prohlašuje,
že TSD posoudil s odbornou péčí a že lze podle ní dílo provést v celém jeho rozsahu. Dále
zhotovitel prohlašuje, že mu je známo místo plnění díla, s tímto se seznámil a bere stav místa plnění
díla na vědomí.

7. Zhotovitel je povinen dílo provést v souladu s právními předpisy České republiky, českými
technickými normami (ČSN), které se vztahují k plnění zhotovitele, a to jak závaznými, tak
doporučenými a návody výrobců stavebních materiálů a výrobků platných v době provádění díla.
Zhotovitel je dále povinen dodržovat veškerá podmínky a stanoviska příslušných orgánů
a dotčených subjektů, která jsou přiložena v TSD.

8. Zhotovitel je povinen provést dílo s potřebnou péčí a za obstarání všeho, co je k provedení díla
potřeba.

9. Součástí závazku zhotovitele provést dílo je dále zejména, nikoli však výlučně:
- ořez a stabilizace dřevin, likvidace a odvoz dřevní hmoty vzniklé z ošetření dřevin, manipulace

s dřívím a uložením u ošetřené dřeviny za účelem ponechání pro odvoz provozem PM,
- zajištění přístupu k místu plnění za účelem plnění díla včetně případné úhrady za dočasné

zábory ploch nebo dočasné skládky a uvedení ploch do původního stavu. Smlouvy či dohody
s majiteli a správci ostatních dotčených pozemků musí být vyhotoveny písemně a kopie předány
objednateli nejpozději při předání díla,

- zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na pracovišti a v okolí pracoviště, jedná se
zejména o čištění vozovek a dodržování bezpečnostních předpisů, zohlednění bezpečnostních,
provozních a hygienických požadavků tak, aby nedošlo ke znečištění toku zejména ropnými
produkty,

- odvoz odpadu vzniklého při realizaci prací, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení,
resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osoby oprávněné k jejich převzetí podle zákona
č.185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, není-li touto osobou přímo
zhotovitel,

- pokud to povaha prací vyžaduje, zajištění vytyčení všech podzemních inženýrských sítí,
zajištění jejich neporušení během provádění veřejné zakázky, prokazatelné seznámení
pracovníků zhotovitele s podzemními i nadzemními inženýrskými sítěmi, o čemž bude proveden
zápis do pracovního deníku před zahájením provádění prací a jejich zpětné předání správcům,

- uvedení všech dalších povrchů dotčených dílem do původního stavu (komunikace, chodníky,
zeleň, příkopy, propustky, břehy), který bude před započetím provádění díla zhotovitelem
vhodným způsobem zdokumentován; ošetření ponechávaných dřevin břehového porostu,

- v případě potřeby zajištění, osazení a údržba nezbytného dopravního značení včetně
projednání se správcem komunikace, odborem dopravy příslušného správního orgánu a Policií
ČR,

- opravy, údržba a průběžné čištění komunikací užívaných v průběhu provádění díla,
- veškeré práce a dodávky související s požárními předpisy, bezpečností práce, opatřeními na

ochranu životního prostředí, lidí a majetku v místech dotčených prováděním díla,
- zajištění potřebných nebo správními orgány či obecně závaznými právními normami

stanovených a požadovaných opatření či rozhodnutí nutných k provedení zakázky,
- další činnosti nezbytné pro řádné provedení zakázky,
- zajištění prostoru místa plnění a přístupových cest – zhotovitel přebírá zodpovědnost za činnosti

prováděné v prostoru místa plnění.
- pokud při realizaci díla vznikne dřevní štěpka, je zhotovitel povinen po ukončení prací

objednateli sdělit její celkové získané množství v m3 a její následné využití (uložení na místě,
likvidace, prodej, pro vlastní potřebu atp.),

10. Zhotovitel se při provádění díla dále zavazuje dodržovat tyto podmínky:
- Pokud je součástí díla provádění ořezu dřevin, tak se zhotovitel zavazuje dodržovat Standardy

péče o přírodu a krajinu, zejména Arboristický standard Řez stromů SPPK A02 002:2015.
Nedodržení tohoto standardu bude posuzováno jako hrubé porušení této smlouvy se všemi
důsledky z toho vyplývajícími.
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- soustřeďováním dříví určených dřevin nesmí být poškozeny ostatní dřeviny břehového porostu.
Pokud by k poškození výjimečně došlo, budou asanovány (dotvarování a konzervace ran) nebo
po dohodě s technickým zástupcem objednatele zcela odstraněny,

- kácením, soustřeďováním a odvozem dříví nesmí dojít k poškození objektů a zařízení jiných
vlastníků, správců a uživatelů. Zhotovitel je povinen úzce spolupracovat se správci sítí při
operativním vypínání vedení a s vlastníky a uživateli dotčených pozemků při operativním řešení
vstupů na tyto pozemky,

- soustřeďování dříví musí být prováděno v polozávěsu, nikoli jen prostým vlečením. V případě,
že by svazek dříví nebo i jednotlivý kus mohl poškodit dřeviny, břehy nebo majetek, musí být
soustřeďování provedeno po jednotlivých kusech nebo s přepínáním úvazku,

- klest a těžební odpad musí být odstraňován současně a průběžně s kácením porostu.
Technologický postup se musí přizpůsobit tak, aby nedocházelo k přejíždění klestu traktorem,
jeho rozbití na malé kousky a zaježdění do půdy,

- dřevní hmota musí být vytažena z koryta toku nejpozději ke konci pracovní směny, při které se
do koryta dostala,

- pokud dodavatel způsobí objednateli či jinému vlastníkovi škodu, je povinen toto neprodleně
ohlásit příslušnému pracovníkovi objednatele.

- pokud k provedení díla bude potřeba přístup mechanizace do koryta toku, je to možné jen na
základě písemného souhlasu technického dozoru objednatele, jinak je vytahování dřevin
povoleno pouze ručně nebo s použitím navijáku,

- klest a těžební zbytky mohou být zneškodňovány štěpkováním nebo odvozem na místa dalšího
zpracování. V případě štěpkování musí být štěpka odvážena průběžně. Pálení klestu není
povoleno zákonem a není dovoleno.

- dotčené pozemky zhotovitel uvede do původního stavu – zapravení vyježděných kolejí, uklizení
komunikací, osetí travnatých ploch travním semenem,

- zhotovitel musí vést pracovní deník, ve kterém zaznamená všechny údaje důležité z hlediska
technologie, bezpečnosti práce, pracovních podmínek, kontrol atd.,

- v průběhu práce musí být respektovány pokyny pracovníků objednatele a na závěr musí být
pracoviště předáno vyklizené a uklizené,

- zhotovitel je povinen při provádění prací dle této smlouvy dodržovat tuto smlouvu, české
technické normy vztahující se k plnění zhotovitele, pokyny objednatele a obecně závazné právní
předpisy, které se týkají jeho činností prováděných na základě této smlouvy. Zhotovitel odpovídá
za dodržení technologického postupu prací,

- zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy upravující bezpečnost a ochranu zdraví při práci
(„BOZP“), požární ochranu („PO“) a hygienické předpisy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost
práce a požární ochranu na pracovišti,

- zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří
provádějí práci ve smyslu předmětu této smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými
pomůckami. Zhotovitel je odpovědný za jejich proškolení o bezpečnosti práce, ochraně zdraví a
protipožárních předpisech,

- zhotovitel je odpovědný za srozumitelné označení prostoru pracoviště svými identifikačními
znaky a upozorněním na možná rizika plynoucí z prováděných prací na místě samém (výstražné
cedule, upozornění, zákaz vstupu atd.),

- zhotovitel je povinen zabránit znečištění vodního toku ropnými látkami nebo jinými chemikáliemi.
Je povinen odstranit z toku veškerou dřevní hmotu, která při jeho pracích nebo
v důsledku jeho prací spadne do vodního toku, a to vždy do konce příslušného pracovního dne,

- zhotovitel je povinen dodržovat veškeré obecně platné, jakož i v souvislosti s dílem uložené
povinnosti, které jsou dány platnou legislativou v oblasti ochrany přírody a životního prostředí.
Jakékoliv sankce ze strany orgánů ochrany přírody za nedodržení těchto požadavků jdou plně
k tíži zhotovitele,

- zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případnou nesprávnost jím dodaných pokynů,
technologického řešení díla či překážky omezující plynulost díla, nebo znemožňující provedení
díla, a to ihned po jejich zjištění, nejpozději však do 7 dnů od předání pracoviště.

11. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že má příslušná oprávnění k činnostem, jichž je k plnění této
smlouvy třeba.
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III. Doba a místo plnění díla
1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

Termín zahájení provádění díla: do 5 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.

Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: do 31. 1. 2026.
Do 31. 12. 2025 povinnost dokončit minimálně 2/3 objemu díla (počtu stromů).

2. Zhotovitel je povinen provést kácení a arboristické ošetření břehového porostu a průběžně bez
zbytečného prodlení odvážet a odstraňovat dřevní hmotu tak, aby veškeré práce dle této smlouvy
byly řádně započaty ihned po převzetí pracoviště, a byly předány objednateli včetně vyklizeného a
čistého pracoviště nejpozději do 31. 1. 2026. Činnosti dle této smlouvy začne zhotovitel provádět
po převzetí pracoviště od objednatele. O předání a převzetí pracoviště bude pořízen zápis
podepsaný zástupci obou smluvních stran.

3. Místo plnění díla je blíže vymezeno situační mapou a popisem v TSD: Uherské Hradiště

IV. Cena plnění
1. Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném

znění, sjednávají cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:

1.1. Cena za provedení díla činí:
Celková cena bez DPH: 184.000,- Kč
DPH (21 %) 38.640,- Kč
Celková cena vč. DPH: 222.640,- Kč

2. Spolu s cenou díla bez DPH bude uhrazeno DPH dle platných právních předpisů, není-li předmětem
této smlouvy plnění, na které se má použít režim přenesení daňové povinnosti dle ust. § 92a a §
92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o DPH“).

3. Cena za provedení díla je konečná a zahrnuje zejména zisk a veškeré náklady včetně nákladů
souvisejících (např. daně, pojištění, veškeré dopravní náklady, zvýšené náklady vyplývající
z obchodních podmínek a z vývoje cen do doby řádného splnění této smlouvy) a dále náklady na
veškeré práce, dodávky a služby uvedené v čl. II této smlouvy.

4. Jakákoliv změna ceny musí být předem sjednána dodatkem k této smlouvě.
5. Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele písemnou formou o jakékoli relevantní

skutečnosti uvedené v ustanovení § 109 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jež
by mohla mít vztah k nezaplacení daňového plnění dle výše uvedeného zákona. Objednatel si
v případě takové informace o skutečnostech uvedených v ustanovení § 109 výše uvedeného
zákona vyhrazuje právo uhradit za zhotovitele daň ze zdanitelného plnění dle této smlouvy přímo
příslušnému správci daně.
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V.Platební podmínky
1. Po předání a převzetí jednotlivých dílčích částí díla a pracoviště objednatelem dle čl. III. a článku

VII. této smlouvy vystaví zhotovitel nejvýše dvě dílčí faktury. Součet obou faktur nesmí překročit
celkovou cenu díla. Způsob fakturace je upřesněn v TDS. Nedílnou součástí faktury musí být kopie
protokolu o předání
a převzetí řádně ukončených dílčích prací a pracoviště podepsaného oběma smluvními stranami.

2. Pokud je předmětem této smlouvy plnění, na které se má použít režim přenesení daňové
povinnosti dle ust. § 92a a § 92e zákona o DPH, zhotovitel tuto skutečnost náležitě zohlední při
vypracování daňového dokladu.

3. Fakturovaná částka bude vždy zaokrouhlena na celá čísla dle matematických zásad.
4. Faktura je daňovým dokladem a musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví,

daňových předpisů (zejména § 29 zákona o DPH) a ostatních předpisů.
5. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude obsahovat

nesprávné či neúplné údaje nebo k ní nebudou přiloženy dohodnuté přílohy. V takovém případě se
přeruší plynutí lhůty splatnosti a lhůta splatnosti začne plynout od počátku ode dne doručení
opravené faktury objednateli.

6. Splatnost faktury byla smluvními stranami dohodnuta do 30 dnů ode dne doručení faktury
objednateli.

7. Pokud objednatel převezme dílo s vadami a nedodělky, je oprávněn z každé faktury zhotovitele
zadržet 10 % fakturované částky bez DPH (dále jen „zádržné“). Zádržné uhradí objednatel
zhotoviteli do 30 dnů od odstranění všech vad a nedodělků díla, na základě předávacího protokolu
podepsaného smluvními stranami.

8. Platbu poukáže objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele. Povinnost zaplatit je splněna dnem
odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

9. V případě úhrady faktury nebo její části po lhůtě splatnosti má zhotovitel nárok na úrok z prodlení
ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.

VI. Pracoviště, pracovní deník
1. Pracovištěm se rozumí objednatelem ohraničený prostor, který slouží pro provádění probírky

břehového porostu dle této smlouvy. Zařízením pracoviště se rozumí dočasné objekty, zařízení
a jiné movité věci, které po dobu provádění prací slouží provozním, sociálním, hygienickým
a výrobním potřebám zhotovitele při plnění této smlouvy a jsou umístěny v prostoru pracoviště.

2. O předání a převzetí pracoviště bude pořízen zápis, který podepíší obě strany.
3. Pracovní připravenost pracoviště, zejména nápojné body pro možnost odběru elektrické energie,

vody či dalších médií, odkanalizování pracoviště, souhlasy správců předmětných sítí, jakož
i uzavření příslušných vztahů na odběr energií či médií vlastním jménem, se zavazuje zajistit
zhotovitel.

4. Zařízení pracoviště se zavazuje vybudovat a zabezpečit vlastním nákladem zhotovitel, který nese
rovněž i náklady na vybudování, provoz, vyklizení a úklid pracoviště. Zhotovitel se zavazuje vlastním
nákladem zajišťovat dopravu a skladování strojů, zařízení, konstrukcí, materiálů a výrobků
potřebných k provedení předmětu této smlouvy a jejich přesun na pracoviště.

5. Ode dne převzetí pracoviště nese zhotovitel nebezpečí všech škod na movitých i nemovitých
věcech nacházejících se na pracovišti až do doby předání pracoviště zpět objednateli. Nebezpečí
škody na dřevní hmotě, která je předmětem prodeje a koupě dle této smlouvy, ponese zhotovitel
i po předání pracoviště zpět objednateli.

6. Zhotovitel je povinen postupovat při poskytování plnění dle této smlouvy s odbornou péčí.
7. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí pracoviště do splnění této smlouvy pracovní deník, do

kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje
o časovém postupu prací, klimatických podmínkách (povětrnostní, srážkové), počtu osob
provádějících těžební práce a další obvyklé údaje.

8. Při realizaci méně rozsáhlých a méně náročných porostových akcí má objednatel právo zhotoviteli
povinnost vést pracovní deník prominout. Tato skutečnost musí být uvedena v zápise o předání a
převzetí pracoviště.
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9. Zápisy do pracovního deníku provádí osoba zabezpečující odborné vedení provádění prací týž den,
kdy byly práce provedeny (nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu), nejpozději
následující den, ve kterém se na pracovišti pracuje. Do pracovního deníku mohou provádět
záznamy pouze osoby oprávněné. Veškeré listy pracovního deníku musejí být očíslovány
nepřerušenou číselnou řadou.

10. Zápisy v pracovním deníku se nepovažují za změnu této smlouvy.
11. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli, jakož i jím k tomu pověřeným osobám, po celou dobu

provádění prací dle této smlouvy nepřetržitý přístup na pracoviště a umožnit jim nepřetržitou
účinnou kontrolu provádění veškerých jednotlivých prací. Zjistí-li objednatel či jím pověřená osoba,
že zhotovitel provádí práce vadně či jinak neplní své povinnosti vyplývající z této smlouvy, je
objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli nápravu spočívající v odstranění vad, provádění
předmětu této smlouvy řádným způsobem či v řádném plnění jiných povinností, které zhotoviteli
vyplývají z této smlouvy. Pokud zhotovitel neučiní nápravu v přiměřené lhůtě, kterou mu za tím
účelem objednatel poskytne, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

12. Veškeré odborné práce musí vykonávat pouze osoby mající k nim příslušná oprávnění
a kvalifikaci.

13. Zhotovitel je povinen na převzatém pracovišti udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat
odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Je povinen pracoviště zabezpečit, aby po dobu výstavby
nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit
veškeré znečištění. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby nedošlo ke
znečištění prostoru pracoviště ani povrchových či podzemních vod ropnými či chemickými látkami.

14. Zhotovitel je povinen informovat majitele dotčených a přilehlých objektů a pozemků nejpozději
pět pracovních dnů před zahájením o způsobu provádění prací, případných uzavírkách
a omezeních, zvláště pak s ohledem na jejich provoz.

15. Zhotovitel vyklidí a předá pracoviště do 10 dnů od předání díla objednateli, pokud se smluvní strany
nedohodnou písemně jinak. V případě, že zhotovitel bude po předání díla odstraňovat vady a
nedodělky, je oprávněn ponechat na staveništi stroje, zařízení a materiál, které budou nezbytné k
odstranění vad a nedodělků. Toto zařízení však musí být umístěno tak, aby nebránilo bezpečnému
provozu (užívání) díla. Po odstranění vad a nedodělků je zhotovitel povinen vyklidit pracoviště do
10 dnů ode dne, kdy objednatel písemně potvrdí jejich odstranění v zápise o odstranění vad a
nedodělků.

16. Zhotovitel dnem převzetí pracoviště přejímá veškerou zodpovědnost za škody na majetku, zdraví
či životě svém, svých pracovníků, objednatele a všech třetích fyzických či právnických osob.
Zhotovitel je v této souvislosti povinen učinit taková opatření, aby bylo zabráněno vstupu na
pracoviště nepovolaným osobám.

17. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě, kdy bude objednateli udělena příslušnými orgány OP, ČIŽP
či jinými, sankce za porušení zákona či za nedodržení podmínek stanovených příslušnými orgány
a bude nezpochybnitelné, že šlo o pochybení zhotovitele, a to při provádění činností v rozporu
s TSD, zákony ČR a pokyny objednatele, bude objednatel vymáhat tuto sankci po zhotoviteli, a to i
po skončení platnosti této smlouvy.

VII. Dokončení a převzetí prací
1. K předání a převzetí řádně ukončených dílčích prací a pracoviště vyzve zhotovitel objednatele

alespoň 3 pracovní dny předem.
2. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo v okamžiku dokončení díla a jeho předání objednateli.
3. O předání a převzetí ukončených dílčích prací a pracoviště bude sepsán protokol, který podepíší

obě smluvní strany.
4. Zhotovitel je povinen při předání a převzetí celkových prací předat objednateli tyto doklady:

- originál pracovního deníku (pokud je vyžadován),
- další doklady vyplývající z této smlouvy, požadované právními předpisy či orgány veřejné

správy.
5. Nepředání kteréhokoliv dokladu se považuje za vadu díla a je důvodem pro nepřevzetí prací.
6. Pokud objednatel po převzetí prací a pracoviště zjistí vady předmětu plnění, zhotovitel se zavazuje

vady odstranit bez zbytečného odkladu po jejich oznámení objednatelem.
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7. Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním vady nejpozději do 5 pracovních dnů od jejího
uplatnění a následně ji odstranit do 10 pracovních dnů, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
Oprávněně uplatněné vady budou odstraněny bezplatně.

8. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě.
9. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli. Zhotovitel odpovídá za

veškeré vady díla, pokud byly způsobeny porušením jeho povinností.
10. Objednatel je oprávněn uplatňovat též nárok na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti

se zjištěnými vadami, a zhotovitel je povinen tuto škodu nahradit.
11. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady, je objednatel oprávněn

odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náklady
s tím spojené je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 10 dnů po obdržení písemné výzvy
k úhradě.

VIII. Smluvní pokuty
1. V případě, že zhotovitel nezahájí probírku břehového porostu ve sjednaném termínu nebo ji ve

sjednaném termínu řádně neukončí, nebo bude v prodlení s předáním uklizeného a vyklizeného
pracoviště, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z ceny díla
za každý započatý den prodlení, nejméně však 5 000 Kč.

2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků uvedených v zápise o předání
a převzetí díla a pracoviště, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši
0,5 % z ceny díla za každý započatý den prodlení a každou vadu nebo nedodělek, nejméně však
5 000 Kč.

3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady předmětu plnění, je
objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z ceny díla za každý
započatý den prodlení a vadu, nejméně však 5 000 Kč.

4. V případě, že zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO či hygienické předpisy při realizaci předmětu
této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 % z ceny díla
za každý zjištěný případ.

5. V případě, že zhotovitel poruší povinnost řídit se při ořezu stromů Arboristickým standardem Řez
stromů SPPK A02 002:2015 (čl. II.10 této smlouvy), bude za každý zjištěný případ objednatel
oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000 Kč. V případě porušení této povinnosti
ve velkém rozsahu (více jak 30 % z celkového počtu ořezaných stromů) je objednatel oprávněn
navíc odstoupit od smlouvy.

6. V případě, že zhotovitel nezapočne s odstraňováním reklamované vady do 5 pracovních dnů,
neodstraní vady a nedodělky ve lhůtě dle této smlouvy nebo nedokončí dílo nejpozději 14 dní po
sjednaném termínu dokončení, má objednatel právo využít služeb jiného zhotovitele, případně
provést dílo vlastními zaměstnanci. Zhotovitel je následně povinen uhradit veškeré náklady, které
objednateli v souvislosti s tímto postupem vzniknou.

7. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn požadovat v případě nedodržení informační
povinnosti dle čl. IV. odst. 5. této smlouvy po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 50 %
z výše potenciálně neodvedené daně příslušnému správci daně (tj. z částky, jakou objednatel ručí
za potenciálně nezaplacenou daň dle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
zákon o dani z přidané hodnoty).

8. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení smlouvy zhotovitelem, na základě kterého
objednatel odstoupí dle čl. IX. smlouvy od smlouvy, je objednatel oprávněn dále požadovat
zaplacení smluvní pokuty odpovídající rozdílu mezi cenou dle této smlouvy o dílo a cenou dle
smlouvy o dílo, kterou uzavře po odstoupení od smlouvy objednatel s novým zhotovitelem.

9. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2050 občanského zákoníku, tedy že
nárok na náhradu škody není dotčen smluvními pokutami sjednanými v této smlouvě. Povinnost
zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.

10. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 14 dnů od doručení výzvy k zaplacení.
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IX. Odstoupení od smlouvy
1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení této

smlouvy druhou smluvní stranou.
2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:

- pokud zhotovitel nezahájí provádění díla ve lhůtě do 10 dnů od termínu dle čl. III této smlouvy,
- prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení a předání díla dle čl. III této smlouvy delší

než 10 dnů,
- provádění prací v rozporu s podmínkami této smlouvy či jinak definovaných zadáním,
- zhotovitel se stal fakticky nebo právně nezpůsobilým ke zhotovení díla,
- zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,
- zjistí-li objednatel, že zhotovitel uvedl v nabídce na veřejnou zakázku nepravdivé údaje,
- opakované nedodržování termínů a kvality prováděných prací.

3. Pokud objednatel před splněním závazku zhotovitele provést dílo odstoupí od smlouvy, zpracuje
nezávislý znalecký subjekt soupis skutečně provedených prací, který ocenění prostřednictvím
jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy.  Provedené
práce budou převzaty od zhotovitele na základě písemného protokolu. Na základě tohoto ocenění
bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání. Náklady na sepsání a ocenění provedených prací
hradí strana, která smlouvu porušila.

4. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, je zhotovitel povinen učinit taková opatření, aby zabránil vzniku
škod na díle, majetku objednatele i třetích osob a aby zabránil vzniku újmy na zdraví osob. Dojde-
li k odstoupení od smlouvy zhotovitelem z důvodů na straně objednatele, provede zhotovitel tato
opatření na náklady objednatele.

X. Závěrečná ustanovení
1. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky proti pohledávkám objednatele, ani své

pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním postoupit třetím osobám,
zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu objednatele.

2. Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem,
i nesplatné, jakoukoli svou pohledávku, i nesplatnou, za zhotovitelem. Pohledávky objednatele
a zhotovitele započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí.

3. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu této smlouvy sjednáno pojištění pro případ
odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám, která může vzniknout
v souvislosti s prováděním díla, přičemž limit pojistného plnění pro případ jedné škodní události činí
minimálně částku odpovídající dvojnásobku ceny díla. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění
na své náklady v platnosti, a to nejméně do termínu předání a převzetí řádně ukončeného díla.

4. V případě, že jsou dle této smlouvy předávány dokumenty jak v elektronické, tak v písemné podobě,
odpovídá zhotovitel za jejich totožnost a vzájemný soulad. V případě rozporu platí, že rozhodující
je verze písemná.

5. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu objednatele svá práva
a závazky, vyplývající či vzniklé, z této smlouvy, na třetí osobu.

6. Pokud jakákoli část závazku podle této smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou,
nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle této smlouvy a smluvní
strany se zavazují nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou
a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku.
Pokud by tato smlouva neobsahovala nějaké ustanovení, jehož stanovení by bylo jinak pro
vymezení práv a povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ustanovení
bylo do této smlouvy doplněno.

7. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky uzavřenými
oprávněnými zástupci smluvních stran. Odstoupit od této smlouvy nebo ji zrušit dohodou lze rovněž
jen písemně.

8. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny
smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a ani
nepoužijí tyto informace pro jiné účely, než pro plnění této smlouvy.
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9. Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen "zákon o registru
smluv"). V případě, že dle zákona o registru smluv podléhá smlouva uveřejnění ve smyslu tohoto
zákona, jsou smluvní strany srozuměny s tím, že objednatel tuto smlouvu uveřejní, a to
požadovaným způsobem v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny
si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.

10. Zhotovitel je na základě ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném
znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel bere na vědomí, že
objednatel je konečný příjemce dotace státního rozpočtu na financování díla.

11. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což
stvrzují svými podpisy.

12. Smluvní strany prohlašují, že veškerá plnění odpovídající předmětu této smlouvy, poskytnutá ode
dne jejího uzavření do dne její účinnosti, se považují za plnění poskytnutá podle této smlouvy.

13. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v
registru smluv.

14. Smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

V Uherském Hradišti dne: 4. 12. 2025 V Žeravicích dne: 25.11.2025

Za objednatele: Za zhotovitele:

...................................................... ......................................................
Povodí Moravy, s.p. Šimon Böhm

Ing. Pavel Cenek
ředitel závodu


