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Objednávka číslo: 1157/2025  
Toto číslo objednávky uveďte na faktuře 
 
Akce: Modrozelená infrastruktura veřejných prostranstvích sídliště Štěpnice 
 
Objednáváme u Vás: 

 

zpracování projektové dokumentace na akci "Modrozelená infrastruktura veřejných prostranstvích sídliště 

Štěpnice". Projektová dokumentace bude zpracovaná ve stupni dokumentace pro změnu stavby před 

dokončením, včetně zajištění legislativních povolení a ve stupni dokumentace pro provedení stavby. 

Projektová dokumentace bude zpracována dle nabídky č. 85/2025 ze dne 24.11.2025, která je přílohou této 

nabídky jako Příloha č. 1. 

Rozsah zpracování změny je znázorněn na Příloze č. 2, která je přílohou této objednávky. 

Změna stavby se zpracovává z důvodu nemožnosti využít dříve uvažovaný pozemek parc. č. 383/1. 

Projektová dokumentace pro změnu stavby před dokončením bude zpracována a předána ve dvojím 

vyhotovení v tištěné formě a v jednom vyhotovení elektronicky. Součástí dokumentace budou i vyjádření 

dotčených orgánů, správců sítí a podání žádosti na stavební úřad. 

Projektová dokumentace pro provádění stavby bude zpracována a předána v šesti vyhotoveních v tištěné 

formě a jednom vyhotovení elektronicky. Součástí bude i položkový rozpočet s výkazem výměr. 

 

Dodací lhůta:   

 

- dokumentace pro změnu stavby před  

dokončením bez vyjádření DO a správců sítí     do 28.2.2026 

- dokumentace pro změnu stavby před  

dokončením vč. vyjádření DO a správců sítí     do 31.4.2026 

- dokumentace pro provedení stavby včetně  

položkového rozpočtu a výkazu výměr    do 30.06.2026 

 
Cena:     162.000,00 Kč bez DPH / 196.020,00 Kč vč. DPH   
 
Dílčí plnění: 
   
- dokumentace pro změnu stavby před  

dokončením vč. vyjádření DO a správců sítí    60% z celkové ceny 
- dokumentace pro provedení stavby včetně  

položkového rozpočtu a výkazu výměr    40% z celkové ceny 
 
Splatnost:        30 dní                

 
Bankovní spojení: Česká spořitelna Uh. Hradiště 

č. ú.: 27–1543078319/0800 
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IČO:   00291471 
DIČ:   CZ00291471 
 
Fakturu zašlete na adresu: 
Město Uherské Hradiště 
Odbor investic 
Masarykovo nám. 19 
686 01  Uherské Hradiště 
 
Sdělení ke statutu nespolehlivý plátce 
Dodavatel se zavazuje, že v případě nabytí statutu „ nespolehlivý plátce“, ve smyslu zákona č. 235/2004 
Sb. o DPH v platném znění, bude o této skutečnosti neprodleně odběratele informovat. Odběratel je poté 
oprávněn zaslat hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu 
podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.  
 
Sdělení o účtu 
Dodavatel prohlašuje, že poskytnuté číslo účtu pro zaslání platby za uskutečněné plnění, je totožné  
s účtem zveřejněným způsobem umožňující dálkový přístup ve smyslu § 96 zákona č. 235/2004 Sb. 
o DPH v platném znění. V případě, že dojde ke změně čísla tohoto účtu, bude odběratel neprodleně 
informován. 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Zdeněk Novotný      Ing. Ivan Matulík 
vedoucí odboru investic      tajemník městského úřadu 
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