



Rámcová smlouva o poskytování služeb vybudování, dodání, implementace a provozu Data Warehouse

NABÍDKA činnosti	
Číslo Nabídky	005/2025, č. j. SPCSS-08105/2025
Předmět Nabídky	Příprava infrastruktury Vývojového prostředí DWH
Smlouva (dále jen „Smlouva“)	Rámcová smlouva o poskytování služeb vybudování, dodání, implementace a provozu Data Warehouse Evidenční číslo Objednatele - 24/7700/0139 Evidenční číslo Poskytovatele – SML2024101, č. j. SPCSS-05095/2024
Objednatel (dále jen „Objednatel“)	Česká republika – Generální finanční ředitelství se sídlem: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 IČO: 72080043
Poskytovatel (dále jen „Poskytovatel“)	Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p. se sídlem: Na Vápence 915/14, Žižkov, 130 00 Praha 3 IČO: 036 30 919
Vypracoval	
Specifikace činností	
Detailní popis řešení Služba DWH bude zajišťovat přípravu Vývojového prostředí (dále také jako „DEV“ prostředí) dle schválené specifikace v dokumentu High level design. Nabídka odpovídá dokumentu High level design (dle Objednávky), schválenému akceptací High level architektury (HLA) dne 4. 7. 2025. Realizované činnosti: Příprava prostředí DEV DWH– rozhraní, přístupy, kontrola, konektivita, ad. • příprava komponent uvedených v kapitole 3 dokumentu HLD pro DEV prostředí • nastavení oprávnění pro DEV prostředí pro jednotlivé role • instalace nástrojů pro rozvoj IS DEV prostředí • konfigurace komponent pro DEV prostředí uvedených v dokumentu HLD • založení repositářů vč. Větví DEV (GitLab SPCSS) • nastavení a řízení přístupů na všechny DB, všechny adresáře s možností následné konfigurace • vytvoření a konfigurace DB • vytvoření síťové vrstvy, včetně realizace přístupů • tvorba síťové komunikační matice • analýza a nasazení bezpečnostního monitoringu • analýza a nasazení session recordingu • nasazení a příprava procesů incident response Požadovaná součinnost - Net tým na straně zákazníka (primárně pro potřeby AD) - Administrátorský tým infrastruktury GFR - Tým Kybernetické bezpečnosti na straně zákazníka	

Harmonogram realizace

Příprava DEV dle HLD – 15. 12. 2025

Způsob poskytování činností

Příprava prostředí DEV DWH bude provedena do 15. 12. a v návaznosti na to bude předložen akceptační protokol.

Akceptace a následná fakturace služeb činností bude na základě akceptačního protokolu.

Název akceptačního/fakturačního milníku	Částka v Kč bez DPH
Příprava DEV dle HLD 2.6	11 188 325

Obsazení rolí:

- Analytik kybernetické bezpečnosti
- Architekt kybernetické bezpečnosti
- Administrátor UNIX
- Administrátor Microsoft technologií (MS)
- Administrátor databáze (DB)
- Administrátor správy a zálohování (SAZ)
- Administrátor síťových technologií (NET)
- IT analytik / IT architekt
- Projektový manažer
- DWH specialista senior
- DWH analytik senior
- DWH data architekt
- MDM architekt

Akceptační kritéria:

- Příprava infrastruktury Vývojového prostředí je v souladu s dokumentem HLD

Požadovaný termín plnění činností

Název akceptačního/fakturačního milníku	Datum předání k akceptaci
Příprava DEV dle HLD 2.6	15.12.2025

Rozsah činností

Cena celkem v Kč bez DPH

11 188 325

Seznam příloh		
P. č.	Název přílohy	
Schvalovací doložka		
Jméno a příjmení	Organizace	Datum a podpis
	Objednatel - GFŘ	
	Poskytovatel - SPCSS	