»Vystavba optické sité v ¢p. 2256, ul. Mirova, Tabor

SMLOUVA O DILO

¢islo smlouvy objednatele: 184/2025
Cislo smlouvy dodavatele: .....

uzaviena podle § 2586 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zékonik, ve znéni pozd¢jsich predpist (dale jen
"obcansky zakonik"), mezi nize uvedenymi smluvnimi stranami

1. Objednatel:
Meésto Tabor

Sidlo: Zizkovo namésti 2/2, 390 01 Tabor

IC: 00253014

DIC: CZ00253014

Bankovni spojeni: Ceska spofitelna a.s., pobocka Tabor
Cislo uétu: 20028-0701427349/0800

zastoupené spolecnosti

BYTES Tabor s.r.o.

Sidlo: Kpt. Jarose 2418, Klokoty, 390 03 Tabor
IC: 62502573

DIC: CZ62502573

Osoby zmocnéné jednat za objednatele:

Ing. Ondfej Semerak, jednatel spole¢nosti BY TES Tébor s.r.0. — ve vécech podpisu smlouvy, i jednajici
ve vécech plnéni ze smlouvy (tel. xxx),

Véci technické:

technicky dozor investora (TDI) — xxx, tel.: xxx

(dale jen "objednatel")

2. dodavatel:

Sirod-Vrabel telekomunikace s.r.o.

Sidlo: Ciolkovského 849/5, Ruzyné, 161 00 Praha 6
IC: 07479239

DIC: CZ07479239

Bankovni spojeni: Raiffeisenbank

Cislo uétu: xxx

Spisova znacka: C 301696 vedend u Méstského soudu v Praze
Kontaktni osoba: xxx

tel: / fax: xxx

e-mail: xxx

Osoby zmocnéné jednat za dodavatele:

Véci smluvni: xxx

Véci technické: xxx

(déle jen "dodavatel™)

na zaklade¢ poptavky zadavatele pro realizaci dila s ndzvem ,,Vystavba optické sité v ¢p. 2256, ul. Mirova,
Tabor“ uzaviraji tuto smlouvu o dilo (dale jen "smlouva")
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1.
IDENTIFIKACNI UDAJE O STAVBE
Nazev stavby: »Vystavba optické sité v ¢p. 2256, ul. Mirova, Tabor*
Misto stavby: ulice Mirova, ¢p. 2256

Zadavatel a investor: M¢sto Tabor, zastoupené spolecnosti BY TES Tébor s.r.o.

2.
PREDMET SMLOUVY

2.1. Predmétem smlouvy je realizace dila ,,Vystavba optické sité v ¢p. 2256, ul. Mirova, Tabor*, a to dle
poptavky a pozadavkid objednatele a nabidky dodavatele, a ptilohy €. 1 této smlouvy, kterd je jeji nedilnou
soucasti, obsahujici ocenéné soupisy stavebnich praci, dodavek a sluzeb a technického popisu (dale jen
"dilo"). Dodavatel se zavazuje provést na sviij naklad a na své nebezpeci pro objednatele dilo a
objednatel se zavazuje dilo prevzit a zaplatit smluvni cenu dila.

2.2. Dilo bude provedeno v souladu s pravnimi a technickymi pozadavky platnymi v dobé podpisu smlouvy,
v souladu se zadkonem ¢. 283/2021 Sb., stavebni zdkon, ve znéni pozdéjsich predpisti (dale také jen
,stavebni zakon*), a pfedpisy s nim souvisejicimi.

2.3. Dodavatel provede dilo svym jménem a na vlastni odpoveédnost. Provedenim casti dila mize dodavatel
povétit tieti osobu, za vysledek téchto ¢innosti vSak odpovida objednateli stejné, jako by je provedl sam.

2.4. Specifikace rozsahu dila je vymezena v priloze €. 1 této smlouvy, ktera je jeji nedilnou soucasti, obsahujici
ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb dodavatele z nabidky dodavatele piedlozené na zakladé
poptavky objednatele.

2.5. Soucasti dila dle této smlouvy jsou i veSkeré souvisejici ostatni naklady spojené s provedenim a se
zhotovenim dila, i ty které nejsou obsazeny v rozpoctu samostatné, ale tvoii souéast ceny jednotlivych
rozpoc¢tovych polozek a to zejména:

a) naklady na skladky pfebyte¢ného materialu, vybouranych konstrukei a hmot,

b) atesty materialti, potiebné zkousky, méfeni a revize, provozni ptedpisy a fady,

c) veskeré potiebné prizkumné prace ve fazi realizace stavby,

d) projednani a tthrada ptipadnych zabort vefejnych prostranstvi, parkovné

e) naklady na pojisténi, véetné pojisténi dila,

f) naklady na zajisténi péce o zhotovené dilo (stavbu) az do jeho predani,

g) naklady na pravidelny denni Cisty uklid vSech dotcenych ploch, v pfipadé bouracich praci bude uklid
proveden 2krat denné, oddéleni prostor pracovisté provizornimi zasténami v chodbach a koneény
generalni uklid,

h) naklady na svisly i vodorovny transport suti bezpra$nou technologii a prubéznou likvidaci suti,

i) naklady na veskeré prace a dodavky souvisejici s bezpe¢nostnimi opatfenimi na ochranu lidi a majetku
(zejména chodcu a vozidel v mistech dotcenych stavbou),

j) naklady na ostrahu stavby a stavenisté, zajisténi bezpecnosti prace a ochrany Zivotniho prostredi,

k) naklady na uvedeni vSech povrchi dotcenych stavbou do ptivodniho stavu (komunikace chodniky,
zelen, prikopy atd.).

3.
DOBA PLNENI

3.1. Dodavatel se zavazuje provést dilo v téchto zavaznych lhutach:

Doba plnéni:
e pfedani staveniste: do 4.12.2025
e dokonceni celého dila:  do 15.12.2025
e pfedani a pfevzeti dila:  nejpozdéji v terminu dokonceni celého dila,

3.2. Termin zahajeni provadéni dila (pfedani stavenisté dodavateli) bude na zékladé Zapisu o predani a prevzeti
stavenisté zapsan do stavebniho deniku - bude-li stavebni denik veden.

3.3. K pocitani vyse uvedenych lhiut - lhita po¢ind dnem, ktery nasleduje po skutecnosti rozhodné pro jeji
pocatek a konci v den rozhodny pro jeji konec. Déle je stanoveno, Ze zavazna lhiita pro dokonceni dila
mize byt prodlouzena z divodu nikoliv na strané¢ dodavatele, tj. objektivnich ptekazek v realizaci dila,
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zejména nevyhovujicich klimatickych podminek, nezajisténi pfislusného spravniho rozhodnuti, rozhodnuti
zastupce zadavatele v jim odivodnénych pripadech, apod., pficemz takovéto piekazky museji byt jasné
vymezeny a zapsana ve stavebnim deniku a doba jejich trvani se nezapocitava do celkové délky zavazné
lhiity pro dokonceni dila dle odst. 3.1. tohoto ¢lanku této smlouvy.

Dodavatel se zavazuje provadét prace na provadéni dila v pracovni dny vyhradné v dobé od 7:00 do max.
18:00 hod a po dohodé¢ s technickym dozorem objednatele o vikendech v dobé od 8:00 do max. 15:00 hod,
ale pouze nehluéné prace.

Objednatel ma moznost v priibéhu plnéni smlouvy upravovat po dohod¢ s dodavatelem terminy realizace
dila v zavislosti na vysi disponibilnich finan¢nich prostiedki.

Pfedmét smlouvy je splnén, tj. dilo je provedeno, je-li dilo v souladu s touto smlouvou dokonceno a
pfedano dodavatelem objednateli. O pfedani a pievzeti dila musi byt pofizen protokol (viz dale ¢l. 8 této
smlouvy). Smluvni strany se dohodly, Ze dnem dokonéeni dila je den podpisu "Zapisu o predani a
prevzeti staveb a jejich ucelenych ¢asti".

V den ptedani a pievzeti dila, bude stavenisté (byt) vyklizené a Cisté.

4.
CENA DILA A PLATEBNI PODMINKY

Cena dila je stanovena dohodou smluvnich stran na zékladé¢ nabidky dodavatele, je cenou nejvyse
pripustnou za provedeni dila dle této smlouvy a ¢ini celkem:

celkova cena bez DPH 140 059,64 K¢
K cené bude u¢tovana vyse DPH dle predpist platnych v dobé uskute¢néni zdanitelného plnéni.

Cena dila je dolozena polozkovym rozpoétem dodavatele, tj. ocenénym soupisem stavebnich praci, dodavek
a sluzeb, které jsou obsahem pfilohy ¢. 1 této smlouvy. Cena dila obsahuje veSkeré naklady a zisk
dodavatele nezbytné k fddnému provedeni dila dle této smlouvy, dle pfedané dokumentace a soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér.
Smluvni strany se dohodly na tom, ze tthrada ceny dila muze byt uskutectiovana ¢astecné v pribéhu
provadéni dila, a to az do vySe 100% celkové ceny za dilo bez DPH dle odst. 4.1. smlouvy, a to pouze
v pripadé, ze dodavatel v ramci provadeéni dila dokonc¢i vzdy funkéné ucelenou stavebni Cast provadéného
dila. Funkéné ucelenou stavebni ¢asti provadéného dila se rozumi takova ¢ast dila, jejiz dokonéeni bude, na
zékladé navrhu dodavatele k pievzeti, potvrzeno a nasledné pfevzato objednatelem, a to ,,Zapisem o piedani
a prevzeti ucelené Casti stavby — dila®“, kdyz ptilohou takového Zapisu bude soupis skute¢né provedenych
praci a dodavek uskuteénénych dodavatelem na této ucelené ¢asti provadéného dila, nacenénych polozkoveé
dle ptrilohy ¢. 1 této smlouvy, ktera je jeji nedilnou soucasti, s uvedenim minimalné¢ souhrnné polozky,
jednotkové ceny, mnozstvi a vysledné ceny za pfisluSnou polozku, kdyz skute¢né provedeni praci a dodavek
musi byt odsouhlaseno technickym dozorem investora — objednatele. Oboustrannym podpisem ,,Zapisu
o pfedani a prevzeti ucelené ¢asti stavby — dila“ vznika dodavateli pravo fakturovat odsouhlasenou cenu za
dokoncenou funkén€ ucelenou stavebni cast provadéného dila danovym dokladem a den podpisu tohoto
zapisu se stava dnem uskuteCnéné¢ho zdanitelného plnéni. Objednatel neni povinen ¢ast stavby — dila
navrzenou dodavatelem k ptevzeti dle tohoto odstavce této smlouvy prevzit. Posouzeni ,,funk¢ni ucelenosti
stavebni ¢asti provadéného dila navrzené dodavatelem k pfevzeti je Cisté na objednateli.
Prevzetim dokoncené funkéné ucelené casti dila dle pfedchoziho odstavce této smlouvy nedochazi
k predavani ¢i prevzeti dila ani jeho ¢asti. Ujednanimi ptedchoziho odstavce této smlouvy nejsou dotéena
prava a povinnosti obou smluvnich stran tykajici se predani a pfevzeti celého dila, odstranéni vad a zaruéni
lhiity podle ustanoveni ¢lanki 8. a 9. této smlouvy.
Konec¢na faktura — danovy doklad bude dodavatelem vystavena do max. 7 dnd od podpisu ,,Zapisu o piedani
a prevzeti staveb a jejich ucelenych ¢asti* dle ¢l. 8. této smlouvy.
Veskeré faktury — danové doklady budou vystaveny v jednom vyhotoveni (lkrat original) na adresu
objednatele a jejich pfilohou musi byt vzdy zapisy o pfedani a prevzeti a soupisy praci odsouhlasené
technickym dozorem investora.
Lhiita splatnosti faktur dle odst. 4.2. tohoto ¢lanku této smlouvy i kone¢né faktury je 30 dni od doruceni
objednateli. Terminem thrady se rozumi den odpisu platby z Gctu objednatele.
Opravnéné vystavena faktura - dafiovy doklad - musi mit veskeré nalezitosti daiiového dokladu ve smyslu
zékona €. 235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty, ve znéni pozdé&jSich predpist, tzn., ze musi obsahovat
mimo jiné i tyto udaje:
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Odbératel:

Meésto Tabor
Zizkovo nam. 2/2
Tabor

390 01

ICO: 00253014
DIC: CZ00253014

S

Konecny ptijemce, zasilaci adresa:
BYTES Tabor s.r.o0.

Kpt. Jarose 2418

Klokoty

390 03

Téabor

I1CO: 62502573

DIC: CZ62502573

S

udaje dodavatele: obchodni jméno, sidlo, IC,DIC
rozsah a predmét plnéni
¢islo faktury = variabilni symbol
fakturovanou ¢astku v souladu se zdkonem o DPH
datum uskuteénéni zdanitelného plnéni
datum vystaveni dafiového dokladu
a dale:
razitko a podpis opravnéné osoby, stvrzujici opravnénost, formalni a vécnou spravnost
faktury

A bankovni spojeni objednatele a dodavatele

A zapis v obchodnim rejstiiku (Eislo vlozky, oddil)

A (Cislo smlouvy
Dnem uskutecnéni zdanitelného plnéni u konecného faktury — dafiového dokladu bude den pfevzeti a
predani dila, tj. datum podpisu “Zapisu o predani a prevzeti staveb a jejich ucelenych ¢asti*.
V pfipade, Ze faktura nebude vystavena opravnéné, ¢i nebude obsahovat nalezitosti uvedené v této
smlouvé, je objednatel opravnén vratit ji dodavateli k doplnéni. V takovém piipad€ nova lhtita splatnosti
zacne plynout dorucenim opravené, ¢i opravnéné vystavené faktury.
V piipadé, ze se v pribéhu provadéni dila vyskytne v disledku objektivné nepiedvidanych okolnosti
potteba realizovat dodateéné prace, které nebyly obsazeny v pivodnich zadavacich podminkach a které
jsou soucasné nezbytné pro provedeni pivodnich praci nebo pro dokonceni predmétu dila, je mozné tyto
prace zadat pouze za piedpokladu dohody obou smluvnich stran.
Dodavatel se zavazuje, Ze se pfi ocenéni dodateénych stavebnich praci bude fidit polozkovym rozpoctem,
ktery je ptilohou ¢. 1 této smlouvy, tj. dodate¢né stavebni prace budou ocenény jednotkovymi cenami
uvedenymi v rozpoctu dle pfilohy této smlouvy, pfiCemz pokud rozpocet takovéto stavebni prace
(polozky) neobsahuje, dodavatel se zavazuje dodrzet cenovou uroven, v nizZ je polozkovy rozpocet
zpracovan (tj. napt. % sniZeni ceny oproti pouzité cenové soustave).
Dodavatel je povinen na skutecnosti zjisténé dle odst. 4.8. tohoto ¢lanku této smlouvy neprodlené
upozornit zadavatele. Dodavatel je povinen ke kazdé zméné€ provadénych praci oproti soupisu stavebnich
praci, dodavek a sluzeb tvoficim pfilohu ¢. 1 této smlouvy, ktera je zapsdna do stavebniho deniku a
odsouhlasena technickym dozorem investora, zpracovat zménovy list, jenz bude v pfipadé dodatecnych
stavebnich praci (viz vySe) podkladem pro dodatek ke smlouvé. Prace, které nejsou predmétem této
smlouvy, provedené dodavatelem v rozporu s ¢l. 4.8 této smlouvy, nebudou dodavateli uhrazeny.
Je-li objednatel v prodleni s placenim splatné castky delsim 60 kalendainich dnd, mtze dodavatel
odstoupit od smlouvy, avsak teprve poté, kdy na tuto moznost objednatele predem pisemné upozornil a
poskytl odpovidajici Ihitu k naprave.
Piedmét plnéni spada do rezimu pieneseni dafiové povinnosti, ktery upravuje § 92a zdkona 235/2004 Sb.
o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisii. V ramci rezimu pieneseni danové povinnosti je
poskytovatel plnéni povinen vystavit danovy doklad podle § 28 odstavce 2 vcetné sazby dané, avsak bez
vySe dané. Na misto toho je povinen na vystaveném dafiovém dokladu uvést sdéleni, Ze vyse dan¢ je
povinen doplnit a ptiznat platce, pro kterého je plnéni uskute¢néno.
Objednatel je opravnén zapocist jakékoliv své piipadné pohledavky za dodavatelem vaci jakymkoliv
pohledavkam dodavatele za objednatelem, a to i takové pohledavky nebo proti takovym pohledavkam,

S
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které nejsou k okamziku zapocteni splatné. Tim neni dotceno pravo objednatele dle ¢l. 10. odst. 10. 4. této
smlouvy.

Dodavatel prohlasuje, ze si je plné védom zakonné upravy ruceni dodavatele za mzdové naroky
zaméstnancl poddodavateld obsazené v § 324a zakona €. 262/2006 Sb., zakonik prace, v platném znéni
(dale také jen ,,zédkonik prace™). Pro pfipad, ze dodavatel bude provadét dilo dle této smlouvy i
prostiednictvim poddodavatell, se smluvni strany dohodly, Ze pfipadné plnéni dodavatele z divodu dle §
324a zakoniku préace neni divodem pro zvyseni ceny za dilo dle této smlouvy a nemd na ni zadny vliv.
Stejné tak takové piipadné plnéni dodavatele nezakladd a neni diivodem pro vznik jakéhokoliv jiného
naroku dodavatele viici objednateli.

5.
PRAVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

Objednatel méa pravo povéfit svym zastupovanim ve vécech technickych odbornou firmu provadéjici
inzenyrskou ¢innost TDI. Technicky dozor nesmi provadét dodavatel a ani osoba s nim propojena. Je-li
TDI objednatelem povéien, je uveden v zahlavi této smlouvy.

Objednatel preda dodavateli protokolarné staveni$té véetné uréeni pripojnych mist pro odbér elektrické
energie a vody. Piipojky energii si zajisti dodavatel na vlastni naklady.

Objednatel do doby piedani stavenisté piedd dodavateli veskeré doklady, které ziskal a jsou nezbytné k
realizaci pfedmétu smlouvy. Objednatel umozni dodavatel na jeho Zzadost nahled do projektové
dokumentace ¢i pfeda dodavateli k jeho zadosti pottebné doklady z projektové dokumentace.

Objednatel do doby zahdajeni praci zapisem do stavebniho deniku jmenuje odpoveédné zastupce povétené
vykonem technického dozoru — bude-li stavebni denik veden, kdyz za objednatele pijde vzdy o TDI dle
této smlouvy (uvedené v zahlavi).

Objednatel bude fadné a vcas plnit své zavazky vyplyvajici z pozadavkl na vzdjemnou soucinnost pii
realizaci dila jak jsou tyto dany platnymi pravnimi pfedpisy a touto smlouvou.

Objednatel od dodavatele prevezme fadné dokonceny predmét smlouvy — dilo dle této smlouvy bez vad a
nedodé€lkl a za zhotovené dilo zaplati cenu dle ¢lanku 4. této smlouvy.

6.
PRAVA A POVINNOSTI DODAVATELE

Dodavatel provede dilo dle této smlouvy kompletné, kvalitné a v dohodnutém terminu. Kvalita
provadénych praci bude odpovidat systému jakosti daného CSN EN ISO. Veskeré materialy a dodavky ke
zhotoveni dila zajisti dodavatel tak, aby odpovidaly platnym technickym norméam, dohodnutym
podminkdm a piipadné projektové dokumentaci, do které nahlizel, ¢i dokladi z této projektové
dokumentace, které obdrzel.

Dodavatel se bude pii své ¢innosti fidit ujednanimi této smlouvy, vychozimi podklady objednatele, jeho
pokyny, zapisy ve stavebnim deniku zapsanymi TDI a dohodami na tirovni statutarnich organd a
rozhodnutimi a vyjadfenimi vetejnopravnich organt.

Dodavatel bude fadné udrzovat jim pouzivané vetfejné komunikace v prostoru stavenisté a jeho okoli;
neprodlené odstrani veskera jejich znecisténi a poskozeni.

Dodavatel bude pfi své ¢innosti minimalizovat negativni dopady stavebni ¢innosti na okolni zastavbu.
Dodavatel zajisti pro vlastni provoz zafizeni stavenisté, které vyklidi do 5 ti dnl od pfedani a pievzeti
dila, nebude-li pfi piejimce domluveno jinak.

Dodavatel zajisti na své naklady veSkeré nezbytné provozni i komplexni zkousky.

Dodavatel zajisti komplexni zabezpeceni dila a do doby jejiho pfedani objednateli nese odpovédnost za
Skody na zhotovovaném dile, na majetku vlastnika a za Skody zplsobené tfetim osobam.

Dodavatel zajisti po celou dobu provadéni dila v dobé provadéni praci na stavenisti pfitomnost odpovédné
osoby fidici prubéh praci - stavbyvedouciho nebo jim povéfeného kvalifikovaného zastupce (mistr)
uvedeného v ¢l. 7.1 smlouvy. Pokud objednatel zjisti, ze stavbyvedouci ani mistr nejsou na stavenisti
pfitomni, je opravnén pozadovat na dodavateli jednordzovou smluvni pokutu dle ¢l. 10.2 smlouvy.
Dodavatel zajisti ucast svych zmocnénych zastupct na pravidelnych kontrolnich dnech, jejichz terminy
budou oznameny zapisem do stavebniho deniku technickym dozorem investora, bude-li stavebni denik
veden.

Dodavatel se zavazuje dodrZovat platebni povinnost viici svym poddodavatelim.

Dodavatel je povinen si sam a na své naklady zajistit projednani zéborii veiejného prostranstvi a
dopravnich opatieni spojenych s realizaci dila (DIR).
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Dodavatel se zavazuje, ze do dokonéeni a predani celého dila bez vad a nedod€lkti bude mit veskera
opravnéni nezbytna k realizaci dila. Veskeré Cinnosti pfi plnéni dila je dodavatel povinen provadét
osobami, které maji odpovidajici kvalifikaci, opravnéni, pfipadn¢ autorizaci, a to podle zvlastnich
predpist nebo podle zadavacich podminek uvedenych v zadavaci dokumentaci.

7.
RIZENiIi STAVBY, STAVEBNI DENIK,
TECHNICKY DOZOR, PODMINKY PROVADENI DIiLA

Stavbyvedoucim dodavatele je xxx, ktery zabezpecuje zejména tyto ¢innosti:

a) fidi a odpovida za komplexni realizaci praci dodavatele a jeho poddodavateli

b) pripravuje podklady pro faktury za provedené prace, vcetné ptislusnych doklada

c) provadi pfedavani stavebnich praci, projektl a dila objednateli

d) projednava a odsouhlasuje zmény projektu, materialt a dodavek

e) projednava a odsouhlasuje zmény mnozstvi a cen realizovanych praci a dodavek materialu

vede stavebni denik, je-1i veden
Technicky dozor vykonava pro objednatele nasledujici ¢innosti:

a) Prabézné sleduje, zda jsou prace provadény podle rozpoctu dle pfilohy €. 1 této smlouvy, podle této
smlouvy a v souladu s technickymi normami a jinymi predpisy.

b) Prebird ucelené ¢asti dila za podminek ¢l. 4. odst. 4.2. této smlouvy a celé dilo podle této smlouvy a
potvrzuje/odsouhlasuje soupisy provedenych praci a zapisy o pfedani a prevzeti.

c¢) Je zmocnén projednavat drobné zmény materidlu a viceprace, které musi nasledné¢ pisemné
predlozit k odsouhlaseni investorovi - objednateli.

d) Je opravnén dat pracovnikim dodavatele ptikaz pferusit praci, pokud odpovédny organ dodavatele
neni dosazitelny a je-li ohroZeno zdravi pracovnikd nebo hrozi vznik hmotné skody. Neni vsak
opravnén zasahovat do hospodaiské ¢innosti dodavatele.

e) Organizuje kontrolni dny na stavbé.

Pravideln¢ kontroluje a svym podpisem potvrzuje stavebni denik, je-1i veden.
Dodavatel bude priibézn¢ informovat objednatele o stavu rozpracovaného dila.
Objednatel je opravnén prostiednictvim svého zastupce provadét prubéznou kontrolu dila. Zastupce je
opravnén dat piikaz k pferuseni praci, nejsou-li pracovnici dodavatele dosazitelni a je-li ohroZena
bezpecnost provadéného dila, zivot, nebo zdravi vefejnosti, nebo pracovnikli na stavbé, nebo hrozi-li
vznik rozsahlé Skody. O uvedené skutecnosti bude proveden zapis do stavebniho deniku, bude-li stavebni
denik veden. O této skutecnosti rozhodne technicky dozor investora.
Uplatiiovani nahrady skody bude feseno dle pfislusnych ustanoveni obéanského zakoniku.
Dodavatel komplexné odpovida za provedeni dila v rozsahu a kvalité sjednané touto smlouvou, pfi¢emz
pfi splnéni, jakoz i ve sjednané zarucni Ihité bude zhotovené dilo spliiovat vlastnosti stanovené platnymi,
technickymi, hygienickymi a pravnimi piedpisy a normami (zejména CSN) a dodavatelskou
dokumentaci. Zhotovené dilo bude spliovat Gcel dany touto smlouvou a dodavatel garantuje dodrzeni
technickych parametri zafizeni sjednanych touto smlouvou a vyrobcem dodavaného zafizeni.
Pozadovana kvalita dila a zpasob jeji kontroly se fidi zejména stavebnim zakonem. Stavebni prace budou
provadény v souladu s platnymi zdkony a vyhlaskami souvisejicimi s vystavbou, technologickymi
piedpisy, bezpetnostnimi predpisy a ustanovenimi CSN. Pro organizaci vystavby bude dodrzena zésada
regulace stavebni ¢innosti s ohledem na minimalni omezeni provozu dané lokality a minimalizovani vlivu
na znecist'ovani okolniho prostiedi.
Veéci, které jsou potiebné k plnéni dila, je povinen opatfit dodavatel, pokud ve smlouvé neni vyslovné
uvedeno, Ze je opatii objednatel.
Dodavatel v plné mife zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi v§ech osob, které se s jeho védomim
zdrzuji na stavenisti a je povinen zabezpelit jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomuickami. V
piipad¢€ vysokého rizika ohroZeni bezpe€nosti prace a zdravi osob mohou byt prace zastaveny do doby
prijeti adekvatnich opatieni bezpe¢né a zdravi ohrozujici prace. V piipadé opakovaného poruseni nebo
nepiijeti opatfeni dojde k ulozeni smluvni pokuty za nedodrzovani podminek BOZP na stavenisti.
Dodavatel odpovida za to, ze pfi plnéni verejné zakazky nepouzije zadny material, o kterém je v dobé
jeho uziti znamo, ze je Skodlivy. Pokud tak dodavatel ucini, je povinen na pisemné vyzvani objednatele
provést okamzité napravu a veskeré naklady s tim spojené nese dodavatel. Stejné tak dodavatel odpovida
za to, ze k plnéni vefejné zakazky nepouzije materialy, které nemaji pozadovanou certifikaci, je-li pro
jejich pouziti nezbytna podle piislusnych predpisu.

vvvvvv

vlivu stavby na zivotni prostiedi.
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Dodavatel se zavazuje dodrzet pii plnéni vefejné zakazky veskeré podminky a pfipominky vyplyvajici
z hlavniho ucelu stavby (bytovy dim, ndjemni byt). Pokud nesplnénim téchto podminek vznikne
objednateli Skoda, hradi ji dodavatel v plném rozsahu. Tuto povinnost nema, prokaze-li, ze $kodé nemohl
zabranit ani v piipadé vynalozeni veskeré mozné péce, kterou na ném Ize spravedlivé pozadovat.

Soucasti predmétu plnéni dila je 1 zajisténi provedeni vSech prikaznych zkousek a revizi nezbytnych pro
dokonéeni stavby. K pfejimce stavby preda dodavatel protokoly o zkouskach a revizich.

. Pfed zah4ajenim stavby i béhem realizace stavby zajisti dodavatel ve spolupraci s objednatelem informovani
najemnikd byt o pribéhu provadénych praci. Pii provadéni praci bude dodavatel postupovat ohleduplné
a vstricné k najemniktim bytd, kterym stavebni Gpravy narusi jejich soukromi.

Staveni§tém se rozumi prostor uréeny pro realizaci dila. Objednatel je povinen urcit prostory staveniste,
vymezeni a ohrazeni je povinen zabezpecit dodavatel dle stavebniho zédkona a Natizeni vlady ¢. 591/2006
Sb. o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenisti, o
bezpecnosti prace a technickych zafizenich pii stavebnich pracich, ve znéni pozdéjsich predpisa.
Objednatel je povinen zajistit, aby prace dodavatele nebyly omezovany pravy tietich osob a je povinen
zabezpecit dodavateli bezplatné uzivani stavenist¢ po dobu praci na dile. Dodavatel na pozadani
objednatele umozni vstup dalsich tietich osob na staveniste.

Dodavatel je povinen vést evidenci o vSech druzich odpadt vzniklych z jeho Cinnosti a vést evidenci
o zpusobu jejich zneskodnovani. Dodavatel je povinen nakladat s odpadem vzniklym pfi provadéni dila
v souladu s pravnimi predpisy.

Dodavatel je povinen udrzovat na pievzatém stavenisti poradek a Cistotu, je povinen odstrafiovat odpady a
veskeré necistoty vzniklé jeho ¢innosti na vlastni naklady a zabezpecit, aby odpad vznikly z jeho ¢innosti
nebo stavebni materidl nebyl umistovan mimo staveni§té. Pro ukladani piipadného vybouran¢ho a
vytézeného materialu doporuéuje objednatel nejblizsi skladku Klenovice nebo Zele¢. K fakturaci ulozeni
vybouraného a vytézeného materialu dle vykazu vymér na skladku dolozi dodavatel potvrzenim ptislu§né
skladky s datem a specifikaci ukladaného materidlu o jeho pievzeti k ulozeni na skladku. Bez tohoto
potvrzeni bude faktura vracena, jako neuznany vydaj nebude proplacena. Za ekologické skody vzniklé
provadénim dila odpovida dodavatel, pokud vznikly jeho zavinénim.

Dodavatel je povinen zajistit svij majetek a rozpracované dilo proti zcizeni a poSkozeni. Stfezeni
prevzatého pracoviste si zajistuje dodavatel.

Dodavatel provede kazdy den na konci pracovni doby tklid spole¢nych prostord, které jsou zasazeny
stavbou (pouziva je stavba k manipulaci s materidlem — odvoz, piivoz). V pfipad¢ provadéni bouracich
praci bude tento uklid proveden 2krat denné, vzdy vSak bude jeden z téchto uklidd proveden se
skon¢enim pracovni doby.

Dodavatel se zavazuje, Ze bude dbat, aby nedochazelo ke skodam na majetku tretich osob.

Pro dopravu materialu pfi realizaci dila smi byt pouzivany vnitini vytahy domu, které budou ochranény
proti poSkozeni a znecisténi. Vyuzivani vnitinich vytahd musi byt v souladu s jejich technickymi pfedpisy
(nesmi se pretéZovat apod.) a nesmi blokovat jejich bézné vyuziti najemniky domu. V ptipadé vyuziti
vnitfniho vytahu bude uklizen v souladu s ¢l. 7 odstavcem 7.19 této smlouvy.

Dodavatel je povinen zabezpeCit na stavenisti aktualni identifikaéni tabuli v obvyklych rozmérech
s uvedenim daji o stavbé a dodavateli, objednateli a dozorech. Jiné reklamy a identifika¢ni tabule mutze
dodavatel umistit pouze se souhlasem objednatele.

8.
PREDANI A PREVZETI DILA

Radné provedené dilo se piedava a piejima v rozsahu sjednaném touto smlouvou jako celek. Pokud je
smlouvou dohodnuto, téz v rozsahu jednotlivych objektl schopnych samostatného uzivani. Veskera
pfedani a pfevzeti budou provadéna v rozsahu a zpisobem stanovenym platnymi piedpisy a touto
smlouvou.

Dodavatel je povinen v ramci pfedani dila predat objednateli také veskeré atesty, zpravy a protokoly o
zkouskach stanovenych platnymi ptedpisy.

Ke kontrole praci, materiali a konstrukei, které budou v dal$im prubehu praci zakryty, vyzve dodavatel
objednatele 3 pracovni dny pied jejich zakrytim mailem nebo telefonicky. Pokud se objednatel na vyzvu
nedostavi, je dodavatel opravnén provést zakryti bez jeho ucasti.

O pfedani a pievzeti dila sestavi smluvni strany "Zapis o piedani a prevzeti staveb a jejich ucelenych
casti", ktery bude obsahovat vedle zékladnich technickych udaji zejména zhodnoceni kvality
provedenych praci. Dilo s drobnymi vadami a nedodélky nebranicimi uzivani dila se pro ucely splnéni
zavazkl povazuje za dilo neprovedené fadn€ a drobné vady a nedodé€lky (které nebrani uzivani dila) jsou
divodem k neptevzeti dila objednatelem.
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Dnem dokonceni dila, tj. dnem podpisu Zapisu o pfedani a pievzeti staveb a jejich ucelenych casti, ktery
bude bez vad nedodé€lku, zacind bézet zaruéni lhuta.

Odmitne-li objednatel dilo pfevzit, sepiSe se o tom zapis, v némz smluvni strany uvedou sva stanoviska a
jejich zdtvodnéni vEetné navrhu na dalsi postup. Objednatel neni povinen dilo pfevzit v pfipadé, ze vady
nebo nedodélky nebrani fadnému uzivani stavby.

Objednatel neni opravnén odmitnout ptevzeti dila pro zavady, jestlize objednatel prokazatelné sam
zpusobil, ze dilo nevyhovuje.

Dodavatel je vSak povinen upozornit objednatele na vady projektu, o kterych védél nebo védét mohl, a to
bezodkladn€ po tom, co tyto vady zjistil nebo zjistit mohl v priibéhu provadéni dila. V opa¢ném ptipade je
objednatel opravnén odmitnout dilo pfevzit.

Dodavatel nese nebezpeci Skody na zhotovovaném dile az do doby fadného dokonceni dila bez vad a
nedodélkti. Vznikne-li na dile nebo na jakékoli jeho casti Skoda, ztrata nebo jakakoli jind ujma v dobé do
okamziku ptfechodu rizik na objednatele, odstrani dodavatel na své vlastni naklady vzniklou $kodu, ztratu
nebo jinou ujmu a uvede dilo ve vSech ohledech do bezvadného stavu.

Vlastnikem stavby je od pocatku objednatel, a to od samého pocatku. Objednatel ma rovnéz vlastnické
pravo ke vSem vécem k provedeni dila, které dodavatel opatiil a dodal na misto provedeni dila. Protoze
stavba je dle pfislusnych pravnich pfedpisti soucasti pozemku, s nimz je pevné spojena, objednatel
prohlasuje, ze je vlastnikem pozemku, s nimz je stavba tvofici pfedmét dila dle smlouvy spojena.

9.
ODPOVEDNOST ZA VADY A ZARUKA ZA JAKOST

Dodavatel zodpovida za to, ze predmét této smlouvy je zhotoveny podle podminek smlouvy, a Ze po dobu
trvani zaruky bude mit dilo vlastnosti dohodnuté v této smlouvé a vlastnosti stanovené pravnimi piedpisy,
technickymi normami, pfipadn€ vlastnosti obvyklé.
Dodavatel poskytuje objednateli zaruku za jakost dila, kdyz zaruéni doba na dilo je 36 mésicti ode dne
predani celého dila. Zaru¢ni lhita na zafizeni, na néz vyrobce téchto zafizeni vystavuje samostatny
zaruéni list, se sjednava v délce lhity poskytnuté vyrobcem, nejméné vsak v délce 24 mésici.
V piipadé, Zze dodavatel z jakéhokoliv divodu nedokonéi dilo, pak zaruka za jakost plati na dodavky a
prace provedené do doby ukonéeni praci.
Dodavatel neodpovida za vady vzniklé v disledku okolnosti vylucujicich jeho odpovédnost, tj. zejména v
dasledku neodborného zasahu, neodborného uzivani ze strany objednatele (uzivatele) ¢i zdsahem tfetich
osob. Existenci okolnosti vylucujicich odpovédnost dodavatele za zjisténé vady dila je dodavatel povinen
prokazat.
V ptipad¢ vzniku ¢i projeveni se vad dila v zaruéni dobé objednatel bez zbyteéného odkladu po jejich
zjisténi oznami vady pisemné dodavateli, a to doporuc¢enym dopisem, faxem nebo elektronicky e-mailem
a nasledné potvrzenym doporu¢enym dopisem v souladu s ¢l. 13 smlouvy. Reklamaci vad lze uplatnit do
uplynuti zaruéni doby.
Po oznameni vad objednatelem se dodavatel zavazuje reklamované vady dila bezplatné odstranit, a to ve
Ihuté do 5 dni a v pfipad€ havarie do 24 hodin, od doruceni pisemného ozndmeni vady dodavateli. V
pripadé prodleni dodavatele s odstranénim reklamovanych vad ma objednatel vedle niZze uvedené smluvni
pokuty pravo povéfit timto tfeti osobu na naklady dodavatele, a to v pfipad€, Zze dodavatel neodstrani
vady ani po opétovné pisemné vyzve se stanovenim dodate¢né lhiity pro odstranéni vad.
O odstranéni vady bude sepsan protokol, ktery podepisi obé smluvni strany. Protokol vystavi dodavatel a
musi v ném byt uvedeno:

jméno zastupct smluvnich stran

¢islo smlouvy o dilo

datum uplatnéni a ¢islo jednaci reklamace

popis a rozsah vady a zpiisob jejiho odstranéni

datum zahgjeni a odstranéni vady

celkova doba trvani vady od zjisténi do odstranéni

vyjadieni, zda vada branila f&dnému uzivani dila.
Odstranéni vady nema vliv na narok objednatele na ndhradu Skody od dodavatele, ktera byla objednateli
zpusobena vadnym plnénim dodavatele.
Dodavatel na zadost objednatele odstrani reklamovanou zavadu i v piipad¢, Ze jim nebude uznana s tim,
ze prokaze-li reklamaci za neopravnénou, uhradi objednatel naklady spojené s odstranénim vady vcetné
nakladi dodavatele na prokazani neopravnénosti reklamace.
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Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze dodavatel je jedinym garantem plnéni smlouvy a na jeho vrub
budou feseny veskeré zaruky a sankce. Bylo-li plnéno vadné, bude odstranéni vad feSeno vyhradné s
dodavatelem. Dodavatel miZze povéfit odstranénim vad poddodavatele, ale i v takovém piipadé za
odstranéni vad odpovida dodavatel. Za urcitych okolnosti (viz § 2630 ob¢anského zakoniku) miize byt za
vadné plnéni objednateli pfimo odpovédny i poddodavatel dodavatele, popt. projektant ¢i stavebni dozor.
Vytkl-li objednatel dodavateli vadu opravnéné, zaru¢ni doba se prodluzuje o dobu, po kterou objednatel
nemuze véc uzivat.

10.
SMLUVNI POKUTY A NAHRADA SKODY

Smluvni strany touto smlouvou sjednavaji nize uvedené smluvni pokuty pro ptipad poruseni danych
smluvnich povinnosti. Opravnéna smluvni strana mize pozadovat smluvni pokutu bez zietele k tomu, zda
porusenim dané povinnosti vznikla skoda. Zaplaceni smluvni pokuty nezbavuje dotéenou smluvni stranu
spIlnéni povinnosti smluvni pokutou sankcionované.

Objednatel je opravnén pozadovat na dodavateli tyto smluvni pokuty:

- smluvni pokutu za prodleni dodavatele s terminem dokonceni celého dila bez vad a nedodélkti ve vysi
0,1 % z ceny dila bez DPH za kazdy kalendaini den prodlent,

- smluvni pokutu za prodleni s odstranénim reklamované vady ve lhité dle této smlouvy nebo v jiné
dohodnuté 1htité ve vysi 0,05 % z ceny dila bez DPH za kazdou vadu a kalendaini den prodlenti,

- smluvni pokutu za nedodrzeni vyklizeni stavenist¢ ve vysi 0,05 % z ceny dila bez DPH za kazdy
kalendarni den,

- smluvni pokutu za jiné poruseni povinnosti dodavatele pii provadéni dila (viz zejména ¢l. 6, 7 a 8
smlouvy), na jejichz porusovani byl dodavatel pisemné upozornén a nesjednal napravu do 5 dni od
doruceni vyzvy k naprave, ve vysi 2 % z ceny dila bez DPH za kazdy zjistény piipad.

V ptipad¢ prodleni objednatele s platbou je dodavatel opravnén pozadovat zadkonny urok z prodleni
v souladu s § 1970 obcanského zakoniku z dluzné ¢astky za kazdy kalendaini den prodleni.

10.4. Smluvni strany vyslovn¢ sjednéavaji, Ze objednatel je opravnén smluvni pokutu, ptipadné vzniklou nahradu
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Skody, na které mu v dusledku poruseni zavazku dodavatele vznikl pravni narok, zapocist do kterékoliv
uhrady, ktera pfislusi dodavateli dle pfislusnych ustanoveni smlouvy.

Dodavatel neni opravnén omezit vysi jednotlivych smluvnich pokut dle této smlouvy ¢i jejich celkovy
souhrn jakymkoli limitem, ani finanéni ¢astkou, ani procentualnim ¢i jinym vyjadienim.

Splatnost smluvnich pokut se stanovuje ve lhiité 30 kalendainich dnii po doruceni faktury s vycislenim
smluvni pokuty druhé smluvni strané.

Vsechny faktury s vyc¢islenim smluvnich pokut musi byt doru¢eny druhé strané pisemnou formou. Ve
vy¢isleni musi byt odkaz na pfislu§né ustanoveni smlouvy, podle které smluvni pokutu narokuje a zptisob
vypoctu celkové vyse smluvni pokuty.

Zaplacenim smluvni pokuty nezanika narok objednatele na nahradu Skody zplisobené mu porusenim
povinnosti dodavatele, na niz se smluvni pokuta vztahuje. Smluvni strany pro vztahy z této smlouvy
vyslovné vylucuji pouziti § 2050 obcanského zakoniku.

11.
ZMENY A UKONCENI SMLOUVY

Zmeéna této smlouvy miuze byt provedena pouze pisemnym zptisobem, a to na zakladé dohody obou stran.
Ujednani o zavaznych ustanovenich ¢i zménach (lhity predani dokumentace, lhiity dokonéeni praci, cena
dila aj.) jsou zavazna pouze jako dodatek této smlouvy s Ciselnym oznacenim podle potfadového Eisla
pfislusné zmeény smlouvy.

Tato smlouva zanika oboustranné splnénim vSech zavazkt v ni uvedenych.

Smluvni strany mohou od smlouvy odstoupit, je-li to ujednano v této smlouvé nebo tak stanovi obcansky
zakonik. Odstoupenim od smlouvy se zavazek rusi od pocatku. Bylo-li vsak jiz ¢aste¢n€ plnéno v rezimu
dle ¢l. 4. odst. 4.2. této smlouvy, je mozné odstoupit pouze od nesplnéného zbytku plnéni.

Kazda smluvni strana miize odstoupit od smlouvy pro podstatné poruseni smlouvy druhou smluvni
stranou. Podstatné je takové poruseni povinnosti, o némz strana poruSujici smlouvu jiz pfi uzavieni
smlouvy védéla nebo musela védét, ze by druhd strana smlouvu neuzaviela, pokud by toto poruSeni
predvidala.
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Smluvni strany si dale vyslovné sjednaly, Ze objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy rovnéz v téchto
ptipadech:

- dodavatel je v likvidaci nebo konkurzu,

- prislusny odbornik nebo soudni znalec prokazatelné zjisti, Ze dodavatel provadi nekvalitni dilo, a to
v jakékoliv fazi jeho zhotovovani nebo jednotlivého technologického postupu,

- dodavatel provadi dilo v rozporu s touto smlouvou a pifes vyzvu objednatele neprovedl napravu, tj.
neuvedl dilo do souladu se smlouvou,

- dodavatel uvedl v nabidce informace nebo doklady, které neodpovidaji skutecnosti.

Smluvni strany si dale vyslovn¢ sjednaly, ze dodavatel je opravnén odstoupit od smlouvy rovnéz v tomto
ptipadé:

- objednatel neumozni dodavateli provadét dilo za podminek sjednanych v této smlouve.

Smluvni strana miize od smlouvy odstoupit bez zbyte¢ného odkladu poté, co z chovani druhé smluvni
strany nepochybné vyplyne, Ze porusi smlouvu podstatnym zptisobem, a neda-li na vyzvu opravnéné
strany pfiméfenou jistotu. Jakmile strana opravnéna odstoupit od smlouvy pisemné oznami druhé strané,
ze od smlouvy odstupuje, nemize volbu pro pfedmétné poruseni smluvni povinnosti jiz sama zménit.
Pokud nastanou dalsi divody pro odstoupeni od smlouvy, je opravnénd smluvni strana opét opravnéna od
smlouvy odstoupit. Dnem odstoupeni od smlouvy je den doruceni odstoupeni od smlouvy druhé smluvni
strané zptsobem dle ¢l. 13. této smlouvy.

V piipad€ odstoupeni od smlouvy smluvni strany provedou inventuru a vyuctovani dosud provedenych
praci a dodavek na dile. Inventura dila znamena sumarizaci a potvrzeni skutecné provedenych praci a
dodavek na dile ke dni odstoupeni od této smlouvy a jejich vyuctovani bude provedeno nacenénim
polozkové dle pfilohy €. 1 této smlouvy, ktera je jeji nedilnou soucasti, s uvedenim minimalné souhrnné
polozky, jednotkové ceny, mnozstvi a vysledné ceny za pfislusnou polozku, kdyz vyuctovani musi byt
dolozeno soupisem odsouhlasenym objednatelem. Nedojde-li k provedeni inventury dila a vytGétovani
nebude doloZeno soupisem odsouhlasenym objednatelem nejpozdéji do 10 kalendafnich dnd od
odstoupeni od smlouvy, pak inventura dila a vyGétovani provedenych praci a dodavek na dile bude
provedena znalcem ur¢enym objednatelem, ktery provede inventuru dila a po provedené inventuie dila
provede vyuctovani nacenénim polozkové dle piilohy €. 1 této smlouvy, kterd je jeji nedilnou soucasti,
s uvedenim minimalné souhrnné polozky, jednotkové ceny, mnozstvi a vysledné ceny za pfislusnou
polozku, tedy vyhradné s pouzitim cen dle této smlouvy a jeji prilohy ¢. 1. Dodavatel zaroven do dvou
pracovnich dnti od G¢inného odstoupeni od smlouvy vyklidi misto provadéni dila a protokolarné jej bez
zavad ptreda objednateli.

Odstoupeni od smlouvy se nedotyka prava na zaplaceni smluvni pokuty nebo prava na ndhradu Skody.
Vznikne-li odstoupenim od smlouvy druhé stran¢ skoda, je tato opravnéna zadat nahradu skody v¢. uslého
zisku.

12.
POJISTENI ZHOTOVITELE A OSTATNI UJEDNANI

Dodavatel zajistuje komplexni zabezpeceni stavby a do doby jejiho pfedani objednateli nese odpoveédnost
za §kody na zhotovovaném dile, na majetku vlastnika a za $kody zptisobené tietim osobam. Skody, které
dodavatel zpiisobi svym opomenutim, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona, z
technickych nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy, je povinen bez zbyteéného odkladu
odstranit a neni-li to mozné, tak finan¢né uhradit.

Dodavatel je povinen byt pojistén proti Skodam zpisobenym jeho ¢innosti véetné moznych Skod
zpusobenych pracovniky dodavatele. Pro ptipad odpovédnosti za Skodu na dile je dodavatel povinen mit
uzavienou platnou a u¢innou pojistnou smlouvu, a to po celou dobu zhotovovani dila az do okamziku
pfedani a pievzeti celého dila objednatelem. VySe pojistné ¢astky musi byt minimalné ve vysi
5000 000,- K¢ bez DPH.

Pojisténi bude sjednano pro piipad Skody vzniklé na pojisténych vécech jejich ztratou, zni¢enim nebo
poskozenim a Skody vzniklé tfetim osobdm v souvislosti s Cinnosti nebo vztahem pojisténého,
vyplyvajicim ze stavebné montdznich rizik budovaného dila, pokud pojistény za Skodu odpovidd v
duasledku svého jednani nebo vztahu z doby trvani pojisténi.

Pii vzniku pojistné udalosti zabezpecuje veskeré jednani vuci pojistiteli dodavatel. Dodavatel je povinen
informovat objednatele o veskerych skutecnostech spojenych s pojistnou udalosti. Poruseni ¢i nespInéni
povinnosti dodavatele dle pfedchozi véty je podstatnym porusenim této smlouvy.

Smluvni strany jsou povinny v souvislosti s pojistnou udalosti poskytovat si veskerou soucinnost, ktera je
v jejich moznostech.

Naklady na pojisténi nese dodavatel v ramci ceny dila.
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Smluvni strany se dohodly na tom, Ze zadna ze smluvnich stran neni opravnéna postoupit prava a zavazky
z této smlouvy tieti osobé, bez vyslovného pisemného souhlasu druhé smluvni strany.

Objednatel je opravnén u dodavatele provést audit realizace stavby, zda byla provedena dle predlozené
nabidky a této smlouvy a to bud’ svymi pracovniky, nebo prostfednictvim jim povéfené tieti osoby.
Objednatel je povinen zaslat vyrozumeéni o provedeni auditu dodavateli nejpozdéji 10 dnti pfed zahajenim
auditu. Objednatel se zavazuje poskytnout dodavateli zpravu auditu k vyjadteni, a to nejpozdéji do 10 dnti
ode dne obdrzeni auditorské zpravy. Predani auditorské zpravy dodavateli k vyjadfeni bude provedeno
oproti podpisu zastupce dodavatele ve vécech smluvnich. Dodavatel je povinen se vyjadfit k obdrzené
zpraveé auditora nejpozdéji do 5 dnd ode dne jejiho obdrzeni. Vyjadieni ke zpraveé auditora bude
dodavatelem piedano oproti podpisu zastupce zadavatele ve vécech smluvnich. V pfipadé, ze se dodavatel
v daném terminu ke zprave auditora nevyjadii, ma se za to, Ze se zpravou ve vSech bodech souhlasi.

13.
USTANOVENI O DORUCOVANI

Veskeré pisemnosti dle této smlouvy, véetné vyzev, reklamaci, odstoupeni od této smlouvy ¢i faktur —
danovych dokladi, se dorucuji prostfednictvim datovych schranek smluvnich stran, nebo na adresu sidla
objednatele nebo dodavatele uvedenou v této smlouvé. Pokud v priibéhu plnéni této smlouvy dojde ke
zmeén¢ sidla ne¢kterého z Gcastnikl je povinen tento Gi€astnik neprodlené nékterym ze sjednanych zpiisobti
dorucovani bez zbyteéného odkladu oznamit druhému tcastnikovi tuto zménu.

Pisemnost odeslana prostfednictvim datové schranky se povazuje za doru¢enou v okamziku, kdy se druha
smluvni strana piihlasi do své datové schranky, nejpozdé&ji v§ak 10. dnem ode dne odeslani odesilatelem.
V piipadé pisemnosti odeslané na adresu sidla druhé smluvni strany s vyuZzitim provozovatel postovnich
sluzeb a nebyl-li objednatel nebo dodavatel na uvedené adrese zastizen, pisemnost se prostiednictvim
postovniho dorucovatele ulozi na posté, a nevyzvedne-li si u€astnik zasilku do deseti kalendainich dni od
uloZeni, povazuje se posledni den této lhlity za den doruceni, i kdyz se ti€astnik o doruceni nedozvedél.

14.
ZAVERECNA USTANOVENI

Dle § 89a zakona ¢. 99/1963 Sb., obcansky soudni fad, v platném znéni, smluvni strany sjedndvaji mistni
pfislusnost soudu prvniho stupné, v jehoz obvodu se nachazi sidlo objednatele (tj. Krajsky soud
v Ceskych Budgjovicich, je-li pro rozhodovéani sporu dana vécna piislusnost krajskych soudd, nebo
Okresni soud v Tabote, je-li pro rozhodovani sporu dana vécna ptislusnost okresniho soudu).

Vztahy smluvnich stran touto smlouvou neupravené se dale tidi pfisluSnymi ustanovenimi obcanského
zakoniku, pfipadné dal§imi souvisejicimi pravnimi piedpisy ve znéni u¢inném ke dni uzavieni smlouvy.
Smluvni strany prohlasuji, Ze pfedem souhlasi s moznym zpfistupnénim, ¢i zvefejnénim celé této
smlouvy v jejim plném znéni, jakoz i vS§ech ukont a okolnosti s touto smlouvou souvisejicich, ke kterému
mize kdykoliv v budoucnu dojit.

V piipadé Ze je predmét smlouvy spolufinancovan z fondd EU plati nasledujici: dodavatel se zavazuje
poskytovat plnou soucinnost k plnéni povinnosti objednatele, jako konecného ptijemce dotace v souladu
s ustanovenim § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve verejné spravé. Dodavatel se
soucasné zavazuje doklady k pfedmétu smlouvy archivovat po dobu 10 let od dodani dila a na pisemné
vyzadani objednatele je zpfistupnit objednateli nebo kontrolnim organtim.

Pfi ukonceni smlouvy jsou smluvni strany povinny vzajemné vypotadat své zavazky, zejména si vratit
véci piredané k provedeni dila, vyklidit prostory poskytnuté k provedeni dila a misto provedeni dila a
uhradit veskeré splatné penézité zavazky podle smlouvy; zdnikem smlouvy rovnéz nezanikaji prava na jiz
vzniklé (splatné) majetkové pokuty podle smlouvy.

Jednotliva ustanoveni smlouvy jsou oddélitelna v tom smyslu, Ze neplatnost nékterého z nich nepisobi
neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v disledku zmény pravni Gipravy nékteré ustanoveni smlouvy
dostalo do rozporu s Ceskym pravnim fadem (dale jen "kolizni ustanoveni") a pfedmétny rozpor by
pusobil neplatnosti smlouvy jako takové, bude smlouva posuzovana, jako by kolizni ustanoveni nikdy
neobsahovala a vztah smluvnich stran se bude v této zalezitosti fidit obecné zavaznymi pravnimi
predpisy, pokud se smluvni strany nedohodnou na znéni nového ustanoveni, jez by nahradilo kolizni
ustanoveni.

Smlouva je vyhotovena ve ctyfech stejnopisech s platnosti originalu, z nichz tii obdrzi objednatel a jeden
dodavatel.

Dodavatel prohlasuje, ze byl informovan o tom, Ze objednatel jako povinny subjekt ve smyslu § 2 odst. 1
zékona ¢. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znéni pozd¢jsich predpisi, a ze zasle spravci registru smluv
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k uvetejnéni v registru smluv tuto smlouvu. Tato smlouva, na niz se vztahuje povinnost uvefejnéni
prostfednictvim registru smluv dle platného pravniho pfedpisu, nabyva ucinnosti nejdiive dnem
uvefejnéni. Povinnost uvefejnit smlouvu prostfednictvim registru smluv ma objednatel, nedohodnou-li se
smluvni strany jinak.

14.9. Smlouva, jakoz i pripadné dodatky, nabyvaji platnosti a G¢innosti nejdfive dnem uvefejnéni v registru
smluv.

14.10. Dodavatel bere na védomi tu skuteCnost, ze objednatel zpracovavd a shromazd'uje osobni udaje
dodavatele za ucelem vyhotoveni této smlouvy a jejich ptipadného pouziti pii realizaci prav a povinnosti
smluvnich stran v souvislosti s touto smlouvou.

14.11. Smluvni strany prohlasuji, Ze se s obsahem této smlouvy vcetné jejich pfiloh fadné seznamily, s jejim
obsahem souhlasi, a Ze smlouvu uzaviraji svobodné, nikoliv v tisni, ¢i za nevyhodnych podminek. Na
dikaz ptipojuji své podpisy.

Prilohy: ¢. 1 - Rozpocet dodavatele (ocenény soupis stavebnich praci, dodavek sluzeb) k ¢p. 2256, ul. Mirova

V Tébofe dne:  27.11.2025 V Tébofte dne: 27.11.2025

Za objednatele: Za dodavatele:

Ing. Ondrej Semerak FrantiSek Vrabel

jednatel spolecnosti jednatel spolecnosti

BYTES Téabor s.r.o. Sirod-Vrabel telekomunikace s.r.0.
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