

KRYCÍ NABÍDKY činnost TDS a KOO BOZP

Název zakázky	Západočeská univerzita v Plzni „Rekonstrukce posluchárny UP 104“ Univerzitní 22, Plzeň
---------------	--

A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Název zadavatele	Západočeská univerzita v Plzni Veřejná vysoká škola zřízena zákonem č. 314/1991Sb.
IČ/DIČ	497 77 513 / CZ49777513
Sídlo	Plzeň, Univerzitní 8, PSČ 301 00
Kontaktní osoba	Ing. Václav Šroubek
Email	v.sroubek@ps.zcu.cz
Telefonní kontakt	+420 352 011 940

B. IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE ÚČASTNÍKA

Obchodní firma nebo název	VSI STAVBY spol. s r.o.
IČ/DIČ	048 67 319 / CZ04867319
Sídlo	K Pecím 1829/8, 323 00 Plzeň
Osoba oprávněná jednat za účastníka	Ing. Václav Šroubek - jednatel
Kontaktní osoba účastníka - hlavní garant plnění	Ing. Václav Šroubek Vzdělání vysokoškolské - obor Pozemní stavitelství, Autorizovaný inženýr, zapsán v seznamu ČKAIT pod č. 0201564, - Osvědčení o KOO BOZP pod č. KARO/568/KOO/2025
Člen týmu účastníka – zástupce TDS	Ing. Jakub Šroubek Vzdělání: Vysokoškolské - obor Mechanika a dynamika konstrukcí Osvědčení o KOO BOZP pod č. KARO/567/KOO/2025
Email	z.sroubek@gmail.com
Telefonní kontakt	+420 352 390 303
Bankovní spojení, číslo účtu	Česká spořitelna, as., 4218047379/0800
Identifikátor datové schránky	5t8pvq5

C. CENOVÁ NABÍDKA

NABÍDKOVÁ CENA TDS	
počet týdnů	30
počet měsíců	7
cena za měsíc	27 500, Kč
cena celkem za plnění TDS bez DPH	192 500,00 Kč
DPH 21%	40 425,00 Kč
cena celkem za plnění TDS vč. DPH	232 925,00 Kč

NABÍDKOVÁ CENA KOO BOZP	
Činnost koordinátora, zpracování plánu BOZP (27h)	17 500,00 Kč
Činnost KOO při realizaci stavby	98 000,00 Kč
počet měsíců	7

<i>cena za měsíc</i>	14 000,00 Kč
cena celkem za plnění KOO bez DPH	115.500,00 Kč
DPH 21%	24 255,00 Kč
cena celkem za plnění vč. DPH	139 755,00 Kč

CENA CELKEM	
cena celkem za plnění bez DPH	308 000,00 Kč
DPH	64 680,00 Kč
cena celkem za plnění s DPH	372 680,00 Kč

PŘÍLOHA Č.1 - PŘEDMĚT PLNĚNÍ NABÍDKY ČINNOSTI TDS A KOO BOZP

Technický dozor stavebníka

Výkony během průběhu stavby

Rozsah výkonu TDI na staveništi – kontrola prací, je předpokládána v rozsahu min. 2 x týdně, nebo dle potřeby zhotovitele a objednatele a další činnosti spojené s prováděním stavby specifikované dále

Výkon práce TDS zejména obsahuje zejména:

- ☐ seznámení se s projektovou dokumentací a obsahem uzavřené Smlouvy o dílo mezi Objednatelem stavby a Zhotovitelem stavby
- ☐ Protokolární předání staveniště dodavateli, přípojka vody, elektřiny, odečty výchozích stavů měřidel atd.
- ☐ vedení kontrolních dnů (dále je KD) stavby- min. 1 x týdně
- ☐ ověřování shody dodávaných výrobků na stavbu (Certifikát + protokol k certifikaci + prohlášení o shodě)
- ☐ Kontrola vedení stavebního deníku
- ☐ Provádění zápisů do stavebního deníku, zejména o přebírání zakrývaných konstrukcí, pořizování fotodokumentace v průběhu celé stavby.
- ☐ Provádění zápisů o zjištěných vadách a průběžná evidence jejich odstraňování.
- ☐ Kontrola dodržování technologické kázně a materiálových skladeb v systémech.
- ☐ Kontrola případných následných nabídek dodavatele (položkových rozpočtů), nebo jeho subdodavatelů, vypracovaných na případné změny dodávek, technologií apod.
- ☐ Zajištění konkurenční nabídky na materiál nebo dodávku
- ☐ Kontrola zhotovitelem stavby vystavených faktur, kontrola rozsahu prací uvedených v soupisu provedených prací k faktuře, předání stanoviska k rozsahu prací uvedených v soupise objednateli
- ☐ Kontrola čerpání rozpočtu, dodatků a nutných změn
- ☐ Spolupráce s Koordinátorem BOZP
- ☐ Přejímka dokončených částí, pořízení soupisu vad a nedodělků a evidence a kontrola jejich odstraňování
- ☐ Spolupráce s objednatelem a zhotovitelem a projektantem v rámci realizace díla
- ☐ Kontrola dodržení dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením a poskytování vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby

Výkony během dokončení stavby

- ☐ Soupis Vad a nedodělků, kontrola a evidence jejich odstraňování
- ☐ Kontrola dokladů ke kolaudačnímu řízení vypracovaných zhotovitelem
- ☐ Účast při kolaudačním řízení

Ing. Václav Šroubek – autorizovaný inženýr ve výstavbě

VSI STAVBY spol. s r.o.
K Pecím 1829/8, 323 00 PLZEŇ
IČ: 04867319

②

Koordinátor BOZP

a) ve fázi přípravy realizace stavby

- ☐ Zpracování Plánu BOZP na staveništi při realizaci Stavby dle zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění

b) činnosti koordinátora BOZP na staveništi ve fázi realizace Stavby

- ☐ Pravidelná kontrola dodržování podmínek Plánu na staveništi (minimálně v rozsahu 1x za týden) a aktualizace Plánu a to do kolaudace Stavby;
- ☐ Organizace kontrolních dnů BOZP na staveništi v rozsahu 1x týdně;
- ☐ Kontrola dodržování pravidel BOZP;
- ☐ Zápisy Koordinátora BOZP;
- ☐ koordinaci všech účastníků výstavby vedoucí k eliminaci potenciálních rizik vzniklých výstavbou,
- ☐ vyhledávání rizik prací všech aktuálních zhotovitelů a vzájemně informovat dotčené zhotovitele o možnostech dopadu cizích rizik na jejich činnost,
- ☐ zajišťování minimalizaci ohrožení zdraví třetích osob v rámci stavby (např. veřejnost pohybující se v blízkosti stavby),
- ☐ Jednání a zastupování státních orgánů bezpečnosti práce.

Ing. Václav Šroubek – autorizovaný inženýr ve výstavbě

VSI STAVBY spol. s r.o.
K Pecím 1829/8, 323 00 PLZEŇ
IČ: 04867319 ②

