

Formulář pro rozpis paušálního obnosu Přijaté smluvní částky

Instrukce pro vyplnění formuláře

Obecné instrukce:

1	Účastník musí vyplnit podíly prací v procentech v souladu s předpokládaným fyzickým zhotovováním díla.
2	Účastník vyplňuje jen oranžová pole a není oprávněn upravovat jinak obsah souboru.
3	Všechny obnosy jsou uváděny v Kč bez DPH.

Instrukce pro vyplňování listu "Souhrn nabídkové paušální ceny"

1	Účastník vyplní aktuální příslušné sazby DPH (Vyplňuje se pouze číslo bez znaku procent, např. 21).
---	---

Instrukce pro vyplňování listu "Projektové a inženýrské služby"

1	Účastník ocení všechny projektové a inženýrské činnosti v členění stanoveném zadavatelem.
2	Není dovoleno vytvářet nové položky do navrhovaného výčtu služeb.

Instrukce pro vyplňování listu "Souhrn zařízení staveniště"

1	Účastník ocení všechny náklady na zařízení staveniště v členění stanoveném zadavatelem.
2	Není dovoleno vytvářet nové položky do navrhovaného výčtu nákladů na zařízení staveniště.

Instrukce pro vyplňování listu "Souhrn stavební část_SO"

1	Účastník nejprve vloží celkové náklady na stavební práce k příslušnému stavebnímu objektu do sloupce "D" v Kč (bez DPH).
2	Účastník pak uvede příslušný podíl stavebních prací v procentech z celkových nákladů na stavební práce příslušného objektu do sloupce "E".
3	Účastník uvede u každého objektu do části obsahující dokončení objektu a/nebo předání dokladů prokazujících kvalitu podíl hodnoty nejméně 20 %
4	U stavebních objektů s jednou nebo žádnou podpoložkou se nepředpokládá další dělení na skupiny prací - správná hodnota ve sloupci "E" je 100 %.
5	Předpokládá se, že poslední položka každého objektu zahrnuje stavební práce pro dokončení objektu a doložení kvality
6	U stavebních objektů, u nichž je součástí zkušební provoz, zkouška funkčnosti nebo obdobná zkouška, jsou tyto zahrnuty do pojmu "doložení kvality"
7	V listu je nastavena kontrola, která se zobrazí, pokud podíly prací netvoří v součtu 100 % a hodnoty dílčích prací se nerovnají ceně příslušného objektu.

--

Souhrn nabídkové paušální ceny


	Nabídková cena v Kč bez DPH	sazba DPH (%) v Kč	nabídková cena v Kč vč. DPH
Projektové, inženýrské služby a Zařízení záležitosti		21	
Zařízení staveniště a jeho provoz		21	
Stavební objekty		21	
Celková nabídková cena	29 350 000,00 Kč		35 513 500,00 Kč

Rozpad paušální nabídkové ceny

	Dokumentace a činnosti	Obsah	Paušální cena v Kč bez DPH
0001	Realizační dokumentace stavby	* Projektová dokumentace pro realizaci (provádění) stavby	
0002	Další projektová dokumentace, doklady a povolení nezbytné pro provádění stavby	* Dokumentace a podklady nezbytné pro projednání všech povolení nutných k realizaci stavby; * Povolení ke kácení stromů, povolení stavby zařízení staveniště, atd.; * Zajištění všech nezbytných povolení a rozhodnutí pro realizaci stavby	
0003	Další dokumenty Zhotovitele	* Všechny další dokumenty zhotovitele pro realizaci stavby (harmonogramy, výpočty, software, výkresy, příručky, výrobně-technická dodavatelská dokumentace, dílenské výkresy, atd.)	
0004	Dokumenty k převzetí Díla	* Dokumenty Zhotovitele pro převzetí díla; * Dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetického zaměření * Geometrický plán	
0005	Zařízení záležitosti	* Dokumenty Zhotovitele pro kolaudační řízení * Zajištění vydání kolaudačního souhlasu s užíváním Stavby a zastupování Objednatele v řízení o užívání Stavby	
CELKEM			1 000 000,00 Kč

Rozpad paušální nabídkové ceny

Zařízení staveniště a jeho provoz

Zařízení staveniště a jeho provoz		Paušální cena v Kč bez DPH
0011	Vybudování objektů zařízení staveniště (buňkoviště vč. napojení na sítě, zpevněné plochy, skladovací plochy atd.)	
0012	Provoz zařízení staveniště po celou dobu provádění prací	
0013	Demontáž a demolice objektů zařízení staveniště, úprava a úklid ploch do původního stavu	
CELKEM		550 000,00 Kč

Rozpad paušální nabídkové ceny

Paušální cena za stavební objekty

číslo SO	Název stavebního objektu	Popis prací	Paušální cena v Kč	podíl prací z ceny SO (%)	podíl prací z ceny SO (Kč)
105	Zpevněné plochy pro pěší a cyklisty – Povodňový park				
	105.1 Zemní práce	stavební dokončení etapy		45,00%	
	105.2 Zpevněné plochy	stavební dokončení etapy		35,00%	
	105.3 Dokončení objektu včetně dokladů kvality	stavební dokončení objektu a předání dokladů prokazujících kvalitu		20,00%	
106	Zpevněné plochy pro pěší a cyklisty – lávka Svratka				
	106.1 Zemní práce	stavební dokončení etapy		45,00%	
	106.2 Zpevněné plochy	stavební dokončení etapy		35,00%	
	106.3 Dokončení objektu včetně dokladů kvality	stavební dokončení objektu a předání dokladů prokazujících kvalitu		20,00%	
108	Úprava silnice II/425				
	108.1 Zemní práce	stavební dokončení etapy		45,00%	
	108.2 Zpevněné plochy	stavební dokončení etapy		35,00%	
	108.3 Dokončení objektu včetně dokladů kvality	stavební dokončení objektu a předání dokladů prokazujících kvalitu		20,00%	
201	Průchod pod komunikací II/425				
	201.1 Zemní práce	stavební dokončení etapy		20,00%	
	201.2 Zakládání	stavební dokončení etapy		40,00%	
	201.3 Nosná konstrukce	stavební dokončení etapy		20,00%	
	201.4 Dokončení objektu včetně dokladů kvality	stavební dokončení objektu a předání dokladů prokazujících kvalitu		20,00%	
203	Lávka pro pěší a cyklisty – Svratka				
	203.1 Zemní práce	stavební dokončení etapy		20,00%	
	203.2 Zakládání a základy	stavební dokončení etapy		30,00%	
	203.3 Nosná konstrukce	stavební dokončení etapy		30,00%	
	203.4 Dokončení objektu včetně dokladů kvality	stavební dokončení objektu a předání dokladů prokazujících kvalitu		20,00%	
403	Veřejné osvětlení				
	403.1 Provedení stavebních a technologických prací na objektu	stavební dokončení etapy		80,00%	
	403.2 Dokončení objektu včetně dokladů kvality	stavební dokončení objektu a předání dokladů prokazujících kvalitu		20,00%	
			27 800 000,00 Kč		