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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A DEFINIC

A D ................  Autorský dozor

BEZ................  Odbor bezpečnosti

BOZP.............. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

CIN ...............  Celkové investiční náklady

ČD ................  České dráhy, a. s.

ČR.................  Česká republika

ČSN...............  Česká technická norma

DKM............... Digitální katastrální mapa

dPSŘ.............. Dopracování projektového souhrnného řešení

EIA................  Environmental Impact Assessment (Posouzení vlivu stavby na životní prostředí)

ES..................  Evropské společenství

SS .................  Stavební správa

GŘ ................  Generální ředitel

ISO lnternational Organization for Standardization -  Mezinárodní organizace pro

................  standardizaci

KN.................  Katastr nemovitostí České republiky

MD Č R ...........  Ministerstvo dopravy České republiky

M ŽP............... Ministerstvo životního prostředí

N M ...............  Náměstek GŘ pro modernizaci

014 ............... Odbor automatizace a elektrotechniky

06 ............... Odbor přípravy staveb

07 ................  Odbor investiční

O16 ............... Odbor jízdního řádu a kapacity dráhy

011 ............... Odbor operativního řízení

015 ............... Odbor provozuschopnosti

OS ................  Organizační složka

O26 ............... Odbor strategie

O13 ............... Odbor traťového hospodářství

O Ú ................  Organizační útvar

012 ............... Odbor základního řízení

(P) ................  Projekt stavby - předmětná projektová dokumentace pro stavby drah a na dráze
zpracovaná v jednom stupni na úrovni dokumentace zahrnující projektovou 

dokumentaci pro vydání stavebního povolení a projektovou dokumentaci pro provádění
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stavby, mimo dokumentaci výrobní, dílenskou a dokumentaci vybraných souborů 

technologických částí, která se dopracovává samostatně jako součást dodávky stavby

PD ................  Přípravná dokumentace

PO V ............... Projekt organizace výstavby

PS..................  Provozní soubor

PUPFL............  Pozemek určený k plnění funkcí lesa

RCP...............  Regionální centrum provozu

RSM............... Regionální správa majetku

Ř SŽDC...........  Ředitelství Správy železniční dopravní cesty, státní organizace

Ř.................... Ředitel

SFDI............... Státní fond dopravní infrastruktury

SO.................  Stavební objekt

SOD............... Smlouva o dílo

SS .................  Stavební správa

SŽE................  Správa železniční energetiky

SŽG...............  Správa železniční geodezie

SŽDC.............. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

TNŽ ............... Technická norma železnic

TKP................  Technicko-kvalitativní podmínky

ÚAPŽDC ......... Územně analytické podklady železniční dopravní cesty

UIC................  Mezinárodní železniční unie

ÚR.................  Územní řízení

URS...............  Označení ceníku stavebních prací

VRN...............  Vedlejší rozpočtové náklady

ZPF................  Zemědělský půdní fond

ZTP................  Zvláštní technické podmínky

ZRN...............  Základní rozpočtové náklady

ŽBP...............  Železniční bodové pole

ŽP..................  Životní prostředí
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1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 V případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu některého ujednání těchto podmínek strany 

sjednávají, že se takové nejasné ujednání vyloží primárně dle vůle stran obsažené v SOD případně 

Obchodních podmínkách. Při výkladu těchto Všeobecných technických podmínek se dále bude 
přihlížet k tomu, že jejich obsahem jsou ujednání stran týkající se plnění veřejnoprávních povinností 

spojených s prováděním Díla. Vklad nejasných ujednání těchto Všeobecných technických podmínek 

tedy bude vždy směřovat k tomu, aby byly především naplněny všechny veřejnoprávní povinnosti 

s Dílem spojené a dále k tomu, aby postup obou smluvních stran odpovídal Zvyklostem panujícím při 

provádění děl tohoto druhu.

1.2 Projektem stavby, dále též (P), se rozumí projektová dokumentace stavby na úrovni dokumentace 

pro provádění stavby, určující stavbu do technických, ekonomických a architektonických 
podrobností, které jednoznačně vymezují předmět veřejné zakázky dle zadání zvláštních technických 

podmínek, jeho hmotové, materiálové, stavebnětechnické, technologické, dispoziční a provozní 

vlastnosti a jakost, dále zohledňují vliv stavby na životní prostředí a umožňují vyhotovení soupisu 

prací s výkazem výměr, podrobného položkového rozpočtu jednotlivých SO a PS a souhrnného 

rozpočtu stavby.

1.3 Součástí povinnosti Zhotovitele jsou veškeré činnosti a doklady zajišťující komplexní veřejnoprávní 

projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání stavebního povolení 

dle [11].

1.4 Součástí povinnosti Zhotovitele je i provádění autorského dozoru projektanta dle požadavků zákona 

o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a 

techniků činných ve výstavbě [29].

1.5 Součástí povinnosti Zhotovitele je i zajištěné veškerých činností koordinátora bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci na staveništi ve fázi přípravy, tj. při zpracování projektu stavby, a to v souladu 

s platnou legislativou [31].

1.6 Součástí povinnosti zhotovitele je i zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací 
dokumentace pro výběr zhotovitele ve fázi realizace stavby -  Zvláštní technické podmínky,

1.7 Ustanovení zvláštních technických podmínek mají přednost před ustanovením Všeobecných 

technických podmínek, pokud jsou v rozporu.

2. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

2.1 POKYNY PRO ODEVZDÁNÍ PROJEKTU STAVBY

2.1.1 Dle požadavku Smlouvy o dílo (SOD), bude provedeno odevzdání v listinné a elektronická formě 

v dílčím termínu a v definitivním termínu dokončení Díla.

2.1.2 Ke každému dílčímu termínu bude provedeno odevzdání dokumentace odpovídající stupni 
rozpracovanosti dle požadavků SOD (viz příloha č.5 -  Harmonogram plnění), na základě 

projednaného technického řešení, a to v listinné formě v počtu dvou souprav, (pokud není v ZTP 

stanoveno jinak) a v elektronické formě v počtu 2 x CD. Odevzdání v elektronické formě bude 

provedeno v uzavřeném formátu (viz 2.1.5).

2.1.3 Odevzdání dokumentace stavby k odbornému připomínkovému řízení, které je součástí akceptace 

Díla Objednatelem ve smyslu SOD, bude provedeno v listinné a elektronické formě. Odevzdání 

v elektronické formě bude provedeno v uzavřeném formátu (viz 2.1.5), které bude doručeno
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společně s pozvánkou na konferenční projednání připomínek stavby (viz. 2.2.6). Elektronická 

dokumentace bude obsahově a strukturou plně odpovídat členění listinné formy dokumentace. 

Rozsah odevzdání listinné a elektronické dokumentace bude proveden v takovém počtu, který 
dostatečně zajistí včasné a odborné projednání s určenými zástupci Objednatele a dalšími 

dotčenými osobami (viz 2.2.6 a 2.2.19). Mimo tento počet Objednatel obdrží dokumentaci 

v listinné formě v počtu dvou souprav a v elektronické uzavřené formě v počtu 2 x CD. 

Požadovaný rozsah odevzdání je zahrnut do Ceny Díla.

2.1.4 Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD, bude provedeno v listinné formě v počtu šesti 

souprav, se zapracováním veškerých požadavků a připomínek SŽDC a dalších dotčených osob a 

veškerých požadavků vzešlých z konferenčního projednání (viz. 2.2.6), včetně opodstatněných 

požadavků vzešlých ze strany dotčených orgánů státní správy v procesu stavebního řízení.

2.1.5 Odevzdání dokumentace, dle SOD, bude v elektronické formě provedeno dle [3] následovně:

- 2 x CD -  struktura Treelnfo, kompletní otevřená a uzavřená forma, bez rozpočtů

- 2 x CD -  dokumentace stavby v kompletní otevřené a uzavřené formě, bez rozpočtů

- 4 x CD -  rozpočet stavby v otevřené a uzavřené formě

struktura digitální formy odevzdání musí odpovídat stanovenému softwaru investora:

- 2 x otevřená forma: textové části ve formátu *.DOC; souřadné, výpočtové a rozpočtové 

části ve formátu *.XLS; výkresové části ve formátu *. DGN

- 4 x uzavřená forma: ve formátu *.PDF

elektronická dokumentace bude obsahově a strukturou plně odpovídat listinné formě.

2.1.6 Součásti každé soupravy bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb s neoceněným výkazem 

výměr v rozsahu a podrobnostech stanoveném příslušným prováděcím právním předpisem [15]

2.1.7 Součástí dokumentace bude i zpracování a odevzdání rozpočtu stavby, jednotlivých SO a PS včetně 
souhrnného rozpočtu stavby k příslušnému roku zahájení a ukončení stavby, a to samostatně 

v listinné a digitální formě.

2.1.8 Čistopis definitivního odevzdání dokumentace dle 2.1.4 bude autorizován a číslován dle pokynů 

zadavatele.

2.2 POKYNY K PROJEDNÁNÍ PROJEKTU STAVBY A AKCEPTACI DÍLA

2.2.1 Dokumentace bude řádně projednána, a to jak po stránce technické a obsahové, tak po stránce 

legislativní. Technická a obsahová náplň bude projednána se zástupci Objednatele a s dalšími 
osobami Objednatelem určenými. Legislativní rozsah projednání s dotčenými orgány a dalšími 

osobami je dán požadavkem příslušného stavebního úřadu, který vydává stavební povolení.

2.2.2 Poradu na projednání dokumentace může svolat Objednatel nebo Zhotovitel dokumentace. V 

případě potřeby může Objednatele nebo Zhotovitele dokumentace o svolání jednání požádat OÚ 

Ř SŽDC.

2.2.3 Vstupní projednání - při zahájení projekčních prací svolá Zhotovitel vstupní jednání se zástupci 

Objednatele a s dalšími osobami a orgány Objednatelem určenými. Vstupní projednání může mít 
i formu místního šetření.
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2.2.4 Pracovní projednání - odborné otázky navrženého technického řešení, v průběhu projekčních 

prací, bude zástupce Zhotovitele řešit na profesních poradách a konzultacích, i elektronických 

konzultacích, které bude provádět a svolávat podle potřeby. Pro každou profesní oblast činnosti 
musí být svolána minimálně jedna odborná profesní porada. Legislativní část lze projednat 

formou písemné žádosti -  vyjádření, pokud výsledkem takovéto formy projednání bude 

jednoznačné souhlasné stanovisko.

2.2.5 Závěrečné projednání -  bude provedeno před stanoveným termínem definitivního odevzdání 

(viz. 2.1.4) s určenými zástupci Objednatele, kteří se účastnili předešlých projednávání, a byli 

seznámení se s obsahem dokumentace. Může být provedeno formou konferenčního projednání, 

nebo jako závěrečné profesní projednání.

2.2.6 Konferenční projednání připomínek bude provedeno jako projednání odborných vyjádření 
připomínek a požadavků určených zástupců Objednatele, kteří se účastnili předešlých 

projednávání, a byli seznámeni s obsahem dokumentace, případně byli jinak obeznámeni 

s obsahem a rozsahem dokumentace a vznesli předmětné připomínky. Odborná vyjádření 

k návrhu technického řešení zajistí Zhotovitel na základě žádosti Objednatele. Odpovědný 

zástupce Objednatele vyhotoví a předá žádost Zhotoviteli v listinné nebo v elektronické formě a 

určí požadavky na rozsah elektronické a listinné formy předkládané dokumentace. Zhotovitel 

zajistí předání (P) v listinné a elektronické formě určeným odborným složkám zástupců 
Objednatele, včetně kopie žádosti. Potvrzené kopie žádostí budou předány Objednateli.

2.2.7 Součástí dokumentace bude i komplexní veřejnoprávní projednání a inženýrsko-investorská 

činnost prováděná na základě plné moci Objednatele, včetně zajištění vydání stavebního 

povolení dle [11] a veškerých požadovaných certifikátů o shodě, vydávaných notifikovanou 

osobou v souladu s platnými směrnicemi Evropského parlamentu a Rady o interoperabilitě 

konvenčního železničního systému případně zajištění dalších posouzení vydávaných 

notifikovanou osobou a nezbytných k vydání stavebního povolení. Podmínku interoperability 
musí Zhotovitel notifikovat akreditovanou osobou dle [21]. Zhotovitel dokumentaci zpracuje tak, 

aby bylo možné na základě vydaného certifikátu o ověření příslušného subsystému vydat 

prohlášení o ověření subsystému, jako součást žádosti o stavební povolení.

2.2.8 Každé porady na projednání se za SŽDC účastní zástupci OÚ Ř SŽDC a zástupci organizačních 

jednotek SŽDC, jejichž oblast činnosti souvisí s projednávanou problematikou, jakož i 

vyjmenovaní zástupci dalších dotčených osob (viz níže).

2.2.9 Jestliže se zjistí, že k projednání dokumentace nebyl přizván zástupce dalšího 

OÚ Ř SŽDC, jehož se projednávaná problematika také týká, musí přímý objednatel a zpracovatel 
dokumentace s nepřizvaným zástupcem dodatečně dokumentaci projednat.

2.2.10 V případě rozporů vzniklých v rámci projednávání dokumentace je rozpor přímým objednatelem 

postoupen ředitelům OS SŽDC, mezi nimiž k rozporu došlo. V žádosti o řešení rozporu přímý 

objednatel uvede doporučení k dalšímu postupu. Pokud ani poté nedojde k dohodě mezi 

zúčastněnými, rozhodne NM po projednání s dotčenými náměstky Ř SŽDC a s ředitelem příslušné 

SS.

2.2.11 Veškeré porady na projednání dokumentace se svolávají v dostatečném časovém předstihu 
elektronickou a písemnou formou. Pozvánka na poradu je adresována vždy na příslušné OS SŽDC. 

Je-li v pozvánce uvedeno jméno zaměstnance, jedná se pouze o údaj orientační.

2.2.12 Pokud dojde po ukončení připomínkového řízení ke změnám technického řešení nebo rozsahu 

stavby (např. z důvodů požadavků státní správy), musí být veškeré změny dokumentace znovu 

projednány s OS SŽDC, kterých se tato změna dotýká. Toto ustanovení se vztahuje i na změny 

vyvolané v průběhu schvalovacího řízení. Změny, které se netýkají celkové koncepce stavby a 

současně nemění podstatným způsobem náplň díla lze projednat s příslušnými odbornými
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složkami Objednatele i elektronickou formou nebo formou písemné žádosti -  vyjádření, pokud 

výsledkem takovéto formy projednání bude jednoznačné souhlasné stanovisko.

2.2.13 Průběh a výsledky projednání dokumentace se zaznamenávají v listinné formě (záznamy, zápisy, 
dopisy). Tento výstup z jednání se zasílá všem pozvaným a přítomným účastníkům pouze v 

elektronické formě. Záznam z jednání musí být rozeslán do 15 pracovních dnů ode dne jednání. 

Účastníci jednání mohou ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne obdržení záznamu zaslat k záznamu 

připomínky. Návrh záznamu z porad je též možno nejprve zaslat všem účastníkům ke korektuře a 

po zapracování připomínek následně rozeslat. Podle předmětu jednání a dohody účastníků je 

možné pro zaznamenání obsahu jednání zvolit formu zápisu, který bude na závěr jednání 

přečten, odsouhlasen a podepsán všemi účastníky.

2.2.14 Doklady týkající se projednání stavby, zápisy z jednání, veškerá souhlasná vyjádření a stanoviska 
dotčených orgánů a dalších osob, současných i budoucích správců a provozovatelů, včetně 

dokladů o projednání zásahu stavby do majetku ČD, a.s., budou současně s dokumentací předány 

Objednateli v kopiích jako součást přílohy H -  Dokladová část, dle požadavku [12]. Originály 

dokladů budou předány v samostatné složce opatřené soupisem předávaných dokladů.

2.2.15 V případě použití vyjádření a dokladů z přípravné dokumentace zajistí Zhotovitel jejich včasnou 

aktualizaci pro vydání stavebního povolení.

2.2.16 Součástí Díla bude také následující smluvní zajištění:

- smlouvy o převodu nemovitých věcí nebo jejich částí (pozemků a staveb, nejsou-li součástí 

pozemku), součástí a příslušenství včetně strojů nebo jiných upevněných zařízení ve smyslu 

ust. § 508 občanského zákoníku, uzavřené s vlastníky (či jinými oprávněnými osobami) 

trvale dotčených nemovitostech věcí včetně zajištění jejich ověřeného podpisu (kupní 

smlouvy)

- smlouvy prokazující právo provést stavbu, zejm. zřízením práva stavby včetně závazku 

uzavřít po skončení stavby na zastavěné pozemky smlouvu o převodu nemovitých věcí,

- smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti či smlouvu o zřízení 

věcného břemene - služebnosti stezky a cesty k nemovité věci nebo její části uzavřené s 

vlastníky (či jinými oprávněnými osobami) nebo smlouvy o plnění mající povahu věcného 

břemene - služebnosti,

- smlouvy o smlouvách budoucích o přenechání pozemků či jiných věcí jinému (smlouva o 

výprose, výpůjčce, nájmu či pachtu),

- smlouvy na dočasné zábory stavbou dotčených nemovitých věcí nebo jejich částí (týká se 

pouze dočasných záborů souvisejících s technologickým postupem předepsaným 
Zhotoviteli stavby projektem -  plán organizace výstavby („POV")

- smlouvy o právu k demolici objektů ČD a.s., stavebním úpravám v budovách ČD a.s. atd.),

- smlouvy o budoucí smlouvě uzavřené s budoucími provozovateli dokončených stavebních 

objektů a provozních souborů, které budou obsahovat způsob a podmínky převzetí těchto 

objektů včetně pozemků nebo jejich částí do vlastnictví nebo užívání příslušných .

- výše uvedené smlouvy, budou vyhotoveny v souladu se zákony dle [11] a [30],

- na plnění povinností Zhotovitele ke smluvnímu zajištění se přiměřeně užijí ustanovení § 
2445 občanského zákoníku. Úplata (provize) je součástí Ceny Díla, a to včetně nákladů 

spojených s plněním uvedených povinností Zhotovitele.
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2.2.17 Doklady týkající se smluvního zajištění (viz. 2.2.16), budou současně s dokumentací předány 

Objednateli v kopiích jako součást přílohy I -  Geodetická dokumentace -  Majetkoprávní část, dle 

požadavku [12]. Originály dokladů budou předány v samostatné složce opatřené soupisem 

předávaných dokladů.

2.2.18 Pro smluvní zajištění (viz 2.2.16) poskytne Objednatel Zhotoviteli součinnost při uzavírání smluv, 

poskytne mu vzorové smlouvy na jednotlivé typy smluv a po dohodě se Zhotovitelem jmenuje 

znalce v oboru oceňování nemovitostí, kteří smluvně zajistí zpracování potřebných posudků pro 

smluvní agendu majetkoprávní části.

2.2.19 Určení zástupců Objednatele a dalších dotčených osob k projednání dokumentace:

S ohledem na povahu Díla si smluvní strany sjednávají, že Zhotovitel bude při projednávání 

dokumentace jednat přímo se specializovanými útvary Objednatele a dalších dotčených osob a 

orgánů. Projekt musí být projednán s níže uvedenými zástupci a profesními specialisty 

Objednatele, dále se zástupci dalších dotčených osob a s dotčenými orgány státní správy, 

případně fyzickými a právnickými osobami dle požadavků příslušného úřadu, vydávajícího 

stavební povolení.

Organizační útvary Ř SŽDC přizvání k projednání dokumentace (OU Ř SŽDC):

- úsek provozuschopnosti, Odbor traťového hospodářství (O13),

- úsek provozuschopnosti, Odbor automatizace a elektrotechniky (O14),

- úsek provozuschopnosti, Odbor provozuschopnosti (O15) - Oddělení životního prostředí,

- úsek řízení provozu, Odbor jízdního řádu a kapacity dráhy (O16)

- úsek řízení provozu, Odbor základního řízení (O12)

- úsek řízení provozu, Odbor operativního řízení (O11)

- úsek řízení provozu, Odbor operativního řízení (O11)

- úsek modernizace, Odbor přípravy staveb (O6)

- úsek modernizace, Odbor investiční (O7)

- úsek modernizace, Odbor strategie (O26)

- kancelář generálního ředitele, Odbor bezpečnosti (O30).

Organizační jednotky SŽDC přizvané k projednání dokumentace (OJ SŽDC):

- příslušná Stavební správa

- oblastní ředitelství (projednání a posouzení dokumentace v rozsahu předmětu Díla zejména 

z hlediska správních a udržovacích činností),

- správy železniční geodézie (projednání a posouzení z hlediska souběhu zájmů vyplývajících 

z budoucího vlastnictví pozemků, z ÚAPŽDC, z geodetických základů (ŽBP), ze systému 

staničení, mapových podkladů),

- správa železniční energetiky (SŽE),

- odborné složky příslušné OŘ SDC

ČD a.s. a jejich smluvní udržující organizace přizvané k projednání dokumentace:

- Odbor investic a veřejných zakázek - O 3

- Odbor správy nemovitostí O31

- příslušná Regionální správa majetku - RSM

- ČD Telematika a.s.

- Regionální centra provozu (RCP)
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Objednavatelé dopravy ve veřejném zájmu ( MD ČR, Kraje ) a dopravci provozujícími drážní 

dopravu na příslušné dráze

Dotčené orgány státní správy:

dotčenými orgány ve stavebním řízení jsou ty, jimž zvláštní předpisy svěřují ochranu veřejných 

zájmů. Jsou to především ty orgány, které zabezpečují ochranu složek životního prostředí podle 

předpisů o péči o zdraví, o vytvoření zdravých životních podmínek, o vodách, o ochraně 
přírodních léčebných lázní a přírodních léčivých zdrojů, o ochraně zemědělského půdního 

fondu, o lesích a lesním hospodářství, o opatřeních na ochranu ovzduší, o ochraně a využití 

nerostného bohatství, o kulturních památkách, o ochraně přírody a krajiny a o odpadech.

2.2.20 Na základě požadavku [11] bude součástí povinnosti Zhotovitele i činnosti spojené s výkonem 

autorského dozoru projektanta v průběhu přípravy a realizace díla dle [29]. Náplní práce 

autorského dozoru je dodržení hlavních zásad celkového řešení projektu stavby a udržení 

souladu mezi jednotlivými částmi dokumentace stavby.
Jako zpracovatel dokumentace pro stavební povolení bude AD vykonávat zejména tyto hlavní 

činnosti:

- Účast na předání staveniště Zhotoviteli. (Staveniště předává investor a autorský dozor 
kontroluje, zda skutečnosti známé v době předávání staveniště odpovídají předpokladům, 

podle kterých byla vypracována projektová dokumentace).

- Účast na kontrolních dnech stavby a spolupráce s ostatními partnery při operativním řešení 
problémů vzniklých na stavbě. Autorský dozor projektanta sleduje z technického hlediska 

po celou dobu realizace stavby její soulad se schválenou projektovou dokumentací.

- Sledování a dodržování podmínek pro stavbu tak, jak jsou určeny stavebním povolením a 
stanovisky dotčených účastníků výstavby, která jsou ve stavebním povolení stanovena jako 

závazná.

- Právo a povinnost provádět záznamy do stavebního deníku a v případě zjištění nesouladu 

mezi prováděním stavby a vypracovanou dokumentací o této skutečnosti neprodleně 

informovat.

Úplný rozsah podmínek výkonu autorského dozoru Zhotovitele je uveden v článku č. 4 

Obchodních podmínek.

3. POŽADAVKY NA ROZSAH A ČLENĚNÍ DOKUMENTACE

3.1 Členění (P) řeší vyhláška č. 146/2008 Sb. [13] a Směrnice SŽDC č. 11/2006 [12],

v případě, že jsou tyto dokumenty v rozporu, má přednost členění dle vyhlášky.

3.2 Obsahová struktura, pojmenování a číslování jednotlivých stavebních objektů
a provozních souborů bude i nadále vycházet ze schválené a odsouhlasené přípravné

dokumentace stavby. Změnu lze provést pouze se souhlasem Objednatele, a to jenom

v případech, že změna negativně neovlivní schválené a vydané územní rozhodnutí 

a schválený „Záměr projektu" stavby MD ČR. Veškeré takto provedené změny musí být 

projednané a odsouhlasené.

3.3 Nad rámec interního předpisu [12] a příslušné vyhlášky [13] budou součástí dokumentace přílohy, 

které jsou vyžadované k podání žádosti na posouzení shody s technickými požadavky na 
interoperabilitu dle [21]:
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3.3.1 ČÁST J -  DOKUMENTACE PRO REGISTR SUBSYSTÉMU:

Technická zpráva:

- Souhrn všech podkladů a technických požadavků na interoperabilitu
v jednotlivých subsystémech: infrastruktura (INS), energie (ENE) a v subsystému řízení a 

zabezpečení (CCS),

Výkresová část:

- Přehledná situace stavby (v měřítku 1:10 000), s vyznačením traťových

a staničních úseků, dále pro traťové úseky schematicky znázornění, kde jsou umístěny 

kolejové spojky, významné body usnadňující strojvedoucímu orientaci

a jejich kilometrická poloha na trati. Označení možné přístupové cesty

k železničnímu pozemku ze silniční sítě a jejich kilometrická poloha pro usnadnění 
evakuace cestujících po silnici, a označí se též železniční stavby a tunely, pokud obsahují 

zvláštní zařízení pro evakuaci cestujících

- Situační schéma stanic s vyznačením užitečné délky všech kolejí, nejvyšší rychlosti, u 

výhybek rychlost jízdy do odbočky, návrh polohy hlavních návěstidel, délky a výšky 

nástupišť, zařízení pro usnadnění přístupu osob s omezenou schopností pohybu a 

orientace.

3.3.2 ČÁST K -  DOKUMENATCE PRO POSOUZENÍ SHODY:

Shoda součástí interoperability:

dle [21] se uvedou jmenovitě součásti interoperability a upřesní se požadavky na posuzování 

jejich shody v členění po jednotlivých subsystémech Infrastruktura, Řízení a zabezpečení a 
Energie. Pokud není v ZTP jmenovitě uvedeno jinak, požadavky na posuzování vybraných 

stavebních výrobků, nezařazených do strukturálních subsystémů, se v P zrekapitulují jen 

obecným výčtem výrobků.

Shoda subsystémů:

dle [21] se dle členění na jednotlivé subsystémy upřesní požadavky na posuzování jejich shody 

v případě, že nejsou, kdy nejsou k dispozici příslušné TSI pro konvenční tratě. Sleduje se přitom 

následující časové členění posuzování shody:

- v projektu stavby,

- po dokončení realizační dokumentace, pokud u konkrétního subsystému je relevantní,

- ve stádiu realizace,

- při uvedení do provozu.

V uvedeném časovém členění se pro jednotlivé strukturální subsystémy ve vhodné tabulkové 

formě postupně stanoví požadavky na všechny základní a další závazné parametry. Nejvyšší 

prioritu pro stanovení odchylek mají technické podklady, uvedené v příloze Vyhlášky (evropské 

specifikace). Při hodnocení shody subsystémů se přihlíží k vzájemným rozhraním subsystémů 

uvedených v [21]. Proto je potřebné sledovat pro strukturální subsystémy vzájemnou 
provázanost požadavků ze všech subsystémů. Tato část dokumentace musí být připravena tak, 

aby bylo možno ji postupně aktualizovat v jednotlivých etapách výše uvedeného časového 

členění posuzování shody -  předpokládá se následné podrobné dopracování pro fázi realizace 

stavby.
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3.4 Na základě požadavků obecně platných právních předpisů ČR se doplňuje požadavek interního 

předpisu [12], následovně:

- Součástí příloh jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů bude soupis prací 
s výkazem výměr bez ocenění dle [15] včetně technické specifikace s podrobným 

vymezením množství stavebních prací, konstrukcí, dodávek nebo služeb s uvedením 

postupu výpočtu celkového množství položek soupisu prací,

- Součástí ČÁSTI G -  NÁKLADY STAVBY bude soupis prací s výkazem výměr s uvedeným 

názvem položky včetně technické specifikace dle požadavků [15],

4. 4TECHNICKÉ POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ PROJEKTU STAVBY

4.1 Základní rozsah a náplň (P) bude zpracován na základě výchozích podkladů, které jsou závaznými 

dokumenty a jsou obsažené v Dílu 3 -  Zadávací dokumentace.

4.2 Pro Zhotovení (P) jsou závaznými podklady obecně platné právní předpisy ČR a dalších dotčených 

subjektů, dále technické normy a předpisy uvedené v IS NORMIS ČD, dále technické normy, 

předpisy a směrnice SŽDC s.o., vše v platném znění. Jejich součástí jsou i Technické kvalitativní 

podmínky staveb státních drah v platném znění (dále jen TKP). Při zpracování dokumentace si 

Zhotovitel zajistí veškeré výše uvedené závazné podklady a předmětnou dokumentaci stavby 

zpracuje v souladu s nimi.

4.3 Základní rozsah navržených úprav musí odpovídat interní směrnici Objednatele [4].

4.4 Návrh technického řešení bude respektovat požadavky a připomínky orgánů státní správy, 
fyzických a právnických osob, s kterými byla přípravná dokumentace v průběhu zpracování a 

územního řízení (ÚR) projednána a požadavky vzešlé z podmínek ÚR, dále bude respektovat 

podmínky posuzovacího a schvalovacího protokolu přípravné dokumentace stavby,

4.5 Součástí dokumentace bude zpracování rozpočtu jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu 

stavby, dle požadavku [2]. Obsahovou náplní musí být rozpočet v souladu z podrobného soupisu 

prací dle požadavků [15], zejména dostatečném a přesném popisu technických specifikací 

jednotlivých položek, v podrobnostech jednoznačně vymezujících obsah požadovaných 
stavebních prací, dodávek či služeb a umožňující stejné ocenění tohoto obsahu. Součástí bude i 

výkaz s uvedením postupu výpočtu celkového množství položek soupisu prací včetně podkladů 

z kterých lze uvedené množství prověřit. Technické specifikace oborových třídníků jsou součástí 

oborových třídníků, a proto není třeba tyto technické specifikace dodávat jako součást tištěné 

verze. Zbývající části stavby, pro které oborové třídníky nemají odpovídající položky, budou 

oceněny ceníkem URS. V případě takto oceněných SO a PS musí být respektován ust. §4 odstavec 

(5) dané vyhlášky [15]. Projektant je povinen zpracovat a projednat s Objednatelem technické 
specifikace u nově vzniklých položek (tzv. R-položek v rámci URS),- ty budou součástí samostatné 

přílohy a budou dodávkou projektanta.

4.6 Položkové rozpočty jednotlivých SO a PS budou zpracované v souladu s [15], přičemž vedlejší 

rozpočtové náklady VRN budou rozpuštěné do jednotlivých položek. To znamená, že položkové 

ceny v sobě musí zahrnovat veškeré činnosti a požadavky související s vybudováním, provozem a 

likvidací zařízení staveniště, ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby provozními 

nebo dopravními omezeními a to v rozsahu daném směrnicí [2], včetně:
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- režijních nákladů Zhotovitele,

- práva a náklady na přístupové cesty, použité pozemky, zařízení staveniště a jejich uvedení 

do původního stavu mimo opatření zajišťovaných investorem,

- náklady na veškerá pojištění,

- zkoušky, testy, vzorky požadované zadávací dokumentací včetně TKP,

- poplatky, daně a cla,

- potřebné energie,

- dopravní opatření a značení vzniklá činností Zhotovitele mimo opatření zajišťovaných 

investorem,

- správní poplatky na likvidaci odpadů,

- jakékoli ostatní náklady vyplývající ze zadávacích podmínek.

Vedlejší rozpočtové náklady stavby zahrnuté v jednotlivých položkách příslušných SO a PS musí 

být v rámci projektové dokumentace dohledatelné. Náklady na ztížené podmínky výstavby se 

stanovují pouze u těch SO a PS jejichž výstavba je jimi prokazatelně zatížena. V technické zprávě 

příslušných SO a PS musí být vždy popsán rozsah a odůvodnění vlivu ztížených podmínek výstavby 

a rozsah vlivu zařízení staveniště na položkový rozpočet, a to dle [2].

Samostatnou položkou uvedenou mimo položkový rozpočet jednotlivých SO a PS, budou dle [15] 

ostatní rozpočtové náklady, tj. ostatní náklady spojené s plněním povinností dodavatele 
vyplývající z jiných podmínek neuvedených v položkových rozpočtech stavebních objektů, 

inženýrských objektů, nebo provozních souborů a které zahrnují:

- realizační dokumentace,

- dokumentace skutečného provedení včetně geodetického zaměření, skutečného 

provedení a dodání geometrických plánů,

- koordinátor BOZP v realizaci,

- zajištění notifikace v realizaci.

4.7 Dokumentace musí svojí koncepcí a obsahovou náplní provést důslednou koordinaci s dalšími 

stavbami SŽDC, s.o., ČD a.s., cizích investorů na pozemcích SŽDC, s.o. a ČD a.s. a v ochranném 

pásmu dráhy a stavbami na stavbou dotčeném území,

4.8 Dokumentace musí provést koordinaci a spolupráci se správci dotčených energetických zařízení 

dle požadavků [5].

4.9 Dokumentace musí provést koordinaci a spolupráci se správci dotčených elektronických 

komunikací dle [6].

4.10 V dokumentaci budou jednoznačně specifikovaná technická zařízení určená 

k provozuschopné části stavby s návrhem podmínek pro zavedení zkušebního provozu 

a stanovení jeho délky.

4.11 Dokumentace musí jasně a komplexně s důslednou vnitřní koordinací, řešit základní postupy 

výstavby, požadavky na výlukové časy, případně jiná omezení železničního provozu, uzavírky 

komunikací, zařízení staveniště a všechny další náležitosti související s prováděním stavby, 

doložené v příloze POV, přičemž veškeré navržené postupy musí být projednané.

4.12 Pokládka nové kabelizace a úpravy železničního svršku a spodku a umělých objektů budou řešeny 

přednostně ve stávajícím obvodu dráhy a na pozemku dráhy a to tak, aby nedošlo k narušení 

stávajících nedotčených konstrukcí. Jako podklad pro zakreslení nové kabelové trasy se požaduje
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použít katastrální mapu. V případě nutnosti zásahů na pozemky třetích osob, zpracuje projektant 

patřičné podklady pro majetkoprávní řízení.

4.13 Dokumentace bude respektovat majetkové poměry mezi ČD a SŽDC a podle toho bude 
uspořádána.

4.14 Pro majetkoprávní vypořádání stavby zajistí Zhotovitel vypracování geometrických plánů v 

souladu požadavky příslušných právních předpisů [24] [25] [26],

4.15 Dokumentace navrhne řešení na vhodné ekonomické využití čisté výkopové zeminy pro vlastní 

účely stavby s provedenou a doloženou koordinací jednotlivých stavebních postupů POV, přičemž 

musí jasně stanovit způsob nakládání s odpady dle [9][10] s přehledným zatříděním a doloženým 

odborným stanoviskem pověřené osoby na hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. 

Dokumentace také navrhne alternativní možnosti uložení nekontaminovaného odpadu s cílem 
snížit náklady na odvoz a uložení na skládce. Vliv stavby na životní prostředí, část odpady a 

nakládání s odpady, doložit také do technických zpráv jednotlivých SO a PS.

4.16 V případě vzniku vyzískaného materiálu bude přesně stanoven rozsah a množství ostatního 

vyzískaného materiálu k dalšímu možnému využití a manipulaci s ním dle [8]. V případě, že 

použité dřevěné pražce nebudou sloužit opětovnému použití k původnímu účelu, je nutno je 

zařadit pod katalogové číslo 17 02 04* a nakládat s nimi jako s nebezpečným odpadem.

4.17 V případě potřeby kácení bude Zhotovitel projekčních prací respektovat příslušné právní předpisy 
[1]. Za účelem stanovení rozsahu a kvality kácené zeleně proveden dendrologický průzkum, který 

bude sloužit jako podklad pro povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les. Rovněž bude 

vyčíslovat stromy, které budou káceny v rámci významných krajinných prvků, pro něž platí režim 

povolení i pro stromy nesplňující limit dle ust. § 8 příslušného zákona [1]. Rozhodnutí o povolení 

ke kácení zajistí Zhotovitel projekčních prací k územnímu rozhodnutí.

4.18 Bude prověřena poloha stavby vůči zvláště chráněným územím dle § 14 a lokalitám zařazeným do 

soustavy Natura 2000 dle ust. § 45a -  45i příslušného zákona [1] a výsledek bude v PD stručně 
popsán. Současně s dalšími vyjádřeními všech dotčených orgánů státní správy v oblasti ochrany 

ŽP bude dokladová část obsahovat také samostatné stanovisko podle ust. § 45i odst. 1 

příslušného zákona [1] k ovlivnění lokalit soustavy Natura 2000.

4.19 V případě prokázaného výskytu zvláště chráněných druhů v místě stavby musí být stanovena 

taková opatření na jejich ochranu, aby v plném rozsahu vyhověla požadavkům ust. § 48, § 49 a § 

50 příslušného zákona [1] ke dni vydání výjimek z druhové a stanovištní ochrany (viz ust. § 56).

4.20 V případě rekonstrukce mostů a propustků ve volné krajině bude respektována Metodika křížení 

komunikací a vodních toků s funkcí biokoridorů (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 1995). 
V návrhu projektového řešení bude pokud možno zachován stávající profil pod mostním 

objektem, tak aby nebyla omezována migrace volně žijících živočichů. Podmostí musí být 

upraveno tak, aby nedošlo ke zhoršení migrační prostupnosti zejména pro vodní obratlovce, 

obojživelníky a plazy.

4.21 Bude zpracována hluková studie. Na základě údajů o rozsahu osobní a nákladní dopravy 

k 31.12.2000 a rovněž o současném a výhledovém rozsahu dopravy bude v hlukové studii určeno, 

zda lze pro stavbu uplatnit korekci pro starou hlukovou zátěž ve smyslu ust. § 2 písm. n) a přílohy 
č. 3 příslušného právního předpisu [20]. Při prokazování bude použita korekce pro nový železniční 

svršek (4 -  5 dB) a korekce pro odraz od fasády (při výpočtu i měření) dle [23]. V případě
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prokazatelného překročení hygienických limitů hluku (pro chráněný vnitřní prostor staveb, 

chráněný venkovní prostor staveb a chráněný venkovní prostor) a hygienického limitu vibrací 

v chráněných vnitřních prostorech staveb dle [20], budou do technického řešení doplněna 
nezbytně nutná protihluková nebo antivibrační opatření. Součástí hlukové studie budou rovněž 

hlukové mapy pro denní a noční dobu.

4.22 Podle rozdělení dráhy bude navržené řešení v souladu s příslušnými interními předpisy [4] a [19] 

v platném znění.

4.23 Veškerá navržená řešení, materiály a technologické postupy navržené projektem stavby musí 

umožní využití technologií, dostupných na trhu a certifikovaných pro použití v České republice. 

Projektant bude dále respektovat skutečnost, že technologie pro použití na celostátních a 

regionálních drahách ve vlastnictví státu podléhají schvalovacímu řízení podle příslušné směrnice 
SŽDC [14].

4.24 V případě investiční akce na dráze celostátní navrhne projektant v rámci zpracování projektu 

stavby taková zařízení, která budou splňovat podmínky příslušných Technických specifikací 

interoperability (TSI) pro konvenční tratě v platném znění.

4.25 Základní parametry prvků součástí interoperability a subsystémů použitých v evropském 

železničním systému musí zajistit dokonalou slučitelnost vlastností dopravní cesty dráhy s 

vlastnostmi kolejových vozidel a zabezpečit na tratích evropského železničního systému plynulé a 
bezpečné provozování drážní dopravy, požadovanou úroveň výkonnosti a kvality služeb při 

vynaložení přiměřených nákladů na provozování dráhy a drážní dopravy.

4.26 Součástí dokumentace bude „Zpráva o posouzení bezpečnosti" dle [27].

4.27 Součástí povinnosti Zhotovitele je i zajištěné veškerých činností koordinátora bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci na staveništi ve fázi přípravy, tj. při zpracování projektu stavby, a to v 

souladu s platnou legislativou [31]. Zejména se jedná o tyto činnosti:

- vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „plán 
BOZP") před zahájením prací na staveništi,

- vypracování přehledu právních předpisů týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

na staveništi a ochrany životního prostředí vztahujících se ke stavbě a jejímu 
bezprostřednímu okolí,

- jednoznačně stanovení nebezpečí a rizika, která se mohou při realizaci stavby a v jejím 

bezprostředním okolí vyskytnout, se zřetelem na práce a činnosti vystavující fyzické osoby 

zvýšenému ohrožení života, poškození zdraví a vzniku nemocí z povolání,

- zajištění veškerých podkladů odpovídajících národnímu standardu bezpečnosti, ochrany 
zdraví nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a 

podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem na charakter stavby a její 

realizaci,

- zpracované požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při udržovacích pracích na 
stavbě - tzv. „Manuál údržby stavby".

- zabezpečení, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním, 

klimatickým a provozním podmínkách staveniště údaje, informace a postupy zpracované v 
podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby byl 

odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli, pokud jsou v době zpracování plánu známi; 

vytvořit v plánu BOZP přílohu „Nesoulady" při řešení problematiky BOZP.
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- zajištění soulad navrhovaného technického řešení a navrhovaného postupu organizace 

výstavby s požadavky právních předpisů týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

na staveništi a ochrany životního prostředí,

5. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ GEODETICKÉ DOKUMENTACE

5.1 Všechny části geodetické dokumentace a jiné části projektu stavby (koordinační výkresy stavby, 

vytyčovací výkresy jednotlivých PS a SO) budou ověřeny úředně oprávněným zeměměřickým 

inženýrem zhotovitele, dle SOD,

5.2 Geodetická dokumentace projektu stavby bude zpracovaná na základě platných norem, předpisů, 

vyhlášek a opatření, zejména v souladu s pokynem „Specifikace geodetických podkladů pro 

přípravnou dokumentaci stavby" č.j. 3033/2002-07-hg ze dne 18.11.2002 v platném znění. 

Geodetická dokumentace musí zajistit dostatečný geodetický podklad pro provedení díla.

5.3 Členění dokumentace bude odpovídat požadavkům [12]. Pro upřesnění bude rozčleněná 

geodetická dokumentace:

Majetkoprávní část, zahrnující:

- soupis dotčených pozemků stavbou,

- identifikaci vlastníků dotčených pozemků stavbou,

- zákres stavby do katastrální mapy (záborový elaborát),

- geometrické plány,

Geodetickou část, zahrnující:

- návrh vytyčovací sítě:

- koordinační vytyčovací výkresy

- obvod stavby

- geodetické a mapové odklady

5.4 Majetkoprávní část:

5.4.1 Kompletní soupis pozemků dotčených stavbou bude proveden Zhotovitelem na základě zákresu 

stavby do katastrální mapy tak, aby jej mohl příslušný stavební úřad snadno kontrolovat. Čísla 

pozemků budou řazena pokud možno v jednom směru -  např. od začátku do konce stavby 
s uvedením přibližné kilometrické polohy. Dotčeným pozemkem stavbou se rozumí, každý 

pozemek, kde je umístěna stavba vyžadující změnu vlastnických práv, či vklad věcného břemene - 

služebnosti ve prospěch investora, respektive jsou na něm umisťovány stavby, které nevyžadují 

změnu vlastnických práv ani vklad věcného břemene - služebnosti (vyvolaná stavba na pozemku 

majitele vyvolané investice), respektive jsou prováděny stavební práce, které nevyžadují změnu 

vlastnických práv k pozemkům ani vklady věcných břemen -  služebnosti, strpění provedení prací 

na stávajících zařízeních a pozemcích (úprava stávající vodoteče, úprava stávající komunikace, 

terénní úprava pozemku a podobně.

5.4.2 Identifikace vlastníků dotčených pozemků (v odůvodněných případech i sousedních pozemků) 

může být v průběhu zpracovávání a projednávání projektové dokumentace prováděna dálkovým 

přístupem po internetu. Před podáním žádosti o vydání územního rozhodnutí či stavebního 

povolení (čili těsně před odevzdáním projektové dokumentace) však musí být zajištěny na 

katastrálním úřadě ověřené (zpoplatněné) doklady podle požadavků příslušného stavebního 

úřadu, či jiného odboru pověřeného úřadu, vydávajícího na základě těchto podkladů příslušné 

povolení či rozhodnutí. V době podání žádosti nebudou tyto podklady starší jednoho měsíce. 
Soupis dotčených pozemků bude aktualizován v souladu se zjištěnými změnami.
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5.4.3 Záborový elaborát bude vyhotoven na podkladě záborového elaborátu z přípravné dokumentace 

a bude zobrazovat jak nové územní nároky vyvolané novým návrhem řešení dopravní 

infrastruktury dráhy, tak nevypořádané vlastnické vztahy, kdy stávající těleso dráhy „přesahuje" 
katastrální hranici dráhy.

5.4.4 Podkladem pro prověření skutečnosti, že současné těleso dráhy nepřesahuje katastrální hranici 

dráhy je zaměření skutečného tělesa dráhy a dostatečný mapový podklad, prokazující, že se 

zaměřené těleso dráhy v katastrálním pozemku dráhy nachází.

5.4.5 Pakliže nebude k dispozici některý z uvedených podkladů, je předmětem Díla opatření tohoto 

podkladu. V případě pochybnosti o přesnosti katastrální mapy bude vytýčena katastrální hranice 

dráhy a vložena do katastru nemovitostí stejně jako geometrický plán. Tím se zajistí podklad pro 

záborový elaborát na úrovni DKM (digitální katastrální mapy), na který bude navazovat 
zpracování oddělovacích geometrických plánů, řešících i nevypořádané vlastnické vztahy tělesa 

dráhy v místech, kde projekt nemá nové územní nároky.

5.4.6 Do takto připraveného katastrálního podkladu bude podložen návrh stavby z koordinační situace. 

„Stavba" bude graficky „potlačena" na nezbytný „obrys", který tvoří zejména hrana svahu či 

násypu, odvodňovací příkop, PHS, zárubní a opěrné zdi a mostní konstrukce. Obrys dráhy bude 

konstruován z příčných řezů s rezervou stanovenou Objednatelem,

5.4.7 V místech, kde nejsou nové územní nároky, bude zakreslena čitelná - zaměřená hrana tělesa 
dráhy.

5.4.8 V záborovém elaborátu budou čitelná katastrální čísla, kilometráž bude označena číslem 

a kolečkem na jedné z kolejí. Nebude-li možné v příslušném měřítku výkresu čitelnosti docílit, 

bude proveden detail ve zvětšeném měřítku! Takto vyhotovený zákres stavby do katastrální 

mapy ověří geodet těsně před podáním žádosti o stavební povolení s datem ne starším tří 

měsíců, nebo přiloží čisté ověřené katastrální mapy (současný stav, PK, ZE, pozemkové příděly, 

pozemkové úpravy atd.).

5.4.9 Zhotovitel bude garantovat shodu mezi geodetickou a projektovou dokumentací s ohledem na 

výkupový plán pozemků, odnětí ZPF a PUPFL. (Koordinační situace, zákres stavby do katastrální 

mapy a záborový elaborát.)

5.4.10 Předmětem Díla bude vypracování geometrických plánů a v souladu požadavky příslušných 

právních předpisů [24] [25] [26], pro potřeby majetkoprávního vypořádání celého rozsahu stavby 

-  viz čl. 2.2.16 -  2.2.18 těchto všeobecných TP . Pro potřebu uzavírání smluv budou sjednávané 

kupní ceny stanoveny dle [32],

5.4.11 Projednání trvalých a dočasných záborů s majiteli stavbou dotčených pozemků -  viz.2.2.16 až 
2.2.18 těchto VTP.

5.4.12 Projednání stavbou dotčených ostatních movitých a nemovitých věcí, kde dojde k úpravám, 

opravám či přeložkám týkajících se soukromého majetku. V rámci jednotlivých SO a PS bude 

tento zásah do majetku dokladován zápisem z místního šetření, kde bude vlastník seznámen se 

způsobem a rozsahem dotčení jeho majetku, následovat bude souhlas vlastníka s navrženým 

řešením. Dokumenty budou přílohou příslušného SO a PS a současně budou založeny v celkové 

dokladové části.

5.4.13 Projektant vyhotoví samostatný seznam dotčeného soukromého majetku, který bude součástí 

souhrnné technické zprávy.

5.5 Geodetická část:

5.5.1 Zhotovitel navrhne a vybuduje bodové pole v součinnosti s příslušným SŽG a dále navrhne 

přemístění, odstranění nebo jiné opatření k ochraně značek bodů základního a podrobného
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bodového pole (polohového a výškového), které spravují orgány státní správy nebo právnické 

osoby pověřené vedením dokumentace těchto bodů;

5.5.2 Při práci s bodovým polem je potřeba akceptovat ustanovení TKP bod 1.7.2. Při budování 
primární vytyčovací sítě zajistí Zhotovitel ověření správnosti dokumentace vytyčovací sítě 

prostřednictvím příslušného SŽG. Toto ověření bude součástí nákladů stavby. Návrh vytyčovací 

sítě je součástí projektové dokumentace a podléhá schválení správcem ŽBP. Způsob budování 

sítě určují výše uvedené ustanovení TKP

5.5.3 Jako samostatný výkres bude zpracován návrh vytyčovací sítě (primární systém podle ČSN 73 

0420-1 Přesnost vytyčování -  Část 1: Základní požadavky, v platném znění), ve kterém se:

- vytipuje umístění bodů vytyčovací sítě (polohové a výškové) v místech, která nebudou 

dotčena stavební činností ani zařízením staveniště apod.;

- stanoví případné překládání bodů vytyčovací sítě v průběhu výstavby podle stavebních 

pracovních postupů;

- naplánuje přesnost bodů vytyčovací sítě s ohledem na předané polohové a výškové pole 

pro projekt stavby;

- navrhne způsob stabilizace a zaměření bodů vytyčovací sítě;

- grafická část návrhu vytyčovací sítě se zobrazí v samostatném přítisku celkové situace 

stavby; případnou kolizi projektovaných PS a SO se stávajícími body polohového bodového 

pole l.třídy přesnosti (GPS) je nutno v projektu těchto PS a SO řešit ve prospěch 

nepoškození těchto základních bodů pro vytyčování;

- sekundární systém (tj. charakteristické body půdorysu prostorové budovy, mostu, tunelu, 

upravených prostranství a terénních úprav, hlavní body osy liniové stavby a hlavní výškové 

body) včetně mezních vytyčovacích odchylek bude určen podle:

- ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování -  Část 1: Základní požadavky v platném znění

- ČSN 73 0420-2 Přesnost vytyčování -  Část 2: Vytyčovací odchylky v platném 

znění;

5.5.4 Vytyčovací výkresy budou zpracovány dle:

- ČSN ISO 4463-1 Měřicí metody ve výstavbě -  Vytyčování a měření -  Část 1: Navrhování 

organizace, postupy měření a přejímací podmínky, v platném znění,

- ČSN ISO 4463-2 Měřicí metody ve výstavbě -  Vytyčování a měření -  Část 2: Měřící značky, 

v platném znění,

- ČSN ISO 4463-3 Měřicí metody ve výstavbě -  Vytyčování a měření -  Část 3: Kontrolní 

seznam geodetických a měřických služeb, v platném znění,

- ČSN 013419 Vytyčovací výkresy staveb, v platném znění - pro jednotlivé PS a SO v 

provedení bez výpočtu vytyčovacích prvků, ale navíc bude pro celou stavbu vyhotoven 

seznam souřadnic v S-JTSK a nadmořských výšek v Bpv všech vytyčovaných bodů 

projektovaných PS a SO v textovém tvaru;

5.5.5 V samostatné příloze budou v grafické a číselné formě dokumentovány souřadnice v 

S-JTSK včetně seznamu souřadnic v textovém tvaru lomových bodů obvodu stavby, hranic 

trvalých a dočasných záborů, ploch určených pro zařízení staveniště, skládky, deponie, zemníky a 
pod., pokud jsou mimo hranice pozemků a staveb, které ČD, a.s. vlastní nebo s nimiž má SŽDC, 

s.o. právo hospodařit a lomových bodů hranic trvalých záborů na pozemcích a stavbách , které 

ČD, a.s., vlastní nebo s nimiž má SŽDC, s.o., právo hospodařit a které budou s dokončenými 

stavebními objekty nebo provozními soubory předány smluvně jiné osobě. Pokud budou 

v projektu stavby určeny v souladu s dokladovou částí v trvalých záborech pozemky s různým 

způsobem využití nebo s různými budoucími vlastníky, je nutné dokumentovat hranice mezi 

takovými pozemky též v grafické a číselné formě.
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5.5.6 Případný projekt měření posunů bude zpracován dle ČSN 73 0405 Měření posunů stavebních 

objektů, v platném znění

5.5.7 V dílčích nákladech stavby budou zahrnuty náklady na geodetické práce v členění:

- návrh a vybudování bodového pole

- zaměření -  mapování pro projekt

- stabilizace bodů vytyčovací sítě

- zaměření a dokumentace bodů vytyčovací sítě

- jednotlivé etapy překládání bodů vytyčovací sítě

- vytýčení prostorové polohy PS a SO

- zaměření a vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení jednotlivých 

SO a PS

- souborné zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení celé stavby

 

P. POŽADAVKY NA DOPLNĚNÍ PODKLADU A PRŮZKUMU

6.1 Geotechnický průzkum bude proveden u všech inženýrských objektů a konstrukcí, které řeší 

rekonstrukci, železničního svršku a spodku a umělých staveb. Součástí průzkumu bude také, pro 

části stavby s úpravou svršku, proveden průzkum kontaminace štěrkového lože pomocí 
vzorkování dle platných právních předpisů [16] [17] pro stanovení množství nebezpečného 

odpadu a míry případné recyklace štěrkového lože. Geotechnický růžkům bude rozdělen na:

- doplňující geotechnice průzkum pražcového podloží,

- doplňující geotechnice a stavebnětechnický průzkum pro objekty železniční, silniční a 
umělých staveb (včetně mostů propustků, návěstních lávek, krakorců, zárubních a 

opěrných zdí),

- tunelové stavby.

6.2 Geodetické doměření stávajícího stavu bude provedeno v rozsahu požadavků vycházejících 

z přípravné dokumentace stavby uvedeném v ZTP.

6.3 Projektant prověří existenci stávajících archivních podkladů a prověří jejich aktuálnost.

6.4 Doplnění a ověření stávajících inženýrských sítí.

6.5 Korozní průzkum pro návrh aktivní resp. pasivní protikorozní ochrany objektů ve smyslu TKP 25,A, 

předpisu SR 5/7 a TP 124.
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7. ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ DOKUMENTY A TECHNICKÉ PŘEDPISY

7.1 Uplatnění podkladů uvedených v kapitole 6 je odvislé od druhu a rozsahu stavby. Výčet právních 

předpisů je demonstrativní. Před zahájením zpracování dokumentace Zhotovitel provede 

aktualizaci a doplnění všech výchozích podkladů (zejména platnost nových TSI a nových ČSN EN).

7.2 V průběhu prací si projektant zajistí potřebné vnitropodnikové směrnice SŽDC, Technické 

kvalitativní podmínky staveb státních drah, předpisy ČD, zaváděcí listy, normy TNŽ apod. 

Potřebné informace o těchto podkladech obdrží u Technické ústředny dopravní cesty v Praze.

7.3 Při zpracování projektu stavby musí být respektovány jako výchozí podklady zejména:

- Obecně závazné dokumenty (zákony a vyhlášky) České republiky

- Obecně závazné evropské dokumenty,

- Technické normy,

- Vyhlášky UIC,

- Interní předpisy, směrnice a vzorové listy.

7.3.1 Platné obecně závazné právní předpisy, zákony a vyhlášky ČR:

- Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, a jeho prováděcí vyhlášky včetně prováděcích vyhlášek a 

předpisů souvisejících,

- Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a jeho 

prováděcí vyhlášky včetně prováděcích vyhlášek a předpisů souvisejících [11],

- Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě 
(zákon o vyvlastnění) a jeho prováděcí vyhlášky včetně prováděcích vyhlášek a předpisů 

souvisejících,

- Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, a jeho prováděcí vyhlášky včetně prováděcích 

vyhlášek a předpisů souvisejících,

- Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a jeho prováděcí vyhlášky včetně prováděcích 

vyhlášek a předpisů souvisejících [1]

- Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu a jeho prováděcí vyhlášky 

včetně prováděcích vyhlášek a předpisů souvisejících,

- Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, a jeho prováděcí vyhlášky včetně prováděcích vyhlášek a 

předpisů souvisejících

- Zákon č. 258/ 2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, fondu a jeho prováděcí vyhlášky včetně 

prováděcích vyhlášek a předpisů souvisejících,

- Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, a jeho prováděcí vyhlášky včetně prováděcích vyhlášek a 

předpisů souvisejících,
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- Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, a jeho prováděcí vyhlášky včetně prováděcích vyhlášek a 

předpisů souvisejících,

- Zákon č. 274/2001 Sb., Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a jeho 

prováděcí vyhlášky včetně prováděcích vyhlášek a předpisů souvisejících,

- zákon č. 167/2008 Sb. o předcházení ekologické újmě a o její nápravě, v platném znění, včetně 

prováděcích předpisů v platném znění

- Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích, v platném znění

- Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, v platném znění, včetně prováděcích předpisů 

v platném znění

- Zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění [5]

- Zákon č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích v platném znění [6]

- Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonu, ve znění pozdějších 

předpisů, a právní předpisy vydané k jeho provedení [9]

- Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zkazkách, a jeho prováděcí vyhlášky včetně prováděcích 

vyhlášek a předpisů souvisejících,

- Zákon č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění [29],

- Zákon č. 256/2013 Sb.,o katastru nemovitostí (katastrální zákon), v platném znění [24],

- Zákon č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, a jeho prováděcí vyhlášky včetně prováděcích 

vyhlášek a předpisů souvisejících [26],

- Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který nabývá platnosti od 1.1.2014 [30],

- Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci), a jeho prováděcí vyhlášky včetně prováděcích vyhlášek a předpisů 

souvisejících [31],

- Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování 

majetku), a jeho prováděcí vyhlášky včetně prováděcích vyhlášek a předpisů souvisejících [32],

- Vyhláška č. 357/2013 Sb. o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), v platném znění [25],

- Vyhlášky MD č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, 

v platném znění [28],

- Vyhláška MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu 
určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), včetně 

prováděcích vyhlášek a předpisů souvisejících,

- Vyhláška č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, 

v platném znění [13]

- Vyhláška MD č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, v platném znění,
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- Vyhláška č. 230/2012 Sb., , kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky 

na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr [15]

- Vyhláška č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, v platném znění; 

metodický návod odboru odpadů MŽP pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro 

nakládání s nimi, v platném znění [16]

- Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na 

povrchu terénu, v platném znění [17]

- Vyhláška MD č. 352/2004 Sb., o provozní a technické propojenosti evropského železničního 

systému a jeho prováděcí vyhlášky včetně prováděcích vyhlášek a předpisů souvisejících [22],

- Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 

užívání staveb

- Nařízení vlády č. 133/2005 Sb. o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost 

evropského železničního systému, ve znění všech pozdějších změn a nařízení [21],

- Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 

a vibrací, v platném znění [20],

- Nařízení komise (ES) č. 352/2009 a „Metodický pokyn pro uplatňování nařízení Komise (ES) č. 
352/2009 Sb. o přijetí společné bezpečnostní metody pro hodnocení 

a posuzování rizik" vydané Drážním úřadem 7. 12. 2010 [27].

- Sdělení MD č. 111/2004 Sb., o výčtu železničních drah zařazených do evropského železničního 

systému,

- Metodický návod pro hodnocení hluku v chráněném venkovním prostoru staveb (Ministerstva 

zdravotnictví ČR), č.j. 62545/2010-OVZ-32.3-1.11.2010) ve znění normy ČSN ISO 1996 [23],

7.3.2 Platné obecně závazné evropské dokumenty

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. června 2008 o interoperabilitě 

železničního systému ve znění pozdějších předpisů.

- Rozhodnutí Komise 2008/163/ES ze dne 20.12.2007 o technické specifikaci pro interoperabilitu 

subsystému "Bezpečnost v železničních tunelech" v trans-evropském konvenčním a 

vysokorychlostním železničním systému v platné znění.

- Rozhodnutí Komise 2008/164/ES ze dne 21.12.2007 o technické specifikaci pro interoperabilitu 

týkající se osob s omezenou schopností pohybu a orientace v trans-evropském konvenčním a 

vysokorychlostním železničním systému v platném znění.

- Rozhodnutí Komise 2010/713/EU ze dne 9. listopadu 2010 o modulech pro postupy posuzování 

shody, vhodnosti pro použití a ES ověřování, které mají být použity v technických specifikacích 

pro interoperabilitu přijatých na základě směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES.

- Nařízení Komise (EU) č. 454/2011 ze dne 5. května 2011 o technické specifikaci pro 

interoperabilitu týkající se subsystému „využití telematiky v osobní dopravě" transevropského 

železničního systému v platném znění.

- Rozhodnutí Komise 2011/274/EU ze dne 26. dubna 2011 o technické specifikaci pro 

interoperabilitu subsystému „Energie" transevropského konvenčního železničního systému 

v platném znění.
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- Rozhodnutí Komise 2011/275/EU ze dne 26. dubna 2011 o technické specifikaci pro 

interoperabilitu subsystému „infrastruktura" transevropského konvenčního železničního 

systému.

- Rozhodnutí Komise 2012/88/EU ze dne 25. ledna 2012 o technické specifikaci pro 

interoperabilitu týkající se subsystémů pro řízení a zabezpečení transevropského železničního 

systému v platném znění.

7.3.3 Vyhlášky UIC

- Přehled vyhlášek UIC ve vztahu k jednotlivým subsystémům je uveden v příloze [28]

7.3.4 Technické normy:

- Přehled základních technických norem je uveden v příloze č. 5 Vyhlášky Ministerstva dopravy 

č.177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, v platném znění.

- Přehled závazných technických norem a předpisů je vymezen v platném znění TKP 

a IS NOR-MIS ČD.

- Přehled technických norem a jiných dokumentů ve vztahu k jednotlivým subsystémům je uveden 

v příloze příslušného dokumentu [22].

7.3.5 Interní předpisy, směrnice a vzorové listy:

- Směrnice GŘ SŽDC s.o. č. 11/2006 -  Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách 

celostátních a regionálních, v platném znění včetně příslušných dodatků a dle platnosti 

uváděných souvisejících dokumentů a předpisů [12],

- Směrnicí GŘ SŽDC, s.o č. 16/2005 -  Zásady modernizace a optimalizace vybrané železniční sítě 

České republiky, v platném znění včetně příslušných dodatků [4],

- Směrnice GŘ SŽDC, s.o. č. 20/2004 -  Směrnice k členění nákladů stavby u Správy železniční 

dopravní cesty, s.o. a závazné vzory jednotlivých formulářů pro zpracování položkových a 
souhrnných rozpočtů, v platném znění včetně příslušných dodatků a dle platnosti uváděných 

souvisejících dokumentů a předpisů [2],

- Směrnice GŘ SŽDC, s.o. č. 28/2005 -  Koncepce používání jednotlivých tvarů kolejnic a typů 
upevnění v kolejích železničních drah ve vlastnictví České republiky, v platném znění včetně 

příslušných dodatků,

- Směrnice SŽDC č. 30 -  Zásady rekonstrukce celostátních drah České republiky nezařazených do 

evropského železničního systému,

- Směrnice SŽDC č. 32 -  Zásady pro rekonstrukci regionálních drah, v platném znění včetně 

příslušných dodatků [19],

- Směrnice SŽDC s.o. č. 34 -  Směrnice pro uvádění do provozu výrobků, které jsou součástí 
sdělovacích a zabezpečovacích zařízení a zařízení elektrotechniky a energetiky, na železniční 

dopravní cestě ve vlastnictví státu státní organizace Správa železniční dopravní cesty, v platném 

znění včetně příslušných dodatků [14],

O pe račn í  program 
Doprava
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- Směrnice SŽDC s.o. č. 35 -  Směrnice, kterou se stanovují technické specifikace vlakových 

rádiových zařízení a zásady pro jejich přípravu a realizaci na železniční dopravní cestě ve 

vlastnictví státu, v platném znění včetně příslušných dodatků,

- Směrnice SŽDC č. 42 -  Hospodaření s vyzískaným materiálem, v platném znění včetně 

příslušných dodatků [8],

- Směrnice SŽDC č. 50 -  Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na dráhách 

provozovaných státní organizací Správa železniční dopravní cesty, v platném znění včetně 

příslušných dodatků,

- Směrnice SŽDC č. 77 -  Technická specifikace nových výhybek a výhybkových konstrukcí soustavy 

UIC 60 a S 49 2. Generace, v platném znění včetně příslušných dodatků,

- Směrnice GŘ SŽDC č. 96 -  Směrnice pro nakládání s odpady, v platném znění včetně příslušných 

dodatků,

- Prováděcí opatření k předávání digitální dokumentace z investiční výstavby" 

č.j. 6154/04-OI ze dne 1.11.2004, v aktuálním znění včetně všech dodatků [3],

- Metodický pokyn odboru odpadů MŽP k nakládání s odpady ze stavební výroby a s odpady z 

rekonstrukcí a odstraňování staveb. [10]

- Zadavatel umožňuje dodavateli přístup ke všem svým interním předpisům následujícím 

způsobem: http://www.tudc.cz část: Dokumentace pro zhotovitele staveb

- Předpis SŽDC Ob 1 „Vydávání povolení ke vstupu do prostor Správy železniční dopravní cesty, 

státní organizace", schválený GŘ SŽDC dne 1. 8. 2011 pod č.j.: 28361/11-BEZ, s účinností od 

01.09.2011, v platném znění.
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