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Číslo smlouvy objednatele: 05/2025 

Číslo smlouvy zhotovitele: 10/2025 
 

 

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 

Objednatel  Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, 
příspěvková organizace 

Sídlo : Smetanovy sady 179, 686 01 Uherské Hradiště 

Statutární orgán : PhDr. Ivo Frolec, ředitel 

Osoby oprávněné jednat    

a) ve věcech smluvních : PhDr. Ivo Frolec, ředitel příspěvkové organizace 
Ivo.frolec@slovackemuzeum.cz,  

b) ve věcech technických : Jolana Marholtová, ekonomické oddělení SM 
Jolana.marholtova@slovackemuzeum.cz, tel.  
 

IČO : 00092126 

DIČ 
Plátce DPH 

: CZ00092126 
Ano 

Bankovní ústav : xxxxxxxxxxxxxxxxxx  

Číslo účtu : xxxxxxxxxxxxx 

Telefon : 572 551 370 

Mail : Info@slovackemuzeum.cz 

ID DS : Akuk7si 

 
a 
 
Zhotovitel : IDEACOLLECTIVE s.r.o. 
Sídlo : Tuřanka 1519/115a, Slatina, 627 00 Brno 
Statutární orgán : Tomáš Blažek, jednatel 
Zapsán v obchodním rejstříku : Krajský soud v Brně, spisová značka C 77882 
Osoby oprávněné jednat :  

a) ve věcech smluvních : Tomáš Blažek, jednatel 
blazek@ideacollective.cz  

b) ve věcech technických 
c) vedoucí týmu 

: 
: 

Tomáš Blažek, jednatel 
Tomáš Blažek 

IČO : 01416880 
DIČ : CZ01416880 
Je plátcem DPH  
Bankovní ústav 

 
: 

ANO 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Číslo účtu1 : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Tel. : 777 001 721 
E-mail : blazek@ideacollective.cz  
 
 

                                                           
1 Bankovní účet se musí shodovat s účtem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně. 

 

SMLOUVA O DÍLO 
vybudování expozic a výstavních prostor na akci 

„Slovácké muzeum Uherské Hradiště – Stavební úpravy v budově Galerie – interiérové 
vybavení“ 

 
uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„občanský zákoník“) 
 

mailto:Ivo.frolec@slovackemuzeum.cz
mailto:Jolana.marholtova@slovackemuzeum.cz
mailto:blazek@ideacollective.cz
mailto:blazek@ideacollective.cz
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1.1. Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil 
závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či 
omezovaly plnění jeho závazků. 

1.2. Zhotovitel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil 
závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či 
omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně 
závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se 
záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních 
této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy. 

1.3. Identifikační údaje akce 

Název akce  SMUH – stavební úpravy v budově Galerie – interiérové 

vybavení 

Místo stavby  Budova č. p. 103, ul Otakarova, Uherské Hradiště na 

pozemku p. č. st. 127, k.ú. Uherské Hradiště 

Stavební povolení/ohlášení Rozhodnutí povolení záměru MěÚ Uh. Hradiště č.j. 

R/2025/15878/5 

Projektová dokumentace  

 

projektová dokumentace pro provádění stavby a pro výběr 

dodavatele stavby „Stavební úpravy v budově Galerie – 

interiérové vybavení“, zpracovanou společností 

IDEACOLLECTIVE s.r.o., 627 00 Brno – Slatina, Tuřanka 

1519/115 a, IČO: 01416880 

Projektant (HIP) 

 

Tomáš Blažek, vedoucí projektu  

IDEACOLLECTIVE s.r.o., 627 00 Brno – Slatina, Tuřanka 

1519/115 a, IČO: 01416880 

Autorský dozor Ing. arch. Tomáš Hruška 

Technický dozor stavebníka Ing. Jindřich Navrátil 

Koordinátor BOZP objednatele Ing. Jindřich Navrátil 

Realizační tým: IDEACOLLECTIVE s.r.o., 627 00 Brno – Slatina, Tuřanka 

1519/115a, IČO: 01416880 

Vedoucí realizačního týmu Tomáš Blažek 

Osoba oprávněná za 

objednatele schvalovat 

zajišťovací protokoly a soupisy 

provedených stav. prací, 

dodávek a služeb 

Ing. Jindřich Navrátil 

PhDr. Ivo Frolec 

Pracovník zhotovitele 

odpovědný za vedení a zasílání 

daňových dokladů 

Tomáš Blažek 
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2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu, způsobem, v době a za podmínek 
sjednaných touto smlouvou dílo: 
 

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti – Stavební úpravy v budově Galerie – interiérové vybavení“  
   

(dále jen „dílo“) 
 

Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu. 

2.2. Zhotovitel se dále zavazuje dodat a objednatel převzít dílo v rozsahu, způsobem, v době a za 
podmínek sjednaných touto smlouvou v rozsahu specifikace dle této smlouvy – vybudování interiéru  

2.3. Dílem se rozumí:  
2.3.1. kompletní zhotovení díla, specifikované zejména: 

- projektovou dokumentací „Slovácké muzeum v Uherském Hradišti – Stavební úpravy 
v budově Galerie – interiérové vybavení, zpracována v 07/2024.  

- zadávacími podmínkami veřejné zakázky podle zákona 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, které se týkaly a předcházely uzavření této smlouvy (dále jen „zadávací 
podmínky“) 

- stavebním povolením – Rozhodnutí povolení záměru MěÚ Uherské Hradiště č.j. 
R/2025/15878/5 

- Investičním záměrem č. 2436/090/04/25 na akci “Slovácké muzeum v Uherském 
Hradišti – Stavební úpravy v budově Galerie“ ve znění pozdějších dodatků  

- touto smlouvou o dílo. 
2.3.2. koordinace s probíhající stavební částí projektu 

2.4. Dílo není členěno na dílčí části. 

2.5. Zhotovení interiéru ve smyslu odst. 2.2 této smlouvy se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení 
všech prací (montážních apod.) včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a 
zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla.  Zhotovení díla zahrnuje i: 

2.5.1. kompletační a koordinační činnost při realizaci díla, zejména koordinační činnost se souběžně 
probíhajícími stavebními pracemi; 

2.5.2. dopravu, nakládku, vykládku a skladování zboží a materiálu na místo provádění díla ve vhodném 
balení; 

2.5.3. odvoz odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, a prováděcími 
předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadů a obalů; 

2.5.4. provádění veškerých prací a dodávek v souladu s předpisy a s bezpečnostními opatřeními na 
ochranu lidí a majetku; 

2.5.5. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména 
zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb. a jeho prováděcími předpisy; 

2.5.6. zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů; 

2.5.7. předání záručních listů a návodů k obsluze k zařízením v českém jazyce; 

2.5.8. předání návodu k údržbě k jednotlivým materiálům a prvkům v expozici; 

2.5.9. důsledný úklid místa plnění a jeho okolí před protokolárním předáním a převzetím díla a uvedení 
všech ploch dotčených montáží interiéru do původního stavu; 

2.5.10. bezodkladné odstranění případných závad, zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce;  

2.5.11. aktivní spolupráce s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na díle a technickým 
dozorem stavebníka a neprodlené podání jakýchkoliv informací související s ochranou a 
bezpečností při práci zástupcům objednatele. 

2.5.12. dokumentace skutečného provedení díla bude objednateli předána ve 2 vyhotoveních v tištěné 
formě a na datovém médiu v digitální formě (ve formátu PDF a formátu zpracované PD - DWG, 
DGN, DOC, DOCX, XLS, XLSX). 

2.5.13. předání dílenské a výrobní dokumentace ve 2 vyhotoveních v tištěné formě a na datovém médiu 
v digitální formě (ve formátu PDF a formátu zpracované PD - DWG, DGN, DOC, DOCX, XLS, 
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XLSX). 

2.6. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v uvedeném členění, rozsahu, kvalitě a 
s parametry stanovenými projektovou dokumentací, investičním záměrem a touto smlouvou. V rámci 
zhotovení díla objednatel předpokládá, že zhotovitel ověří a provede kontrolu všech vstupních údajů a 
podkladů předložených objednatelem, a to v rozsahu, který po něm lze spravedlivě s ohledem na jeho 
odbornost požadovat, a na zjištěné nedostatky neprodleně objednatele upozorní. Odpovědnost za 
předané podklady nese objednatel. 

2.7. Kompletním zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a 
montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků konstrukcí, strojů a zařízení 
nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících 
s dodávkou stavebních, montážních i jiných prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla 
nezbytné. 

2.8. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli dohodnuté spolupůsobení, řádně a včas dokončené 
dílo převzít a zaplatit dohodnutou cenu za zhotovení. 

2.9. Zhotovitel se zavazuje při realizaci díla učinit max. možné opatření proti zničení nebo poškození 
konstrukcí v řešených objektech. V případě, že zhotovitel tento závazek nedodrží, zavazuje se 
všechny poškozené konstrukce a prostory uvést na své náklady do původního stavu nejpozději k datu 
ukončení prací na díle. Pro průkaznost možných budoucích požadavků na opravu poškozených 
konstrukcí zhotovitel provede na své náklady bezprostředně po předání prostor pro realizaci expozic a 
výstavních prostor objednatelem kompletní fotodokumentaci stávajícího stavu vnitřních prostorů. 

2.10. Zhotovitel prohlašuje, že mu v rámci veřejné zakázky na zhotovení díla, které je předmětem této 
smlouvy, byla zpřístupněna projektová dokumentace a zároveň prohlašuje, že se s ní jako odborně 
způsobilý seznámil. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis dodávek – položkový rozpočet a na 
základě toho přistoupil ke zpracování nabídky. Na základě této skutečnosti zhotovitel prohlašuje, že 
vynaložil veškerou odbornou péči, kterou na něm lze v rámci zpracování nabídky rozumně 
požadovat, aby potvrdil, že dílo lze podle poskytnuté dokumentace provést v souladu s touto 
smlouvou tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. 

2.11. Projektová dokumentace věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat 
případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla. V případě rozporu mezi věcným 
vymezením díla ve výkresové části projektové dokumentace a jeho technických specifikacích a v 
soupisu dodávek – položkového rozpočtu vč. výkazu výměr, bude platit soupis dodávek. 

2.12. Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat záměny materiálů a technologií oproti 
původně navrženým a sjednaným materiálům a technologiím v projektové dokumentaci a zhotovitel je 
povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek na záměnu materiálů a technologií musí být písemný. 
Toto právo náleží objednateli pouze do doby, než byl původně navržený a sjednaný materiál či 
technologie zhotovitelem pro realizaci díla dle této smlouvy pořízen. 

2.13. Pokud práce a služby mimo rozsah vymezený touto smlouvou nebudou v položkovém rozpočtu 
obsaženy, pak zhotovitel použije jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v ceníku cenové 
soustavy užité projektovou dokumentací, platného v době realizace, ponížené o poměr nabídkové 
ceny vůči předpokládané hodnotě díla dle zadávací dokumentace. Pro práce a služby neuvedené v 
cenových soustavách bude dohodnuta individuální kalkulace. Zhotovitel je povinen v případě 
požadavku doložit zhotoviteli podrobný výpočet individuální kalkulace zahrnující zejména cenu 
materiálů, strojů, prací, režií, zisk odvody apod. 

2.14. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci veřejné 

zakázky, realizované prostřednictvím této smlouvy o dílo, v souladu se zásadami společensky 

odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního 

poměru založeného touto smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak 

pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), 

dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. 

zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 

262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na 

plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda budou  činnosti prováděné v rámci realizace plnění 

předmětu smlouvy prováděny zhotovitelem či jeho poddodavatelem. Dále se zavazuje, že při plnění 

této smlouvy bude v míře, kterou připouští řádné plnění předmětu této smlouvy, využívat pro 

komunikaci a korespondenci prostředky elektronické komunikace, bude minimalizovat spotřebu 
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kancelářského materiálu, a pokud není uvedené ve této smlouvě či jejích přílohách jinak, snažit se 

minimalizovat dopad na životní prostředí, respektovat udržitelnost či možnosti cirkulární ekonomiky 

a pokud je to možné a vhodné, bude implementovat nové nebo značné zlepšené produkty, služby 

nebo postupy; tento závazek bude požadovat i od svých poddodavatelů.  

2.15. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností zhotovitele dle odst. 2.14 této 
smlouvy, a to i přímo u pracovníků vykonávajících montážní činnosti, přičemž zhotovitel je povinen tuto 
kontrolu umožnit, strpět a poskytnout objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení.  

 

3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ 

3.1. Termín předání a převzetí místa plnění (zahájení doby plnění): předpoklad listopad 2025 

3.2. Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny dnem protokolárního předání a 
převzetí místa plnění.  

3.3. K protokolárnímu převzetí a předání místa plnění dojde na základě výzvy k převzetí místa plnění ze 
strany objednatele, a to nejpozději do 7 kalendářních dnů od doručení této výzvy objednatele zhotoviteli 
k předání a převzetí místa plnění. Výzvu zasílá zástupce objednatele ve věcech technických. Součástí 
protokolu o převzetí místa plnění bude předložení dokladu o pojištění dle odst. 9.3. a 9.4. této smlouvy. 

3.4. Lhůta pro předání díla objednateli činí 65 kalendářních týdnů od převzetí a předání staveniště k montáži 
objednatelem dle odst. 3.3 této smlouvy.  

3.5. Místem plnění je Galerie Slováckého muzea, ul. Otakarova 103, 686 01 Uherské Hradiště, která je 
zapsaná ve státním seznamu kulturních památek pod číslem ÚSKP 12910/7-3468, pozemek parc. č. st. 
127, katastrální území Uherské Hradiště. 

 

4. CENA DÍLA A DODÁVKY 

4.1. Cena díla zahrnuje veškeré náklady potřebné k řádné realizaci díla dle této smlouvy v rozsahu dle 
odst. 2.1 a 2.2 a ostatních ustanoveních dle této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané 
náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu protokolárního předání a převzetí dokončeného díla 
dle této smlouvy. 

 
4.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 

předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2 této smlouvy, která 
činí:   

 8 166 423,- Kč bez DPH 

 1 714 949,- Kč DPH 21 % 

 9 881 372,- Kč včetně DPH 

 
4.3. Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě položkového rozpočtu, který je součástí jeho nabídky. 

Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu, přičitatelné 
zhotoviteli, nemají vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v 
této smlouvě. 

4.4. Položkový rozpočet slouží k ohodnocení provedených částí díla, za účelem fakturace, resp. uplatnění 
smluvních pokut. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou 
dobu realizace díla. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných 
předpisů ČR v době zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z přidané 
hodnoty nese veškerou odpovědnost zhotovitel. V době uzavření smlouvy činí DPH 21 %. Z důvodu 
změny sazby DPH není třeba k této smlouvě uzavírat dodatek. 

4.5. Cena díla podle odst. 4.2 této smlouvy může být změněna jen dodatkem smlouvy (nestanoví-li tato 
smlouva jinak). 

4.6. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude schválena 
smluvními stranami formou uzavření dodatku ke smlouvě. Bez platného a účinného dodatku ke 
smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za dodatečné stavební práce, dodávky a služby. 

4.7. Důvodem pro změnu ceny díla není plnění zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho prodlením 
při provádění díla, vadným plněním, chybami a nedostatky v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto 
jeho chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu dodávek – položkového 
rozpočtu 
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5. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy. 

5.2. Smluvní strany se dohodly v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), na hrazení ceny za dílo postupně (dílčí plnění) na 
základě dílčích daňových dokladů (faktur), které budou vystavovány zpravidla měsíčně dle skutečně 
provedených prací, dodávek a služeb na základě objednatelem schválených zjišťovacích protokolů a 
soupisů provedených dodávek s využitím cenových údajů položkového rozpočtu zhotovitele (příloha č. 
1) pro ocenění dokončených částí díla.  

5.3. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH a rovněž podle zákona č. 
563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů. Na faktuře budou uvedeny jednotlivé 
položky, za něž je fakturováno.  

5.4. Položkový soupis dodávek a zjišťovací protokoly k odsouhlasení objednateli budou dodány nejpozději 
do 3 kalendářních dnů po skončení kalendářního měsíce za plnění provedené v příslušném 
fakturačním měsíci. 

5.5. TDS provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených dodávek a prací a zjišťovacího 
protokolu do 4 kalendářních dnů od jejich předložení. Pokud nemá k předloženému soupisu 
provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je zpět neprodleně po 
provedení kontroly potvrzené zhotoviteli. V opačném případě soupis provedených prací, dodávek a 
služeb a zjišťovací protokol s uvedením výhrad vrátí ve lhůtě 4 kalendářních dnů od jejich předložení 
k přepracování zhotoviteli. Ten je povinen předložit opravený soupis provedených prací, dodávek a 
služeb a zjišťovací protokol objednateli do 3 kalendářních dnů od jejich vrácení objednatelem 
k přepracování. Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě o odsouhlasení množství a 
druhu provedených prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat v příslušném 
fakturačním měsíci pouze ty práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná část bude 
řešena postupem dle čl. 15 této smlouvy. 

5.6. Přílohou faktur musí být odsouhlasený soupis provedených prací, dodávek a služeb podepsaný TDS a 
zjišťovací protokol, u závěrečné faktury pak i protokol o předání a převzetí díla včetně protokolu o 
odstranění vad a nedodělků. Faktury budou před jejich úhradou odsouhlaseny objednatelem. 

5.7. Současně s každou fakturou budou předány objednateli samostatně podklady, které budou 
jednoznačně vymezovat náklady související s pořízením majetku v souladu s ust. zákona č. 586/1992 
Sb. a vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky. 

5.8. Objednatelem schválený soupis provedených prací, dodávek je součástí faktury. Bez tohoto 
soupisu je faktura neúplná. 

5.9. Fakturace: 

5.9.1. Odsouhlasené faktury vystavené v souladu se zákonem o DPH musí být předány zhotovitelem 
objednateli nejpozději 10. kalendářní den ode dne uskutečnění zdanitelného plnění a řádně 
doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich kontrolu. Pokud bude faktura 
vrácena zhotoviteli objednatelem k přepracování a tato opravená faktura nebude doručena 
objednateli nejpozději 10. den ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, nebude taková faktura 
objednatelem přijata a provedené práce budou vypořádány až v následné faktuře. 

5.9.2. Je přípustné rovněž zasílat faktury (včetně příloh) v digitální (elektronické) formě za podmínek 
splnění všech zákonných náležitostí faktury a splnění podmínek na fakturu a přílohy faktury dle této 
smlouvy. Přílohy digitální (elektronické) faktury a digitální (elektronická) faktura musí být podepsána 
platným elektronickým podpisem. Faktura v digitální (elektronické) formě je neplatná, pokud není 
podepsaná (odsouhlasena) TDS. Faktura v digitální (elektronické) formě je rovněž neplatná, 
neobsahuje-li přílohy dle této smlouvy elektronicky podepsané (odsouhlasené) TDS a AD. Faktury 
v digitální (elektronické) podobě budou zasílány na e-mailovou adresu 
jolana.marholtova@slovackemuzeum.cz. 

5.9.3. Splatnost faktur je 30 kalendářních dnů ode dne jejich prokazatelného doručení do sídla 
objednatele. Smluvní strany se shodly, že v případě nejasností ve věci data doručení faktury byla 
faktura doručena do sídla objednatele třetí den ode dne odeslání.  
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5.9.4. Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, nebo pokud 
faktura neobsahuje všechny náležitosti či její přílohy dle této smlouvy, je objednatel povinen 
tuto skutečnost do 4 kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavenou fakturu 
zhotoviteli s uvedením důvodu nesprávnosti. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit novou 
fakturu. Doručením nové faktury běží nová lhůta splatnosti dle odst. 5.9.2. této smlouvy. Zhotovitel 
bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácení faktury nemá nárok na úrok z prodlení dle čl. 13 
této smlouvy. 

5.9.5. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem připsání příslušné částky na účet poskytovatele 
platebních služeb zhotovitele.  

5.9.6. Případné dosud nevyúčtované dílčí faktury a smluvní sankce budou vypořádány v konečné faktuře. 

5.9.7. Smluvní strany se dohodly na pozastávce ve výši 1 % z ceny díla bez DPH dle této smlouvy. 
Objednatel uhradí faktury až do výše 99 % celkové ceny bez DPH a DPH v plné výši. Pozastávka 
bude uvolněna takto: 

1 % ze smluvní ceny díla bez DPH bude uvolněno po odstranění všech vad a nedodělků, které 
byly zjištěny v rámci přejímacího řízení a uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla. 

5.10. Zhotovitel, v případě, že je plátcem DPH, prohlašuje, že: 

5.10.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy, 

5.10.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň 
zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází, 

5.10.3. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu, 

5.10.4. úplata za plnění dle smlouvy není odchylná od obvyklé ceny, 

5.10.5. úplata za plnění dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na 
účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko, 

5.10.6. nebude nespolehlivým plátcem, 

5.10.7. bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost, 

5.10.8. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí 
úplaty na plnění, bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, že zhotovitel je 
nespolehlivým plátcem, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění 
příslušnému správci daně, 

5.10.9. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí 
úplaty na plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu zhotovitele určeného pro 
ekonomickou činnost správcem daně, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého 
zdanitelného plnění příslušnému správci daně. 

5.11. V případě, že je tato smlouva uzavřena na dobu delší než 6 měsíců, předá zhotovitel objednateli po 
uplynutí této doby nové prohlášení ve znění dle předchozího odst. 5.10. této smlouvy. 

 

6. PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA 

6.1. Objednatel bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této smlouvy seznámí zhotovitele s osobou 
pověřenou výkonem funkce autorského dozoru, TDS a koordinátora BOZP dle zákona č. 309/2006 
Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů, pokud je pro tuto část dodávky zajištěn. Pokud 
v průběhu provádění díla dojde ke změně této osoby je objednatel povinen zhotovitele na toto 
zhotovitele písemně upozornit. 

6.2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon autorského dozoru, TDS a koordinátora BOZP a kontrolu kvality 
díla objednatelem nebo osobám objednatelem určených. 

6.3. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že v místě plnění dle této smlouvy může současně probíhat více 
stavebních a jiných prací a aktivit, a zavazuje se poskytnout veškerou možnou součinnost při 
koordinaci těchto prací a aktivit a respektovat pokyny ze strany objednatele a TDS, případně AD, které 
budou směřovat k zjištění této koordinace. 

6.4. Zhotovitel bude při zhotovení díla postupovat podle obecně závazných předpisů, závazných 
ustanovení českých technických norem, výchozích podkladů předaných objednatelem do 5 
pracovních dnů po nabytí účinnosti této smlouvy, dalších podkladů předaných na základě této 
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smlouvy, podle ujednání obsažených v této smlouvě, vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací a 
podle zápisů z projednání s objednatelem tak, aby dílo mělo vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, 
případně obvyklé. 

6.5. Zhotovitel odpovídá v plné míře za technickou a ekonomickou úroveň předmětu plnění dle této 
smlouvy. 

6.6. Zhotovitel prohlašuje, že je osobou odborně způsobilou, která je oprávněna provádět výše 
specifikovanou dodávku. 

6.7. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá povinnosti k sociálně a environmentálně odpovědnému 
plnění veřejné zakázky. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i 
bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, 
zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy 
objednatele. Zhotovitel zajistí po celou dobu realizace díla: 

- provádění díla v souladu se zásadami norem řady ČSN EN ISO 9000 a ČSN EN ISO 14 000;   

- plnění veškerých povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z 
předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, 
a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí i u 
svých poddodavatelů,  

6.8. Zhotovitel zajistí po celou dobu realizace díla minimální produkci všech druhů odpadů, vzniklých v 
souvislosti s realizací díla a v případě jejich vzniku bude přednostně a v co největší míře usilovat o 
jejich další využití, recyklaci a další ekologicky šetrná řešení, a to i nad rámec povinností stanovených 
zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech.  

 

7. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY 

7.1. Objednatel se zavazuje být v průběhu prací na díle ve stálém styku se zhotovitelem a projednat s ním 
na jeho vyzvání koncepci řešení. Dále se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli pro vytvoření díla 
další nezbytnou součinnost, kterou lze po něm spravedlivě požadovat, a to na základě důvodného 
požadavku zhotovitele doručeného písemně (postačí email) v přiměřeném předstihu objednateli. 
 

7.2. Objednatel se zavazuje zhotoviteli předat následující podklady pro řádné a včasné zhotovení díla v 
termínu do 5 pracovních dnů po nabytí účinnosti této smlouvy: 

7.2.1. investiční záměr akce č. 2436/090/04/25 na akci "Slovácké muzeum v Uherském Hradišti – 
Stavební úpravy v budově Galerie“ ve znění pozdějších dodatků a podmínkami evidenční karty IZ 

7.2.2. projektovou dokumentací Slovácké muzeum v Uherském Hradišti – stavební úpravy v budově 
Galerie – interiérové vybavení“, zpracována v 07/2024  

7.2.3. kopii pravomocného stavebního povolení 

7.2.4. vzor změnového listu 

7.2.5. závazné stanovisko státní památkové péče k projektové dokumentaci pro provedení stavby  

Objednatel odpovídá za to, že doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a 
neporušují práva třetích osob. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost projektových dokumentací. 

7.3. Objednatel je dále v rámci svého spolupůsobení povinen zhotoviteli předat: 
7.3.1. místo plnění pro přípravné práce a pro plnění realizované mimo staveniště, 

7.3.2. místo staveniště pro realizaci dodávky a montáž samotného díla. 

7.4. Veškeré podklady budou zhotoviteli předávány po podpisu smlouvy, dle platného harmonogramu 
prací, který bude zhotovitelem předán 5 dní od nabytí účinnosti této smlouvy. Objednatel odpovídá za 
to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují 
zejména práva třetích osob. 

 
8.  PROVÁDĚNÍ DÍLA 

8.1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zavazuje se však brát v úvahu upozornění 

a pokyny objednatele, týkající se možného porušování smluvních povinností zhotovitele při 

provádění díla. 

8.2. Zhotovitel je povinen dodržovat právní předpisy, které se týkají jeho činnosti při provádění díla, 

a platné technické normy, které se vztahují k předmětu díla. Zhotovitel se zavazuje při provádění 
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díla dodržovat též veškeré podmínky vyplývající z vydaných rozhodnutí a závazných stanovisek, 

která mu objednatel k provádění díla předal. 

8.3.  Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům 

realizace díla na okolní prostředí, případně životní prostředí. 

8.4. Zhotovitel je povinen zajistit na místě plnění veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární 

ochranu místa plnění i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými 

předpisy. V plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho 

vědomím na místě plnění zdržují, a je povinen zajistit jejich vybavení ochrannými pracovními 

pomůckami a zabezpečit provedení příslušných proškolení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 

a o požární ochraně. 

8.5.  Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu 

s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo z obecně závazných právních předpisů, je oprávněn 

dožadovat se toho, aby zhotovitel dílo prováděl řádným způsobem a odstranil vady vzniklé vadným 

prováděním díla. Neučiní-li tak zhotovitel ani na základě písemného upozornění v dodatečné 

přiměřené lhůtě, jedná se o porušení smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od 

smlouvy. 

8.6.  Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole a prověření 

prací, které v dalším postupu budou zakryty, nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní -li tak, je 

povinen na žádost objednatele práce na svůj náklad odkrýt. Pokud se objednatel ke kontrole přes 

včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel v 

tomto případě dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen odkrytí provést na náklady 

objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese zhotovite l veškeré 

náklady spojené s odkrytím prací, opravou vadného stavu a následným zakrytím. 

8.7.  Veškeré odborné práce podle této smlouvy musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho 

poddodavatelů, kteří mají příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel při zahájení realizace díla určí osobu 

vedoucího projektu, která zabezpečí odborné vedení realizace plnění dle této smlouvy. Zhotovitel 

zajistí, aby jméno a příjmení vedoucího projektu bylo uvedeno v protokolu o předání a převzetí 

místa plnění a aby zde byl současně zaznamenán rozsah jeho oprávnění a odpovědnosti. V 

případě personální změny ve výkonu této funkce zabezpečí zhotovitel bez zbytečného odkladu 

příslušnou změnu tohoto zápisu. Změna je možná jen při doložení všech dokladů, které byly 

dokládány pro vedoucího týmu v zadávacím řízení předcházejícímu a týkajícímu se této smlouvy, 

včetně splnění tam uvedených kvalifikačních požadavků. 

8.8. Zhotovitel odpovídá za poškození nebo zničení prováděného díla až do převzetí dokončeného díla 

objednatelem. 

8.9. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání místa plnění až do doby protokolárního předání a 

převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu montážních a zejména zakrývaných prací. 

Fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli v digitální formě jako součást faktury a při předání 

díla objednatelem. 

8.10. Zhotovitel odpovídá za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, 

o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na 

základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla 

nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je -li to 

pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.  

8.11. Zhotovitel se tímto zavazuje že jakékoli dílo, které bude součástí předmětu plnění této smlouvy a 

které bude naplňovat znaky díla dle § 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění 

pozdějších předpisů, bude objednatel oprávněn užít jakýmkoli způsobem (včetně jeho poskytnutí 

nebo postoupení na 3. osobu) a v rozsahu bez jakýchkoli omezení, a že vůči objednateli nebudou 

uplatněny oprávněné nároky vlastníků autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných třetích 

osob v souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, 

práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.). 

Zhotovitel poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užít ke všem způsobům užití 

známým v době uzavření smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času, území, množství užití 

díla a oprávnění upravit či jinak měnit dílo nebo dílo spojit s jiným dílem. Objednatel může svá 

oprávnění k dílu nebo jeho část poskytnout nebo postoupit třetí osobě a zhotovitel dává k takovému 
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poskytnutí i postoupení tímto svůj výslovný souhlas. Licence ke všem oprávněním objednatele 

podle této smlouvy je pro objednatele podle této smlouvy bezúplatná.  

8.12. Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby splnění 

poskytnutí nebo převodu práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn 

k provedení jakýchkoli právních úkonů omezujících užití díla objednatelem nebo zakládajících 

jakékoli jiné nároky zhotovitele nebo třetích osob, než jaké jsou stanoveny touto smlouvou. 

8.13. Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti 

chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba 

z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání vzniklých 

majetkových nároků. 

8.14. Před předáním díla je povinen zhotovitel zajistit závěrečnou kontrolní prohlídku díla za účasti AD. 

Ze závěrečné prohlídky bude vyhotoven protokol, ve kterém bude uveden seznam vad a nedodělků 

a termín jejich odstranění.  

8.15. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo v rozsahu stanoveném touto smlouvou jeho řádným 

předáním objednateli v místě plnění dle odst. 3.6. této smlouvy.  

8.16. O předání a převzetí předmětu díla bude sepsán „Protokol o předání a převzetí díla“, který podepíší 

zástupci obou smluvních stran a jehož jedno vyhotovení obdrží každá ze stran. Za den předání a 

převzetí díla se považuje den podpisu protokolu zástupci obou smluvních stran.  

8.17. Jestliže vykazuje předmět díla ojedinělé drobné vady nebo ojedinělé drobné nedodělky, které samy 

o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání, není objednatel takové dílo povinen převzít a 

zhotovitel je povinen tyto vady odstranit v termínu, stanoveném objednatelem. Tím není dotčeno 

právo objednatele na smluvní pokutu dle čl. 13 této smlouvy.  

8.18. Zhotovitel je povinen si zpracovat po zaměření dle skutečného stavu po stavebních úpravách 

interiéru vlastní výkresovou výrobní dokumentaci pro odsouhlasení objednatelem před zahájením 

výroby předmětu díla. 

 

8.19. Výkresy a vzorky: 

8.19.1. výkresy: 

8.19.1.1. pokud bude realizace díla nebo objednatel požadovat dokumentaci pro upřesnění 
některých částí díla, zhotovitel bezodkladně zpracuje nebo zajistí zpracování této 
dokumentace (prováděcí, výrobní, sestavné, montážní, seřizovací, pracovní, plánovací, 
dodavatelské výkresy, situační plány, zapojovací a řídící schémata, specifikace, soupisy 
zařízení, soupisy částí, technické specifikace objednávek apod.), včetně zajištění 
odsouhlasení této dokumentace na KD a zapracování případných připomínek. 
Dokumentace bude po odsouhlasení předána objednateli 2x v digitální podobě (1x ve 
formátu pdf. a 1x ve formátu zpracovávaného, editovatelného programu) a 2 x v tištěné 
podobě. 

8.19.2. vzorky: 

8.19.2.1. pokud bude realizace díla nebo objednatel požadovat vzorky zhotovitelem opatřovaných 
materiálů nebo zařízení, zhotovitel bezodkladně zajistí a předá objednateli určený počet 
nebo množství těchto vzorků. Vzorky jako předmět posouzení – materiály a zařízení, 
kterých se vzorky týkají, nemohou být vyrobeny, dodány nebo zabudovány do díla bez 
tohoto posouzení a odsouhlasení. Objednatel je oprávněn odmítnout předložené vzorky (a 
to i z estetického nebo provozního hlediska), nebo požadovat rozšíření okruhu vzorků, 
případně doplnit nebo upravit vzorky. Zhotovitel je povinen požadavek objednatele 
akceptovat. Ani opakované odmítnutí předloženého vzorku objednatelem nemá vliv 
na sjednané termíny plnění ani cenu díla. Zhotovitel je povinen předkládat vzorky 
v takovém časovém předstihu, aby nemohlo dojít k časové prodlevě pří provádění prací 
z důvodu neodsouhlasení vzorku objednatelem. 

8.19.2.2. Zhotovitel předloží minimálně tyto vzorky materiálů, prvků a konstrukci zabudovávaných a 
prováděných při realizaci díla: 
8.19.2.2.1. Prvky lokálního osvětlení 
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8.19.2.2.2. Určené prvky výstavního mobiliáře – LTD bílá a černá tl. 18 mm s ABS 
hranou 2 mm, 40x40cm, bílý umělý kámen včetně lepeného spoje na 
uhýbaném vzorku 50x50 cm,  

8.19.2.2.3. Určené prvky expozic – bezpečnostní sklo tl. 10 mm včetně profilu, který 
bude následně vložen do podlahy a zdiva, za tepla válcovaný plech s okují 
tl. 2mm vč PÚ 50x50 cm 

8.19.2.3. Dodatečné vzorky vyžadované objednatelem, nejsou-li specificky požadovány v projektu, 
ve smlouvě nebo technických přílohách, budou zhotovitelem fakturovány za skutečné 
náklady a účtovány v samostatné faktuře. 

8.19.2.4. Každý vzorek bude opatřen štítkem, na kterém bude vyznačeno jako minimum:  
8.19.2.4.1. jméno zhotovitele, 
8.19.2.4.2. jméno poddodavatele, 
8.19.2.4.3. název akce, 
8.19.2.4.4. místo původu, 
8.19.2.4.5. název a číslo položky dle výkazu výměr, 
8.19.2.4.6. jméno výrobce, 
8.19.2.4.7. tovární název, 
8.19.2.4.8. odkaz na číslo příslušného výkresu (v případě, že existuje). 
8.19.2.4.9. datum předložení vzorku 

8.19.2.5. Materiály a zařízení zabudované do díla musí být shodné s odsouhlasenými vzorky. 

8.19.2.6. Předložené vzorky budou po jejich odsouhlasení předány do skladu vzorků a 
v případě potřeby budou za účasti objednatele zabudovány do interiéru. Vzorky 
nezabudovávány do interiéru se stávají vlastnictvím objednatele. 

8.19.2.7. Zhotovitel zpracuje knihu vzorků, ve které budou uvedeny informace dle odst. 8.18.2.4. 
této smlouvy, barevná fotodokumentace předložených vzorků (odpovídající předloženému 
vzorku), záznam o odsouhlasení, přesné umístění zabudovaného vzorku (zákres v 
půdorysu). 

 

9. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE 

9.1. Objednatel je v souladu s § 2599 odst. 1 občanského zákoníku od počátku vlastníkem díla. 
Veškerá zařízení, stroje, materiál apod. jsou do doby, než se stanou pevnou součástí díla, ve 
vlastnictví zhotovitele. 

9.2.  Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla jako 
celku objednatelem. Zhotovitel nese do doby protokolárního předání a převzetí díla nebezpečí škody 
(ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení díla. 

9.3.  Zhotovitel předloží nejpozději ke dni protokolárního převzetí místa plnění objednateli originál nebo 
úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy (případně pojistný certifikát), z níž je zřejmé, že má sjednáno 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění ve výši 
minimálně 2 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v limitu pojistného plnění dle 
předchozí věty v platnosti a účinnosti po celou dobu provádění díla až do doby jeho protokolárního 
předání a převzetí objednatelem.  

9.4. V případě, že zhotovitel nepředloží uzavřené pojistné smlouvy dle tohoto článku smlouvy ve 
stanovených lhůtách, nebo bude pojistná smlouva v průběhu provádění díla zrušena, vypovězena 
nebo ukončena dohodou, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné 
porušení smlouvy. 

 

10. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK 

10.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním 
objednateli jako celku bez vad a nedodělků bránící užívání. Drobné vady a nedodělky (nebránící 
provozu) budou sepsány v rámci přejímacího řízení včetně termínu odstranění. Objednatel je 
oprávněn řádně provedené dílo převzít jako celek nebo po jednotlivých dílčích plněních, není však 
povinen tak učinit před ve smlouvě sjednaným termínem plnění. Toto právo je splněno podpisem 
protokolu o předání a převzetí díla nebo dílčího plnění oprávněnými zástupci objednatele a 
zhotovitele. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo, nebo jeho část i před termínem 
plnění. 
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10.2. Místem předání je místo, kde je dílo prováděno. Předání a převzetí se povinně účastní objednatel a 
AD. Zhotovitel může vyzvat k účasti na předání a převzetí díla své poddodavatele, zejména 
technologické části díla. 

10.3. Předání a převzetí díla předchází individuální vyzkoušení částí a komplexní vyzkoušení díla. 
Zhotovitel hradí náklady spojené s přípravou, realizací a vyhodnocením vyzkoušení včetně účasti 
odborníků a také případné neúspěšné individuální či komplexní vyzkoušení a jejich opakované 
provedení. 

10.4. Individuální vyzkoušení částí díla v souladu s projektovou dokumentací: 

10.4.1.Individuálními zkouškami zhotovitel prokazuje, že ucelené či dílčí části díla nebo dohodnutá 
zařízení a systémy, jsou kvalitní, že nemají zřejmé vady, odpovídají požadavkům projektové 
dokumentace a dosahují požadovaných parametrů. 

10.4.2.Termín konání zkoušek bude vždy sdělen na KD. O průběhu těchto zkoušek musí být vždy 
proveden písemný zápis osvědčující jejich průběh. Doklady o jejich provedení (zejména 
provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle právních předpisů a norem ČSN, zkoušky 
samostatných technologických celků apod.) předá zhotovitel objednateli v rámci předávacího 
řízení. 

10.5. Přejímací řízení: 

10.5.1.Zhotovitel zápisem v SD učiněném minimálně 10 pracovních dnů před koncem lhůty plnění 
oznámí datum dokončení díla a současně písemně vyzve objednatele k převzetí díla nebo 
dílčího plnění. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 3 pracovních dnů 
od data určeného v učiněné výzvě, pokud objednatel nevyužije svého práva daného mu touto 
smlouvou dílo nepřevzít před sjednaným termínem plnění. Pokud se při přejímacím řízení 
prokáže, že dílo nebo jeho dílčí část není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit 
v náhradní lhůtě stanovené objednatelem a objednateli uhradit veškeré náklady spojené 
s opakovaným předáním a převzetím díla. Uložení smluvní sankce za prodlení s dokončením 
díla tímto ustanovením není dotčeno. 

10.5.2.Zhotovitel je povinen sestavit pro přejímací řízení díla nebo dílčího plnění jmenovitý seznam 
místností, do kterého budou zaznamenávány případné vady a nedodělky v jednotlivých 
místnostech, termíny odstranění vad a nedodělků a potvrzení o odstranění vad a nedodělků, 
popř. prokazovat, že stavební práce v místnosti jsou provedeny bez vad a nedodělků. Seznam 
se zaznamenanými vadami a nedodělky bude uložen na staveništi v kanceláři vedoucího 
projektu. Seznam bude předán objednateli po odstranění všech vad a nedodělků. 

10.5.3.Přejímací řízení je ukončeno podpisem protokolu o předání a převzetí díla jako celku 
objednatelem. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně protokolu vad a nedodělků 
s termíny odstranění. Dílo, které není řádně dokončeno, není objednatel povinen převzít. 
Za nedokončené dílo se považuje dílo i v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat 
hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním předpisům včetně 
technických norem a této smlouvě. 

10.5.4. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady v 1 vyhotovení: 

10.5.4.1. projektovou dokumentaci skutečného provedení díla 
10.5.4.2. osvědčení (protokoly) o komplexním vyzkoušení díla 
10.5.4.3. osvědčení (protokoly) o provedení individuálního vyzkoušení částí díla 
10.5.4.4. osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách (tlakových, revizních a provozních) 
10.5.4.5. doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, 

ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích předpisů 
10.5.4.6. seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, 

návody k obsluze a údržbě v českém jazyce 
10.5.4.7. návrh provozního řádu ke zkušebnímu provozu, pokud bude zkušební provoz 

nařízen 
10.5.4.8. návrh provozního řádu 
10.5.4.9. protokol o zaškolení obsluhy 
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10.5.4.10. osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými 
požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů 

10.5.4.11. zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací včetně fotodokumentace, pokud již 
nebyla předána objednateli dříve 

10.5.4.12. dílenskou dokumentaci jednotlivých expozičních prvků 
10.5.4.13. návody na údržbu jednotlivých expozičních prvků. 

 
10.5.5. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažují smluvní strany dílo za dokončené a 

schopné předání. 

10.5.6. Nedohodnou-li se smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol 
o předání a převzetí díla zhotovitel. 

10.5.7. Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě 
o předání a převzetí díla, sepíšou strany o tom zápis, v němž uvedou svá stanoviska. 
Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené dílo. 

 

11. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

11.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu záruční 
doby bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními čs. 
technických norem, norem EN, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je 
kompletní, odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. 

11.2. Zhotovitel poskytne na dílo záruku, která začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. 
Záruční doba jako celku je 60 měsíců. U spotřebního materiálu, kde z důvodu běžného opotřebení 
věci způsobeného používáním nelze garantovat záruční dobu dle předchozí věty, je záruční doba v 
délce 24 měsíců (snížená záruční doba). Zhotovitel předá objednateli nejpozději do 3 měsíců po 
podpisu smlouvy na KD úplný seznam materiálů, strojů a zařízení, na které je uplatněna tato snížená 
záruční doba. V případě nepředložení tohoto seznamu v požadovaném termínu se záruční doba dle 
druhé věty tohoto odstavce smlouvy vztahuje na celé dílo bez rozdílu. Předaný seznam nemůže být 
doplňován o další položky. Seznam délky záruky k jednotlivým zařízením bude součástí předávacího 
protokolu dodávky. 

 

12. NÁROKY ZA VADY DÍLA, REKLAMACE 

12.1. Zhotovitel odpovídá za vady, které dílo má v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu o 
předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (vady zjevné). 

12.2. Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením právních 
povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání a převzetí, ale které se 
projevily až po převzetí (vady skryté). 

12.3. V případě výskytu jakýchkoli vad zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede 
znovu ty činnosti, dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné 
k odstranění vad. 

12.4. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouží o 
dobu, během které nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno. Na tyto lokální 
opravy nebo na nově dodané části díla poskytne zhotovitel záruku ve stejné délce, jaká by se na tyto 
části vztahovala v den podpisu protokolu o předání a převzetí díla. 

12.5. Za vady vzniklé v důsledku nedodržení návrhu provozního řádu, návodů k obsluze či nedodržením 
obvyklých způsobů užívání či za vady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby 
a oprav zhotovitel nenese odpovědnost. Záruka zaniká provedením zásadních změn a úprav bez 
souhlasu zhotovitele, popř. i provedením oprav objednatelem či uživatelem, pokud nepůjde o opravy 
drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo opravy havarijní, které byly způsobeny vadami, za něž 
zhotovitel neodpovídá. 

12.6. Ustanovení o právech z vadného plnění dle § 2106 odst. 2 a 3, § 2110, § 2111, § 2629 občanského 
zákoníku se ve vztahu založeném touto smlouvou neužijí. 

12.7. Zhotovitel je povinen účastnit se na výzvu uživatele nebo objednatele kontroly technického stavu díla a 
jeho částí během záruční doby (minimálně 1 x za 6 měsíců), pokud jsou požadovány. Kontrolní 
prohlídky se musí zúčastnit vedoucí projektu zhotovitele, pokud je to z objektivních důvodů možné. 

12.8. Zhotovitel předloží nejpozději 20 dní před dokončením díla jméno kontaktní osoby řešící reklamace a 
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telefonní kontakt na tuto osobu. 

12.9. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, kdy je 
zjistí, nejpozději do uplynutí záruční lhůty. Oznámení vady musí být zhotoviteli zasláno písemně 
doporučeným dopisem nebo prostřednictvím datové schránky. V oznámení vad musí být vada 
popsána a navržena lhůta pro její odstranění. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vad nejpozději 
do 5 pracovních dnů ode dne doručení reklamace. 

12.10.Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranění vady, 
nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. Bezplatným odstraněním vady se 
zejména rozumí přepracování či úprava díla, případně výměna za nový kus. Zhotovitel se zavazuje 
případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od oznámení vady, 
nedohodnou-li se vzhledem k závažnosti vady smluvní strany jinak. 

 

13. SMLUVNÍ SANKCE 

13.1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý započatý kalendářní den 
prodlení s předáním díla řádně a včas oproti termínu dokončení díla nebo jeho dílčí části dle této 
smlouvy;  

13.2. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků 
zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídce díla ve výši 2 000,- Kč za 
každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady; 

13.3. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstranění 
reklamovaných vad v záruční době ve výši 2 000,- Kč za každou vadu a kalendářní den prodlení; 

13.4. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady ve  lhůtě 
dle této smlouvy ve výši 2 000,- Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení; 

13.5. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení povinností v rámci BOZP na staveništi 
uložených mu touto smlouvou a zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy, a to za každý 
jednotlivý případ ve výši 1 000,- Kč;  

13.6. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za změnu vedoucího projektu (viz odst. 8.7 této smlouvy) 
bez předchozího písemného souhlasu objednatele a/nebo bez kontroly splnění a doložení 
kvalifikačních požadavků na osobu vedoucího projektu ve výši 2 000,- Kč za každý jednotlivý případ; 

13.7. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, pokud nebude průběžně pořizovat fotodokumentaci 
montážních a zejména zakrývaných prací dle odst. 8.9 této smlouvy, a to ve výši 500,- Kč za každý 
jednotlivý případ; 

13.8. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním pojistné smlouvy na odpovědnost 
za škodu způsobenou třetí osobě dle odst. 9.3. této smlouvy, a to ve výši 1 000,- Kč za každý den 
prodlení; 

13.9. objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou úplné faktury, oprávněně vystavené po splnění 
podmínek stanovených touto smlouvou a doručené objednateli, úrok z prodlení ve výši 0,015 % 
z dlužné částky za každý den prodlení. 

13.10.  Nebude-li smluvní pokuta započtena, sjednávají smluvní strany splatnost smluvních pokut na 14 
kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování. 

13.11.  Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany na 
náhradu škody způsobené porušením povinností dle této smlouvy ve výši přesahující uhrazenou 
smluvní pokutu. 

 

14. ZÁNIK SMLOUVY 

14.1. Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1908 občanského zákoníku nebo před 
uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran – jednostranným 
právním úkonem, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou, smluvních 
stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran. 

14.2. Kterákoliv smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti 
plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného 
zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i kapacitních či 
personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností 
plynoucích z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodů, 
které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Oznámení musí být učiněno 
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písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při 
náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí 10 dnů. Oznámením se 
oznamující strana nezbavuje svých závazků ze smlouvy nebo povinností plynoucích z obecně 
závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva 
doručena včas, má druhá strana nárok na náhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od 
smlouvy. 

14.3. Odstoupení od smlouvy musí strana odstupující oznámit druhé straně písemně bez zbytečného 
odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení písemného 
oznámení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany na 30 dnů ode dne, kdy jedna ze 
smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V oznámení o odstoupení musí být uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému 
kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné. 

14.4. Za podstatné porušení smlouvy opravňující objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání 
uvedená v jiných článcích této smlouvy je považováno: 

14.4.1. prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla delší než 15 kalendářních dnů 

14.4.2. prodlení zhotovitele s ukončením realizace díla delší než 30 kalendářních dnů  

14.4.3. případy, kdy zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele, projektovou 
dokumentací, a zhotovitel přes písemnou výzvu objednatele nedostatky neodstraní 

14.4.4. neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele oprávněné osobě objednatele, nebo 
koordinátorovi bezpečnosti práce i přes písemné upozornění objednatele 

14.4.5. neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm 

14.4.6. byl-li podán insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči zhotoviteli, nebo 
probíhá-li insolvenční řízení, v němž je řešen úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele, a dále 
likvidace podniku nebo prodej podniku zhotovitele 

14.5. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je: 

14.5.1. prodlení objednatele s předáním místa plnění dle odst. 3.3. této smlouvy a/nebo předání 
staveniště na montáž dle 3.4. této smlouvy větší jak 15 kalendářních dnů od smluvně 
stanoveného termínu 

14.5.2 prodlení objednatele s platbami dle platebního režimu dohodnutého v této smlouvě delší 
jak 30 dní (počítáno ode dne jejich splatnosti) 

14.5.3 trvá-li přerušení prací ze strany objednatele déle jak 6 měsíců. 

14.6. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud při provádění díla zhotovitel opakovaně (tj. více 
než 2x) porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo z právních či technických předpisů.  

14.7. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy též v případě, že zhotovitel provádí dílo takovým 
způsobem, že se lze oprávněně domnívat, že jsou porušovány dané či zavedené technologické 
postupy, což může mít za následek, že dílo nebude zhotoveno v jakosti obvyklé nebo očekávané.  

14.8. Důsledky odstoupení od smlouvy: 

14.8.1. Smlouva zaniká odstoupením od smlouvy, tj. doručením písemného projevu vůle o 
odstoupení druhému účastníkovi. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na 
náhradu škody, ledaže důvodem vzniku škody byly okolnosti, které je možno v souladu 
s touto smlouvou považovat za "vyšší moc", a smluvních pokut vzniklých porušením 
smlouvy; odstoupení od smlouvy se nedotýká ani řešení sporů mezi smluvními stranami 
a jiných ustanovení této smlouvy, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své 
povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, 
nenarůstá její výše po zániku smlouvy. 

14.8.2. Zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za 
jakost prací, které byly zhotovitelem provedeny do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy, 
platí i po takovém odstoupení, a to pro tu část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení 
realizoval. 

14.8.3. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto: 

14.8.3.1 zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných 
způsobem, kterým je stanovena cena díla; 
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14.8.3.2. zhotovitel provede finanční vyčíslení řádně provedených prací, poskytnutých záloh 
a zpracuje "dílčí“ konečnou fakturu; 

14.8.3.3 zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do 3 
dnů od obdržení výzvy zahájit "dílčí přejímací řízení";  

14.8.3.4 objednatel uhradí zhotoviteli práce řádně provedené do doby odstoupení od 
smlouvy na základě vystavené faktury. 

14.9. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného postupu ke shodě a 
písemné dohodě, bude postupováno dle čl. 15 této smlouvy. 
 

15. SPORY 

15.1. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními 
stranami, bude projednán a rozhodnut k tomu věcně a místně příslušným soudem dle příslušných 
ustanovení občanského soudního řádu. 

15.2. Smluvní vztah upravený touto smlouvou se řídí a vykládá dle zákonů účinných v České republice. 

15.3. V souladu s § 1801 občanského zákoníku se ve smluvním vztahu založeném touto smlouvou vylučuje 
použití § 1799 a § 1800 občanského zákoníku. 

 

16. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY 

16.1. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními 
dodatky, jež musí být jako takové označeny a podepsány oběma smluvními stranami. Tyto dodatky 
podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva. 

 

17. DŮVĚRNÁ POVAHA INFORMACÍ, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ 

17.1. Informace, které zhotovitel získá v průběhu provádění smluvních prací nebo v jejich souvislosti, 

budou považovány za informace důvěrného charakteru a zhotovitel s nimi bude zacházet 

v souladu s § 1730 odst. 2 občanského zákoníku. Toto ustanovení se uplatní rovněž recipročně. 

17.2. Výjimku z důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně známé 

a dostupné. 

17.3. Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti 

chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba 

z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání vzniklých 

finančních nároků. 

17.4. Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena v rozsahu 

dle zákona č. 134/2016 Sb., zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších 

předpisů, a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů.  

17.5. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 

občanského zákoníku. 

 

18. VYŠŠÍ MOC 

18.1. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasně 

plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti smlouvy a které 

nemohly být smluvní stranou, která se jich dovolává, objektivně předvídány nebo odvráceny. Za 

případ vyšší moci nejsou považovány klimatické podmínky, jsou-li příznačné pro roční období, ve 

kterém je dílo nebo jeho příslušná část zhotovováno. V případě sporu, zda se jedná o klimatické 

podmínky pro příslušné období příznačné, mohou si strany vyžádat stanovisko odborníka 

v příslušné oblasti, případně odborného institutu. Náklady na odborné posouzení uhradí ta ze 

smluvních stran, která nepříznivé klimatické podmínky namítá. 

18.2. Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně 

informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí vhodné doklady příp. 

informace o tom, že tyto okolnosti mají podstatný vliv na plnění smluvních povinností.  

18.3. V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 dní, vyjasní si obě smluvní strany další postup 

provádění díla, resp. změnu smluvních povinností, a uzavřou příslušný dodatek k  této smlouvě.  
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19. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

19.1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do 

registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. 

19.2. Zhotovitel nesmí převádět plně ani zčásti své závazky ani práva a povinnosti, které má plnit podle 

této smlouvy, aniž by předem obdržel od objednatele písemný souhlas s převodem. To se netýká 

práv a povinností vyplývajících ze smluv o dílo uzavřených mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli 

díla. 

19.3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, 

nebo osobami jimi zmocněnými. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru 

smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

19.4. Zhotovitel bere na vědomí, že osobní údaje uvedené ve smlouvě objednatel zpracovává jako 

správce za účelem uzavření, plnění a zveřejnění smlouvy v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o 

zpracování osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné 

nařízení o ochraně osobních údajů). Právní základ pro zpracování osobních údajů vychází z čl. 6 

odst. 1 písm. b) a c) uvedeného obecného nařízení. Osobní údaje budou správcem uloženy po dobu 

stanovenou jeho spisovým a skartačním plánem. Kontaktní údaje správce, pověřence pro ochranu 

osobních údajů, informace o právech subjektu údajů a další informace ke zpracování osobních 

údajů jsou dostupné na webových stránkách Slováckého muzea v Uh. Hradišti, p.o. 

www.slovackemuzeum.cz 

19.5. Zhotovitel potvrzuje pravdivost svých údajů, které jsou uvedeny v identifikaci smluvních stran a 

jejich shodu s platným výpisem z obchodního rejstříku nebo s živnostenským oprávněním. 

V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazuje se 

zhotovitel předat objednateli bez zbytečného odkladu platnou kopii výše uvedených dokladů. 

19.6. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.  

19.7. Dnem podpisu této smlouvy pozbývají platnosti všechna předchozí písemná i ústní ujednání 

smluvních stran vztahující se k dílu. 

19.8. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních 

ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, 

smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým, které svým 

obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.  

19.9. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. 1. této smlouvy. 

V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se strany 

oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu aktualizaci těchto údajů.  

19.10. Zhotovitel tímto ve vztahu k předmětu plnění této smlouvy prohlašuje, že ve smyslu nařízení Rady 

(EU) č. 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících 

opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, (dále jen „nařízení 

Rady (EU) č. 2022/576“): 

a) on ani (i) kterýkoli z jeho poddodavatelů či jiných osob dle § 83 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, který se bude podílet na plnění 
předmětu této smlouvy nebo (ii) kterákoli z osob, jejichž kapacity bude Zhotovitel využívat, a to v 
rozsahu více než 10 % celkové ceny za plnění uvedené v článku VI. odst. 1 této smlouvy: 

aa) není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem 
se sídlem v Rusku, 

ab) není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni 
aa), ani 

ac) nejedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni aa) nebo ab); 

b) není osobou uvedenou v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. 
března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (ve znění pozdějších aktualizací) (dále jen 
„nařízení Rady (EU) č. 269/2014“) nebo nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o 
omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska (ve 



  

Strana  

Verze 20. 01. 2021 
18 

znění pozdějších aktualizací)2 (dále jen „nařízení Rady (ES) č. 765/2006“) nebo nařízení Rady 
(EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014, o omezujících opatřeních vůči některým osobám, 
subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině ze dne 5. března 2014 o omezujících 
opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině (ve znění 
pozdějších aktualizací) (dále jen „nařízení Rady (EU) č.  208/2014“); 

c) žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění předmětu této smlouvy, přímo ani nepřímo 
nezpřístupní fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným nebo v 
jejich prospěch uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014  ve 
spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581 ze dne 8. dubna 2022, kterým se provádí 
nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo 
ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (dále jen „prováděcí nařízení 
Rady (EU) č. 2022/581“), nařízení Rady (EU) č. 208/2014 nebo nařízení Rady (ES) č. 765/2006. 

d) že neobchoduje se sankcionovaným zbožím, které se nachází v Rusku nebo Bělorusku či z Ruska 
nebo Běloruska pochází a nenabízí takové zboží v rámci plnění veřejných zakázek (potažmo 
plnění předmětu této smlouvy); 

e) s ohledem na výše uvedené se zavazuje dodržovat mezinárodní sankce Evropské unie, přijaté v 
souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny vůči Rusku a Bělorusku, zejména nařízení Rady EU 
č. 2022/576, nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 
2022/581, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a nařízení Rady (ES) č. 765/2006. 

19.11. V případě změny skutečností uvedených v odstavci 20.10 tohoto článku se zhotovitel zavazuje o 

těchto změnách objednatele neprodleně informovat. Zhotovitel se rovněž zavazuje nevyužít pro 

plnění předmětu této smlouvy osoby nebo poddodavatele, na které se vztahují mezinárodní sankce 

uvedené pod písmenem e) odstavce 20.10 tohoto článku smlouvy. 

19.12. V případě, že tato smlouva bude vyhotovena a podepsána v analogové formě, bude vyhotovena 

ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. V 

případě, že tato smlouva bude vyhotovena v elektronické/digitální podobě, každá smluvní strana ji 

bude mít k dispozici, a to po jejím podepsání příslušnými elektronickými podpisy oběma smluvními 

stranami. 

19.13. Přílohou č. 1 této smlouvy je oceněný soupis dodávek (položkový rozpočet)  

 
 

V Uherském Hradišti dne …………  V Brně dne ………….  

 

 

 

 

____________________________   __________________________ 

Objednatel  Zhotovitel 
PhDr. Ivo Frolec, ředitel Slováckého muzea  Tomáš Blažek, jednatel 
 

                                                           
2 Aktualizovaný seznam sankcionovaných osob je uveden například na internetových stránkách Finančního analytického úřadu zde 

https://www.financnianalytickyurad.cz/blog/zarazeni-dalsich-osob-na-sankcni-seznam-proti-rusku.   

https://www.financnianalytickyurad.cz/blog/zarazeni-dalsich-osob-na-sankcni-seznam-proti-rusku

