
SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená dle $ 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „občanský zakonik") 

PD Park u akademie 

Číslo smlouvy: 0348/2025/SOD/OMI 

Smluvní strany: 

Město Beroun 
Sídlo: Husovo nám. 68, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun 
Zastoupené: Ing. Michalem Mišinou, místostarostou 
IČO: 00233129, DIČ: CZ00233129 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
Č. účtu: 326131/0100 
Kontaktní osoba: ve věcech technických: 

Ing. Jindra Nová, vedoucí odboru majetku a investic Městského úřadu Beroun 
tel. 311 654 230 mail: omi@muberoun.cz 
Mgr. Pavlína Poborská, technik odboru majetku a investic Městského úřadu Beroun 
tel. 311 654 233, mail: omi4©Amuberoun.cz 

dále jen „objednatel“ — na straně jedné 

a 

pH faktor architekti s.r.o. 

Sídlo: Akátová 241, Zahořany, 267 01 Králův Dvůr 

Zastoupená: Ing. arch. Pavlem Hanzalem, jednatelem 

IČO: 08852286, DIČ:CZ08852286 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

Č. účtu: 5803954329/0800 

Právní forma: 112 — Společnost s ručením omezeným 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mě / 
Kontaktní osoba: Ing. arch. Pavel Hanzal, tel 

dále jen „zhotovitel“ — na straně druhé 

objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“ 

1. Předmět smlouvy 

1.1.. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele 

dílo tak, jak je definováno dále, a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit cenu, to vše za podmínek 
uvedených v této smlouvě. 

1.2. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý ke splnění všech svých závazků podle této smlouvy, 

a to sohledem na předmět plnění, jak je uveden níže, a že je oprávněn plnit předmět smlouvy 
a disponuje všemi potřebnými oprávněními a povoleními vyžadovanými platnými právními předpisy. 

1.3.. Dílo spočívá ve zhotovení dokumentace pro povolení záměru (dále jen ,DPZ") a dokumentace pro 
provádění stavby (dále jen ,PDPS"), včetně podrobného položkového rozpočtu, výkazu výměr a 
vypracování soupisu prací a dodávek tak, aby tuto dokumentaci bylo možné použít pro výběr zhotovitele 
stavby, pro stavbu označenou jako „Park u akademie“, provedení související inženýrské činnosti a 
zajištění příslušného povolení záměru, jak je specifikováno níže. 

1.4. Dokumentace bude řešit realizaci stavby Park u akademie a bude vycházet ze zpracované studie Park 
u akademie (pH faktor architekti s.r.o., září 2025). 

1.5. Zpracování dokumentace: 
  

1.5.1. Dokumentace bude zpracována dle současných českých technických a uživatelských standardů 
a norem, dle obecně závazných právních předpisů, této smlouvy, podkladů od objednatele a dle 
písemných pokynů a požadavků objednatele v rámci průběžných jednání, v souladu se zákonem 
č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), vyhláškou 
č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, a dalšími platnými právními předpisy. 
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1.5.2 

1.5.3 

1.5.4 

1.5.5 

1.5.6 

1.5.7 

1.5.8 

1.5.9 

1.5.1 

1.6. 

DPZ bude vyhotovena v jednom (1) autorizovaném provedení v tištěné (listinné) podobě a také 
v digitální podobě, která bude odpovídat požadavkům na žádost o povolení záměru a na dokumentaci 
pro povolení záměru dle aktuálně platných a účinných právních předpisů v době podání žádosti o 
povolení záměru. 

Současně s PDPS bude vyhotoven podrobný položkový rozpočet a výkaz výměr (dále též jen „soupis 
prací a výkaz výměr“), který bude podkladem pro ocenění v zadávacím řízení pro výběr zhotovitele 
stavby (PDPS a soupis prací a výkaz výměr dále společně také jen „zadávací dokumentace stavby“ 
nebo jen ,ZDS"). Dále bude zpracován také oceněný soupis prací - položkový rozpočet projektanta ke 
stanovení předpokládané ceny díla pro zadávací řízení na zhotovitele stavby. PDPS bude zpracována 
v takových podrobnostech, aby byla postačující pro realizaci stavby, a bude v souladu s vyhláškou č. 

169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, aby ji bylo možné využít pro výběr 
zhotovitele stavby. 

Podrobný položkový rozpočet nákladů na realizaci stavby vycházející ze soupisu prací a výkazu výměr 
bude rozčleněn na stavební práce, dodávky a služby dle platných účetních předpisů a bude zpracován 
dle cenové soustavy ÚRS nebo RTS. Ve výkazu výměr nesmí být uvedeny konkrétní názvy výrobků 
a odkazy na obchodní firmy, názvy a specifická označení zboží, resp. ochranné známky. 

PDPS bude vyhotovena v celkem pěti (5) autorizovaných provedeních v tištěné (listinné) podobě 
a také v digitální podobě ve formátech: výkresová část ve formátu “dwg a *pdf, textová část ve formátu 
*doc(x) a *pdf a tabulková část ve formátu *xis(x) a “pdf. 

PDPS bude vyhotovena a předána objednateli nejdříve v jednom (1) tištěném (listinném) 
autorizovaném provedení (paré č. 1) a vdigitální podobě pro potřeby zadávacího řízení na 
zhotovitele stavby. Zbývající čtyři (4) tištěná (listinná) autorizovaná provedení (paré č. 2 — 5) budou 
vyhotovena po ukončení zadávacího řízení na zhotovitele stavby, a to z důvodu případných 
připomínek nebo nutných úprav v průběhu zadávacího řízení. 

Soupis prací a výkaz výměr bude vyhotoven v jednom (1) provedení v tištěné (listinné) podobě a také 
v digitální podobě v otevřeném formátu *xIs(x), a to zvlášť jako neoceněný soupis prací s výkazem 
výměr, kde budou anonymizovány všechny osobní údaje, a zvlášť jako položkový rozpočet a oceněný 
soupis prací s výkazem výměr (oceněný položkový rozpočet). 

Veškeré související podklady a průzkumy, které jsou nezbytné pro zpracování dokumentace a pro 
řízení o vydání povolení stavby, si zhotovitel zajistí sám s tím, že související náklady jsou zahrnuty do 
ceny díla. Výsledky potřebných průzkumů budou zapracovány do dokumentace. 

Před zahájením prací na dokumentaci si zhotovitel provede předprojektovou přípravu a záměr 
projedná s dotčenými orgány a správci sítí. Podmínky dotčených orgánů a správců sítí vyplývající 
z jejich vyjádření budou zapracovány do dokumentace. V dokladové části budou doložena veškerá 
stanoviska a vyjádření k dokumentaci. 

Součástí zpracování PDPS, resp. ZDS, je rovněž spolupráce s administrátorem veřejné zakázky 
objednatele na zhotovitele stavby, s technickým dozorem investora a koordinátorem BOZP při přípravě 
zadávacích podmínek pro zadávací řízení na výběr zhotovitele stavby, případná úprava PDPS, jejíž 
nutnost vyvstala v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby (např. na základě žádostí o 
vysvětlení zadávací dokumentace) a technická pomoc objednateli. 

OTechnická pomoc zhotovitele objednateli při zadávacím řízení na zhotovitele stavby bude spočívat ve 
spolupráci s objednatelem při přípravě, průběhu a vyhodnocení tohoto zadávacího řízení, vč. 
spolupráce při přípravě odpovědí na žádosti o dodatečné informace a o vysvětlení zadávací 
dokumentace, které objednatel obdrží v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby a při 
posuzování nabídkových cen v nabídkách účastníků zadávacího řízení. 

Inženýrská činnost: 
  

1.6.1 

1.6.2. 

. Součástí předmětu plnění je rovněž inženýrská činnost spočívající v zajištění vydání povolení záměru 

na základě plné moci udělené objednatelem jako stavebníkem, včetně zajištění veškerých příloh 
k žádosti o povolení záměru, souhlasných stanovisek a vyjádření dotčených orgánů a správců sítí, a 
předání pravomocného povolení stavby a oznámení stavebního úřadu o ověření projektové 
dokumentace a štítku obsahujícího identifikační údaje o povolené stavbě dle $ 197 odst. 3 stavebního 
zákona objednateli. 

Zhotovitel podá úplnou žádost o povolení záměru se všemi zákonnými součástmi dle aktuálně 
platných a účinných právních předpisů v době podání této žádosti na příslušném stavebním úřadě a 
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bude spolupracovat se stavebním úřadem v průběhu řízení tak, aby příslušné povolení bylo vydáno 
v co nejkratším možném termínu a bez zbytečných průtahů z důvodů nečinnosti na straně zhotovitele. 

1.6.3. Součástí výkonu inženýrské činnosti a ceny za tuto činnost je i zapracování případných požadavků 

1.7. 

1.8. 

1.9. 

1.10. 

stavebního úřadu nebo dotčených orgánů na doplnění nebo úpravu dokumentace a připomínek 

Provedením díla se rozumí řádné zhotovení předmětu díla podle platných právních předpisů 
a technických norem a této smlouvy a jeho předání objednateli. Nedílnou součástí řádného provedení 
díla je předání všech dokladů souvisejících s řádným provedením díla objednateli. 

Součástí provedení díla jsou všechny relevantní činnosti stanovené platnými právními předpisy 
i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné 
a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenosti měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto 
prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla. 

Pokud jsou k řádnému a včasnému splnění požadavků objednatele uvedených v této smlouvě potřebné 
i další kontrolní, poradenské, technické, administrativní anebo další služby v této smlouvě výslovně 

neuvedené, které jsou obvykle spojeny s provedením obdobného díla, je zhotovitel povinen tyto další 
služby na své náklady obstarat či provést bez dopadu na výši ceny. 

Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele převést celý závazek provedení díla na jiného 
zhotovitele. 

2. Podmínky provádění díla, práva a povinnosti smluvních stran, součinnost 

2.1 

2.2 

23 

24 

2.5 

2.6 

2.7 

28 

2.9 

Objednatel předá zhotoviteli nejpozději do čtyř týdnů od podpisu této smlouvy veškeré výchozí jemu 
dostupné podklady pro provedení díla dle této smlouvy. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli 
veškerou nezbytnou součinnost a zhotovitelem požadované informace a podklady k řádnému a 
včasnému provedení díla. 

Zhotovitel se zavazuje provést dilo svědomitě, řádně a včas, s nejvyšší možnou odbornou péčí 
a v souladu se zájmy a pokyny objednatele, platnými právními předpisy, pravidly bezpečnosti 
a platnými technickými normami (ČSN a EN) bez ohledu na to, zda jsou závazné či nikoli, a dle 
podmínek sjednaných touto smlouvou. 

Zhotovitel je povinen zajistit si na vlastní náklady podklady potřebné pro provedení díla dle této 
smlouvy, které mu nebyly předány objednatelem, neboť je tento nemá k dispozici, a bez zbytečného 
odkladu sdělit objednateli skutečnosti, které by mohly ohrozit průběh plnění této smlouvy. 

Zhotovitel bude provádět dílo na základě pokynů objednatele a je vždy povinen jednat v souladu 
s těmito pokyny. Od pokynů objednatele se může odchýlit pouze v případě, kdy obdrží předem 
písemný souhlas objednatele, kterým schválí, že zhotovitel bude jednat podle vlastního uvážení, nebo 
pokud je takové odchýlení nutné v případě nouze, kdy je třeba chránit zájmy objednatele 
a obdržení předchozího písemného souhlasu objednatele nelze rozumně požadovat. Pokud pokyny 
vydané objednatelem zhotoviteli budou nevhodné pro účely včasného a řádného provedení díla dle 
této smlouvy nebo budou v rozporu s platnými právními předpisy nebo požadavky orgánů státní správy 
a dotčených osob, je zhotovitel neprodleně po obdržení takového pokynu povinen na to písemně 
upozornit objednatele, jinak bude odpovědný za veškeré škody způsobené provedením takového 
pokynu. Jestliže i přes písemné upozornění zhotovitele o nevhodnosti pokynu bude objednatel 
v písemném pokynu trvat na jeho dodržení, zhotovitel bude povinen takový pokyn provést, nebude 
však odpovědný za škodu způsobenou jeho provedením. 

Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla a zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo 
v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn žádat po zhotoviteli odstranění vad vzniklých vadným 
prováděním dila. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli provádění této kontroly. 

V průběhu zpracování bude dokumentace konzultována s objednatelem a minimálně 1 týden před 
předáním objednateli, ještě ve fázi rozpracovanosti, bude zaslána elektronicky objednateli k možnému 
připomínkování a odsouhlasení. 

Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění smlouvy postupovat v koordinaci, spolupráci a pravidelné 
komunikaci s objednatelem, a to v maximálním možném rozsahu. V průběhu zpracování dokumentace 

budou svolávány kontrolní dny za účasti zhotovitele a objednatele. Kontrolní dny bude svolávat 
zhotovitel podle potřeby a pořídí z nich písemný záznam. 

Zhotovitel bude průběžně objednateli předávat dokumenty, které při plnění smlouvy získá, pokud tyto 
bezprostředně souvisí s předmětem plnění, a na výzvu objednatele mu poskytne také veškeré další 
informace, dokumenty a vysvětlení týkající se postupu při plnění smlouvy. 

Bez zbytečného odkladu, nejpozději však do patnácti dnů po předání dokumentace, zhotovitel 
shromáždí záznamy a předá objednateli veškeré dokumenty, listiny, korespondenci, výkresy, 
programy a údaje (v tištěné a elektronické formě) týkající se přípravy a zpracování dokumentace. 
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2.10 

Zároveň je zhotovitel povinen vrátit objednateli veškeré předměty a dokumenty, které od objednatele 
v souvislosti s příslušnou prací obdržel, a to ve stejné výše uvedené lhůtě. 

Zhotovitel je oprávněn si zjednat na své vlastní náklady poddodavatele (podzhotovitele) pro účely 
plnění smlouvy za předpokladu, že v takovém případě bude zhotovitel odpovědný objednateli za 
jakoukoli takto prováděnou část svých povinnosti vyplývajících ze smlouvy, jako kdyby je plnil sám. 

Obě smluvní strany se zavazují, že budou v průběhu provádění díla spolupracovat tak, aby bylo 
úspěšně provedeno. Zejména se zavazují vzájemně se bezodkladně informovat o všech 
skutečnostech, které by mohly ohrozit provedení díla a podle svých možností a sil účinně 

spolupracovat na odstranění všech vzniklých překážek. 

3. Realizační tým 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

Služby, které jsou předmětem této smlouvy, budou poskytovány prostřednictvím realizačního týmu. 

Hlavním projektantem je Ing. arch. Pavel Hanzal, číslo autorizace 03482. Hlavním úkolem této osoby 
je koordinace zhotovení dokumentace a dohled nad jejím zhotovováním. 

Zhotovitel je oprávněn nahradit hlavního projektanta jiným hlavním projektantem jen s předchozím 
písemným souhlasem objednatele. Nový hlavní projektant musí splňovat minimálně stejnou odbornost 

jako nahrazovaný hlavní projektant. 

Zhotovitel odpovídá za plnění závazků členy realizačního týmu, jako by je plnil sám. Jakékoli určení, 
pokyn, inspekce, prohlídka, testování, souhlas, schválení nebo podobné konání nebo opomenutí 
učiněné členem realizačního týmu bude mít stejné účinky jako by bylo učiněno zhotovitelem samým. 

Zhotovitel je povinen vybavit členy realizačního týmu potřebnými pravomocemi k tomu, aby mohli 
zhotovitele zastupovat v souvislosti s prováděním díla, zejména aby byli oprávnění přijímat pokyny 

objednatele. 

4. Místo a doba plnění 

4.1 

42 

4.2.1 

4.2.2 

423 

4.2.4 

Mistem plnění této smlouvy je sídlo objednatele, provozovna zhotovitele a místo stavby. 

Doba plnění: 

Zhotovitel je povinen zahájit provádění dila bez zbytečného odkladu po podpisu této smlouvy. 

Zhotovitel je povinen dokončit DPZ, předat ji objednateli a podat žádost o povolení záměru do 60 dnů 

ode dne podpisu této smlouvy. 

Zhotovitel je povinen dokončit a předat objednateli ZDS, t.j. PDPS, vč. soupisu prací a výkazu výměr, 
v jednom (1) tištěném (listinném) provedení a také v digitální podobě nejpozději do 90 dnů ode dne 

nabytí právní moci povolení záměru. 

Zhotovitel je povinen zapracovat případné úpravy PDPS, jejichž nutnost vyvstala v průběhu 
zadávacího řízení na zhotovitele stavby, a vyhotovit finální podobu PDPS po těchto úpravách do pěti 
(5) pracovních dnů po ukončení zadávacího řízení na zhotovitele stavby. PDPS v takovéto upravené 
podobě, resp. bez úprav, pokud žádné úpravy nebylo nutné provést, je zhotovitel povinen předat 
objednateli ve čtyřech (4) tištěných (listinných) provedeních (paré č. 2 — 5) a v případě, že budou 
provedeny úpravy PDPS, také v digitálním provedení, po vyzvání objednatelem s určením termínu a 
místa předání, přičemž lhůta pro předání nebude kratší než sedm (7) kalendářních dnů. 

4.2.5 Zhotovitel je povinen dokončit inženýrskou činnost v co nejkratším objektivně možném termínu. 

43 

44 

45 

V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly jednáním, 
opomenutím případně nečinností zhotovitele (např. vyšší moc), může být v případě vzájemné dohody 
smluvních stran dodatkem k této smlouvě posunut termín dokončení a předání dokumentace dle odst. 
4.2.2 nebo 4.2.3 výše, a to na základě odsouhlaseného návrhu zhotovitele. 

Zhotovitel je povinen dočasně přerušit na základě písemného pokynu objednatele provádění díla 
a na základě písemného pokynu objednatele opět pokračovat v jeho provádění. Termín dokončení 
a předání DPZ a podání žádosti o povolení záměru dle odst. 4.2.2 nebo termín dokončení a předání 
PDPS dle odst. 4.2.3 výše se v takovém případě prodlužuje o dobu, kdy zhotovitel dílo na základě 
pokynu objednatele neprováděl. Takováto změna termínu nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě. 

Objednatel se zavazuje převzít řádně dokončený předmět díla | před dohodnutým termínem plnění. 

5. Cena díla a platební podmínky 

5.1 Dohodnutá cena díla, kterou zaplatí objednatel zhotoviteli za provedení díla, je stanovena na základě 

nabídky zhotovitele předložené před uzavřením této smlouvy takto: 
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Cena bez DPH DPH 21% Cena s DPH 

  

a) Projekt pro povolení záměru (DPZ) 136 500 Kč 28 665 Kč 165 165 Kč 
  

b) Projekt pro provádění stavby (PDPS) 318 500 Kč 66 885 Kč 385 385 Kč 
  

c) Soupis prací a dodávek 35 000 Kč 7 350 Kč 42 350 Kč 
  

) 

) 

) 

) d) Inzenyrska Cinnost 28 000 Kč 5 880 Kč 33 880 Kč 
          Celkem: 518 000 Kč 108 780 Kč 626 780 Kč   
  

52 

53 

5.4 

5.5 

5.6 

5.7 

DPH je vyčísleno ke dni uzavření této smlouvy, přičemž jeho skutečná výše bude dopočtena a účtována 

dle daňových předpisů platných v době vystavení daňového dokladu. Případná změna zákonné sazby 
DPH nevyžaduje uzavření dodatku k této smlouvě. 

Cena díla dle odst. 5.1 bez DPH je stanovena jako nejvýše přípustná, kterou není možné překročit nebo 
změnit, pokud to výslovně neupravuje tato smlouva. 

Zhotovitel prohlašuje, že dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady, které bude třeba nutně nebo účelně 
vynaložit zejména pro řádnou a včasnou realizaci díla, jakož i pro řádné a včasné splnění souvisejících 
závazků zhotovitele při zohlednění veškerých rizik a vlivů, o kterých Ize v průběhu realizace díla či 
souvisejících závazků uvažovat, jakož i přiměřený zisk zhotovitele. Cena je stanovena i s přihlédnutím 
k předpokládanému vývoji cen v daném oboru a rovněž i k vývoji kurzu české měny k zahraničním 
měnám, a to po celou dobu trvání závazků z této smlouvy. 

Smluvní strany se dohodly, že cenu díla dle odst. 5.1 této smlouvy je možné změnit v případě 
dodatečných služeb požadovaných objednatelem a neobsažených v nabídce a této smlouvě 
(vícepráce) nebo v případě prací, které oproti nabídce nebo této smlouvě nebudou objednatelem 
požadovány (méněpráce). Změna ceny díla musí být předem odsouhlasena smluvními stranami (v 
případě víceprací před jejich provedením) a musí být o ní uzavřen dodatek ke smlouvě. 

Cena díla bude uhrazena na základě daňových dokladů (faktur) zhotovitele, ve kterých budou všechny 
ceny a DPH uvedeny s přesností na haléře zaokrouhlené podle aritmetických pravidel na 2 desetinná 
mista. 

Zhotovitel je oprávněn provést fakturaci ceny dle odst. 5.1 výše objednateli takto: 

5.7.1 Cenu za zpracování DPZ uvedenou v odst. 5.1 písm. a) výše je zhotovitel oprávněn fakturovat ke dni 
podpisu protokolu o předání a převzetí DPZ. 

5.7.2 Čenu za inženýrskou činnost uvedenou v odst. 5.1 písm. d) výše je zhotovitel oprávněn fakturovat 
ke dni, kdy se povolení záměru stane pravomocným. 

5.7.3 Cenu za zpracování PDPS a soupis prací a dodávek uvedenou v odst. 5.1 písm. b) a c) výše je 

5.8 

5.9 

5.10 

zhotovitel oprávněn fakturovat ve dvou částech, přičemž část této ceny ve výši 308.500 Kč bez DPH 
může být fakturována ke dni podpisu protokolu o předání a převzetí paré č. 1 PDPS a soupisu prací a 
výkazu výměr a zbývající část ceny ve výši 10.000 Kč bez DPH může být fakturována po dotisku čtyř 
(4) tištěných pare č. 2— 5 PDPS, případně upravených dle odst. 4.2.4 výše, ke dni podpisu protokolu 
o předání a převzetí této dokumentace. 

Objednatel je povinen uhradit cenu díla, resp. její části, dle faktury zhotovitele ve lhůtě 30 dnů od jejího 
doručení objednateli. Cena bude objednatelem uhrazena bezhotovostním převodem na bankovní účet 
zhotovitele uvedený ve faktuře. Cena se považuje za uhrazenou v den odepsání fakturované částky z 
bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele uvedený ve faktuře. 

Faktura bude objednateli zaslána v listinné podobě na adresu sídla objednatele uvedenou v této 
smlouvě, nebo v elektronické podobě do datové schránky objednatele ID DS: 2gubtq5 nebo e-mailem 
na e-mailovou adresu fo2@muberoun.cz. 

Faktura zhotovitele musí splňovat náležitosti účetního a daňového dokladu dle platných předpisů České 
republiky. V případě nesplnění této povinnosti je objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli vrátit 
a lhůta splatnosti faktury přestává jejím vrácením běžet. Po doručení nové faktury obsahující všechny 
náležitosti počne běžet nová lhůta její splatnosti. 

  

6. Předání a převzetí díla 

6.1 Dokumentace bude před předáním zaslána objednateli k připomínkování dle odst. 2.6 výše. 
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6.2 | Dokumentace, resp. její části a další doklady dle této smlouvy budou zhotovitelem předány objednateli 
(zástupci objednatele ve věcech technických) osobně v sídle objednatele, o čemž bude sepsán protokol 
o předání a převzetí dokumentace, není-li dále stanoveno jinak. 

6.3 DPZ bude předána v jednom (1) autorizovaném provedení v tištěné (listinné) podobě a také v digitální 
podobě, a to takové, v jaké bude přiložena k žádosti o povolení stavby podané příslušnému stavebnímu 
úřadu a která bude v souladu s požadavky na žádost o povolení stavby a na dokumentaci pro povolení 
stavby dle aktuálně platných a účinných právních předpisů v době podání žádosti o povolení stavby. 
DPZ v digitální podobě bude předána na USB flash disku, pokud se zhotovitel se zástupcem objednatele 
ve věcech technických nedohodnou na jiném způsobu předání. 

64 ZDS, t j. PDPS svýkazem výměr a soupisem prací, bude objednateli předána v jednom (1) 
autorizovaném provedení v tištěné (listinné) podobě (paré č. 1 PDPS) a také v digitální podobě na USB 

flash disku 1, který bude obsahovat dokumenty k zadávacímu řízení na zhotovitele stavby, t. j. kompletní 
PDPS pouze ve formátech *pdf a *dwg (polohopis v systému JTSK — výškopis v Bpv) a také neoceněný 
soupis prací s výkazem výměr v otevřeném souboru *xis (x), kde budou anonymizovány všechny 
osobní údaje, a na USB flash disku 2, které bude obsahovat veškeré textové a tabulkové soubory PDPS 
v editovatelných formátech *doc (x) a *xls (x) a také položkový rozpočet a oceněný soupis prací 
s výkazem výměr v otevřeném formátu *xls (x). Oba USB flash disky budou přiloženy do tištěného 
vyhotovení, pokud se zhotovitel se zástupcem objednatele ve věcech technických nedohodnou na jiném 

způsobu předání. 

6.5 | Paré č. 2— 5 PDPS v autorizované tištěné (listinné) podobě, s již zapracovanými případnými úpravami 
dle odst, 4.2.4 výše, budou předána objednateli (zástupci objednatele ve věcech technických) osobně 
v sídle objednatele nebo na místě objednatelem určeném po ukončení zadávacího řízení na zhotovitele 
stavby. V případě, že byly provedeny úpravy PDPS dle odst. 4.2.4 výše, bude upravená PDPS předána 
také v digitálním provedení na USB flash disku, který bude vložen do tištěného paré č. 2, pokud se 
zhotovitel se zástupcem objednatele ve věcech technických nedohodnou na jiném způsobu předání. 

7 Odpovědnost za vady, jakost, záruční podmínky 

7.1. Zhotovitel odpovídá za to, že projektová dokumentace bude provedena v souladu s příslušnými právními 
předpisy, platnými technickými normami vztahujícími se na prováděné dílo dle této smlouvy a v souladu 
s touto smlouvou tak, že ji objednatel bude moci použít při přípravě a realizaci stavby a při výběru jejího 
zhotovitele. 

7.2. Zhotovitel zaručuje, že dodané dílo bude mit po celou záruční dobu požadované vlastnosti dle 
příslušných obecně závazných předpisů a technických norem platných v době jeho zhotovení a zadání 
objednatele. Zhotovitel odpovídá za škodu, která vznikne objednateli při následné realizaci stavby na 
základě zhotovitelem zpracované projektové dokumentace, pokud by její příčinou byly chyby a 
nedostatky této projektové dokumentace. Zhotovitel neodpovídá za odchylky od. projektové 
dokumentace, ke kterým došlo při provádění stavby, které neschválil (§ 162 odst. 4 stavebního zákona). 

7.3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny pokyny danými mu objednatelem, pokud 
objednatele na jejich nevhodnost upozornil a objednatel i přesto na plnění takových pokynů písemně 
trval. 

7.4 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na projektovou dokumentaci v celém rozsahu plnění dle této 

smlouvy a odpovídá za všechny vady, které se vyskytnou na dile (nebo části díla) v době jeho předání 
a dále v záruční době. 

7.5. Záruční doba počíná běžet předáním díla (nebo části díla) zhotovitelem objednateli a trvá po celou dobu 
provádění stavby podle zhotoveného díla a dále po celou dobu trvání záruční doby týkající se této 
provedené stavby. Odpovědnost zhotovitele dle stavebně právních předpisů není dotčena. 

7.6. Objednatel je povinen oznámit vadu díla (dílčího plnění) zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, co se 
o ní dověděl, a to písemně (datovou schránkou, příp. prostřednictvím držitele poštovní licence) nebo e- 
mailem u kontaktní osoby zhotovitele. Kontaktní osoby zhotovitele i objednatele budou stanoveny v 
předávacím protokolu o předání a převzetí díla (dílčího plnění). 

7.7 V případě vady projektové dokumentace ujednávají smluvní strany právo objednatele požadovat a 
povinnost zhotovitele poskytnout bezplatné odstranění vad. 

7.8. Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě stanovené 
objednatelem. Po odstranění vady bude mezi smluvními stranami sepsán protokol. Vada je považována 
za odstraněnou nejdříve oboustranným podpisem tohoto protokolu. 
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79 

7.10 

7.11 

7.12 

Smluvní strany dale ujednaly, že je objednatel oprávněn odstranění vad provést na účet zhotovitele 
jinou odbornou zhotovitelskou firmou, pokud zhotovitel objednatelem reklamované vady bezodkladně 
neodstraní ve lhůtě stanovené dle odst. 7.8 výše. 

Nároky z odpovědnosti za vady nejsou dotčeny nároky na náhradu škody nebo na smluvní pokutu. 

Zhotovitel odpovídá za veškeré vady projektové dokumentace. Pokud se v budoucnu prokáže, že vadou 
projektové dokumentace zpracované zhotovitelem, došlo ke zvýšení nákladů na zhotovení stavby, je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výší odpovídající 5% z hodnoty zvýšených 
nákladů na provedení stavby. 

Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace díla pojištěn; předmětem pojistné smlouvy zhotovitele 
musí být pojištění odpovědnosti za škody způsobené výkonem jeho činnosti. Výše pojistné částky pro 
tento druh pojištění je v minimální výši 3.000.000 Kč (slovy: tři miliony korun českých) pro jednu pojistnou 
událost a max. výší spoluúčasti 10 000 Kč pro jednu pojistnou událost. Zhotovitel předloží pojistnou 
smlouvu objednateli kdykoliv do tří dnů po jeho vyžádání. 

8 Sankce 

8.1 

8.2 

8.3 

9.2 

Pro případ porušení povinností smluvních stran dle této smlouvy sjednávají smluvní strany následující 
sankce: 

a) pro případ prodlení zhotovitele s předáním DPZ nebo podání žádosti o povolení záměru 
v dohodnutém termínu dle odst. 4.2.2 výše nebo předáním DZS v dohodnutém termínu die odst. 
4.2.3 výše z důvodů na straně zhotovitele smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý 
den prodlení, 

b) pro případ nesplnění povinnosti zhotovitele odstranit vadu dila ve lhůtě dle odst. 7.8 výše smluvní 
pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení, 

c) pro případ chybějící položky ve výkazu výměr a kontrolním rozpočtu nebo uvedení nesprávné 

výměry či počtu kusů smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou nesprávnou položku, 

d) pro případ porušení jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy, která není utvrzena 
některou v tomto odstavci uvedenou smluvní pokutou, smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý 
případ porušení povinnosti, 

e) pro případ prodlení objednatele s úhradou faktury zhotovitele ve Ihůtě splatnosti dle odst. 5.8 výše 
úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý i započatý den prodlení. 

Objednatel je oprávněn započítat smluvní pokutu proti pohledávce zhotovitele, a to i před datem její 
splatnosti. 

Splatnost smluvní pokuty a úroku z prodlení je dohodnuta na 30 dnů po obdržení daňového dokladu 
(faktury) s jejich vycislenim a uvedením ustanovení této smlouvy na základě, kterého jsou uplatněny. 

Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za případnou škodu, která objednateli či 
třetím osobám vznikne v souvislosti s prováděním dila a jeho vadami či škodu vzniklou objednateli 
v důsledku porušení povinnosti zhotovitele, ke které se vztahuje smluvní pokuta. 

Odstoupení od smlouvy 

Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě: 

a) opakovaného porušení povinností zhotovitele uvedených v této smlouvě při provádění díla, nebo 
provádění díla zhotovitelem v rozporu se zadáním objednatele a touto smlouvu bez předchozího 
projednání s objednatelem a jeho odsouhlasení, pokud ze strany zhotovitele nedojde k nápravě ani 
po písemné výzvě objednatele ve lhůtě k tomu objednatelem stanovené, 

b) prodlení zhotovitele se splněním termínu předání díla dle odst. 4.2.2 až 4.2.4 výše delším jak 14 
kalendářních dnů z důvodů na straně zhotovitele, pokud ze strany zhotovitele nedojde k nápravě ani 
po písemné výzvě objednatele ve Ihůtě k tomu objednatelem stanovené, která nebude kratší než 7 
kalendářních dnů, 

c) vydání rozhodnutí o úpadku zhotovitele dle § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech 
jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě: 
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9.3 

9.4 

9.5 

a) neposkytnutí potřebné součinnosti nutné k řádnému provedení dila dle této smlouvy objednatelem, 
pokud ze strany objednatele nedojde k nápravě ani po písemné výzvě zhotovitele ve Ihůtě k tomu 
zhotovitelem stanovené, která nebude kratší než 7 kalendářních dnů, 

b) setrvání objednatele na pokynech, na jejichž nevhodnost ho zhotovitel upozornil, pokud dodržení 
takových pokynů brání řádnému provedení díla dle této smlouvy. 

Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od smlouvy 
je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně s uvedením 
důvodu odstoupení na adresu jejího sídla. 

V případě odstoupení od smlouvy uzavřou smluvní strany písemnou dohodu, v níž vypořádají svá práva 
a závazky k dílu, resp. jeho části, zhotovenému před ukončením této smlouvy. 

Odstoupením od smlouvy nejsou dotčeny nároky na náhradu škody a smluvní pokuty vzniklé porušením 
smlouvy před jejím ukončením. Ujednání smluvních stran týkající se vlastnictví díla a cenová ujednání 
obsažená v této smlouvě pro část díla, kterou zhotovitel do odstoupení realizoval a objednatel převzal, 
jakož i další ujednání, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po 
ukončení smlouvy, trvají i po odstoupení od smlouvy. 

10 Vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody na něm 

10.1 

10.2 

10.3 

Vlastnické právo k dokumentaci, jež nepožívá ochrany podle právních předpisů v oblasti ochrany 
duševního vlastnictví, přechází na objednatele dnem podpisu předávacího protokolu o jejím předání 
a převzetí. 

Podpisem této smlouvy zhotovitel bezúplatně poskytuje objednateli k dokumentaci nevypověditelné, 
výhradní, převoditelné a neomezené právo k vytváření kopií, užívání a zpřístupnění dalším osobám, 
a to nejen dokumentace jako celku, ale i jakékoliv její části, a také jakýchkoliv dokumentů, listin, náčrtů, 
návrhů, změn dokumentace, programů a dat vytvořených nebo poskytnutých zhotovitelem 
na základě této smlouvy, jež požívá nebo může požívat ochrany podle právních předpisů v oblasti 
ochrany duševního vlastnictví, včetně práva upravovat a měnit takováto díla, a to způsobem, který 
nesníží hodnotu díla. Toto právo se uděluje na dobu neurčitou. 

Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese do řádného protokolárního předání dokončeného díla 
objednateli zhotovitel. 

11. Závěrečná ustanovení 

11.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním 

v registru smluv. 

Plnění předmětu této smlouvy před její účinností se považuje za plnění podle této smlouvy a práva 
a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou. 

Veškeré změny a dodatky k této smlouvě jsou možné pouze formou písemných číslovaných dodatků, 

odsouhlasených oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

Tato smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran ke dni uvedenému v dohodě. 
V této dohodě smluvní strany vypořádají i svá práva a závazky k dílu, resp. jeho části, zhotovenému 
před ukončením této smlouvy. 

Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku. 

Zhotovitel je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě 
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen poskytnout veškerou 
součinnost při této kontrole. 

Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost odeslanou s využitím 
provozovatele poštovních služeb, se má za to, že písemnost byla doručena dnem odmítnutí jejího 
převzetí. Pokud takto doručovanou písemnost některá ze smluvních stran nepřevezme nebo její 
převzetí znemožní, má se za to, že byla doručena třetím pracovním dnem po odeslání. 

Tato smlouva se uzavírá elektronicky v elektronickém vyhotovení. 

Smluvní strany jsou srozuměny s tím a berou na vědomí, že tato smlouva podléhá uveřejnění 
v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
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Za účelem splnění povinnosti uveřejnění této smlouvy se smluvní strany dohodly, že ji do registru smluv 
zašle město Beroun neprodleně, nejdéle však do 15 dnů ode dne jejího podpisu všemi smluvními 
stranami. 

11.10 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství 

podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv 
dalších podmínek. 

11.11 Smluvní strany souhlasí s tím, aby na oficiálních webových stránkách města Beroun (www.mesto- 
beroun.cz) byly zveřejněny veškeré faktury na finanční částku převyšující 50 000 Kč bez DPH, které 
budou na základě této smlouvy, včetně případných dodatků, vystaveny k úhradě městu Beroun, a to 
bez časového omezení, s výjimkou informací, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů 
upravujících svobodný přístup k informacím. 

11.12 Tato smlouva je uzavírána na základě zmocnění v ustanovení článku 13.2. Vnitřní směrnice 
pro zadávání veřejných zakázek č. 3/2019, která byla přijata Zastupitelstvem města Beroun usnesením 
č. 98/2019 ze dne 18. 12. 2019, v platném znění. Město Beroun potvrzuje ve smyslu ustanovení $ 41 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny 
všechny podmínky podmiňující platnost tohoto právního jednání. 

11.13 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu porozuměly 

a souhlasí s ním a že její uzavření je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu 
a tísně. Na důkaz toho připojují níže své podpisy. 

11.14 Příloha: 

Cenová nabídka ze dne 6.10.2025 

V Králově Dvoře dne dle el. podpisu V Berouně dne dle el. podpisu 

Za zhotovitele: Za objednatele: 

Digitálně 
Ing. Arch. podepsal no. 

Ing. Digitálně podepsal 

    

Arch. Pavel Hanzal : wy: 
Pavel Datum: Michal Ing. Michal Mišina 

2025.12.04 Datum: 2025.12.04 

Hanzal 12:29:35 +01'00' Misina 13:36:43 +01'00' 

pH faktor architekti s.r.o. Město Beroun 
Ing. arch. Pavel Hanzal Ing. Michal Mišina 

jednatel místostarosta 
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Cenová nabídka 

za zpracování projektové dokumentace pro pozemní a krajinářskou stavbu 

25-07 Park u akademie 

Předpokládané náklady stavby: 12 mil. Kč bez DPH 

Hodinová sazba projektové kanceláře: 700 Kč / hod. 

3 FS Projekt pro povolení záměru +195hod 136 500 Kč 

4 FS Projekt pro provádění stavby « 455hod 318 500 Kč 

5 FS Soupis prací a dodávek « 50hod 35 000 Kč 

Celková cena 

Vypracování úplné projektové dokumentace stavby « 700hod 490 000 Kč 

inženýring * 40h 28 000 Kč 

Celková časová náročnost a cena 740h 518 000 Kč 

Projektant 

pH faktor architekti s.r.o. 

Sídlo: Akátová 241, Králův Dvůr 29701 

Autorizace 03482 - Ing. arch. Pavel Hanzal 

Datum zpracování 05.10.2025 

Komentář zpracovatele nabídky 

Nepředpokládá se potřeba dendrotogického průzkumu (podklady od města a prohlídka 

projektanta zahradních úprav) 

Nepředpokládá se potřeba inženýrsko-geologického průzkumu (všechny plochy zasakovací, 

nebo se rozsah zpevněných ploch nemění, zakládání minimální a nenáročné) 

Předpoklad kooperace těchto profesí: 

. doprava 
Digitálně 

+ - ZTI- přípojka vody 

* | elektro- přípojky, osvětlení ng . Arch . podepsal Ing. 

s zahradni architekt Arch. Pavel 

- jn Davel Hanzal 

° robna statika 

« | specialista na herní prvky, venkovní grily Datum: 

Hanzal 2025.12.03 
16:21:41 +01'00' 

 




