

SMLOVA O DÍLO
uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

I.
Smluvní strany

Objednatel: **Město Moravský Krumlov**

se sídlem v Moravský Krumlov, nám. Klášterní 125, PSČ 672 11
zastoupený: Mgr. Tomášem Třetinou, starostou města
bankovní spojení: [REDAKCE]
IČ: 002 93 199
DIČ: CZ00293199

Zhotovitel: **POZEMNÍ STAVBY s.r.o.**
se sídlem v: Znojmo, Brněnská 3797/29, PSČ 669 02
zastoupený: Ing. Karlem Kafkou, jednatelem
Ing. Ondřejem Šimečkem, jednatelem
bankovní spojení: [REDAKCE]
IČ: 039 35 183
DIČ: CZ03935183

II.
Předmět smlouvy

2.1 Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo spočívající ve zhotovení stavby **Rekonstrukce požární zbrojnice SDH Rokytná**, Rokytná 1316, Moravský Krumlov, pozemek p. č. 52, k. ú. Rokytná, a objednatel se zavazuje uvedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení sjednanou cenu. Předmět díla je vymezen projektovou dokumentací zpracovanou pro objednatele společností AC-projekt, se sídlem Dobšická 12, Znojmo, projektantem Ing. Alešem Čeledou a Ing. Danielem Malinou z února 2017 a soupisy prací, dodávek a služeb (výkazy výměr) označenými 2015/47 a 2015/47k.

III.
Podklady a součinnosti objednatele

3.1 Objednatel předal zhotoviteli k provedení díla následující podklady, doklady a dokumentaci:

- a) projektovou dokumentaci zpracovanou společností AC-projekt, se sídlem Dobšická 12, Znojmo, projektantem Ing. Alešem Čeledou a Ing. Danielem Malinou z února 2017
- b) soupis stavebních prací, dodávek a služeb (výkazy výměr) označenými 2015/47 a 2015/47k
- c) vyjádření stavebního úřadu č. j. MUMK 3392/2017 ze dne 17.2.2017

3.2 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob, včetně dokumentů uvedených v čl. III. Odst. 3.3 nejpozději do 14 dnů ode dne uzavření této smlouvy. O předání a převzetí staveniště sepíší smluvní strany protokol.

3.3 Nejpozději při předání staveniště podle čl. III. Odst. 3.2 předá objednatel zhotoviteli dokumenty, nezbytné pro řádné užívání staveniště, a to zejména:

- a) vyznačení přístupových a příjezdových cest,
- b) vyznačení bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace, elektrické energie, plynu, případně jiných médií,
- c) vyznačení stávajících sítí technické infrastruktury, nacházejících se v prostoru staveniště, případně i na pozemcích přilehlých, které budou prováděním díla dotčeny, včetně podmínek správců nebo vlastníků těchto sítí.

Nebudou-li tyto dokumenty zhotoviteli předány, nepovažuje se závazek objednatele podle čl. III. odst. 3.2 za splněný a zhotovitel je oprávněn staveniště nepřevzít.

3.4 Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost potřebnou pro plnění jeho povinností vyplývajících z této smlouvy, resp. povinností, které pro objednatele jakožto stavebníka vyplývají z příslušných právních předpisů, vydaných povolení či jiných dokumentů, týkajících se provádění stavby, zúčastňovat se jednání, na nichž je účast objednatele nezbytná či žádoucí, a poskytnout zhotoviteli všechny informace potřebné pro řádné provádění díla.

IV.

Doba plnění

4.1. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat objednateli v termínu do 30.11.2017.

V.

Cena díla

5.1 Cena díla se sjednává dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH:	510 141,- Kč
DPH (21 %):	107 130,- Kč
cena včetně DPH:	617 271,- Kč

5.2 Cena uvedená v čl. V. odst. 5.1 je stanovena na základě projektové dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (s výkazem výměr), předaných objednatelem podle čl. III. odst. 3.1 písm. a) a b) této smlouvy, a podle objednatelovým přijatého

nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele (příloha č. 1 této smlouvy). Objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla podle objemu skutečně provedených prací, tj. ve výši odpovídající součinu skutečně provedeného množství práce, vyjádřeného v měrných jednotkách uvedených v nabídkovém rozpočtu zhotovitele a jednotkových cen uvedených tamtéž.

5.3 Jednotkové ceny v nabídkovém rozpočtu jsou uvedeny jako ceny bez DPH a jsou pevné po celou dobu platnosti této smlouvy. Dojde-li po datu uzavření smlouvy ke změně sazby DPH, bude výše DPH i celková cena včetně DPH upravena podle daňových předpisů, platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

5.4 Vznikne-li v průběhu provádění díla potřeba víceprací, či jiných změn oproti soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (výkazů výměr) a nabídkovému položkovému rozpočtu, obsaženému v příloze č. 1, mohou být tyto provedeny pouze na základě písemné dohody smluvních stran, uskutečněné v podobě dodatku ke smlouvě o dílo. Vícepráce (a obdobně též případné méněpráce) budou oceněny jednotkovými cenami použitými v nabídkovém rozpočtu; v případě nových položek bude jednotková cena fakturována v aktuálních cenách RTS.

VI.

Platební podmínky

6.1 Cena díla bude objednatelem hrazena průběžně na základě faktur – daňových dokladů, vystavovaných zhotovitelem v měsíčním intervalu. Fakturovány budou práce provedené za příslušný kalendářní měsíc provádění díla, zjištěné k poslednímu dni měsíce. Zhotovitel předloží objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů následujícího měsíce oceněný soupis provedených prací za uplynulý měsíc. Objednatel je povinen provést odsouhlasení předloženého oceněného soupisu a vrátit jej zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Nedodrží-li objednatel tento termín, má se za to, že se soupisem souhlasí a vyúčtování příslušné části ceny díla v daném případě nebude podmíněno předložením objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací.

6.2 Po odsouhlasení oceněného měsíčního soupisu provedených prací objednatelem zašle zhotovitel objednateli nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po dni uskutečnění zdanitelného plnění fakturu. Faktury musí mít náležitosti daňového dokladu, tzn., že musí formou a obsahem odpovídat požadavkům příslušných právních předpisů. Nedílnou součástí faktury (její přílohou) musí být odsouhlasený oceněný soupis provedených prací podle čl. VI. Odst. 6.1; tím není dotčeno ustanovení poslední věty předchozího odstavce.

6.3 Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli vyúčtovanou cenu díla ve lhůtě splatnosti, která se sjednává na 30 dnů od data doručení faktury objednateli. Dnem zaplacení se rozumí den připsání fakturované částky na účet zhotovitele.

6.4 Aniž by se ocitl v prodlení s úhradou vyúčtované ceny díla, je objednatel oprávněn vrátit vystavenou fakturu zhotoviteli, jestliže neobsahuje náležitosti podle čl. VI. odst. 6.2 nebo údaje v ní obsažené jsou věcně či cenově nesprávné, a to doporučeným dopisem s uvedením důvodů, pro které fakturu vrací, a to tak, aby byla doručena zhotoviteli nejpozději do data její splatnosti.

6.5 Objednatel je povinen hradit měsíční faktury vystavené zhotovitelem až do dosažení 100% celkové ceny díla bez DPH a DPH v platné výši.

VII.

Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

7.1 Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat právní předpisy, jakož i platné technické normy vztahující se k předmětu díla. Zavazuje se dodržovat též podmínky vyplývající z dokumentů, které mu objednatel k provádění díla předal, zejména z vydaných rozhodnutí a závazných stanovisek, vyjádření správců nebo vlastníků sítí technické infrastruktury apod., a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel však neodpovídá za škody na stávajících sítích technické infrastruktury, které nebyly vyznačeny v podkladech objednatele.

7.2 Veškeré odborné práce podle této smlouvy musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho podzhotovitelů, kteří mají příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel při zahájení stavby určí osobu stavbyvedoucího, která zabezpečuje odborné vedení provádění stavby a má pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Jméno a příjmení stavbyvedoucího zapíše do stavebního deníku s rozsahem jeho oprávnění a odpovědnosti.

7.3 Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami s respektováním požadavků a podmínek, uvedených v projektové dokumentaci a v příslušných rozhodnutích, závazných stanoviscích a vyjádřeních, předaných mu objednatelem

7.4 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a průběžně ze staveniště odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, jakož i zajišťovat odvod srážkových a odpadních vod tak, aby nedocházelo k podmáčení staveniště nebo okolních ploch.

7.5 Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanovených příslušnými předpisy. Odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím na staveništi zdržují; je povinen zajistit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a zabezpečit provedení příslušných školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zástupci objednatele a osoby jím pověřené k výkonu činnosti na stavbě se mohou po staveništi pohybovat pouze s vědomím zhotovitele a jsou povinni dodržovat bezpečnostní pravidla a předpisy. Za splnění této povinnosti odpovídá objednatel.

7.6 Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané stavebním zákonem a příslušnými prováděcími předpisy. Povinnost vést stavební deník končí dnem dokončení stavby, resp. dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení. Poté zhotovitel předá bez zbytečného odkladu originál stavebního deníku objednateli.

7.7 Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru jsou povinni se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne provedení zápisu, jinak se má za to, že k obsahu zápisu nemají výhrad. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že k obsahu nemá výhrad.

7.8 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo z obecně závazných předpisů, je oprávněn písemně požadovat, aby zhotovitel dílo prováděl řádným způsobem a odstranil nedostatky vzniklé vadným prováděním díla.

7.9 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku (nebo jinou prokazatelnou formou) nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole a provádění prací, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele práce na svůj náklad odkrýt. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel v tomto případě dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou vadného stavu a následujícím zakrytím zhotovitel.

7.10 Zhotovitel je povinen účastnit se kontrolních prohlídek stavby ve smyslu §133 a násl. stavebního zákona, konaných ve fázích uvedených ve stavebním povolení, resp. v plánu kontrolních prohlídek, podle dohody s objednatelem k nim vytvořit podmínky a zajistit potřebné podklady a spolupráci.

7.11 Nebezpečí škody na díle nese po dobu jeho provádění zhotovitel; na objednatele toto nebezpečí přechází dnem předání a převzetí díla, resp. dnem odstranění případných vad či nedodělků, byly-li při předání díla zjištěny. Vlastnické právo k předmětu díla nabývá objednatel.

7.12 Právo objednatele žádat vyúčtování dosavadního postupu prací, jakož i dosud vynaložených nákladů, bude naplněno prostřednictvím předkládaných zjišťovacích protokolů a soupisů provedených prací. Nad rámec uvedených dokladů proto objednatel není oprávněn požadovat po zhotoviteli žádná další průběžná vyúčtování.

VIII.

Předání a převzetí díla

8.1 Zhotovitel oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku nejpozději 5 dnů předem, kdy dílo bude dokončeno a připraveno k předání, a současně vyzve objednatele k převzetí díla.

8.2 Zhotovitel je povinen připravit a doložit v rámci přejímacího řízení doklady, odpovídající povaze díla, dokumentující jeho řádné provedení:

- a) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a výsledky předepsaných měření,
- b) ostatní doklady, stanovené právními předpisy a technickými normami.

Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a tedy ani způsobilé k předání.

8.3 O předání a převzetí díla pořídí smluvní strany oboustranně podepsaný zápis, ve kterém mj. uvedou:

- a) stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí, a zhodnocení jakosti jeho provedení,
- b) dohodu o způsobu a termínu vyklizení staveniště,
- c) seznam předaných dokladů,
- d) prohlášení objednatele, zda dílo přejímá, včetně data převzetí.

Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, drobné vady nebo nedodělky, musí zápis o předání a převzetí díla obsahovat také soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění. O odstranění vad a nedodělků se strany zavazují pořídít zápis, který zpracuje a objednateli předloží zhotovitel. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést v zápise o předání a převzetí důvody, pro které odmítá dílo převzít.

8.4 Objednatel je povinen převzít dílo, které vykazuje drobné a ojedinělé vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla funkčně nebo esteticky.

8.5 Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno nebo že není ve stavu schopném předání a převzetí, objednatel není povinen dílo převzít a v zápise uvede důvody odmítnutí převzetí díla. Po odstranění nedostatků, pro které dílo nebylo převzato, zhotovitel opět vyzve objednatele k opakovanému přejímacímu řízení, přičemž je povinen uhradit veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném přejímacím řízení; tím však není dotčena odpovědnost zhotovitele za prodlení s řádným provedením díla a za škodu vzniklou v důsledku prodlení s dokončením díla.

IX.

Odpovědnost za vady díla, záruční doba

9.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí, a dále za vady díla, které se vyskytnou po jeho převzetí v průběhu záruční doby.

9.2 Zhotovitel neodpovídá mj. za vady díla, které byly způsobeny okolnostmi na straně objednatele, pokud objednatel na tyto okolnosti upozornil bez zbytečného odkladu poté, co je zhotovitel zjistil anebo měl zjistit při vynaložení potřebné péče.

9.3 Záruční doba se sjednává v délce 60 měsíců. Běh záruční doby začíná dnem podpisu zápisu o předání a převzetí díla, resp. po případném odstranění vad či nedodělků, vytčených zhotoviteli při předání díla.

9.4 Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Reklamace se považuje za včas uplatněnou, byla-li nejpozději v poslední den záruční doby doručena zhotoviteli.

9.5 V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci musí objednatel uvést, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu.

9.6 O odstranění vady sepiší smluvní strany písemný protokol. V něm bude mj. uvedeno, kdy bylo příslušné právo z odpovědnosti za vady uplatněno, jak byla oprava provedena a doba jejího trvání. Doba od řádného uplatnění reklamace až do odstranění vady (provedení opravy) se do záruční doby nezapočítává a záruční doba se o tuto dobu prodlužuje.

9.8 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do prostor nezbytných pro odstranění vad a vytvořit podmínky pro jejich odstranění. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s odstraněním vady.

9.9 Pro případ prodlení zhotovitele s nástupem k odstranění záruční vady anebo s odstraněním záruční vady je objednatel oprávněn odstranit záruční vadu sám anebo prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele.

X.

Smluvní pokuty

10.1 V případě prodlení se splněním termínu dokončení díla sjednaného v čl. IV. odst. 4.1 této smlouvy je objednatel oprávněn zhotoviteli účtovat smluvní pokutu z prodlení ve výši 0,05% z ceny díla (bez DPH) za každý den prodlení. Zhotovitel však není v prodlení v případě, že k němu došlo z důvodu na straně objednatele.

10.2 V případě prodlení s úhradou peněžitého plnění je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

10.3 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody jí způsobené porušením povinnosti povinnou stranou, na niž se smluvní pokuta vztahuje, a to ve výši přesahující smluvní pokutu.

XI.

Odstoupení od smlouvy

11.1 Smluvní strana je oprávněna odstoupit od smlouvy v případech stanovených zákonem, a dále v případech podstatného porušení smluvních povinností druhé smluvní strany. Za podstatné porušení smlouvy se (kromě případů stanovených zákonem) považuje:

- a) prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů,
- b) prodlení objednatele s odsouhlasením soupisu provedených prací anebo s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů,
- c) prodlení objednatele s poskytnutím podkladů pro zhotovení díla podle čl. III. odst. 3.2 a 3.3 této smlouvy a prodlení s poskytováním jeho součinnosti podle čl. III. odst. 3.4, a to delší než 30 dnů,
- d) prodlení zhotovitele se sjednáním nápravy v přiměřené lhůtě v případě, že dílo provádí v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo z obecně závazných předpisů a objednatel podle čl. VII odst. 7.8 této smlouvy řádné provádění díla a odstranění nedostatků vzniklých vadným prováděním v přiměřené lhůtě vyžádal, a to, trvá-li prodlení ve výše uvedených případech déle než 30 dnů.

11.2 Oprávněná smluvní strana je povinna své odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu poté, co se o porušení příslušné smluvní povinnosti dozvěděla. V oznámení o odstoupení od smlouvy musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, s výslovným odvoláním na příslušné ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí bude odstoupení považováno za neúčinné.

11.3 Smlouva zaniká dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

11.4 Do 30 dnů od odstoupení od smlouvy jsou smluvní strany povinny provést inventarizaci doposud provedených prací a přijatých plateb a provedou vzájemné vypořádání. Zhotovitel zároveň v této lhůtě vyklidí staveniště a předá je objednateli.

11.5 Pro případ odstoupení od smlouvy dohodly smluvní strany následující způsob vypořádání:

Zhotovitel předá objednateli zpět staveniště a dílo ve stavu, v jakém bylo dílo v okamžiku, kdy došlo k odstoupení od smlouvy.

Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré práce, dodávky a služby, které na díle do zániku smlouvy provedl, včetně nezabudovaného materiálu, dodávek strojů a zařízení a rozpracovaných činností.

Smluvní strany se zavazují, že proti sobě nebudou v souvislosti s odstoupením od smlouvy vznášet žádné další finanční či jiné nároky (např. smluvní pokutu, ušlý zisk, náhradu škody) mimo výše uvedené.

XII.

Závěrečná ustanovení

12.1 Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

12.2 Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou, budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným obecným soudem.

12.3 Tuto smlouvu lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou písemných a číslovaných dodatků. Pro posuzování práv a povinností z této smlouvy platí, že případné obchodní zvyklosti nemají přednost před ustanovením zákona, jež nemá donucující účinky.

12.4 Tato smlouva se sepisuje ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.

12.5 Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. K uzavření této smlouvy došlo po předchozím jednání, během něhož měla každá ze stran příležitost ovlivnit obsah této smlouvy; žádná ze stran se tudíž nepovažuje za slabší smluvní stranu. Na důkaz toho připojují své podpisy.

12.6. Tato smlouva má deset stran a jednu přílohu a byla schválena nadpoloviční většinou hlasů členů Rady města Moravský Krumlov na její 56. schůzi konané dne 11.7.2017.

Přílohy:


Příloha č. 1 Položkový nabídkový rozpočet dodavatele (oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr)

Ve Znojmě dne: 04. 09. 2017

V Moravském Krumlově dne: 04. 09. 2017

Za zhotovitele:

Za objednatele:




Ing. Karel Kafka, jednatel
POZEMNÍ STAVBY s.r.o.

Mgr. Tomáš Třetina, starosta
Město Moravský Krumlov



Ing. Ondřej Simeček, jednatel
POZEMNÍ STAVBY s.r.o.



Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2017/28** **Rekonstrukce objektu SDH Rokytná**

Zhotovitel: **POZEMNÍ STAVBY s.r.o.**
Brněnská 3797/29
66902 Znojmo

IČO: **03935183**
DIČ: **CZ03935183**

Objednatel: **Město Moravský Krumlov**
nám. Klášterní 125

IČO: **00293199**
DIČ:

Vypracoval:

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	510 140,96 CZK
Základní DPH	21 %	107 130,00 CZK
Zaokrouhlení:		0,04 CZK

Cena celkem: **617 271,00 czk**

V

dne

4.9.2017

Stavba:	2017/28	Rekonstrukce objektu SDH Rokytná	List č. 2
---------	---------	----------------------------------	-----------

Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
Stavba		510 140,96	0,00	510 140,96
01	Vlastní objekt	510 140,96	0,00	510 140,96
2015/47	Rekonstrukce objektu SDH Rokytná	510 140,96	0,00	510 140,96

Stavba:	2017/28	Rekonstrukce objektu SDH Rokytná	List č. 3
---------	---------	----------------------------------	-----------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
5	Komunikace	HSV	43 225,00	0,00000
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV	84 690,47	2,00037
62	Úpravy povrchů vnější	HSV	51 336,92	0,00000
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV	34 352,00	0,00000
64	Výplně otvorů	HSV	23 600,40	0,00000
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV	1 703,04	0,00000
97	Prorážení otvorů	HSV	2 672,80	0,00000
99	Staveništní přesun hmot	HSV	1 070,83	0,00000
720	Zdravotechnická instalace	PSV	21 683,00	0,00000
762	Konstrukce tesařské	PSV	3 246,17	0,00000
764	Konstrukce klempířské	PSV	2 968,98	0,00000
766	Konstrukce truhlářské	PSV	44 462,88	0,00000
767	Konstrukce zámečnické	PSV	73 389,40	0,00000
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV	35 994,58	0,00000
776	Podlahy povlakové	PSV	4 959,24	0,00000
781	Obklady keramické	PSV	17 347,20	0,00000
784	Malby	PSV	8 337,75	0,00000
M21	Elektromontáže	MON	41 087,00	0,00000
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU	1 570,84	0,00000
VN	Vedlejší náklady	VN	12 442,46	0,00000
			510 140,96	2,00037

Stavba:	2017/28	Rekonstrukce objektu SDH Rokytná	List č. 4
Objekt:	01	Vlastní objekt	
Rozpočet:	2015/47	Rekonstrukce objektu SDH Rokytná	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
------------	-------	----	----------	---------	------

Díl: 5 Komunikace

1	591050020	Komunikace z dlažby zámkové, podklad šterkopisek dlažba červená tloušťka 8 cm	m2	32,50	
	Výkaz výměr:	příjezd ke garáži: 5*6,5		32,50	

Celkem za: 5	Komunikace				43 225,00
---------------------	-------------------	--	--	--	------------------

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní

2	611471411	Úprava stropů aktivovaným štukem tl. 2 - 3 mm	m2	89,91	
	Výkaz výměr:	8,1*11,1		89,91	

3	612471411	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s použitím suché maltové směsi	m2	243,60	
	Výkaz výměr:	3*(3,2*2+2,3*2+1,2*2+5*2*2+2,3*2+2,9*2+6,2*2+8*2+4,5*2)		243,60	

4	611100011	Oprava omítek stropů vnitřních vápenocem.štukových, oprava z 10 %, malba	m2	89,91	
	Výkaz výměr:	8,1*11,1		89,91	

5	612100031	Oprava omítek stěn vnitřních vápenocem. štukových, oprava z 10 %, malba	m2	243,60	
	Výkaz výměr:	3*(3,2*2+2,3*2+1,2*2+5*2*2+2,3*2+2,9*2+6,2*2+8*2+4,5*2)		243,60	

Celkem za: 61	Úpravy povrchů vnitřní				84 690,47
----------------------	-------------------------------	--	--	--	------------------

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější

6	622471317	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 hmota silikátová Keim barevná skupina II	m2	112,50	
	Výkaz výměr:	12*3*2+9*3+9*3/2		112,50	

7	622420010	Omítka stěn vnější vápenocementová štuková stupeň složitosti 2, lešení	m2	47,25	
	Výkaz výměr:	štit: 9*3,5+9*3,5/2		47,25	

Celkem za: 62	Úpravy povrchů vnější				51 336,92
----------------------	------------------------------	--	--	--	------------------

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce

8	632415130	Potěr Morfico samonivelační ručně tl. 30 mm MFC Level 340 - s rozptýlenou výztuží	m2	38,00	
	Výkaz výměr:	garáž: 38		38,00	

Celkem za: 63	Podlahy a podlahové konstrukce				34 352,00
----------------------	---------------------------------------	--	--	--	------------------

Díl: 64 Výplně otvorů

9	648991113	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm včetně dodávky plastové parapetní desky š. 300 mm	m	7,20	
	Výkaz výměr:	1,2*2+0,6*2+1,8*2		7,20	

10	642940012	Dveře jednokřídlové 70/197, překlad, zárubeň, práh dřevěné hladké plné	kus	2,00	
----	-----------	--	-----	------	--

11	642940014	Dveře jednokřídlové 80/197, překlad, zárubeň, práh dřevěné hladké plné	kus	3,00	
----	-----------	--	-----	------	--

Celkem za: 64	Výplně otvorů				23 600,40
----------------------	----------------------	--	--	--	------------------

Stavba:	2017/28	Rekonstrukce objektu SDH Rokytná	List č. 5
Objekt:	01	Vlastní objekt	
Rozpočet:	2015/47	Rekonstrukce objektu SDH Rokytná	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
12 952901111	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	19,20		
Výkaz výměr:	8,1+11,1		19,20		
Celkem za: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				1 703,04
Díl: 97	Prorážení otvorů				
13 978059521	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2	m2	20,80		
Celkem za: 97	Prorážení otvorů				2 672,80
Díl: 99	Staveništní přesun hmot				
14 999281105	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	3,81		
Celkem za: 99	Staveništní přesun hmot				1 070,83
Díl: 720	Zdravotechnická instalace				
15 720-100	Zdravotechnické instalace, zařizovací předměty, viz.samostatný rozpočet	soubor	1,00		
Celkem za: 720	Zdravotechnická instalace				21 683,00
Díl: 762	Konstrukce tesařské				
16 762512245	Položení podlah pod PVC šroubováním včetně dodávky, deska Cetris tl. 16 mm	m2	7,48		
17 998762202	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	29,32		
Celkem za: 762	Konstrukce tesařské				3 246,17
Díl: 764	Konstrukce klempířské				
18 764410350	Oplechování parapetů včetně rohů Al, rš 330 mm	m	7,20		
Výkaz výměr:	1,2*2+0,6*2+1,8*2		7,20		
19 998764201	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	27,43		
Celkem za: 764	Konstrukce klempířské				2 968,98
Díl: 766	Konstrukce truhlářské				
20 766-100	Výměna okenních otvorů	m2	10,08		
Výkaz výměr:	1,2*1,5*2+0,6*0,9*2+1,8*1,5*2		10,08		
Celkem za: 766	Konstrukce truhlářské				44 462,88
Díl: 767	Konstrukce zámečnické				
21 767-100	Výměna garážových vrat	m2	13,30		
Výkaz výměr:	3,8*3,5		13,30		
22 998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	957,60		
Celkem za: 767	Konstrukce zámečnické				73 389,40
Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady				
23 771100010	Vyrovnání podk.samoniv.hmotou Planolit 315 inter. nivelační hmota tl. 6 mm, penetrace	m2	27,31		
24 771570012	Dlažba z dlaždic keramických 20 x 20 cm do tmele	m2	27,31		
Výkaz výměr:	3,45+17,98+5,88		27,31		

Stavba:	2017/28	Rekonstrukce objektu SDH Rokytná	List č. 6
Objekt:	01	Vlastní objekt	
Rozpočet:	2015/47	Rekonstrukce objektu SDH Rokytná	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Celkem za: 771	Podlahy z dlaždic a obklady				35 994,58

Díl: 776	Podlahy povlakové				
25	776520010	Podlaha povlaková z PVC pásů, soklik podlahovina Standard tloušťky 2,0 mm	m2	7,48	
	Výkaz výměr:	7,48		7,48	
Celkem za: 776	Podlahy povlakové				4 959,24

Díl: 781	Obklady keramické				
26	781410014	Obklad vnitřní pórovitý 15 x 15 cm do tmele	m2	20,80	
	Výkaz výměr:	WC: 2*(1,2*2+1,5*4+1*2)		20,80	
Celkem za: 781	Obklady keramické				17 347,20

Díl: 784	Malby				
27	784402801	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	333,51	
	Výkaz výměr:	89,91+243,6		333,51	
Celkem za: 784	Malby				8 337,75

Díl: M21	Elektromontáže				
28	21-100	Elektroinstalace - viz.samostatný rozpočet	soubor	1,00	
Celkem za: M21	Elektromontáže				41 087,00

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
29	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,41	
30	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	41,02	
31	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,41	
32	979087112	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	1,41	
33	979093111	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	1,41	
34	979098191U00	Skládkovné suti netříděné	t	1,41	
Celkem za: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				1 570,84

Díl: VN	Vedlejší náklady				
35	VRN0	Ztížené výrobní podmínky	Soubor	1,00	
36	VRN1	Oborová přírážka	Soubor	1,00	
37	VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor	1,00	
38	VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00	
39	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00	
40	VRN5	Provoz investora	Soubor	1,00	
41	VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor	1,00	
42	VRN7	Rezerva rozpočtu	Soubor	1,00	
Celkem za: VN	Vedlejší náklady				12 442,46