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Ministerstvo práce a sociálních věcí

Na Poříčním právu 376 / 1


128 01 Praha 2

	Objednávka č. 

	:

	OBJ_2025_DS44
	
	Referent
(uveďte na dod. listě a faktuře)
	:

	Jana
Pavlík
	Asseco Central Europe, a.s.

	Telefon

			Budějovická 778/3a

	Bankovní spojení

	:

	ČNB Praha 1

	1400   Praha 4

	Číslo bank.účtu

	:

	2229001/0710

	
	IČ

	:

	00551023

	
	V Praze dne

	:

		
	Číslo veřejného výdaje

	:

	Bude hrazeno z rozpočtu roku 2026
	

	

	Na základě Servisní smlouvy na poskytování služeb provozní podpory a dalšího rozvoje JPŘ PSV ze dne 7. 11. 2024 a na základě Nabídky č. 44/2025 u Vás objednáváme:
Předmětem Služeb na objednávku je realizace požadavků uvedených v Žádosti č. 44/2025 ze dne 26.09.2025 (dále jen „Žádost“) Digitalizace agend SÚIP – fáze 3 – pracovní úrazy v souladu s postupem stanoveným v čl. 8.7 Servisní smlouvy na realizaci požadavků. Poskytování Služeb je rozděleno do dvou etap.

Etapa 1

a)Dodávka dle Etapy 1 zahrnuje:
· Vývoj a implementaci elektronického portálu pro podávání, správu a sledování hlášení pracovních úrazů, včetně záznamů a jejich aktualizací.
· Zajištění autentizace a autorizace uživatelů prostřednictvím NIA (Národní identitní autorita tj. Identita občana).

· Integraci portálu s níže uvedenými informačními systémy a službami:

1.s agendovým systémem REUIP (Registr elektronizace úkonů inspekce práce),

2.ARES - ověřování IČO a načítání údajů o ekonomických subjektech,

3.RUIAN – našeptávač adres pro zadávání údajů v portálu,


4. Mandátní rejstřík – správa oprávnění a zastupování subjektů (tj. napojení na

existující komponentu realizovanou v předchozích fázích projektu Digitalizace SUIP

pro pověření zastupování),

5. NIA - Autentizace uživatelů prostřednictvím Národní identitní autority (Identity

občana).
· Nasazení portálu do testovacího prostředí MPSV, provedení testů na testovacím prostředí

MPSV, nasazení portálu do produkčního prostředí MPSV.

· Součástí dodávky je vytvoření DevOps pipeline, napojení na monitoring a zajištění vysoké

dostupnosti pro realizovanou aplikaci.

· Zvýšená podpora po dobu 60 dnů po spuštění aplikace do produkčního provozu.
b) Podrobná specifikace výše uvedeného předmětu dodávky Etapy 1 je uvedena v příloze této smlouvy

– „Business analýza digitalizace agend SÚIP -3.fáze_descope.docx“ a v navazujících přílohách

(katalog požadavků, datová věta, grafický návrh v nástroji Figma, legislativní podklady).
Etapa 2

Dodávka dle Etapy 2 zahrnuje:

· Zajištění notifikačních mechanismů (e-mail, portálové notifikace) pro uživatele portálu

včetně upozornění na povinnosti, chybějící údaje a stavy podání

· Napojení na notifikační službu MPSV

· Dodání uživatelské a provozní dokumentace
Termín plnění (harmonogram):
• Dodání části uvedené v rámci Etapy 1 do 30.12.2025 do testovacího prostředí MPSV.

• Dodání části uvedené v rámci Etapy 1 do 31.12.2025 do produkčního prostředí MPSV.

• Dodání části uvedené v rámci Etapy 2 do 31.3.2026 do testovacího prostředí MPSV.

• Dodání části uvedené v rámci Etapy 2 do 30.4.2026 do produkčního prostředí MPSV.
Cenová nabídka:

Celková maximální cena za část „Digitalizace agend Státního úřadu inspekce práce – Fáze 3: dodávka

komplexního řešení pro digitalizaci agendy hlášení pracovních úrazů“ je 7 362 200,- Kč

bez DPH, tj. 8 908 262,- vč. DPH, z toho:

· Etapa 1 představuje 502 MD, tj. 6 576 200,- Kč bez DPH, tj. 7 957 202 vč. DPH

· Etapa 2 představuje 60 MD, tj. 786 000,- Kč bez DPH, tj. 951 060 vč. DPH

Jednotková cena za člověkoden (MD) práce je definována v Příloze č. 2 Servisní smlouvy: cena služeb.
Fakturaci proběhne po dodání plnění v souladu s harmonogramem za jednotlivé etapy, na základě

schváleného akceptačního protokolu Objednatelem.
Akceptační kritéria:

Akceptace Etapy 1 plnění proběhne na základě:

• Dodávky specifikace požadovaných služeb

• Instalace funkcionalit do testovacího a produkčního prostředí

• Provedení integračních testů

Akceptace Etapy 2 plnění proběhne na základě:

• Dodávky specifikace požadovaných služeb

• Instalace funkcionalit do testovacího a produkčního prostředí

• Dodání uživatelské a provozní dokumentace
                   Povoleno                               Objednávající                              Dodavatel
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