
SMLOUVA O PROVEDENÍ OVĚŘOVACÍHO PROVOZU
(dále jen „ smlouva “)

č. smlouvy objednatele: 79-25-24150 č. smlouvy zhotovitele: E635-S-6819/2025

1. Smluvní strany

OBJEDNATEL:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

Zastoupen:

SIGNALBAU a. s.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 

v Ostravě, sp. zn. B 2166

se sídlem Přerov III -  Lověšice, Moštěnská 60/4a, PSČ 750 02

25840819

CZ25840819

Miroslav Jurman, předseda představenstva

Styčný zaměstnanec s oprávněním k jednání ve věcech technických:

E-mail pro doručování faktur:

ID dat. schránky: 42ivg6h

ZHOTOVITEL:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

Zastoupen:

Správa železnic, státní organizace
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 

v Praze, sp.zn. A 48384

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

70994234

Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava

Styčný zaměstnanec s oprávněním k jednání ve věcech technických:

přednosta SSZT Olomouc,

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností a daňových dokladů: Správa železnic, 

státní organizace, Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava 

ID dat. schránky: uccchjm
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2.1. Smlouva se uzavírá v souladu se Směrnicí SZDC č. 34 Směrnice pro uvádění do provozu výrobků, 
které jsou součástí sdělovacích a zabezpečovacích zařízení a zařízení elektrotechniky 
a energetiky, na železniční dopravní cestě ve vlastnictví státu státní organizace Správa železniční 
dopravní cesty, č.j. 21 783/07-OP, ve znění následných změn, která nabyla účinnosti dne 
01.10.2007 (dále jen „Směrnice č. 34“). Smluvní strany prohlašují, že Směrnici č. 34 mají 
k dispozici a jsou s jejím zněním seznámeny. Smluvní strany se zavazují dodržet ujednání 
uvedené ve Směrnici č. 34 a zavazují se smlouvu interpretovat/vykládat v souladu se zněním 
Směrnice č. 34.

2.2. Smlouva se uzavírá na zajištění ověřovacího provozu: „PZS typu BUES 2000“ na přejezdech 
P8240 (km 11,318), P8242 (km 12,006), P8244 (km 12,743) a P8246 (km 13,438) na trati 
Vizovice - Otrokovice. Schvalovací proces pro uvedený ověřovaný výrobek - PZS typu BUES 
2000, jehož výrobcem je společnost Scheidt & Bachmann GmbH, Monchengladbach, Neměcko 
(dále jen „ ověřovaný výrobek“ nebo „ ověřované zařízení “) musí probíhat v souladu se Směrnicí 
č. 34.

2.3. Smlouva se uzavírá na dobu trvání ověřovacího provozu dle odst. 2.2 této smlouvy.
2.4. Zhotovitel se zavazuje vytvořit předepsané podmínky pro realizaci ověřovacího provozu ve 

stanovené lokalitě podle dokumentů Správy železnic, státní organizace -  „Schválení podmínek 
pro ověřovací provoz „PZS typu BUES 2000“ na přejezdu P8246 na trati Vizovice -  Otrokovice“, 
č.j. 70036/2025-SŽ-GŘ-014 ze dne 14.08.2025 a „Schválení podmínek pro ověřovací provoz 
„PZS typu BUES 2000“ na přejezdech P8244, P8242, P8240 na trati Vizovice -  Otrokovice“, č.j. 
108391/2025-SŽ-GŘ-O14 ze dne 3.11.2025 (dále jen „Souhlas s OP“) tak, aby realizovaný 
ověřovací provoz umožnil objektivně a komplexně posoudit ověřovaný výrobek a k němu 
příslušnou dokumentaci, vhodnost použití a zavedení do používání.

2.5. Objednatel se zavazuje, že v průběhu ověřovacího provozu nebude do ověřovaného zařízení 
zasahovat bez souhlasu zhotovitele a bude plnit ustanovení Souhlasu s OP.

2. Předmět plnění

3. Jména styčných osob ve věcech technických

3.1. Styčný zaměstnanec obj ednatele:

3.2. Styčný zaměstnanec zhotovitele:

4. Způsob odstraňování poruch na ověřovaném zařízení v průběhu ověřovacího provozu
4.1. Udržující zaměstnanec zhotovitele nesmí porušit podmínky, za kterých byl zahájen nebo probíhá 

ověřovací provoz.
4.2. Zjistí-li udržující (obsluhující) zaměstnanec u ověřovaného zařízení činnost odchylnou od 

činnosti popsané v dokumentaci ověřovaného výrobku a stav vyžaduje zásah mimo jeho 
kompetenci, neprodleně cestou styčného zaměstnance zhotovitele uvědomí styčného 
zaměstnance objednatele pro kvalifikované rozhodnutí o dalším postupu. Všechny závady a
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poruchy zapíše udržující zaměstnanec do deníku určeného pro tento ověřovací provoz.
4.3. K odstranění poruchy, kterou zhotovitel nesmí nebo nemůže odstranit, se dostaví zaměstnanci 

objednatele po dobu prvních 3 měsíců do 4 hodin od nahlášení, od čtvrtého měsíce do 4 hodin od 
nahlášení, pokud nebudou zhotoviteli předány náhradní elektronické jednotky systému BUES 
nebo do 8 hodin od nahlášení, pokud budou jednotky systému BUES předány. V ostatních 
případech po domluvě se styčnými zaměstnanci dodavatele.

4.4. Za kvalitu zásahu pří odstraňování poruchy přebírá plnou odpovědnost ta smluvní strana, jejichž 
zaměstnanec zásah provedl.

5. Postup při případné nutnosti mimořádně přerušit ověřovací provoz zhotovitelem

5.1. Jestliže to objektivní okolnosti umožní, bude o požadavku na zdůvodněné přerušení ověřovacího 
provozu objednatel s dostatečným předstihem upozorněn a požadavek na mimořádné přerušení 
ověřovacího provozu, včetně dopadů s tím souvisejících, bude na zvláštní poradě samostatně 
projednán.

5.2. Za mimořádných okolností (např. živelná pohroma a jiné neočekávané události související 
bezprostředně s požadavkem na zajištění bezpečnosti železničního provozu) smí zhotovitel 
ověřovací provoz přerušit bez vědomí a souhlasu objednatele. Po takovémto přerušení 
ověřovacího provozu musí bezprostředně o tom zhotovitel informovat objednatele, s cílem 
stanovit další postup.

5.3. Eventuální škody, které mohou vzniknout některé z obou smluvních stran z důvodu mimořádného 
přerušení ověřovacího provozu podle čl. 5.2. ponesou obě smluvní strany, každá na svém zařízení.

6. Způsob vedení záznamů o přípravě a průběhu ověřovacího provozu

6.1. Před zahájením ověřovacího provozu bude založen deník pro záznamy o průběhu ověřovacího 
provozu (dále jen “Deník“). Deníky budou uloženy u zařízení na každém z uvedených PZS. 
Všechny listy Deníku musí být předem pořadově očíslovány. Na první stránce budou uvedeny 
údaje o kontaktních osobách dle čl. 3 této smlouvy. První zápis v Deníku je záznam o zahájení 
ověřovacího provozu.

6.2. O všech činnostech, souvisejících s činnostmi zajišťovanými podle předchozích článků této 
smlouvy, musí být vždy prováděn záznam do Deníku tak, aby bylo možno záznamy použít 
k průběžnému a závěrečnému vyhodnocení funkční způsobilosti ověřovaného zařízení. Proto se 
do deníku uvede datum, hodina, vznik, projev a odstranění každé poruchy, zda byla porucha 
nahlášena (komu a kdy) druhé smluvní straně, nebo se popíše jiný odůvodněný přímý zásah, 
prováděný oprávněným zaměstnancem, vždy doplněný o jeho jméno, podpis a organizaci.

7. Způsob zajištění nezbytného rozsahu náhradních dílů

7.1. Obj ednatel poskytne bezúplatně na dobu ověřovacího provozu dohodnuté nezbytné náhradní díly, 
měřící a jiné potřebné přípravky. Výměny dílů ověřovaného zařízení se dokumentují zápisem do 
Deníku.

7.2. Objednatel zajistí i náhradní díly pro zařízení mimo ověřovaný výrobek, pokud by bylo 
prokázáno, že toto zařízení bylo poškozeno v důsledku ověřovacího provozu ověřovaného 
zařízení. Jejich dodání vyžádá a převzetí potvrdí do Deníku styčný zaměstnanec zhotovitele.
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8.1. Pokud vznikne požadavek na snesení ověřovaného zařízení na základě negativního vyhodnocení 
ověřovacího provozu, snese objednatel zařízení na svůj náklad a vybuduje jiné zařízení se 
shodnými požadovanými funkčními vlastnostmi.

8. Postup pro případ snesení ověřovaného zařízení po ukončení ověřovacího provozu

9. Odměna a dodatečné náklady

9.1. Za ověřovací provoz u Správy železnic, státní organizace se stanovuje za každý započatý rok 
ověřovacího provozu poplatek ve výši 2.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých). První 
poplatek je splatný do 21. dne po zahájení ověřovacího provozu na účet zhotovitele, další vždy 
do téhož dne v následujících letech.

Částka2.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých) se zvyšuje na20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc 
korun českých) v těch případech, kdy ověřovací provoz trvá déle jak 24 měsíců a nebyl kladně 
vyhodnocen v závěrečném vyhodnocení ověřovacího provozu. Uvedené částky jsou bez DPH. 
DPH bude účtováno dle legislativy platné v době průběhu ověřovacího provozu.

9.2. Pří zajišťování ověřovacího provozu je objednatel povinen uhradit zhotoviteli dodatečně 
objektivně vzniklé náklady, které zhotoviteli vznikly nad rámec běžného zajišťování ověřovacího 
provozu, a to zejm. z důvodů:

• zajišťování zvýšeného dozoru podle čl. 9.3.2 normy ČSN 34 2600 ed.2,
• hodnocení ověřovacího provozu ověřovaného zařízení,
• účasti na vyhodnocení ověřovacího provozu,
• odstraňování poruch na ověřovaném zařízení nebo na zařízení porouchaném v důsledku 

nesprávné činnosti ověřovaného zařízení,
• zvýšených nákladů zhotovitele spojených s případným omezením železničního provozu, 

jestliže je způsobeno překročením stanovené doby podle čl. 4.3 pro odstranění poruch ze 
strany objednatele.

9.3. Vyčíslení nákladů bude podloženo soupisem prací a náhradních dílů a před fakturací musí být 
objednatelem potvrzeno. Ceny zatím účelem stanovuje zhotovitel pro příslušné účetní období dle 
profesí a zařazení zaměstnanců. Nepředvídané zvýšení nákladů (poruchy, nehody) bude 
fakturováno do jednoho měsíce od odstranění následků mimořádné události. Náklady spojené 
s ověřovacím provozem budou fakturovány čtvrtletně vždy k poslednímu dni příslušného čtvrtletí 
a po jeho ukončení.

9.4. Splatnost daňových dokladů/faktur si smluvní strany shodně sjednávají s lhůtou 30 dnů od jejich 
prokazatelného doručení druhé smluvní straně.
Daňové doklady/faktury budou vystaveny a zaslány objednateli dle údajů uvedených v záhlaví 
této smlouvy v elektronické podobě na e-mailovou adresu objednavatele pro doručování faktur.

Daňový doklad/faktura musí mít náležitosti stanovené smlouvou a příslušnými právními 
předpisy. Nemá-li faktura zákonné či smluvní náležitosti, je objednavatel oprávněn fakturu vrátit. 
Po obdržení opravené faktury běží objednateli nová lhůta splatnosti ve stejné délce jako původní 
lhůta.
Smluvní strany se dohodly, že peněžitý závazek, placený prostřednictvím banky, je splněn 
připsáním placené částky na účet zhotovitele u jeho banky.

Stránka 4 z 5



10.1. Objednatel uhradí náhradu škody způsobenou zhotoviteli a třetím osobám v příčinné souvislosti 
s nesprávnou činností, poruchou apod. ověřovaného zařízení nebo v souladu se soudním 
rozhodnutím.

10.2 . Žádná smluvní strana neodpovídá druhé smluvní straně za škody způsobené třetí osobou.

10. Náhrady škod

11. Zvláštní a závěrečná ujednání

11.1. Zahájení ověřovacího provozu je podmíněno vydáním Souhlasu s OP.

11.2. Veškeré informace vzájemně sdílené smluvními stranami v rámci zajišťování ověřovacího 
provozu týkající se duševního vlastnictví smluvních stran jsou považovány za důvěrné informace 
ve smyslu ust. § 1730 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský 
zákoník"). Pro užití předmětů práva průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví v rámci 
zajišťování ověřovacího provozu se ust. § 2634 občanského zákoníku použije přiměřeně. 
Objednatel pokládá za předmět svého obchodního tajemství zejména: své know-how, softwarové 
a hardwarové produkty a ostatní výsledky své činnosti, které podléhají průmyslově právní 
ochraně.

11.3. Objednatel bere na vědomí, že zhotovitel je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv 
(dále jen „zákon o registru smluv"). Tato smlouva, včetně jejích příloh a případných dodatků, 
bude zveřejněna v registru smluv zřízeném podle zákona o registru smluv, jestliže výše hodnoty 
jejího předmětu přesáhne 50.000 Kč bez daně z přidané hodnoty.

11.4. Jakékoli změny této smlouvy či dodatky k ní musí být učiněny v písemné formě, a to včetně 
změny tohoto článku, tedy včetně změny podmínky písemné formy. Každý písemný dodatek nebo 
změna musí být vzestupně očíslované a podepsané oběma smluvními stranami.

11.5. Veškeré záležitosti, jež nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí platnými právními předpisy 
České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů.

11.6. Smluvní strany se dohodly na tom, že písemnosti související se smlouvou budou druhé smluvní 
straně zasílány do datové schránky anebo doporučeným dopisem s doručenkou na 
korespondenční adresu uvedenou v záhlaví smlouvy.

11.7. Tato smlouvaje vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě 
vyhotovení.

11.8. Smluvní strany prohlašují, že obsah této smlouvy přečetly, plně mu rozumějí, a tuto smlouvu 
uzavírají v dobré víře, svobodně, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Za objednatele:

v Přerově dne
M i r n d a v  Digitálněpodepsal 
I V I I I W J i a v  MiroslavJurman

Datum: 2025.11.07 
11:59:17+01'00'Jurman

Za zhotovitele:

v Ostravě dne

Ing. Jiří Macho 
06.11.2025 16:48 
Podle podpisového řádu

Miroslav Jurman
předseda představenstva

Ing. Jiří Macho
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava
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Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona ě. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 6079616

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: e543bl7a-2d4d-4448-83f7-df993acf4c3d 

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

Systém ERMS (zpracovatel

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace 

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 06.11.2025 16:11:52

Hash komponenty: 90840fa9b9399d453fe4el7d29da3b7480b732580963879c5eldbe073ec5e56d 

Hashovací funkce: sha256Hex
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