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SMLOUVA O DÍLO Sf.j> /jo
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších

předpjsů (dále též „občanský zákoník")
Číslo smlouvy zhotovitele: 08-17/VM

______ Číslo smlouvy objednatele: 27/06/ORI-OVZ/2017

4'jh* /
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1-SMLUVNÍ STRANY

jtťh/} S
Název objednatele:
Sídlo:
Právní forma:
Zastoupeno:
Ve věcech smluvních:
Ve věcech technických:

statutární město Prostějov
nám.T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
801 - obec
primátorkou města Prostějova, RNDr. Alenou Raškovou
Ing. Zdeněk Fišer, 1.náměstek primátorky, dle plné moci ze dne 6, 10. 2015
Ing. Antonín Zajíček, vedoucí Odboru rozvoje a investic
Ing. Petr Brúckner, vedoucí oddělení realizace
Vlastimil Kupka, technický dozor oddělení realizace
00288659IČO:

bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „Objednatel")

Výtahy - Elektro Žižka spol. s r.o.
Nové Dvory - Kamenec 3605, 738 01 Frýdek - Místek

zapsán ve veřejném rejstříku u KS v Ostravě oddíl C, vložka 21659
zastoupený:
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: Vladimír Žižka

25850261
CZ25850261

Název zhotovitele:
Sídlo:

Milan Žižka

ICO
DIČ:
daňový režim:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „Zhotovitel")

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Rozsah předmětu smlouvy
Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k provedení díla, kterým se rozumí „dodávka a montáž
vč. Zpracování projektové dokumentace výtahu Prostějov - Finská ul. č. p. 11“.

Špiněním díla se rozumí dodávka nového výtahu a úplné, funkční a bezvadné provedení všech
montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro
řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou, včetně
souvisejících stavebních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, včetně
koordinační a kompletační činnosti dodávky, vypracování dokumentace skutečného provedení
díla a dále zajištění nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
zajištění a provedení všech opatření organizačního a technologického charakteru k řádnému
provedení díla, zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem
vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), zajištění atestů a dokladů o
požadovaných vlastnostech výrobků a zajištění potřebných revizí, ostatních nezbytných
zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů
platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality
a předepsaných technických parametrů díla, odvoz a uložení vybouraných hmot a suti na
skládku včetně zaplacení poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění a technickými podmínkami a uvedení všech
povrchů dotčených montáží do původního stavu.

2.1.1.

2.1.2.
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Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v rozsahu, kvalitě a s parametrý, 
stanovenými touto smlouvou a příslušnými technickými normami a dle jím vypracované, 
projektové dokumentace výtahu, která bude před dodávkou odsouhlasená objednatelem.
Mimo všechny shora definované činností patří do dodávky opravy i následující práce a činnosti:

2.1.4.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
2.1.4.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a technologického charakteru k řádnému 

provedení díla,
2.1.4.3. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se 

k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
2.1.4.4. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (i dle zákona č. 22/1997 Sb. - 

prohlášení o shodě, v platném znění) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným 
odstraněním uvedených závad,

2.1.4.5. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle CSN a případných jiných 
právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude 
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,

2.1.4.6. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
2.1.4.7. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně zaplacení poplatku za 

uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění,
2.1.4.8. demontáž stávajících výtahů
2.1.4.9. uvedení všech povrchů dotčených opravou do původního stavu.

Dílo bude provedeno v souladu se všemi platnými zákonnými předpisy (např.: zák. č. 89/2012 
Sb., zák. č. 183/2006 Sb., vyhl. č. 268/2009 Sb., vyhl. č. 398/2009 Sb., vyhl. č. 499/2006 Sb., ve 
znění vyhl. č. 62/2013 Sb., zák. č. 13/1997 Sb., vyhl. č. 104/1997 Sb., vyhl. č.146/2008 Sb., 
zák. č. 309/2006 Sb., zák. č. 22/1997 Sb. a dalšími) a v souladu se všemi platnými ČSN.

2.1.5.1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho 
způsobilost sloužit svému účelu.

2.1.3.

2.1.4.

\

2.1.5.
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TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ3

Termín zahájení
Termín zahájení stavby do 30 dní od podepsání smlouvy o dílo, nejpozději do: 09/2017. 
Zahájením stavby se rozumí den, ve kterém dojde k předání a převzetí staveniště.

Termíny dokončení díla
Termínem dokončení díla se rozumí den, v němž bude Objednateli doručeno písemné 
oznámení Zhotovitele, že dokončil veškeré práce a dodávky.
Termín dokončení díla: nejpozději do: 30.11.2017
O případném dřívějším ukončení díla je Zhotovitel povinen informovat Objednatele nejpozději 
10 pracovních dní předem.
Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před uplynutím lhůt plnění a Objednatel je 
povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit.
Termíny dokončení jsou závislé na řádném a včasném splnění součinností Objednatele 
dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých 
součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné 
dohodě, prodlužují se Termíny dokončení díla o dobu shodnou s dobou prodlení Objednatele v 
plnění jeho součinností.
Prodlení Zhotovitele s dokončením díla delší než 30 dnů se považuje za podstatné porušení 
Smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně 
Objednatele.

Místo plnění:
Místem plnění je ulice Finská č. p. 11, 796 04 Prostějov

3.1.
3.1.1.
3.1.2.

3.2.
3.2.1.

3.2.2.
3.2.3.

3.2.4.

3.2.5.

3.2.6.

3.3.
3.3.1.

4. CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ
CENY

Výše sjednané ceny4.1.
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Objednatel se zavazuje bezvadné dílo převzít a zaplatit za provedení díla specifikovaného v 61. 
2 této Smlouvy sjednanou cenu. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše 
přípustnou cenu ve výši:

4.1.1.

693000,- KčCena bez DPH

Slovy: šestsetdevadesáttřitisíc korun českých bez DPH.

TATO CENA BYLA DOHODNUTA JAKO CENA MAXIMÁLNÍ.

Jedná se o poskytnutí plnění odpovídající číselnému kódu klasifikace 
CZ - CPA 41 až 43. 29. 19
DPH je v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce, tj. daňový doklad bude vystaven 
podle § 92a odst. 2 ZDPH
Příjemce plnění je povinen doplnit výši daně, přiznat a uhradit ji.

4.1.2.

4.1.3.

Obsah ceny
Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č.
526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta bez daně z přidané hodnoty (DPH).
Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému 
provedení díla.
Veškeré náklady na manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami 
nebo vytěženou zeminou jsou zahrnuty v ceně díla. Pokud Objednatel výslovně písemně 
nestanoví, kam má být vytěžená zemina (nebo vybourané hmoty) odvezena, pak je povinností 
Zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz a 
uložení na Zhotovitelem zajištěné místo je součástí ceny díla bez ohledu na to, jaká vzdálenost 
vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena ve finanční kalkulaci Zhotovitele.

4.2.
4.2.1.

4.2.2.

4.2.3.

Podmínky pro změnu ceny
Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených 
podmínek.
Změna sjednané ceny je možná pouze
pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly 
předmětem cenové kalkulace zhotovitele předané objednateli dne 3.8.2017 (dále též 
,,vícepráce“) nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění 
(dále též ,,méněpráce“); V případě víceprací lze nárokovat pouze změny, kdy se jedná o 
objektivně nepředvídatelné náklady, a tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro provedení 
původních prací. Veškeré vícepráce či méněpráce budou řešeny v souladu se zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o 
veřejných zakázkách").

4.3.
4.3.1.

4.3.2.

Způsob sjednání změny ceny
Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel povinen 
provést výpočet změny ceny díla a předložit jej Objednateli k odsouhlasení,
Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude 
odsouhlasena Objednatelem, a to v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.
Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost 
jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se 
ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo 
Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek 
daných touto Smlouvou a v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. Objednatel je povinen 
vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 10ti dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele. 
Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě.

4.4.
4.4.1.

4.4.2.

4.4.3.

4.4.4.

5. Platební podmínky

5.1. Zálohy
5.1.1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohu.
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5.2. Postup plateb
Cena za dílo bude uhrazena jednorázově na základě daňového dokladu (faktury) vystavené 
Zhotovitelem po dokončení a předání díla.
Úhrada smluvní ceny proběhne na základě vystaveného daňového dokladu ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění.
Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura 
neplatná.

Zádržné (pozastávka)
Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny díla slouží jako zádržné v případě vad a 
nedodělků na díle, které bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli až po úspěšném 
protokolárním předání a převzetí díla, na základě žádosti o uvolnění pozastávky.
Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude zádržné 
uhrazeno až po odstranění poslední vady a nedodělku.

Lhůty splatnosti
Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po 
dni doručení faktury Objednateli. Stejná lhůta platí i pro úhradu zádržného.

Náležitosti daňových dokladů (faktur)
Faktury Zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
v platném znění a zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
Pokud daňový doklad (faktura) nemá náležitosti dle odst. 5.5.1. je Objednatel oprávněn ji vrátit 
nejpozději do doby splatnosti s vyznačením nesprávností. Zhotovitel je povinen daňový doklad 
opravit nebo vyhotovit nový. Objednatel se tímto nedostává do prodlení s úhradou daňového 
dokladu (faktury)

Faktura bude doručena jedním z těchto způsobů:
- osobně
- e-mailem na adresu: posta@Drosteiov.eu
- poštou na uvedenou adresu

Každá faktura zhotovitele za zhotovení části nebo celého předmětu díla dle této SOD musí být 
před jejím podáním objednateli k úhradě předložena objednateli prostřednictvím elektronické 
pošty (e-mail) ke kontrole a schválení. Bez tohoto kroku nebude podání faktury objednateli k 
úhradě objednatelem akceptováno.

5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

5.3.
5.3.1.

5.3.2.

5.4.
5.4.1.

5.5
5.5.1

5.5.2

5.6

6. MAJETKOVÉ SANKCE

6.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů dle Harmonogramu postupu prací:
Pokud bude Zhotovitel v prodlení s termínem realizace díla, je povinen zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla, a to za každý i započatý den prodlení.

Sankce za neplnění dohodnutých termínů předání a převzetí dokončeného díla 
Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínům předání a převzetí dokončeného díla více než 
15 dnů, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za 
každý i započatý den prodlení.
Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla o více než 30 dnů, jedná 

podstatné porušení této smlouvy a Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy.

Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla
Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů ode dne předání a převzetí díla k odstraňování vad či 
nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní 
pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve 
sjednaném termínu a za každý den prodlení.

Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v 
dohodnutém termínu zaplatí Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, 
u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.

6.2.
6.2.1.

6.2.2.
se o

6.3.
6.3.1.

6.3.2.
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Sankce za neodstranění reklamovaných vad
Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však do deseti dnů ode dne 
obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (vad), je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování 
nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení s nástupem na odstraňování vady 
(vad).
Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za 
každý den prodlení.
Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla nebo že 
se jedná o vadu, u které hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě 
smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.

6.4.
6.4.1.

6.4.2.

6.4.3.

Sankce za nevyklizení staveniště
Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 
patnácti dnů ode dne předání a převzetí díla (nebude-li písemně dohodnuta jiná lhůta), je 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení 
s vyklizením staveniště.

Úrok z prodlení s úhradou
Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen 
zaplatit Zhotoviteli úrok ve výši dle § 1970 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a § 2 
nařízení vlády č. 351/2013 Sb., z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

6.5.
6.5.1.

6.6.
6.6.1.

Společná ujednání k majetkovým sankcím
Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli zvýše uvedených důvodů smluvní pokutu i v případě, 
že porušení povinnosti nezavinil.
Právo Objednatele na smluvní pokutu dle výše uvedených ujednání nebrání objednateli, aby 
uplatnil též právo na náhradu mu vzniklé škody.

6.7.
6.7.1.

6.7.2.

7. STAVENIŠTĚ

Předání a převzetí Staveniště
Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí 
osoby nejpozději do 30 dnů od podpisu této smlouvy. Splnění termínu předání Staveniště je 
podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění Termínu předání a převzetí díla.
O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany 
podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu 
písemného protokolu.
Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek 
vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a 
ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými 
pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

Vyklizení staveniště
Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 15 dnů ode 
dne Předání a převzetí díla, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak.
Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit 
vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

7.1.
7.1.1.

7.1.2.

7.1.3.

7.2.
7.2.1.

7.2.2.

8. PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE

Pokyny Objednatele
Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat 
veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace díla a upozorňující na možné porušování 
smluvních povinností Zhotovitele.

8.1.
8.1.1.
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Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povah 
věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, 
jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit ph vynaložení odborné péče.

Dodržování bezpečnosti a hygieny práce
Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a 
hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu 
a způsobem stanoveným obecně závaznými právními předpisy.

8.1.2.

8.2.
8.2.1.

9. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
Pokud činností Zhotovitele v souvislosti s prováděním díla dojde ke způsobení škody 
Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek 
vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, technických nebo jiných norem nebo 
vyplývajících z této Smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit 
a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. 
Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 
přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

9.1.
9.1.1.

9.1.2.
9.1.3.

Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až 
do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel nese odpovědnost původce 
odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 
Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu v plné výši, která vznikla při realizaci díla, bez 
ohledu na zavinění. Zhotovitel nenese odpovědnost v případě vzniku zvláštních rizik např. války, 
vojenské operace, invaze, povstání, revoluce, nepokojů, občanské války, vojenského převratu, 
tlakové vlny letadlem a ostatních vzdušných prostředků, šarvátek, porušení veřejného pořádku,

9.2.

atd.

10. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

Organizace předání díla
Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo 
připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu 
stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat,

Protokol o předání a převzetí díla
O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Zhotovitel zápis (protokol).
Obsahuje-li dílo vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:
- soupis zjištěných vad a nedodělků
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo 
nedodělků,

Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o 
sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání 
podstatným způsobem neomezují.
V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i 
důvody, pro které odmítá dílo převzít.
Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších 
dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je 
požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

10.1.
10.1.1.

10.2.
10.2.1.
10.2.2.

10.2.3.

10.2.4.

10.2.5.

11. ZÁRUKA ZA JAKOST

11.1. Odpovědnost za vady díla
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11.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání Objednateli a dále odpovídá za 
vady díla zjištěné v záruční době.
Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku na montážní a stavební práce v délce 
60 měsíců.

Záruční doba počíná běžet ode dne následujícího po dni předání bezvadného díla.

Podmínky záruky za montážní a stavební práce
Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl dílo užívat pro vady díla, za které 
zhotovitel odpovídá.
Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem 
opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy. 
Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli 
zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele 
uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento 
termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda 
Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává.
Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě je Objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré 
takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.
Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen 
nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace 
(oznámení).

11.1.2.

11.2.
11.2.1.

11.2.2.

11.2.3.

11.2.4.

11.2.5.

11.3. Podmínky záruky za zařízení a technologii
Záruční servis a záruční opravy budou poskytovány během záruční doby 24 měsíců bezplatně. 
Záruční servis bude prováděn v pracovních i mimopracovních dnech v době od 7:00 do 22:00. 
Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem 
opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

11.3.1.
11.3.2.
11.3.3.

Přehled služeb zahrnutých v záruce za zařízení a technologii:
- preventivní údržba
- kontrola funkčnosti a nepoškozenosti zařízení die servisních podmínek zhotovitele
- mazání, čištění klece výtahu, strojovny a suché prohlubně od provozních nečistot
- kontrola funkčnosti systému havarijní komunikace a zařízení pro vyproštění pasažérů
- vyproštění uvízlých osob
- provoz dispečinku pro hlášení poruch 24hod/7dní
- garantovaná funkčnost zařízení po dobu 98,5% provozního času

11.4.

Doba nástupu k zásahu je při uvíznutí osoby v kabině nejvýše 60 minut, při poruchách 
podléhajících záruce nejvýše 3 hodiny od nahlášení.

11.5.

12.MIMOZÁRUČNl servisní služby

Servisní služby poskytované mimo poskytnutou záruku.
Opravy a servisní zásahy nad rámec bezplatného záručního servisu (poškození vandalismem 
apod.) je dodavatel povinen provádět za sjednanou paušální hodinovou sazbu.
Hodinová sazba za provádění mimozáručního je stanovena ve výši 300 Kč bez DPH.
Doba nástupu k zásahu je při uvíznutí osoby v kabině nejvýše 60 minut, při ostatních závadách 
nejvýše 24 hodin od nahlášení.
Mimozáruční servis bude prováděn v pracovních dnech v době od 7:00 do 16:00.

12.1.
12.1.1.

12.1.2.
12.1.3.

12.1.4.

12.2. Pravidelné povinné prohlídky

V rámci placeného servisu je dodavatel dále povinen provádět povinné pravidelné 
prohlídky výtahu za sjednanou paušální sazbu za kalendářní čtvrtletí.
Paušální cena za provádění povinných pravidelných prohlídek (provozní a odborné prohlídky) 
za kalendářní čtvrtletí je stanovena ve výši 1950 Kč bez DPH.

12.2.1.

12.2.2.
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Pravidelné prohlídky zahrnují:
• provozní prohlídku (dle ČSN 27 4002) - prohlídka stavu viditelných částí a ověření správnv 

funkce výtahu za účelem pravidelného prověřování bezpečnosti a provozní způsobilosti 
výtahu. Provozní prohlídky se provádějí u výtahů určených k dopravě osob nebo osob a 
nákladů jednou za dva týdny, pokud není v návodu k použití stanoveno jinak;

• odbornou prohlídku (dle ČSN 27 4007) - prohlídka výtahu a funkční vyzkoušení 
bezpečnostních prvků, komponent a ostatních zařízení výtahu za účelem posouzení 
celkového stavu výtahu, včetně kontroly vedení provozní dokumentace. U výtahů určených k 
dopravě osob se odborné prohlídky provádějí jednou za tři měsíce.

12.2.3

13. VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE \

13.1. Vlastnictví díla
13,1,1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

Nebezpečí škody na díle
Nebezpečí škody na díle ve smyslu § 2624 občanského zákoníku nese od počátku až do doby 
řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem Zhotovitel, ledaže by ke 
škodě došlo i jinak.

13.2.
13.2.1.

14. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE

Zhotovitel je povinen při podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami Objednateli předložit 
originál (ověřenou kopii) uzavřené pojistné smlouvu, resp. pojistného certifikátu, jejímž předmětem 
je pojištění Zhotovitele za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě, přičemž výše pojistné 
částky bude alespoň ve výši jedné poloviny ceny díla, nejméně však 500 000,- Kč bez DPH. Toto 
pojištění bude zahrnovat zejména provozní pojistná nebezpečí (pády částí díla nebo předmětů 
montážní výstroje, škody při manipulaci s břemeny, zřícení montážních lešení, stožárů, jeřábů a 
stavebních strojů, poškození nedbalostí a nešikovností pracovníků). Zhotovitel se zavazuje, že po 
celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení 
a že nedojde ke snížení pojistného krytí (pojistné částky) pod částku uvedenou v předchozí větě.

14.1.

Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této 
smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po 
dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti 
neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve 
výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této 
smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.

14.2.

Zavinil-li vznik škody zhotovitel, zavazuje se zhotovitel v rozsahu, ve kterém není objednatel plně 
chráněn proti ztrátám, výdajům, nákladům, újmě, škodě či odpovědnosti za škodu na majetku nebo 
škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob na základě pojištění uzavřených ve smyslu 
ustanovení odst. 14.2 smlouvy, odškodnit, ochránit a zbavit objednatele veškeré odpovědnosti v 
souvislosti se ztrátami, výdaji, náklady, újmou, škodou či odpovědností za škodu na majetku nebo 
škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob.

14.3.

Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně díla.14.4.

15. VYŠŠÍ MOC

Definice vyšší moci
Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na vůli smluvních 
stran a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, 
živelné pohromy apod.

15.1.
15.1.1.

Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci15.2.
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15.2.1. Pokud se provedení díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vyšší moci, 
strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu Smlouvy ve 
vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně 
odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od Smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto 
případě dnem doručení oznámení o odstoupení od Smlouvy.

16. ZMĚNA SMLOUVY

16.1. Forma změny Smlouvy
Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 
oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi 
zmocněnými.
Změny Smlouvy se sjednávají jako dodatek ke Smlouvě s číselným označením podle 
pořadového čísla příslušné změny Smlouvy.

16.1.1.

16.1.2.

16.2. Skryté překážky

Pokud zjistí zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo 
provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného 
odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho 
provádění přerušit.

16.2.1.

17. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

17.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy:
V případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku Zhotovitele, v němž bylo vydáno 
rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek Zhotovitele 
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek 
Zhotovitele byl zcela nepostačující;
V případě podstatného porušení této smlouvy Zhotovitelem, zejména v případě:
- prodlení s řádným zhotovováním díla a to po dobu delší než 4 týdny,
- prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 4 týdny
- neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 dnů v rozporu 

s touto smlouvou,
- porušení smluvní povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dodatečné 

přiměřené lhůtě 14 dnů
- kdy Zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy subdodavatele v rozporu s nabídkou 

Zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu 
Objednatele,

- v jiném touto smlouvou výslovně upraveném případě. Objednatel je oprávněn odstoupit od 
této smlouvy v případě, kdy vyjde najevo, že Zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení 
veřejné zakázky nepravdivé či zkreslené informace, které měly zřejmý vliv na výběr 
Zhotovitele pro uzavření této smlouvy.

Pokud se při existenci skrytých překážek podle ustanovení 16.2.1. nedohodnou strany na změně 
smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má právo 
cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při vynaložení potřebné péče odhalit

Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským 
zákoníkem nebo jinými právními předpisy.

Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy 
druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. V 
pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno do 5 dnů od jeho odeslání v poštovní 
zásilce s dodejkou.

V případě odstoupení je Zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení 
staveniště nejpozději do 15 dnů od účinností odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel 
je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření ktomu, aby zabránil vzniku škody 
hrozící Objednateli v důsledku ukončení činností Zhotovitele a o těchto opatřeních Objednatele

17.1.1.

17.1.2.

17.2.
na

17.3.

17.4.

17.5.
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bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá Zhotovitel za škodu způsobenu 
v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a Zhotovitel se zavazuje 
předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od 
této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi 
protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, 
provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. 
Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat 
slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

Strany se ve smyslu § 2005 občanského zákoníku dohodly, že po odstoupení od smlouvy a jejím 
ukončení trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky 
za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání 
obsažená v této smlouvě.

Odstoupí-li jedna ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, 
povinnosti smluvních stran jsou následující:

• Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je 
stanovena cena díla, tento soupis s Objednatelem odsouhlasí,

• Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu,
• Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany 

nedohodnou jinak,
• Zhotovitel vyzve písemně Objednatele k převzetí části zakázky a Objednatel je povinen do 

deseti pracovních dnů po obdržení zahájit „dílčí přejímací řízení",
• strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinná uhradit druhé straně 

veškeré náklady jí vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy, včetně náhrady škody.

17.6.
\

17.7.

18. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

18.1. Ostatní ujednání Smlouvy
Obě smluvní strany se dohodly, že Objednatel má právo zveřejnit obsah Smlouvy na svých 
oficiálních www stránkách v sekci „Veřejné zakázky". Obsahuje - li Smlouva údaje, které tvoří 
obsah obchodního tajemství dle ustanovení § 504 občanského zákoníku, označí zhotovitel 
příslušné vybrané odstavce Smlouvy a Objednatel takto označené odstavce pro zveřejnění 
znepřístupní.
Obě strany se zavazují neposkytovat informace, které získají ph činnosti podle této Smlouvy, 
třetím subjektům, nad rámec svých zákonných povinností.
Ve věcech touto Smlouvou o dílo výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit 
ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění a předpisy souvisejícími.
Zaplacením kterékoliv smluvní pokuty sjednané v této Smlouvě není dotčeno právo smluvní 
strany na náhradu škody, která jí vznikla v důsledku porušení sankcionované povinnosti druhou 
smluvní stranou.
Jakýkoliv spor vzniklý z této Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními 
stranami, bude rozhodnut ktomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně 
příslušným k rozhodnutí bude, na základě dohody smluvních stran, soud určený podle sídla 
Objednatele.
Smluvní strany se dohodly, že písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny 
odpovědných osob, návrh na změny Smlouvy, odstoupení od Smlouvy, různé výzvy k plnění či 
placení) budou druhé smluvní straně zasílány výhradně doporučeným dopisem na adresu 
uvedenou v záhlaví této smlouvy. Nebude-li na této adrese zásilka úspěšně doručena či 
převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel 
poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, 
považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání zásilky.
Technický dozor u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud 
technický dozor provádí sám objednatel.

18.1.1.

18.1.2.

18.1.3.

18.1.4.

18.1.5.

18.1.6.

18.1.7.

18.1.8.
Zhotovitel se zavazuje v souladu s § 212 zákona o zadávání veřejných zakázek, že objednateli 
předloží seznam subdodavatelů podílejících se na plnění předmětu této smlouvy o dílo, ve 
kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 5 % z celkové ceny 
díla, a to nejpozději do 60 dnů od splnění této smlouvy o dílo. b) . Současně platí, že má-li



U/li

subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií,
jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený
ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů.
Smluvní strany se dohodly na tom, že příjemce zdanitelného plnění (objednatel) si vyhrazuje
právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen ZDPH), pokud
poskytovatel zdanitelného plnění (zhotovitel) bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na
bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem
daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný
postup je příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku
uskutečnění zdanitelného ^ plnění bude o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna
v příslušném registru plátců daně skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a dále v případě
naplnění podmínek uvedených v §109 odst. 1 a 2 ZDPH. V případě, že nastanou okolnosti
umožňující příjemci zdanitelného plnění uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a
ZDPH, v platném znění, bude příjemce zdanitelného plnění o této skutečnosti poskytovatele
zdanitelného plnění informovat. Při použití zvláštního způsobu zajištění daně bude příslušná
výše DPH zaplacena na účet poskytovatele zdanitelného plnění vedený u jeho místně
příslušného správce daně, a to v původním termínu splatnosti. V případě, že příjemce
zdanitelného plnění institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve shodě
s tímto ujednáním uplatní, a zaplatí částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty uvedené
na daňovém dokladu vystaveném poskytovatelem zdanitelného plnění na účet poskytovatele
zdanitelného plnění vedený u jeho místně příslušného správce daně, bude tato úhrada
považována za splnění části závazku příjemce odpovídajícího příslušné výši DPH sjednané
jako součást sjednané ceny za zdanitelné plnění.
Objednatel si vyhrazuje právo neuhradit zhotoviteli cenu díla, či její část v případě, že zhotovitel
nebude disponovat bankovním účtem zveřejněným v registru plátců. Tímto postupem se
objednatel nedostává do prodlení a zhotovitel není oprávněn domáhat se na objednateli úroků
z prodlení.
Smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech s platností originálu, přičemž po jejich podpisu
obdrží Zhotovitel dvě vyhotovení a Objednatel čtyři vyhotovení.
Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a
účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv dle zákona
č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
Obě smluvní strany výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
Smlouvu je nutné uveřejnit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jejího
uzavření.
Smluvní strany po přečtení Smlouvy potvrzují, že obsahu Smlouvy porozuměly, že Smlouva
vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyla uzavřena v tísni či za nápadně
nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují.

18.1.9.

18.1.10.

18.1.11.

18.1.12.

18.1.13.

18.1.14.

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy:

Položkový rozpočet
Harmonogram postupu prací
Formulář pro rekapitulaci nabídkové ceny

1.
2.
3.

V Prostějově, dne ...
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/ýtahy - Elektro Žižka spol. s r.o.

Harmonogram prací

Výměna výtahu Finská 11, Prostějov

1. Týden
• Návoz materiálu + zapojení rev. jízdy
• Odstranění stávající el. Instalace
• Výměna vodítek klece
• Rozměření a montáž konzol
• Montáž a srovnání vodítek (na protiváhu)

2.Týden
• Návoz materiálu na staveniště
• Demontáž stávajícího stroje a odstranění betonového portálu
• Vytvoření nových otvoru
• Montáž roštu a usazení stroje + zapojení
• Montáž a zapojení rozvaděče
• Odstranění stávající protiváhy + vodicích drátu
• Montáž nové protiváhy
• Demontáž stávající plošiny
• Montáž nové plošiny
• Výměna nosných orgánu
• Obnažení šachetních dveří

3.Týden
• Výměna šachetních dveří
• Montáž el. žlabů
• Montáž a zapojení el. instalace (osvětlení šachty, šach. dveří, přivolávače)
• Montáž vlečných kabelů
• Montáž omezovače rychlosti
• Montáž zajížděli
• Vyčištění šachty
• Nalepení podlahové krytiny do kabiny
• Zednické práce

4.. Týden
• Montáž kabiny
• Montáž a zapojení el. instalace kabiny
• Rozmístění magnetů
• Dokončovací zednické práce
• Oživení výtahu, montážní zkouška,zkušební provoz

5. Týden

• Vymalování strojovny, nástupišť (stěny a podlahy)
• Dokončovací práce, posouzení shody

Ukončení: 35 dnů



FORMULÁŘ PRO REKAPITULACI NABÍDKOVÉ CENY

„Výměna výtahu, Finská 11, Prostějov"

CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA VČETNĚ DPH

CENA
BEZ DPH

NÁKLADY CENA VČETNĚ DPHDPH

Finská 11 - výměna výtahu 693000 103950 796950

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM 693000 103950 796950

Datum:3.8.2017

Otisk razítka

Podpis o hazeče

ý


