

Rozvoj webu Univerzitní město


Mutace pro zahraniční studenty, var. 3

1. Úvod

Společnost beecode, s.r.o. je dodavatelem webu Univerzitní město pro Univerzitu Palackého v Olomouci. Web byl dodán v roce 2020, od té doby je průběžně dále rozvíjen na základě potřeb klienta.

Cílová skupina stávajícího webu jsou zájemci o studium z České republiky a Slovenska. Na základě poptávky jsme připravili plán pro vývoj mutace pro zahraniční studenty.

2. Informace o dodavateli

Dodavatel	beecode, s.r.o.
Právní forma	Společnost s ručením omezeným
Sídlo	17. listopadu 1230/8a, Olomouc
Identifikační číslo (IČ)	17709580
Spisová značka	C 90894 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Plátce DPH	Ano
Jednatel	Mgr. Lukáš Novák 

3. Vývojářské služby

3.1. Základní změny a běh na nové doméně

Na základě stávajícího webu vyvineme mutaci pro zahraniční studenty, která bude založena na stejném vzhledu s tématem Pallas Athény a ilustracemi od kolektivu Chaos Company.

Veškeré texty na hlavní stránce a ostatních stránkách bude možné přetextovat do angličtiny. Popis možných změn na statických a dynamických stránkách je popsán níže.

Web bude umístěn na doménách www.universitycity.cz a www.universitycity.eu (v případě zájmu) a bude propojena odkazy mezi stávajícím webem pro české zájemce o studium.



V případě zájmu o nový grafický vzhled stránek by byla cena vyšší než orientační cena kalkulována níže.

3.2. Statické stránky

Na stávajícím webu je několik tzv. statických stránek, které obsahují textové a grafické elementy bez uživatelské interakce. Prostor pro změny je následující:

- u stávajících stránek může být změněna textace a obrázky
 - ideálně je zachování podobné struktury obsahu (např. 10 důvodů proč), v případě potřeby může být struktura změněna
- mohou být přidány nové stránky s odlišnou strukturou obsahu
- nepotřebné stránky mohou být odebrány (např. Studium pro Slováky)

3.3. Dynamické stránky a prvky

3.3.1. Studijní programy a jejich vyhledávač

Mezi dynamické stránky patří katalog studijních programů se strukturovanou nabídkou programů rozdělených mezi fakulty. Každá fakulta obsahuje 1-n oblastí a pro každou oblast seznam programů. U programů jsou zobrazeny štítky a po kliku vedou na katalog oborů ve správě CVT UP. V této části jsou možné tyto změny:

- počet fakult
- změny textací a metadat u fakult

Bude přidána databáze odlišná od databáze českých studijních programů, která bude plně spravovatelná v administraci (stejně jako česká databáze).

3.3.2. Dny otevřených dveří

Sekce s programem pro dny otevřených dveří je v české mutaci velmi komplexní. Tato sekce bude pro zahraniční mutaci odebrána.



V případě potřeby zachovat v dynamické stránce s DOD v jiné formě by byla

cena vyšší než orientační cena kalkulována níže.

3.3.3. Aktuality

Aktuality ("Co se právě děje") jsou zobrazeny na hlavní stránce (max. 2 aktuality). Bude vytvořena databáze aktualit odlišná od databáze českých aktualit. Aktuality budou plně spravovány v administraci.

3.3.4. Časová osa

Na hlavní stránce je uvedena časová osa s max. 5 termíny a s indikací toho, které termíny proběhly a které budou následovat. Bude vytvořena databáze termínů odlišná od databáze českých termínů. Termíny budou plně spravovány v administraci.

3.4. Administrace

Pro snadnou správu většiny obsahu poskytujeme administrační rozhraní, ve kterém je možné upravovat základní data svépomocí bez nutnosti kontaktovat vývojáře. Mezi takový obsah patří většina textů na statických stránkách, databáze studijních programů, aktuality, časová osa a další.

4. Konzultační a servisní služby

4.1. Konzultace ke struktuře a obsahu webu

Před zahájením vývoje proběhnou konzultace se zástupci Úseku pro mezinárodní spolupráci, zástupci vývojářského týmu a dalšími částmi UP (oddělení marketingu). Na základě odborných vstupů a společné komunikace bude navrženo vhodné řešení struktury a obsahu webu.

4.2. Technická podpora

Správcům dat bude poskytnuta technická podpora v objemu **2 pracovních dnů (16 hodin)** na 12 měsíců. Všechny požadované úpravy nad rámec výše uvedených požadovaných bodů budou čerpat z tohoto objemu časové dotace. Každé požadované úpravě bude před provedením přiřazena odhadovaná doba, která bude po odsouhlasení objednatelem a provedením dodavatelem odečtena z celkové časové dotace.

4.3. Pronájem serveru a infrastruktury



Server bude sdílený s českou mutací webu, z toho důvodu je pronájem bez poplatku.

Mimo požadovaný rozvoj je nutné v požadovaném období zajistit pronájem serveru a potřebné infrastruktury pro provozování webové aplikace. Je třeba zajistit běh u externího poskytovatele a dále bezpečnostní aktualizace a monitorování běhu webové aplikace.

5. Harmonogram prací

Předpokládané dodání výše uvedeného odhadujeme na 2-3 měsíce po odsouhlasení nabídky.

6. Cena

6.1. Rozvoj a služby

Odhad výše uvedených prací je uveden v tabulce níže. Konečná částka bude upřesněna na základě požadovaných úprav objednatele.

Položka	Cenové rozmezí*
3.1. Základní změny a běh na nové doméně	36 000 Kč
3.2. Statické stránky	48 000 Kč
3.3. Dynamické stránky a prvky	24 000 Kč
4.1. Konzultace ke struktuře a obsahu webu	24 000 Kč
4.2. Technická podpora v roce 2026	24 000 Kč
Celkem	156 000 Kč*
Celkem s DPH 21 %	188 760 Kč

6.2. Doplnkové volitelné služby

V případě potřeby zasahovat do kódu a upravit obsah webu nad rámec časové dotace uvedené v bodu 4.2. budou účtovány úpravy na míru dle tabulky níže:

Položka	Cena
Úpravy na míru / Technická podpora	10 000 Kč / 8 hodin

*Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.