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EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionálni rozvoj
Integrovaný regionálnI operační program

PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
v platném a účinném znění (dále jen ,,občanský zákoník")

dále jen ,,Smlouva"
číslo Objednatele. ď-A6552/0L//20/6

číslo Zhotovitele: 3109/08

,,11/335 Stříbrná Skalice, průtah - PD"

Objednatel

se sídlem:

zastoupený:

IČO:

DIČ:

bankovní spojeni:

číslo účtu:

dále jen ,,Objednatel"

Středočeský kraj

Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Ing. Zuzana Moravčíková, náměstkyně hejtmana pro oblast investic a
veřejných zakázek

70891095

005-70891095

PPF banka, a.s., Praha 6

4440009090/6000

a

Zhotovitel:

se sídlem:
zastoupený:
IČO:
DIČ:

bankovní spojení:
číslo účtu:

dále jen ,,Zhotovitel"

Ateliér projektováni inženýrských staveb, s.r.o.

Ohradní 24b, 140 00 Praha 4 - Michle
Ing. Karlem Nejedlým, jednatelem
61853267
CZ61853267
MONETA Money Bank, a.s., Praha 4
1700305-424/0600

Objednatel a Zhotovitel dále společně také jako ,,Smluvní strany"
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VZHLEDEM K TOMU, ŽE

Objednatel provedl výběrové řízení na veřejnou zakázku s názvem ,,11/335 Stříbrná Skalice,
průtah - pd", jejímž předmětem je zpracováni projektové dokumentace ve stupni
dokumentace pro stavební povoleni a projektová dokumentace pro provádění stavby na akci
,,11/335 Stříbrná Skalice, průtah"(podrobněji v technické specifikaci, která je přílohou č. 1 této
smlouvy), v rozsahu dle odst. 3.2 a 3.3 této Smlouvy. Požaduje se vypracováni kompletní
projektové dokumentace v rozsahu DSP, PDPS a zajištěni příslušného stavebního povolení,
jehož součástí bude majetkoprávní vypořádání trvalých a dočasných záborů včetně všech
potřebných průzkumů a zaměření, a souvÍsejÍcÍ výkon Autorského dozoru. Součástí PD budou
vyřešeny případné přeložky inženýrských sítí a DlO. (dále jen ,,Veřejná zakázka").
Dokumentace musí splňovat požadavky pravidel a metodik výzvy Integrovaného regionálnIho
operačního programu, tak aby bylo možné zažádat o podporu financováni z IROP
v programovém období 2014-2020;

(A) Zhotovitel podal závaznou nabídku na Veřejnou zakázku a tato byla Objednatelem
vybrána jako nejvhodnější;

(B) Zhotovitel je podnikatelem, který je schopen řádně splnit předmět Veřejné zakázky,
k čemuž má příslušná oprávnění; a

(C) Objednatel má s ohledem na výsledek zadávacího řízení na Veřejnou zakázku v úmyslu
zadat Zhotoviteli realizaci předmětu plněni Veřejné zakázky;

se Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto
Smlouvou vázány, dohodly na nás|edujÍcÍm znění Smlouvy:

1. ÚČEL SMLOUVY

1.1 Účelem této Smlouvy je upravit práva a povinnosti Smluvních stran při zhotovování díla
vymezeného v ČI. 2 této Smlouvy tak, aby zejména došlo ze strany Zhotovitele
k řádnému a včasnému zhotovení díla.

1.2 Účelem díla je zhotovení kompletní projektové dokumentace na akci 11/335 Stříbrná
Skalice, průtah" (dále jen ,,Stavba") a provedení všech nezbytných kroků tak, aby mohl
být vybrán Zhotovitel Stavby a Stavba mohla být řádně zrealizována.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele na své náklady
a nebezpečí v souladu se svou závaznou nabídkou na Veřejnou zakázku a za podmínek
této Smlouvy nás|edujÍcÍ dílo: Zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP a
PDPS pro projekt ,,11/335 Stříbrná Skalice, průtah"(dále jen ,,Dílo"); jednotlivé součásti
Díla jsou podrobněji definovány v odst. 2.2 Smlouvy. Objednatel se zavazuje Dílo převzít
a zaplatit Zhotoviteli za Dílo cenu ve výši stanovené v ČI. O této Smlouvy. Dokumentace

2



,k * ,k
* *
* *
* *
* * *

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionálni rozvoj
Integrovaný regionálnI operační program

PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

musí splňovat požadavky pravidel a metodik výzvy Integrovaného regionálního
operačního programu, tak aby bylo možné zažádat o podporu financováni z IROP
v programovém období 2014-2020.

2.2 Součásti Díla je zejména:

2.2.1 vypracováni projektové dokumentace ke stavebnímu řízení v podobě pro její
projednáni s příslušnými veřejnoprávními orgány, dotčenými orgány státní
správy, organizacemi, vlastníky sousedních nemovitosti pro získání dokladů
a stanovisek za účelem vydání stavebního povolení a všech dalších potřebných
povolenI; bude zpracována v souladu se stavebním zákonem a vyhláškou
č. 146/2008 Sb., o rozsahu projektové dokumentace dopravních staveb (dále jen
,,Projektová dokumentace pro stavební řízenř);

2.2.2 vypracování projektové dokumentace pro provádění Stavby v souladu se
stavebním zákonem, vyhláškou č. vyhláškou 69/2016 Sb., o stanoveni rozsahu
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací,
dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen ,,Projektová dokumentace pro
provádění stavby");

2.2.3 provedení Zhotovení potřebných průzkumů (diagnostický, stanovení
zatIžitelnosti, popř. stavebně technický, inženýrsko-geologický, apod.) pro řádné
zhotoveni DSP a PDPS;

2.2.4 Zpracování mapového podkladu na základě zaměření a obstarání podkladů
u majitelů a správců inženýrských sítí (zaměření);

2.2.5 Zaměření polohopisu a výškopisu lokality nezbytné pro zpracování projektové
dokumentace včetně zaměření viditelných znaků podzemních inženýrských sítí,
solitérních stromů od průměru 10 cm, chodníků, ulic, vjezdů a ostatních
předmětů měření;

2.2.6 Zákres sítí do mapového podkladu. Podzemní inženýrské sítě budou zobrazeny
podle dodaných podkladů od jejich správců. Pokud budou získána digitální data,
budou tyto sItě zakresleny jako ověřené. Ostatní budou zakresleny podle
převzatých podkladů neověřenou značkou;

2.2.7 vypracování oceněného položkového rozpočtu Stavby v aktuální cenové úrovni
(dále jen ,,položkový rozpočet stavby");

2.2.8 zpracování dokladové části Díla, tedy posudků, stanovisek a výsledků jednání
vedených v průběhu zpracování projektové dokumentace (dále jen ,,Dokladová
část");

2.2.9 výkon investorsko-inženýrské činnosti (IČ) při stavebním řízení, resp.
projednáni projektové dokumentace ke stavebnímu řízení s příslušnými
veřejnoprávními orgány, organizacemi, vlastníky pozemků a sousedních
nemovitostí (oprávněný z věcného břemene), případně dalšími dotčenými
subjekty a získáni dokladů a stanovisek za účelem vydání stavebního povolení,
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vypracování a podání žádosti o povolení stavby (případně dalších povolení
podmiňujÍcÍch realizaci stavby, např. vodoprávní souhlas, povolení k odstranění
stavby atd.), a účast při stavebním řIzenI. Do rámce výkonu specifikované IČ

je zahrnuto též zabezpečení majetkoprávní agendy spojené s přípravou stavby
včetně zabezpečeni příslušných smluv (např. vstup na pozemky, věcná
břemena, a pronájmy pozemků, popřípadě objektů, atd.). Nedílnou součástí
majetkoprávní agendy je i projednání s dotčenými majiteli. Součástí lČ je i

zajištěni prodloužení stavebního povoleni v případě nezahájení stavby v termínu
platnosti stavebního povolení, a to v dostatečném předstihu;

Bude-li to technické řešeni DSP vyžadovat, použije Zhotovitel přednostně
a po dohodě s Objednatelem při majetkoprávním projednání zejména tyto druhy
smluv:

- Smlouvu podle § 1746 odst. 2 občanského zákoníku o možnosti provést
stavbu na cizím pozemku (dohoda s vlastníkem pozemku);

- Nájemní smlouvu podle § 2201 a násl. občanského zákoníku;
- Smlouvu o výpůjčce podle ustanoveni § 2193 občanské zákoníku;
- Smlouvu o zřízení věcného břemene (služebnosti) dle ustanovení § 1257

a násl. občanského zákoníku.
Závazné vzory výše uvedených smluv poskytne Objednatel, na vyzvání
Zhotovitele.

V případě, že bude v rámci projednávané stavby nutné provést výkupy pozemků,
informuje Zhotovitel o této skutečnosti neprodleně Objednatele, který rozhodne
o dalším postupu v dané věci, a to na výrobním výboru svolaném neprodleně
Zhotovitelem po zjištěni této skutečnosti. Součástí majetkoprávní přípravy není
zajištěni podkladů pro vyvlastnění. Objednatel nepředpokládá využití vyvlastněni
jako nástroje zajištění majetkoprávní přípravy.

2.2.10 výkon Autorského dozoru, který bude probíhat od zahájeni stavby až do vydání
kolaudačního souhlasu a který bude vykonáván na výzvu Objednatele. Rozsah
činnosti Autorského dozoru je dán přílohou č. 2 výkonového a honorářového
řádu ČKAIT, 2009.

o Zhotovitel bude provádět posuzování návrhů dodavatelů na změny
a odchylky oproti schválené projektové dokumentaci, zejména s ohledem
na dodrženi technicko-ekonomických parametrů předmětného díla.

O zjistí-li Zhotovitel při výkonu Autorského dozoru nedodržení projektové
dokumentace stavby, uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti,
zpravidla zápisem do stavebního deníku, Objednatele. Zhotovitele stavby
uvědomí v případě nebezpečí z prodlení či v případě nebezpečí vzniku
škody. V odůvodněných případech uvede stručnou charakteristiku porušení
dokumentace a tomu odpovjdajÍcÍ důsledky.

o Objednatel zajistí pro Zhotovitele nezbytné podmínky pro výkon
sjednaného Autorského dozoru, v tomto smyslu zejména oznámí
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Zhotovitele jako osobu vykonávajÍcÍ Autorský dozor zhotoviteli stavby a
zajistí, aby Zhotovitel dostával potřebné podklady týkajIcI se realizace
stavby a kontrolních dnů stavby.

o Zhotovitel ani žádný z jeho subdodavatelů podHejicich se na výkonu
Autorského dozoru nebude připravovat ani se podílet na připravě realizační
dokumentace této stavby pro zhotovitele stavby.

2.2.11 účast Zhotovitele při jednáních hodnoticí komise na výběr zhotovitele Stavby,
která bude realizována dle projektové dokumentace, zpracované Zhotovitelem
v souladu s touto Smlouvou, pokud bude do takové komise Objednatelem
jmenován jako člen nebo na její jednání přizván jako poradce (dále jen ,,Účast

na jednání hodnotÍcÍ komise");

2.2.12 oznámení záměru realizace Stavby Archeologickému ústavu Akademie věd ČR:
v případě kladného stanoviska Archeologického ústavu věd ČR ve věci nutnosti

provedení archeologického výzkumu začlení Zhotovitel do Položkového rozpočtu
stavby oceněnou položku na základě kvalifikovaného odhadu pro náklady spjaté
s archeologickým výzkumem a pro náklady spjaté se sanací území po provedeni
archeologického výzkumu a dále zpracuje návrh smlouvy na provedení
archeologického výzkumu mezi stavebníkem a organizací oprávněnou
k provedení archeologického výzkumu vybranou v souladu s právem veřejných
zakázek.

projektová dokumentace dle odst. 2.2 musí být předána ve formátu pdf a dwg.
Dokumentace musí splňovat požadavky pravidel a metodik výzvy Integrovaného
regionálnIho operačního programu, tak aby bylo možné zažádat o podporu financování
z IROP v programovém období 2014-2020.

2.3 V případě, že předmětem Díla bude i realizace investic jiných investorů,je součástí
povinnosti Zhotovitele dle odst. 1.1 této Smlouvy i zprostředkováni uzavření příslušné
smlouvy mezi investory potřebné pro stavební řízení v souladu s odst. 2.2 Smlouvy.

2.4 Součástí Díla jsou i práce v této Smlouvě nespecifikované, které však jsou k řádnému
plněni Díla a provedení Stavby nezbytné a o kterých Zhotovitel, vzhledem ke svým
odborným znalostem a zkušenostem, měl nebo mohl vědět. Provedení těchto prací je
zahrnuto v celkové ceně Díla dle této Smlouvy.

2.5 Zhotovitel prohlašuje, že:

2.5.1 Dílo je možné dle dostupných podkladů realizovat;

2.5.2 všechny technické a dodací podmínky Díla zahrnul do kalkulace cen; a

2.5.3 řádně překontroloval předané podkladové materiály pro zpracování projektové
dokumentace a nejsou mu známy žádné překážky, které by mu bránily splnit
předmět Díla tak, jak se zavázal touto Smlouvou.
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2.6 Zhotovitel zejména předá při předání relevantní části Díla Objednateli nás|edujicí počet
parě uvedené dokumentace v tištěné podobě:

Dokumentace Počet parě i

projektová dokumentace pro stavební řízení včetně jedenkrát (l)
záborového elaborátu a dokladové části - potvrzená
stavebním úřadem

Projektová dokumentace pro prováděni stavby včetně pětkrát (5)
výkazu výměr, položkového rozpočtu stavby

Zastupováni v stavebním řízení - originál platného jedenkrát (l)
stavebního povolení k realizaci Stavby s doložkou nabytí
právní moci

Řešení majetkoprávních vztahů v místě stavby - každá dvakrát (2)

uzavřená smlouva

zajištění věcných břemen - každá uzavřená smlouva jedenkrát (l)

3. CENA DÍLA A DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

3.1 Cena za Dílo die odst. 2.2 Smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny Zhotovitele
stanovené v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších
předpisů, dle následujÍcÍ cenové tabulky:

Součásti Díla Cena bez DPH

včetně záborového elaborátu a dokladove casti

Projektová dokumentace pro provádění stavby
včetně výkazu výměr, položkového rozpočtu 500 000,-KČ
stavby

Zastupováni ve stavebním řízení včetně opatření
stavebního povolení k realizaci Stavby dle
vypracované projektové dokumentace a dodání 50 000,-KČ
originálu platného stavebního povolení k
realizaci Stavby s doložkou nabytí právní moci

Autorský dozor 50 000,-KČ

5 000,-Kc
dodavatele

Další úkony nutné za účelem zhotoveni Stavby 50 000,-KČ
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(Řešení majetkoprávních vztahů v místě Stavby

a jiné)

Cena celkem bez DPH 1 455 000,-KČ

3.2 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo, dle odst. 2.2 této Smlouvy v nás|edujÍcÍch
termínech, kompletně hotové však musí být nejpozději do termínu 31. 05. 2017.

· průzkumy a rozbory do 60 dnů od uzavření smlouvy;

· koncept DSP do 2 měsíců od podpisu smlouvy;

· čistopis DSP do 1 měsíce od schváleni konceptu DSP objednatelem;

· podání žádosti o vydání pravomocného stavebního povolení (SP) do 2 měsíců
od schválení konceptu DSP;

· PDPS do 20 dnů od vydání pravomocného SP;

· výkaz výměr vyhotoví Zhotovitel do 30 dnů od vydáni SP;

· položkový rozpočet stavby vyhotoví Zhotovitel do 30 dnů od vydání SP;

· dokladovou část vyhotoví Zhotovitel jako součást dokumentace pro stavební
řízení;

· zajišt'ovat Autorský dozor bude Zhotovitel průběžně po dobu prováděni Stavby až
do jejího zhotoveni, tedy po celou dobu skutečného prováděni stavby, a to
i v případě, že skutečná doba prováděni stavby přesáhne předpokládanou dobu
stavby; termín zahájení a provádění Stavby bude Zhotoviteli upřesněn
Objednatelem alespoň třicet (30) dnů předem; Zhotovitel zahájí činnost na
základě písemné výzvy objednatele, nejpozději však do pěti kalendářních dnů od
dne přijeti této výzvy. Činnost autorského dozoru ze strany zhotovitele bude

ukončena po vydání kolaudačního rozhodnuti stavby nebo uvedením stavby do
provozu a po předání závěrečného technicko-ekonomického vyhodnocení

stavby.

· účastnit se na jednáních hodnotÍcÍ komise bude Zhotovitel v souladu s termíny,
které stanoví pro jednání hodnotící komise Objednatel nebo hodnotící komise
samotná; na jednání hodnotíci komise bude Zhotovitel pozván písemně nejméně
pět (5) dni předem a o jeho případném jmenování za člena komise, bude
Zhotovitel písemně vyrozuměn nejpozději pět (5) dní před prvním jednáním

hodnotící komise.

3.3 Části Díla provede Zhotovitel dle svého odborného uvážení bez zbytečného odkladu po
vzniku potřeby k jejich provedení tak, aby byl naplněn účel této Smlouvy, či v přiměřené
době, kdy k tomu bude Objednatelem vyzván.
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3.4 Lhůty jsou sjednány ve prospěch Zhotovitele a Zhotovitel je oprávněn Dílo, resp. jeho
části provést i před sjednaným termínem.

3.5 Provádění Díla bude zahájeno bez zbytečného odkladu po nabyti účinnosti této
Smlouvy.

3.6 Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno.

3.7 Zhotovitel není v prodlení se splněním Díla ani v prodlení se splněním jiné své povinnosti
dle této Smlouvy po dobu, po kterou trvá překážka pro splněni dané povinnosti
způsobená vyšší mocí nebo prodlením Objednatele.

3.8 Místem plnění je sídlo Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5,
nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1 Objednatel uhradí cenu za Dílo dle cenové tabulky v ČI. O Smlouvy v poměru
stanoveném v ČI. O této Smlouvy. Objednatel nebude poskytovat na provedení Díla
zálohy.

4.2 Fakturace Díla bude uskutečněna na základě dúčich faktur za jednotlivé části Díla,
následně:

4.2.1 části Díla dle odst. 2.2 Smlouvy budou Objednateli fakturovány řádným daňovým
dokladem po jejich provedeni.

4.2.2 části Díla dle odst. 2.2Smlouvy budou účtovány na základě Objednatelem
písemně odsouhlaseného přehledu provedených činností, po jejich řádném

provedení.

4.3 Každá faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně
závazných předpisů a bude obsahovat název akce ,,11/335 Stříbrná Skalice, průtah -

PD".

4.4 Doručovat faktury bude Zhotovitel na adresu sídla Objednatele, nedohodou-li se Smluvní
strany jinak.

4.5 Splatnost faktur se sjednává na třicet (30)dnů od jejich doručení Objednateli. Za okamžik
uhrazeni faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu
Objednatele. Při nedodržení této splatnosti je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat Objednateli
úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.

4.6 Faktury budou vystavené v souladu s platebními podmínkami a budou splňovat všechny
náležitosti daňových dokladů. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními
podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitosti, je Objednatel oprávněn
fakturu Zhotoviteli Díla vrátit; vrácením pozbývá faktura splatnosti.

4.7 Fakturami, vystavovanými dle odst.4.2 Smlouvy, mohou být Zhotovitelem vyúčtovány
ceny jednotlivých částí Díla vždy až do výše 90% jejich ceny dle cenové tabulky v ČI.

8



,k * ,k
* jÁr

* *

* *
* ,k *

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionálni rozvoj
Integrovaný regionálnI operační program

PRO MÍSTNÍ
" ROZVOJ ČR

OSmlouvy včetně DPH. Zbylou část ceny každé části Díla (,,Zádržné") bude Zhotovitel
oprávněn Objednateli vyúčtovat až po úplném provedení všech částí Díla dle této
Smlouvy a v případě převzetí Díla s vadami či nedodělky po odstranění všech vad a
nedodělků. Nárok na zaplacení Zádržného vznikne Zhotoviteli až tímto okamžikem.

4.8 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch Zhotovitele,
pokud je Zhotovitel v prodlení s plněním jakéhokoliv dluhu (v dřÍvějši terminologii
závazku) vůči Objednateli podle této Smlouvy.

5. VLASTNICKÉ PRÁVO, NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE, AUTORSKÁ PRÁVA

5.1 Vlastníkem Díla je po celou dobu zhotovováni Zhotovitel.

5.2 Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničeni Díla až do okamžiku, kdy Objednateli
vznikne povinnost Dílo převzít (bez ohledu na skutečnost, zda dílo převezme), ledaže by

ke škodě došlo i jinak.

5.3 Objednatel nabyde vlastnické právo k Dílu či jeho části okamžikem jeho provedeni.

5.4 Provedením Díla (respektive jednotlivých jeho částí) poskytuje Zhotovitel Objednateli
časově neomezenou výhradní licenci k užití Díla, resp. všech jeho částí dle odst. 2.2
Smlouvy všemi způsoby, které zákon stanoví a umožňuje, včetně možného přepracováni
Díla jinou osobou. Cena licence je zahrnuta v ceně Díla, respektive jeho jednotlivých
částí, na které se poskytnuti licence v konkrétním případě vztahuje. Dojde-li k zániku
závazku z této Smlouvy před provedením Díla či jeho části, poskytuje Zhotovitel
Objednateli licenci v rozsahu uvedeném v tomto odstavci tohoto článku okamžikem, kdy
mu vznikne povinnost nedokončené Dílo či jeho nedokončenou část Objednateli předat.

6. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

6.1 Práva a povinnosti Zhotovitele:

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo s odbornou péčí tak, aby odpovídalo této
Smlouvě a účelu dle odst. 1.2 této Smlouvy. Zhotovitel se též zavazuje
k poskytnutí veškeré případné součinnosti při plnění povinnosti vyp|ývajÍcÍch ze

zákona o veřejných zakázkách.

6.1.2 Zhotovitel zajišt'uje provedeni Díla svými zaměstnanci nebo prostřednictvím
třetích osob, které uvedl ve své nabídce nebo s jejichž využitím mu Objednatel
předem poskytnul písemný souhlas.

6.1.3 Zhotoviteli je uložena povinnost podat Objednateli informaci o činnosti a postupu
prováděných prací lx měsíčně písemnou formou.

6.1.4 Zhotovitel je povinen Objednateli neprodleně oznámit jakoukoliv skutečnost,
která by mohla mít, byt' i částečně, vliv na schopnost Zhotovitele plnit jeho
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povinnosti vyplývajÍcÍ z této Smlouvy. Takovým oznámením však Zhotovitel není
zbaven povinnosti nadále plnit povinnosti vyp|ývající mu z této Smlouvy.

6.1.5 Zhotovitel se zavazuje v průběhu plnění Smlouvy i po jejím ukončení zachovávat
mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od Objednatele
v souvislosti s plněním Smlouvy. Tato povinnost mlčenlivosti se vztahuje na
všechny zaměstnance a spolupracovníky Zhotovitele i po skončení trvání této
Smlouvy.

6.1.6 Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele
provádět jakékoliv zápočty svých pohledávek vůči Objednateli proti jakýmkoliv
pohledávkám Objednatele vůči Zhotoviteli, ani postupovat či zastavovat jakákoliv
svoje práva a pohledávky vůči Objednateli ve prospěch třetích osob.

6.1.7 Zhotovitel souhlasí v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole, v platném znění, s výkonem kontroly na předmětu Veřejné zakázky.
Zhotovitel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů strukturálních fondů Evropské
unie do svých objektů, ve kterých se předmět Smlouvy realizuje. Dále se
zavazuje předložit ke kontrole výše uvedeným kontrolnIm orgánům veškerou
provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu Smlouvy. Tato evidence musí
být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z
příjmů. Zhotovitel se zavazuje poskytovat příslušným orgánům ve stanovených
termínech úplné, pravdivé informace a dokumentaci souvÍsejÍcÍ se Smlouvou a
projektem (zakázkou, předmětem Smlouvy), dokladovat svoji činnost a umožnit
vstup kontrolou pověřeným osobám - zaměstnancům Objednatele, Regionální
rady regionu soudržnosti Střední Čechy, Ministerstva financí, Evropské komise,

Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu,
a dalších oprávněných orgánů statní správy do svých objektů a na pozemky
k ověřování plněni podmínek Smlouvy, a to po celou dobu realizace projektu
(zakázky, předmětu Smlouvy) za účelem kontroly plnění Smlouvy a tuto kontrolu,
dle požadavků pověřených osob v jimi požadovaném rozsahu, neprodleně
umožnit. V případě, že část Díla bude Zhotovitel plnit prostřednictvím jiných
subjektů, je povinen zajistit, aby tyto subjekty podléhaly povinnostem uvedeným
v tomto bodě Smlouvy. Tuto povinnost má Zhotovitel i v případě dodavatelských
subjektů. Zhotovitel se dále zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci
souvÍsejÍcÍ se Smlouvou a projektem (zakázkou, předmětem Smlouvy) po dobu
deset (10) let ode dne předáni a převzetí Díla. Zhotovitel je povinen smluvně
zajistit, aby součinnost při plnění jeho závazků dle tohoto článku poskytli v plném
rozsahu i jeho subdodavatelé. Pokud tak neučiní, bude odpovídat Objednateli za
jejich nesoučinnost sám.
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7. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE

7.1 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy má sjednáno u renomované
pojišt'ovny pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou porušením jeho povinnosti dle
této Smlouvy Zhotovitelem, jeho zaměstnanci či jinými osobami, které k plnění svého
závazku použil, a že toto pojištění bude udržovat po dobu do provedení Díla a dále dobu
jeho záruky, a to nejméně třicet šest (36) měsíců po jeho provedeni. Minimální limit
pojistného plněni musí být ve výši celkových předpokládaných nákladů Díla dle odst. 9.2
této Smlouvy. V případě, že Zhotoviteli vznikne riziko vzniku odpovědnosti za škodu,
způsobenou porušením jiných jeho povinností než této Smlouvy, na kterou se však
vztahuje pojištění dle tohoto článku této Smlouvy, výši limitu pojistného plněni
odpovídajíchn způsobem navýši.

7.2 Zhotovitel předloží neprodleně po uzavření této Smlouvy Objednateli kopii pojistné
smlouvy prokazujÍcÍ splněni povinnosti dle tohoto článku. Objednatel je oprávněn od
Zhotovitele kdykoli požadovat písemné prokázáni existence pojištěni dle tohoto článku
této Smlouvy. Kdykoli v průběhu doby pojištěni je Zhotovitel povinen neprodleně
písemně informovat Objednatele o jakékoli případné změně pojištěni znamenajÍcÍ
omezeni pojistného kryti mající za následek porušení povinnosti udržovat pojištění dle
této Smlouvy a do deseti (10) dnů uvést pojištěni do souladu se Smlouvou.

7.3 Jestliže Zhotovitel poruší svou povinnost udržovat po celou dobu trvání závazku z této
Smlouvy pojištění v rozsahu stanoveném touto Smlouvou a nezřídí je ani neprodleně
poté, co k tomu bude vyzván Objednatelem, je Objednatel oprávněn sjednat pojištění v
rozsahu dle tohoto článku této Smlouvy sám. Zhotovitel se zavazuje Objednateli uhradit
veškeré náklady vzniklé se sjednáním takového pojištění (zejména pojistné, poplatky
atd.), a to neprodleně poté, co k tomu bude vyzván Objednatelem. Objednatel je
oprávněn započítat splatné i nesplatné pojistné a veškeré souvĹsejÍcÍ platby proti
jakýmkoliv splatným i nesplatným pohledávkám Zhotovitele vůči Objednateli.

7.4 Porušení povinností udržovat pojištění v rozsahu dle tohoto článku považují Smluvní
strany za podstatné porušeni Smlouvy zak|ádajÍcÍ právo Objednatele od Smlouvy
odstoupit.

8. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ODPOVĚDNOST ZE ZÁRUKY

8.1 Záruční doba je sjednána na dobu celé záruční doby Stavby (minimálně však třicet šest
(36) měsíců od provedeni konkrétní části Díla). Záruka se vztahuje na vady a nedodělky
Díla, resp. jeho části, které se projeví u Díla během záruční doby s výjimkou vad, u nichž
Zhotovitel prokáže, že jejich vznik zavinil Objednatel. Toto ustanoveni však neomezuje
obecnou odpovědnost Zhotovitele za Dílo stanovenou zákonnými předpisy, zejména
zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu
povoIání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších
předpisů.
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8.2 Objednatel je povinen vytknout vadu Zhotoviteli v přiměřené době poté, co ji zjistil,
nejpozději však v záruční době.

8.3 V průběhu záruční doby Zhotovitel odstraní prokázané vady, resp. nedodělky, do pěti
(5) kalendářních dnů od doručení písemné reklamace Zhotoviteli, pokud si Smluvní
strany nedohodnou lhůtu delší z důvodů faktické nemožnosti odstranění vady ve výše
uvedené lhůtě, nejdéle však do dvaceti (20) dnů.

8.4 Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady či nedodělky ve lhůtě stanovené v odst. 8.3
Smlouvy, anebo oznámi před jejím uplynutím, že vady či nedodělky neodstraní, uplatni
Objednatel přiměřenou slevu ze sjednané ceny Díla, zajistí provedeni oprav
prostřednictvím jiné osoby na náklady Zhotovitele nebo je oprávněn od této Smlouvy

odstoupit.

8.5 Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní
pokutu.

8.6 Za vadu nebo nedodělek Díla se pro potřeby této Smlouvy považuje zejména nesoulad
Díla s technickými normami, právními předpisy, jakož i s obecně uznávanými postupy
a pokyny výrobců materiálů či dodavatelů zařízení, jejichž užiti nebo instalace budou
v rámci předmětu Díla Zhotovitelem v projektové dokumentaci předpokládány. Za vadu
bude rovněž považován jakýkoliv nesoulad mezi textovou a grafickou částí projektové
dokumentace, případně nesoulad mezi projektovou dokumentací nebo její částí
a výkazem výměr či položkovým rozpočtem.

9. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

9.1 Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou porušením této Smlouvy. Škoda se nahrazuje
v penězích, ledaže Objednatel či poškozený požaduje náhradu škody uvedením
v předešlý stav, je-li to objektivně možné. Zhotovitel zejména odpovídá za:

9.1.1 zničení, ztrátu, poškození či snÍženÍ hodnoty majetku Objednatele, veřejného
majetku či majetku třetích osob;

9.1.2 škodu vzniklou Objednateli či třetím osobám v důsledku vad Díla včetně škody
vzniklé třetím osobám a Objednateli v důsledku vad Stavby realizované na
základě Díla;

9.1.3 případné sankce či korekce, které budou Objednateli jako zadavateli veřejné
zakázky a příjemci dotace (či jiné veřejné podpory) uloženy ze strany orgánů
státní správy nebo poskytovatele dotace, a to jak formou povinnosti odvodu do
státního rozpočtu, snížení přislíbené dotace, uloženi pokuty nebo finanční
sankce či jiného způsobu finanční újmy, bude-li sankce uložena z důvodu vad

Díla; a

9.1.4 udělení shora popsaných sankci či korekcí v důsledku nesplněni termínů
stanovených poskytovatelem dotace či zákonem, ke kterým dojde v příčinné
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souvislosti s vadami předmětu plnění (kupř. v důsledku nutnosti zrušení
zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavebních prací, které jsou předmětem
projektové dokumentace, pro vady takové dokumentace a podobně).

9.1.5 náklady, které při zhotovení uvedené Stavby nebudou poskytovatelem případné
dotace považovány jako uznatelné náklady z důvodu, že jejich potřeba
nevyplývala z projektové dokumentace, která je předmětem této Smlouvy, ač
bylo takové náklady potřeba vynaložit za účelem dokončení Díla tak, aby bylo
plně funkční a způsobilé k užívání za účelem, k němuž je dle projektové
dokumentace dle této Smlouvy určeno.

9.2 Zhotovitel prohlašuje a poskytuje Objednateli záruku, že cena, za kterou bude
vysoutěženo zhotovení Stavby na základě projektové dokumentace dle odst. 3.1 této
Smlouvy nebude v průběhu zhotovování Stavby zvýšena v důsledku vad Díla. Poruší-li
Zhotovitel tuto záruku, nahradí Objednateli, škodu způsobenou porušením této záruky.
výše této škody se určí jako částka navýšení ceny Stavby v důsledku vad Díla
Zhotovitele. Tato záruka trvá po dobu záruky Stavby.

10. UKONČENÍ SMLOUVY

10.1 Tato smlouva může být předčasně ukončena:

a) písemnou dohodou smluvních stran
b) písemnou výpovědí Objednatele, a to i bez udáni důvodu
C) odstoupením od smlouvy

10.2 výpovědní lhůta dle ČI. 10.1 písm. b) činí 14 dni od doručení výpovědi Zhotoviteli.

11. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

11.1 Objednatel může odstoupit od Smlouvy:

11.1.1 porušI-li Zhotovitel podstatným způsobem své povinnosti dle této Smlouvy;

11.1.2 pokud zjisti, že Zhotovitel nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával nějaké
hodnoty s cílem ovlivnit chováni nebo jednání kohokoliv, at' již úředníka nebo
někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řIzení nebo při provádění
Smlouvy; nebo

11.1.3 pokud zjistí, že Zhotovitel zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího
řízeni nebo provádění Smlouvy ke škodě Objednatele, včetně užiti podvodných
praktik k potlačeni a snÍženÍ výhod volné a otevřené soutěže; nebo

11.1.4 v dalších případech stanovených touto Smlouvou.

11.2 Podstatným porušením Smlouvy ze strany Zhotovitele se rozumí zejména nesplněni
smluvních termínů podle této Smlouvy a neoprávněné použití subdodavatele.
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11.3 Zhotovitel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že své závazky dle této
Smlouvy nebude moci pInit pro nesoučinnost Objednatele přesto, že Objednatele
k poskytnuti součinnosti písemně vyzve a stanoví mu pro její poskytnuti přiměřenou,
alespoň deseti (10) denní lhůtu.

11.4 Dále jsou Smluvní strany oprávněné odstoupit od Smlouvy v případě úpadku či hroziciho
úpadku druhé Smluvní strany.

11.5 Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká ji právo odstoupit od
Smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení písemně
prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od Smlouvy před
uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení

povinné strany obdržela.

11.6 Odstoupení od Smlouvy musí oprávněná Smluvní strana spolu s důvodem odstoupeni
písemně oznámit povinné Smluvní straně bez zbytečného odkladu poté, co se o

porušení dozvěděla.

11.7 Smlouva se ruší doručením písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně.

11.8 Odstoupením od Smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze Smlouvy.
Odstoupení od Smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením
Smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných
nároků, které podle této Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení

Smlouvy.

11.9 Smluvní strany vylučuji aplikaci ustanovení § 1978 odst.
stanovi, že poskytnou-li si navzájem dodatečnou lhůtu
článkem, ve které prohlásí, že ji již neprodlouží, tak její
následek odstoupeni od Smlouvy, ledaže by při poskytnuti
stanovily, že marné uplynutí lhůty takový následek mít má.

2 občanského zákoníku a
k plnění v souladu s tímto
marné uplynutI nemá za
dodatečné lhůty výslovně

11.10 Odstoupi4i některá ze Smluvních stran oprávněně od této Smlouvy, Smluvní strany se
vypořádají následujíchn způsobem (nestanoví-li tato Smlouva jinak):

11.10.1 odstoupí-li některá ze Smluvních stran od Smlouvy z důvodů nikoliv na straně
Objednatele (tj. nikoliv pro porušení povinností Objednatele), má Zhotovitel
nárok na zaplacení částky, o kterou se Objednatel dodáním Díla obohatil,
maximálně však částky odpovidajÍcÍ ceně dané části Díla snížené o částku
připadajIcí na záruky, které v důsledku odstoupení Objednatel pozbyde;

11.10.2 odstoupí-li Zhotovitel od Smlouvy z důvodů porušeni Smlouvy Objednatelem, má
Zhotovitel nárok na zaplaceni plné ceny těch částí Díla, které dokončil, případně
započal s jejich plněním, sníženou o částku, kterou neprovedením Díla ušetřil.

11.11 Částky dle odst. 11.10 jsou splatné do třiceti (30) dnů ode dne doručeni jejich vyčís|enÍ

Objednateli v řádné faktuře s doložením jejich výše.
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11.12 V případě odstoupeni od této Smlouvy některou ze Smluvních stran předá
nedokončené i dokončené (nepředané) části Díla neprodleně Objednateli.
nabyde Objednatel vlastnictví k Dílu či jeho části. Objednatel Dílo či
nepřevezme, je-li pro něj nevyužitelné a odstoupil-li od Smlouvy z důvodů
Zhotovitele. V takovém případě není povinen platit cenu Díla.

Zhotovitel
Převzetím
jeho části
na straně

12. SMLUVNÍ POKUTA

12.1 V případě, že Zhotovitel bude v prodlení se svoji povinnosti plnit Dílo, resp. jeho části
řádně a včas, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny části
Díla, se kterou je v prodlení, za každý započatý den prodlení.

12.2 Poruší-li Zhotovitel svou povinnost dodat Dílo bez vad a v průběhu záruční doby dojde
ke zvýšení nákladů na provedeni Stavby, které byly prokazatelně způsobené v důsledku
vady Díla (např. neoceněním některých části Stavby nezahrnutých do výkazu výměr,
nedostatečným zohledněním skutečného stavu, nebo jinou vadou projektové
dokumentace), zaplatí smluvní pokutu ve výši určené jako částka navýšení ceny Stavby
v důsledku vad Díla Zhotovitele.

12.3 V případě, že Zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad, resp. nedodělků dle odst. 8.3
Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden
tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení.

12.4 Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je vedle smluvních pokut oprávněn vůči
Zhotoviteli uplatňovat i náhradu škody, která Objednateli v důsledku vad nebo nedodělků
Díla vznikne a to v celé výši. Zaplacením smluvní pokuty dle odst. 11.2. této Smlouvy
zaniká povinnost k náhradě škody dle odst. 9.2 této Smlouvy.

13. KONTAKTNÍ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

13.1 Oprávněnými zástupci Objednatele:

13.1.1 ve věcech technických je

13.1.2 ve věcech smluvních je

13.1.3 kontaktní osoba projektu je

13.2 Oprávněnými zástupci Zhotovitele při prováděni a předáváni Díla a ve věcech:

13.2.1 smluvních:

15
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13.2.2 technických:

14. SALVATORNÍ KLAUZULE

14.1 Pokud by se kterékoliv ustanoveni této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo
nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost
nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanoveni této Smlouvy, nevyplývá-li
z donucujÍcĹch ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazuji bez
zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv Smluvní strany takové neplatné či nevynutitelné
ustanoveni nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem
nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanoveni.

15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

15.1 Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které
strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považuji za důležité pro její závaznost.
žádný projev stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev učiněný po uzavření
této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy
a nezakládá žádný závazek ze stran, ledaže tato Smlouva stanoví jinak.

15.2 V případech v této Smlouvě výslovně neupravených se práva a povinnosti Smluvních
stran řídí platnými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem.

15.3 Ukáže-li se některé z ustanoveni této Smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této
vady na ostatní ustanoveni Smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.

15.4 Smluvní strany jsou povinny vyrozumět druhou Smluvní stranu bez zbytečného odkladu
o skutečnostech, které by mohly mít vliv na obsah závazkového vztahu založeného
Smlouvou.

15.5 Jakákoliv ústní ujednáni při provádění Díla, která nejsou písemně potvrzena
oprávněnými zástupci všech Smluvních stran, jsou právně neúčinná. Vzájemná
komunikace mezi Objednatelem a Zhotovitelem není návrhem ani akceptací nové
smlouvy, pokud není podepsána statutárními zástupci Smluvních stran.

15.6 Veškeré případné spory vzniklé mezi Smluvními stranami na základě nebo v souvislosti
s touto Smlouvou budou primárně řešeny dohodou Smluvních stran. V případě, že tyto
spory nebudou v přiměřené době vyřešeny, budou k jejich projednání a rozhodnuti
příslušné soudy České republiky.

15.7 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této Smlouvy včetně jejích případných změn
a dodatků a výše skutečně uhrazené ceny dle této Smlouvy na profilu Objednatele, dle
§ 147a odst. 2 a 3 zákona o veřejných zakázkách.

L
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15.8 Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných vzestupně
číslovaných dodatků podepsaných všemi Smluvními stranami. Ke změnám či doplnění

neprovedeným písemnou formou se nepřihlíží.

15.9 Smluvní strany na sebe přebIrají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy
a povinnostmi Smluvních stran vzniklými na základě této Smlouvy. Smluvní strany
vylučuji uplatnění § 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah

založený touto Smlouvou.

15.10 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti pozdějším dnem jejího podpisu kteroukoliv ze

Smluvních stran.

15.11 Nedílnou součástí Smlouvy jsou nás|edujíci přílohy:
15.11.1 Příloha č. l: Technická specifikace

15.11.2 Příloha č. 2: Harmonogram plněni - časový a finanční

15.11.3 Příloha č. 3: pojistná smlouva/pojistný certifikát - pojištěni odpovědnosti za

škodu

15.12 Tato Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž po jednom

obdrží každá Smluvní strana.

NA DŮKAZ TOHO, že Smluvní strany s obsahem této Smlouvy souhlasí, rozumí ji a zavazují se

k jejímu plnění, připojuji své podpisy a prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena podle jejich
svobodné a vážné vůle.

Za Objednatele Zhotovitel

V Praze, dne 1tí n 20S

" j3.
Ing. Zuzana Moravčíkov

náměstkyně hejtmana pro oblast investic

a veřejných zakázek

V Praze, dne 1. 11. 2016

Ing. Karel Neje Iý

jednatel

A ATELIER PROJEKTOVÁNÍ

C
" Ohradní 248

" a p i S 14000 Präha4-lV|ich|e
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Technická specifikace

Název akce : IJ/335 Stříbrná Skalice, průtah

Místo realizace akce : silnice 11/335 v průtahu obce Stříbrná Skalice, včetně
rekonstrukce propustků a rekonstrukce mostů ev.Č. 335-007 a 335-008

Staničení: cca 8,200 - 11,000 km

n
>'",

,ICE , %; ,,

. 1/É-

335 " ,,cm Stříbrná Vlkanč"ce
' oú' l"' ', ' Skalice

008 , \% ' G

Č3

11N3 ,g

Základnípopis akce.' Provedení diagnostiky vozovky a PD (vC. případné opravy objízdných
tras) zajištění stavebního povolení nebo ohlášení stavby. Projektová dokumentace bude
zpracována v rozsahu DSP, PDPS, ad a výkon IČ k SP včetně majetkoprávní přípravy.
Na základě výsledků diagnostiky a PD provedení navržené technologie obnovy povrchu
vozovky (podloží) v délce 2 800 m dle PD, v prům. šířce 7,0 in, staničení cca 8,200 - 11,000
km. Obnova popř. doplnění odvodňovacího systému, rekonstrukce (oprava) propustků a
rekonstrukce mostů ev.č. 335-007 a 335-008.

Zakázka bude zpracována v rozsahu:

a) Průzkumy a zaměření
Zhotovení potřebných průzkumů (diagnostický průzkum vozovky a mostu, stanovení
zatížitelnosti, popř. stavebně technický, geotechnický průzkum dle TP 76, apod.) pro

řádné zhotovení DSP a PDPS.
Zpracování mapového podkladu na základě zaměření a obstarání podkladů u majitelů

a správců inženýrských sítí (zaměření).
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Zaměření polohopisu a výškopisu lokality nezbytné pro zpracování projektové
dokumentace včetně zaměření viditelných znaků podzemních inženýrských sítí,
solitérních stromů od průměru 10 cm, chodníků, ulic, vjezdů a ostatních předmětů
měření.
Zákres sítí do mapového podkladu. Podzemní inženýrské sítě budou zobrazeny podle
dodaných podkladů od jejich správců. Pokud budou získána digitální data, budou tyto
sítě zakresleny jako ověřené. Ostatní budou zakresleny podle převzatých podkladů
neověřenou značkou.

b) Dokumentace pro stavební povolení zpracované dle přílohy č. 8 k vyhlášce č.
146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen ,,vyhláška o projektové dokumentaci
dopravních staveb") ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,stavební zákon"), v souladu
s obecně závaznými právními a technickými předpisy, v souladu se souvisejícími
směrnicemi a dle podmínek a požadavků Objednatele

c) Projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná tak, aby odpovídala
požadavkům na dokumentaci pro zadávací řízení, ve kterém bude vybrán zhotovitel
stavby, tj. musí splňovat požadavky stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách (dále jen ,,zákon o VZ") a vyhláškou č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví
podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ,,vyhláŠka o předmětu stavebních prací"). Dokumentace musí dále
splňovat požadavky dle přílohy Č. 9 vyhlášky o projektové dokumentaci dopravních
staveb a musí být v souladu s obecně závaznými právními a technickými předpisy,
podmínkami stanovenými zadávací dokumentací a požadavky Objednatele.

d) výkon IČ k SP
Předmětem je projednání projektové dokumentace ke stavebnímu řízení s příslušnými
veřejnoprávními orgány, organizacemi, vlastníky pozemků a sousedních nemovitostí
(oprávněný z věcného břemene), případně dalšími dotčenými subjekty a získání
dokladů a stanovisek za účelem vydání stavebního povolení, vypracování a podání
žádosti o povolení stavby (případně dalších povolení podmiňujících realizaci stavby,
např. vodoprávní souhlas, povolení k odstranění stavby atd.), a účast při stavebním
řízení. Do rámce výkonu specifikované IČ je zahrnuto též zabezpečení majetkoprávní

agendy spojené s přípravou stavby včetně zabezpečení příslušných smluv (např. vstup
na pozemky, věcná břemena, a pronájmy pozemků, popřípadě objektů, atd.). Nedílnou
součástí majetkoprávní agendy je i projednání s dotčenými majiteli. Součástí IČ je i

zajištění prodloužení stavebního povolení v případě nezahájení stavby v termínu
platnosti stavebního povolení, a to v dostatečném předstihu.

e) výkon autorského dozoru stavby
Součástí předmětu plnění je výkon ad, který bude probíhat od zahájení stavby až do
vydání kolaudačního souhlasu a který bude vykonáván na výzvu Objednatele. Rozsah



,k 'k ,k
* *
dr :k
* *
* ,k *

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionálnI rozvoj
Integrovaný regionálnI operační program

PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Činností AD je dán přílohou č. 5 technických kvalitativních podmínek č. l (viz

http://www.pjpk.cz/TKp_Ol.htm).

Součástípracíje oprava/rekonstrukce všech propustků a mostů na trase.

Bude řádně dokončena majetkoprávní příprava této akce, tj. budou smluvně oboustranně
upraveny vztahy k pozemkům zabraným dočasně či trvale stavbou - uzavření Smluv o
Smlouvách budoucích kupních či darovacích, Smlouvy nájemní či o výpůjčce. Budou
oboustranně podepsány Smlouvy o smlouvách budoucích na provedení přeložek inženýrských
sítí a Smlouvy o smlouvách budoucích na věcná břemena.

Technologie obnovy povrchu a konstrukčních vrstev silnice PD:
Neurčí-li diagnostika vozovky jiné řešení, bude provedeno stržení krajnic, fřézování, lokální sanace,
spoj. postřik, pokládka ložné a obrusné vrstvy, úprava a dosypání krajnic, VDZ plast, směrové
sloupky, SDZ, zajištění a realizace DIO, výšková úprava inženýrských uzávěrů, konzultace se správci
sítí, zajištění odvodnění, rekonstrukce propustků.
V úseku km cca 9,024 - 9,574 bude dle výsledků diagnostiky provedeno odtěžení dlážděného krytu
vozovky, popřípadě odtěžení spodních vrstev, pokládka nového spodního souvrství vozovky, ložné a
obrusné vrstvy v prům. šířce 7 - 8 m včetně zajištění odvodnění.

Popis mostu ev.Č. 335-007:

Konstrukci mostu tvoří 9 ks železobetonových prefabrikovaných rámů 3,0/1,5 m. Řimsy jsou
betonové, monolitické. Zábradlí je z ocelových profilů. Délka přemostění je 3,00 m, celková
šířka 9,1 in.
Stavební stav je na stupni Iv-uspokojivý.

Závady:

Nevelké průsaky ve spárách nosné konstrukce, křídel a čel; mrazový rozpad betonu čel a říms,
odpadlé vnější hrany. Záchytný systém nevyhovuje bezpečnostním požadavkům platných
předpisů pro silniční dopravu v obci.

Požadavek na opravu:

Kompletní výměna mostního svršku a čelních zdí podle řádné projektové dokumentace a
platných předpisů.

Popis mostu ev.č. 335-008:

Opěra a křídla ze žulových kvádrů, úložné prahy železobetonové. Nosná konstrukce ze 7 ks
prefabrikovaných nosníků, římsy železobetonové, zábradlí je z ocelové. Délka přemostění je
5,30 m, celková šířka 7,50 m.
Stavební stav je na stupni Iv-uspokojivý, zatížitelnost (Vn) je snížena na 25 t.

Závady:

Opěry mají místy vypadanou špárovou maltu, u pat vymletou do hloubky. Úložné prahy se
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stopami po zatékání, s odpadlou krycí vrstvou betonu a obnaženou korodující výztuží. Křídla
s rozvolněným zdivem. Hrany nosníků otlučené, v podhledu a stěnách nosníků místy
obnažená korodující výztuž. Římsy s degradovaným povrchem, hrany opadané, pod římsaini
značně zatéká. Záchytný systém nevyhovuje bezpečnostním požadavkům platných předpisů
pro silniční dopravu v obci.

Požadavek na opravu:
Kompletní výměna mostního svršku se zesílením nosné konstrukce (pro zvýšení hodnot
zatížitelnosti) podle řádné projektové dokumentace a platných předpisů. Sanace konstrukcí s
obnaženou výztuží, oprava mrazem degradovaných a rozvolněných oblastí zdiva opěr a křídel
hlubokým vyspárováním mrazu odolnou maltou.

Veškeré navržené technologie budou dle platných norem a tp, dojde ke sjednocení a
provedení VDZ v plastu, pročištění nebo obnovení odvodnění, osazena veškerá nutná
bezpečnostní zařízení (svodidla, zábradlí, směrové sloupky...), vyrovnání inženýrských
uzávěrů.
Celý úsek vykazuje závady prasklin, mozaikových trhlin, výtluků, místy projeté koleje,
nestabilní krajnice, příčné nerovnosti

Zdůvodnění záměru akce : Odstranění nevyhovujícího stavebně technického stavu silnice,
obou mostů, zvýšení zatížitelnosti a snížení hlukové zátěže. Spolupráce s obcí Stříbrná
Skalice.

Fotodokumentace:
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Most ev.č. 335-007:
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Prostorové uspořádáni na mostě,
pohled proti směru staničení. Vozovka s
velkým množstvím trhlin, je patrný
pokles na obou předpolích za vnější
hranou rámu.

Pohled na pravý bok mostu, porostlý
řasou a mechy. Po čelní zdi a křídlech
stéká voda z vozovky, mrazová
degradace postupuje do hloubky v místě
pracovních spár.

Most ev.č. 335-008:

Prostorové uspořádání na mostě,
pohled po směru staničení.
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Pohled na pravý bok mostu. Intenzivní
zatékání oběma dilatačními spárami na
boky opěr. Průsaky pod římsou v celé
délce mostu. chybějfcí spárová malta.

celkový pohled na líc opěry 02, v celé
délce zatéká do úložné spáry a na líc
prahů. Průsaky s krápníky pojiva na 2
krajních monolitických stycích
prefabrikátů. Misty rozpad špárové malty
v líci dříku

Kontakt: Oblast Kutná Hora

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
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Harmonogram prací předpokládá,

že nebude potřeba územní rozhodnutí
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("ESK Á POJ1ŠŤO\'"NA ;j. S.

REGION PRAHA
k)d|jiki:lL'!ská cbch(?jl}i :tµ ŮLĹ,!.t

inženýrských stm'd) s.ř.(j.
Ol)r:l(]l)í 2413
l-ll) ()(1 J'rah:i 4

Tel. :
F:-j?)?,il :

Věc : Poti'rzení o /)()iiš/ění

P()lvrzujelne tímto, Ze společnost: Ateliér projcktování inženýrských staveb s.r.o.,
lČ: 61853267, se sídlem Ohradní 24B, Praha 4, uzavřela s

ČESKOU POJIŠŤOVNOU a.s., IČ: 45272956, se sídlem Praha l. Spálená 75/16,

l)ojistnou srnkuvu číslo:

85138722-28 s platností od 9.1 12016 do 8.1 1.2017 v níže uvedenéin rozsahu:

Pojištění odpovČdnosti za Škodu - Činnost architekta, inženýra
a technika Činného ve výstavbě :

- limit plnění :
- spoluúčast na škodě :
- úzcinní rozsah :

25.000.000,- Kč
250.000,- Kč

Česká republika

\' Praze dne 08.1 1.2016

Razítko a podpis pojistitele
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