SMLOUV A O DÍLO

Uzavřena mezi níže uvedenými stranami podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 8912012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ"),


Čl. I.

SMLUVNÍ STRANY


1.1. Objednatel:

se sídlem: IČO:
DIČ:
zastoupený: bankovní spojení: číslo účtu:

a

1.2. Zhotovitel:

s místem podnikání: Pobočka
IČO: DIČ:
Kterou zastupuje pan



bankovní spojení: číslo účtu:

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec, Jáchymova 478,

Jáchymova 478
377 43 Jindřichův Hradec
60816899
neplátce DPH
Mgr. Karlem Chalupou, ředitelem





(dále jen „objednatel")


ATELIER JH s.r.o.










(dále jen „zhotovitel")



Čl. li.

PŘEDMĚT PLNĚNÍ


2.1.		Objednatel zadává a zhotovitel se zavazuje provést za podmínek v této smlouvě stanovených, toto dílo:

"Zpracování projektové dokumentace a zajištění inženýrských služeb pro podá ní žádosti o podporu z OPŽP za účelem snížení energetické náročnosti budovy odborného výcviku Nový Dvů r Č.p., Jind řichův Hradec"

a) Zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení - zateplení budovy Nový Dvůr č.p.166 a rekonstrukce zdroje vytápění dle návrhu EA a možnostech dotačního programu:
· Zhotovitel vypracuje projektovou dokumentaci stavebních úprav (předpokládá se výměna všech výplní - otvorů, zateplení fasády a zateplení střechy ) a dalších odsouhlasených opatření pro úsporu energie dle požadavků zadavatele a v souladu s výsledky energetického auditu. Součástí dokumentace bude zejména:
-posouzení možného výskytu azbestu v budově, v případě zvýšeného rizika jeho výskytu provedení měření a návrh technického řešení jeho odstranění, případně jeho zakonzervování,
· ověření podkladové dokumentace, přeměření skutečného stavu,
· vlastní projekt pro stavební povolení: • průvodní a souhrnná technická zpráva
· situace stavby
· zásady organizace výstavby
· architektonické a stavebně technické řešení
· požárně bezpečnostní řešení
· statika zateplovacího systému
· technické řešení naložení s azbestem (bude-li přítomen)
· návrh a projekt nového hromosvodu
·zateplení - v případě nutnosti rekonstrukce střechy
· rekonstrukce zdroje vytápění - průvodní a souhrnná technická zpráva
· měření a regulace, instalace TRV
· hluková studie v případě požadavku stavebního úřadu
· projekt nuceného větrání s rekuperací v souladu s vyhláškou č. 410/2005 sb.
· položkový rozpočet na podkladě dokumentace pro SP
· průkaz energetické náročnosti budovy dle platné vyhlášky


· zpracování harmonogramu výstavby - odhad délky výstavby v týdnech, stanovení uzlových termínů,

· prohlášení o zateplovaných plochách pro potřeby SFŽP na podkladě realizační dokumentace,
· jiné požadavky vyplývající z Pravidel OPŽP (např. vzduchotechnika).

počet paré projektové dokumentace:
·pro stavební povolení 7x paré autorizované,  1x elektronicky na nosiči CD/DVD,

b) Zajištění dalších inženýrských služeb - DOSS (souhlasy a vyjádření dotčených orgánů státní správy a dalších organizací a osob, nutné k vydání stavebního povolení), zajištění stavebního povolení

c) Zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS):

Tato dokumentace musí splňovat požadavky vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb a zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek vč. prováděcí vyhlášky č. 169/2016

 (
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Sb. Do této dokumentace je nutno zapracovat veškeré změny a požadavky vzešlé v průběhu stavebního řízení.
Součástí PDPS musí být i zpracování plánu BOZP.
Projektová dokumentace pro provedení stavby, propracování dokumentace až do úrovně jednoznačně  určující požadavky na kvalitu a charakteristické vlastnosti stavby, přičemž nesmí být uváděny obchodní firmy či názvy výrobků a výrobců. Tento odkaz lze připustit, pouze pokud nepovede k neodůvodněnému omezení hospodářské soutěže. V tomto případě se umožní pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. Zpracování kompletního a přesného položkového rozpočtu v členění objektové soustavy, zpracování kompletního a přesného výkazu výměr („slepý rozpočet") jako součást dokumentace pro výběr zhotovitele stavby.

počet paré projektové dokumentace:
· PDPS 7x paré autorizované, 1x elektronicky na nosiči CD/DVD.

d) Výkon autorského dozoru stavby do doby vydání kolaudačního rozhodnutí

Hlavními úkony autorského dozoru projektanta jsou tyto činnosti:
· Zajištění souladu prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací, tzn. autor projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení ověřuje soulad prováděné stavby s touto dokumentací v průběhu výstavby.
· Výkon autorského dozoru bude prováděn průběžně od zahájení stavby (předání staveniště), po dobu realizace předmětné stavby až do jejího ukončení kolaudací, dle požadavků objednatele, resp. TDI. Účast na kontrolních dnech stavby (předpoklad 4x měsíčně) a spolupráce s ostatními partnery při operativním řešení problémů vzniklých na stavbě.
· Sledování z technického hlediska po celou dobu realizace stavby její soulad se schválenou projektovou dokumentací stavebním úřadem.
· Poskytování vysvětlení potřebných pro vypracování výrobní dokumentace zhotovitele.
· Podle investorových pokynů posuzování návrhů zhotovitele na změny schválené projektové dokumentace a na odchylky od ní.
· Účast u předání a převzetí dokončené stavby, součinnost se stavebníkem při získání kolaudačního souhlasu.

· Účast při kontrole a porovnávání výkazů výměr v dokumentaci pro výběr zhotovitele se skutečností na výzvu zadavatele.
· Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.
· Každá návštěva, jednání, účast projektanta - rozsah a doba na stavbě bude vždy zaznamenána ve stavebním deníku, případně záznamem z jednání. Zhotovitel povede list autorského dozoru, kde bude zaznamenávat odpracované hodiny autorského dozoru pro fakturaci.
· Autorský dozor bude plněn v místě stavby a dále dle dohody konzultacemi v sídle, resp. na kontaktní adrese objednatele.
· Cena za výkon autorského dozoru bude stanovena včetně nákladů spojených s dopravou do místa plnění za 1 odpracovanou hodinu. Uchazeč stanoví cenu ve výši 50 odpracovaných hodin, což je předpoklad maximálního počtu odpracovaných hodin na realizaci akce.

Objednatel si vyhrazuje právo nedobrat (nevyčerpat) předpokládaný počet hodin.

 (
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Čl. Ill.

ZPŮSOB VYPRACOVÁNÍ DÍLA

3.1. Při vypracování díla (projektu) bude zhotovitel dodržovat obecně závazné právní předpisy, závazné a doporučené české technické normy a ustanovení této smlouvy, bude se řídit výchozími podklady objednatele, odevzdanými ke dni uzavření této smlouvy, zápisy a dohodami smluvních stran na statutární úrovni a vyjádřeními dotčených veřejnoprávních orgánů a účastníků stavebního řízení.




Čl. IV.

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

4.1. Místo plnění:
Budova odborného výcviku SOŠ a SOU Jindřichův Hradec, Nový Dvůr č.p.166, 377 43 Jindřichův Hradec

4.2. Doba plnění:
· část plnění dle bodu 2. a) do 60 kalendářních dnů od podpisu smlouvy,
· zajištění předložení žádosti o stavební povolení dle bodu 2. b) do 30 kalendářních dní od podání žádosti do OPŽP,
· dle bodu 2. c) do 45 kalendářních dnů od písemné výzvy objednatele k plnění části veřejné zakázky. Tato část plnění může být realizována pouze v případě schválení projektu OPŽP.



Čl. V.

CENA ZA DÍLO A PLATEBNÍ PODMÍNKY


 (
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5.1. Cena za část díla dle odst. 2.1. písm. a) bez DPH: Cena za část díla dle odst. 2.1. písm. b) bez DPH: Cena za část díla dle odst. 2.1. písm. c) bez DPH: Cena za část díla dle odst. 2.1. písm. e) bez DPH: (300,- Kč /hod.)

85.000,- Kč
15.000,- Kč
130.000,- Kč
15.000,- Kč




Celková  nabídková  cena bez DPH: Samostatně  DPH O %:
Celková nabídková cena včetně DPH:

245.000,- Kč
0,- Kč
245.000,- Kč


Atelier JH s.r.o., není plátcem DPH


5.2. Objednatel neposkytuje zálohy.

5.3. Zhotovitel bude fakturovat provedené práce následně:

Platba bude probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Cena zakázky bude uhrazena na základě dvou faktur vystavených po ukončení jednotlivých etap plnění následovně:
· faktura č. 1: o po splnění částí plnění dle bodů 5.1.a), a 5.1.b), této smlouvy

· faktura č. 2: o po splnění části plnění dle bodů 5.1.c) této smlouvy

Autorský dozor bude fakturován 1x měsíčně (pokud se smluvní strany nedohodnou jinak) dle odpracovaných hodin na základě Listu autorského dozoru.

5.4. Doba splatnosti daňového dokladu bude minimálně 30 kalendářních dnů ode dne jeho doručení zadavateli.

5.5. Všechny ceny budou fakturovány s DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě ke dni zdanitelného plnění.

5.6. Zaplacením se rozumí připsání fakturované částky na účet zhotovitele

5.7. Faktura musí obsahovat údaje podle příslušných ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude obsahovat všechny náležitosti,  objednatel je  oprávněn vrátit ji  zhotoviteli  k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.


Čl. VI.

DALŠÍ PODMÍNKY A MAJETKOVÉ SANKCE

6.1.  Záruční podmínky a odpovědnost za vady

Záruku poskytuje zhotovitel na celé dílo, prováděné dle této smlouvy, záruka v délce 60 měsíců.
Tato záruka počíná běžet po vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí na stavbu, realizovanou podle díla, jež je předmětem této smlouvy. Jestliže na předmětu díla vznikne vada, na kterou se záruka vztahuje, neběží záruční lhůta po dobu odstraňování vady. Zárukou přejímá zhotovitel závazek, ve smyslu ustanovení § 429 odst. 1) obchodního zákoníku, zejména ručí za to, že předmět díla bude v souladu s ČSN a právními předpisy, podle kterých byl zhotovitel povinen dílo provést. Poskytnutím smluvní záruky nejsou dotčena práva objednatele na náhradu škody, vzešlé z vadného plnění, ani ustanovení o smluvní pokutě.
Zhotovitel odpovídá za vady, zjevné, skryté i právní, které má dílo v době jeho předání objednateli, a dále za ty, které se na díle vyskytnou v záruční době. Za vadu díla se považuje ijeho neúplnost (jak dokumentace, tak výkazu výměr, např. chybějící nebo nesprávné položky).
Zhotovitel odpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů či pokynů daných objednatelem, jestliže při vynaložení odborné péče mohl zjistit jejich nevhodnost, nepravdivost či neúplnost a objednatele na ně upozornit.
Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude úplné a bude možné podle něj vlastní stavbu realizovat.
V případě, že dodané dílo bude vadné nebo bude neúplné, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli veškeré prokazatelné vícenáklady, které objednateli vzniknou v souvislosti s realizací vlastní stavby zhotovené na základě tohoto díla.

Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci a účetní doklady, související s realizací projektu, minimálně do konce roku 2028„

6.2. Smluvní pokuty
Pro případ prodlení s odevzdáním plnění dle:
· část plnění dle bodu 5.1.a) a 5.1.b) této smlouvy uhradí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč jednorázově a dále pokutu ve výši 0,05% denně z celkové ceny zakázky vč.
DPH za každý den prodlení,
· část plnění dle bodu 5.1.c) této smlouvy uhradí uchazeč smluvní pokutu ve výši 0,05% denně z celkové ceny zakázky vč. DPH za každý den prodlení,
-v případě jakéhokoliv porušení ze strany objednatele uhradí objednatel smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč jednorázově a dále pokutu ve výši 0,05% denně z celkové ceny zakázky vč. DPH za každý den prodlení

6.3. povinnost zhotovitele
Zhotovitel se zavazuje, že bude po dobu 1O let od skončení plnění zakázky uchovávat doklady související s plněním zakázky a umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu těchto dokladů.


Čl. VII SPOLUPŮSOBENÍ ZHOTOVITELE
7.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle této smlouvy a že po stanovenou dobu (záruční doba) bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

7.2. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím nesprávných podkladů převzatých od objednatele, a zhotovitel ani při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, nebo na ně objednatele upozornil, ale ten na jejich použití trval.

7.3. Případnou reklamaci vady díla specifikovaného v Čl. li. této smlouvy je objednatel povinen uplatnit nejpozději do 30 dnů, bez zbytečného odkladu po zjištění vady, písemně do rukou oprávněného zástupce zhotovitele.

Čl. VIII. SPOLUPŮSOBENÍ  OBJEDNATELE
8.1. Objednatel zajistí zhotoviteli během provádění díla přístup do předmětných prostor příslušného objektu.

8.2. Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování díla bude se zhotovitelem v nezbytně nutné míře spolupracovat, zejména předáváním nezbytných doplňujících údajů a zpřesněním podkladů, vyjádřeními a stanovisky, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tato součinnost bude zhotoviteli poskytnuta nejpozději do 7 dnů od jejího vyžádání. Zvláštní lhůtu sjednají smluvní strany tehdy, půjde-li o součinnost, kterou objednatel nemůže zabezpečit vlastními silami.

8.3. Objednatel při podpisu smlouvy předá v tištěné podobě dosavadní projektovou dokumentaci příslušné stavby, kterou má k dispozici.

 (
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Čl. IX.

USTANOVENÍ O SMLOUVĚ A DODATCÍCH KE SMLOUVĚ

9.1. Smlouvu lze měnit písemnými číslovanými dodatky, které musí být jako dodatky ke smlouvě označeny a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

9.2. Vyskytnou-li se v průběhu zpracování díla změny v zadání předmětu plnění smlouvy nad rámec znění Čl. li, odst. 2.1. této smlouvy, které objednatel požaduje nebo uznává, je objednatel povinen přistoupit na vyhotovení příslušného dodatku ke smlouvě, na přiměřené prodloužení termínu doby plnění a případnou změnu ceny za dílo.


Čl. X

VŠEOBECNÁ  UJEDNÁNÍ

10.1. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, řídí se vzájemné vztahy smluvních stran příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, zák. č. 89/2012 Sb„ a příslušnými právními předpisy.

10.2. Tato smlouva je platná a účinná jejím podpisem oprávněnými zástupci smluvních stran.

10.3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech. Každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

10.4. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním jednáním bez omezení. Smluvní strany prohlašují, že je jim obsah této smlouvy dobře znám, že tato smlouva byla před jejím podpisem jejich oprávněnými zástupci přečtena, že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni, ani za nápadně nevýhodných  podmínek.

10.5. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s  realizací díla včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji příjemce použít.

10.6. Každá faktura musí být označena číslem projektu (pokud je známo).

10.7. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k  realizaci díla a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

10.8. Smluvní strany prohlašují, že obsah této smlouvy není předmětem obchodního tajemství a souhlasí s jejím zveřejněním.
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V Jindřichově Hradci, dne: . 
Za objednatele:





Mgr. Karel Chalupa, ředitel
,


V Jindřichově  Hradci, dne:

Za zhotovitele:






Bc. Jiří Novák, jednatel


