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V souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 
u z a v í r a j í  

 
ÚTVAR KONCEPCE A ROZVOJE MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl Pr, vložka 724 
zastoupená: Ing. Irenou Vostrackou, ředitelkou organizace 
sídlo: Škroupova 5, 301 36 Plzeň  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
IČ: 00227277  Není plátce DPH  
 
Kontaktní osoba ve věcech technických: 
 
 
jako objednatel  
 

a 
 
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl b, vložka 1930  
zastoupená: ředitelem divize 06, na základě plné moci  
sídlo: Nábřežní 90/4, 150 00 Praha 5 
bankovní spojení: 
číslo účtu:  
IČ:47116901  DIČ:CZ47116901 

 
Kontaktní osoba ve věcech technických:  
 
jako zhotovitel 

tuto 

SMLOUVU O ZHOTOVENÍ DÍLA 

1. PŘEDMĚT SMLOUVY (DÍLO) 

1.1. Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při realizaci díla, 
kterým se pro účely této smlouvy rozumí vypracování technické studie „SVODNICE 
PLZEŇ – ROUDNÁ“ (dále jen „dílo“). 

1.2. Zhotovitel se zavazuje, za podmínek uvedených v této smlouvě a v souladu s přílohou 
č. 1. této smlouvy, k provedení díla na svůj náklad a nebezpečí a objednatel se zavazuje 
k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení.  

1.3. Rozsah, věcné a formální náležitosti díla 

1.3.1. Cílem studie je ověřit, upravit a zpodrobnit trasu svodnice Roudná, navržené v Koncepci 
odtokových poměrů města Plzně (KOP). Dále bude zpřesněn rozsah povodí této svodnice 
a stanoveny podmínky pro hospodaření se srážkovými vodami v dotčeném území. 
Výstupem bude návrh trasy svodnice v úrovni technické studie a prostorové vymezení 
koridoru svodnice jako podklad pro zapracování do územně plánovací dokumentace. 
Předložená studie bude dále svým rozsahem a řešením představovat metodický rámec, 
který bude následně využit pro zpracování dalších dokumentů, zejm. pro komplexní řešení 
odpojení dešťových vod od jednotného kanalizačního systému a jako podklad pro 
rozhodování v území 
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1.3.2. V průběhu zpracování se uskuteční pravidelné konzultace se objednatelem, dále budou 
uspořádány minimálně dvě pracovní jednání s dotčenými orgány, správci a dalšími 
organizacemi, jejichž zastoupení bude upřesněno v průběhu zpracování. Výsledky 
projednání budou po konzultaci s objednatelem zapracovány. Poslední jednání bude 
svoláno v předstihu před odevzdáním studie tak, aby jeho závěry mohly být zapracovány 
do konečného řešení. 

1.3.3. Návrh bude projednán s dotčenými městskými a veřejnými orgány, organizacemi a správci 
veřejné infrastruktury např.: Vodárna Plzeň a.s, Odbor stavebně správní Magistrátu města 
Plzně (dále jen MMP), Odbor životního prostředí MMP, Městský obvod Plzeň 1, Správa 
veřejného statku města Plzně, Povodí Vltavy s.p., Odbor investic MMP, Oddělení 
technických stanovisek Kanceláře ředitele Technického úřadu MMP a dále případně 
s příslušnými správci inženýrských sítí, příp. dalšími dle potřeby 

1.3.4. Zhotovitel zajistí vedení agendy – zápisy, doklady o projednání apod. 

2. TERMÍN PLNĚNÍ 

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo, tedy dílo dokončit a předat objednateli v souladu 
s podmínkami stanovenými smlouvou v následujících termínech: 

a) zpracování a představení konceptu objednateli:  

do 3 měsíců od uzavření smlouvy; 

b) zpracování a představení návrhu studie objednateli:  

do 6 měsíců od uzavření smlouvy; 

b) projednání studie s dotčenými orgány a organizacemi a zapracování výsledků 
projednání a předání čistopisu objednateli včetně všech požadovaných paré 
dokumentace v tištěné a digitální formě:  

do 3 měsíců od odsouhlasení návrhu studie objednatelem. 

2.2. Dílo bude předáno v tištěné verzi v 3 vyhotoveních a 2 vyhotovení v digitální verzi 
v uzavřeném i otevřeném formátu např. pdf, docs, xlsx, dwg na datovém nosiči USB. 
Nedílnou součástí dokončené dokumentace bude kompletní dokladová část. 

2.3. Zhotovitel předloží harmonogram projednání objednateli neprodleně po uzavření 
smlouvy. 

2.3  O předání a převzetí díla bude sepsán a oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
podepsán předávací protokol. Dílo bude předáno zhotovitelem na adrese sídla 
objednatele. Vlastníkem díla je od samotného počátku zhotovitel, který nese nebezpečí 
škody na zhotovovaném díle, a to až do doby řádného provedení díla. Převzetím dílo 
přechází do vlastnictví objednatele.  

3. CENA DÍLA 

3.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo cenu v celkové výši 1 280 000,- Kč 
(slovy: jeden milion dvě stě osmdesát tisíc korun českých) bez DPH. 

3.2.  K ceně dle článku 3.1 bude účtována DPH v zákonné výši ke dni uskutečnitelného 
zdanitelného plnění. 

3.3. Cena díla je sjednána jako cena nejvýše přípustná, zahrnuje veškeré náklady zhotovitele 
spojené s plněním dle této smlouvy včetně všech poplatků a představuje souhrn cen všech 
prací a dodávek dodaných zhotovitelem v rozsahu a obsahu stanoveném touto smlouvou.  
Zhotovitel prohlašuje, že v ceně díla jsou zahrnuty veškeré jeho náklady, které při plnění 
svých závazků dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží včetně nákladů výslovně 
neuvedených, jejichž vynaložení musí zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat, a to 
i na základě zkušenosti s realizací obdobných děl. V dohodnuté ceně jsou zahrnuty i režijní 
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náklady, doprava, cestovné, ubytování, licence a další náklady, které patří k úplnému a 
bezvadnému provedení díla dle této smlouvy. 

4. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY  

4.1. Objednatel uhradí cenu za dílo zhotoviteli na základě zhotovitelem řádně vystaveného 
platebního dokladu (dále faktury).  

4.2. Splatnost zhotovitelem vystavené faktury je patnáct dnů od doručení objednateli a úhrada 
se bude provádět převodem účtované částky z účtu objednatele na účet zhotovitele.  

4.3. Právo fakturace vzniká zhotoviteli řádným provedením díla, tedy jeho dokončením a 
předáním bez vad. Vznese-li při předání díla objednatel vůči zhotoviteli oprávněné 
výhrady, zhotovitel odstraní vady díla ve lhůtě objednatelem stanovené a teprve po jejich 
odstranění se má za to, že bylo dílo provedeno řádně. 

4.4. Faktura jako daňový a účetní doklad musí obsahovat zákonem předepsané údaje a bude 
předána objednateli ve dvou vyhotoveních. 

4.5. Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti, je objednatel 
povinen ji do data splatnosti vrátit zhotoviteli, který ji buď opraví, nebo vystaví fakturu 
novou. V obou případech se běh lhůty splatnosti obnovuje. 

4.6. Smluvní strany se dohodly, že zjistí-li objednatel ve lhůtě splatnosti u předaného a 
převzatého díla vady, je oprávněn zhotoviteli fakturu vrátit a platbu za dílo pozastavit až 
do data odstranění vady, a to i tehdy převzal-li dílo bez výhrad.  

5. SMLUVNÍ SANKCE A POKUTY 

5.1. Nedodrží-li zhotovitel termín provedení díla, tedy jeho dokončení a předání v termínu dle 
čl. 2.1. této smlouvy, může objednatel požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši pěti 
setin procenta (0,05%) z celkové ceny za dílo uvedené v čl. 3.1. této smlouvy za každý 
započatý den z prodlení. 

5.2. Neuhradí-li objednatel fakturu ve lhůtě její splatnosti včas, může zhotovitel požadovat úrok 
z prodlení ve výši pěti setin procenta (0,05%) z oprávněně fakturované částky za každý 
den prodlení.  

5.3. Za den rozhodný pro splatnost je považován den připsání fakturované částky na účet 
zhotovitele. 

6. SOUČINNOST A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

6.1. Smluvní strany se shodují, že zhotovení díla vyžaduje od všech účastníků úzkou 
vzájemnou součinnost, pravidelnou informovanost a operativní aktualizaci stanoveného 
postupu. 

6.2. K zajištění součinnosti objednatel ustanoví a pověří určité osoby, které se budou účastnit 
jeho jménem pracovních schůzek, porad a úkonů potřebných pro úspěšné zajištění 
zhotovení díla a vzájemné součinnosti, s plným oprávněním jednat ve všech věcech této 
smlouvy jménem objednatele.  

6.3. Informace o všech okolnostech, které mohou mít vliv na provedení díla podle této smlouvy 
a závazků z ní plynoucích, zejména podklady pro uskutečňování jednotlivých úkonů a 
činností podle této smlouvy, podklady, náměty a informace rozhodné pro plnění závazků 
zhotovitele převzatých touto smlouvou, budou předávány v sídle objednatele. 

6.4. Objednatel je povinen sdělit zhotoviteli včas ty záměry a rozhodnutí, které by mohly 
podstatně ovlivnit provedení díla podle této smlouvy. 

6.5. Zhotovitel je povinen hájit zájmy objednatele podle svých nejlepších znalostí a schopností. 
S údaji týkajícími se díla bude zhotovitel zacházet šetrně a zachovávat o nich mlčenlivost, 
ledaže by byl této povinnosti výslovně zproštěn objednatelem.  

6.6. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli a veřejnosti nezbytný odborný výklad k dílu, 
a to podle okolností na jednání orgánů města či orgánů veřejné správy.  
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6.7. Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které 
by mohly objednateli způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly 
ohrozit provedení díla podle této smlouvy a o eventuálních vadách a nekompletnosti 
podkladů předaných mu objednatelem. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele rovněž 
na následky takových objednatelových rozhodnutí a úkonů, které jsou zjevně neúčelné 
nebo samého objednatele poškozující nebo které jsou ve zjevném rozporu s chráněným 
veřejným zájmem. 

6.8. Zjistí-li zhotovitel, že nemůže dílo provést za podmínek závazně plynoucích z obecně 
platných právních předpisů, nebo požadovaných výslovně objednatelem, popřípadě za 
dalších podmínek zvláště dohodnutých touto smlouvou, uvědomí o tom neprodleně 
písemně objednatele s uvedením důvodů. 

6.9. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neposkytne výsledky díla 
jiné osobě než objednateli nebo jím k tomu zmocněné osobě.  

6.10. Zhotovitel se zavazuje práce na plnění předmětu smlouvy přerušit na základě doručení 
písemného rozhodnutí objednatele o přerušení prací a obě smluvní strany jsou poté 
zavázány uzavřít dohodu o změně plnění smlouvy a podmínkách jeho dalšího provádění.  

6.11. Zhotovitel má právo používat dílo pro svou vlastní potřebu, zejména pro účely výuky, 
odborných publikací a dále jako referenční a prezentační dokument. 

7. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

7.1. Autorství 

Zhotovitel je oprávněn požadovat označení autorství díla, kdykoliv objednatel v souladu 
s ustanovením této smlouvy toto dílo zveřejní.  

7.2. Práva k užití díla 

7.2.1. Objednatel je na základě této smlouvy oprávněn dílo užít všemi způsoby dle § 12 odst. 4 
zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění. Objednatel je dále po 
předchozím souhlasu zhotovitele oprávněn dílo měnit a upravovat.  

7.2.2. Úplata za užití díla dle této smlouvy je zahrnuta v ceně díla dle článku 3. této smlouvy. 

7.3. Spory  

Vzniknou-li mezi objednatelem a zhotovitelem v rámci rozsahu této smlouvy spory, které 
nelze vyřešit dohodou, mohou účastníci této smlouvy podat ve smyslu zákona návrh na 
soudní projednání u místně příslušného soudu, podle zákona č. 99/1963 Sb., v platném 
znění. 

7.4. Právní řád  

Tato smlouva, výkony v jejím rámci prováděné a obsah a forma plnění se řídí českým 
právním řádem. 

7.5. Účinnost a ukončení smlouvy 

7.5.1. Tato smlouva je uzavírána na dobu určitou do okamžiku splnění všech práv a povinností 
vyplývajících z této smlouvy. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

7.5.2. Tato smlouva smí být písemně vypovězena oběma stranami, neplní-li jedna ze smluvních 
stran podstatně svoje povinnosti, zejména pokud je v delším než šedesátidenním prodlení 
s plněním svých závazků, je po dobu delší šedesáti dnů bez závažného důvodu nečinná 
nebo jedná-li v rozporu s touto smlouvou. Vypovědět smlouvu však nesmí v průběhu 
jednotlivého plnění strana povinnosti neplnící. Smlouva bude ukončena do sedmi dnů po 
doručení výpovědi, přičemž se za den doručení považuje nejpozději sedmý den ode dne, 
kdy byla výpověď uložena na poště v případě nedoručitelnosti. 

7.5.3. Objednatel smí smlouvu vypovědět též z důvodů přijetí takových rozhodnutí jemu 
nadřízených subjektů, která brání či omezují další pokračování účinnosti smlouvy. 
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7.5.4. V případě ukončení smlouvy vinou objednatele bude zhotoviteli uhrazena poměrná část 
ceny za dílo za všechny činnosti prokazatelně provedené do doby ukončení smlouvy 
včetně úhrady účelně vynaložených nákladů, a to do třiceti dnů po vystavení faktury. 

7.6. Odpovědnost za vady 

7.6.1. Odpovědnost za vady díla se řídí ustanoveními dohodnutými v této smlouvě a dále 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.  

7.7. Závěrečná ustanovení  

7.7.1. Tato smlouva představuje úplnou a ucelenou smlouvu mezi objednatelem a zhotovitelem. 
Ani objednatel ani zhotovitel nepostoupí práva a závazky z této smlouvy plynoucí třetí 
straně bez výslovného souhlasu druhé strany. 

7.7.2. Všechna ustanovení smlouvy jsou oddělitelná, a pokud se jakékoliv její ustanovení stane 
neplatným, protiprávním nebo v rozporu s veřejným zájmem, platnost ostatních 
ustanovení tím není dotčena a smlouva bude posuzována tak, jako by tato neplatná 
ustanovení nikdy neobsahovala. Na místo neplatného nebo neúčinného ujednání se 
smluvní strany zavazují nahradit tato ustanovení takovým obsahem, který umožní, aby 
účelu smlouvy bylo dosaženo. 

7.7.3. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze písemně. Za písemnou formu 
nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. 
Žádný projev stran učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu 
s výslovnými ustanoveními této smlouvy. Odpověď strany této smlouvy podle § 1740 odst. 
3 občanského zákoníku s dodatkem nebo odchylkou není přijetím návrhu na uzavření této 
smlouvy, a to ani, když podstatně nemění podmínky návrhu. 

7.7.4. Tato smlouva má včetně příloh celkem 11 stran a je vyhotovena ve čtyřech exemplářích, 
z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel. Každý stejnopis této smlouvy má platnost 
originálu. 

7.7.5. Přílohy této smlouvy: 

Příloha č. 1 Zadávací podmínky 

Příloha č. 2 – Seznam osob podílejících se na plnění 

7.7.6. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že 
smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru objednatel. 

 
Smluvní strany výslovně prohlašují, že je jim obsah smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu 
s tím, že smlouva je projevem pravé a svobodné vůle smluvních stran a nebyla uzavřena v tísni 

či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci 
smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje. 

 
Čteno a podepsáno  

V Plzni, dne…………..    

 
 
 
 
 
 

  
ředitelka ÚTVARU KONCEPCE A ROZVOJE 
MĚSTA PLZNĚ, příspěvkové organizace 

reditel divize 06  
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 

Objednatel Zhotovitel 
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PŘÍLOHA Č. 1 SMLOUVY O ZHOTOVENÍ DÍLA Č. 2025.05 

 
ZADÁVACÍ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ TECHNICKÉ STUDIE  

„SVODNICE PLZEŇ - ROUDNÉ“ 

A. Předmět a cíl studie 
Předmětem díla je technická studie, která ověří, upraví a zpodrobní trasu svodnice Roudná, 
navržené v Koncepci odtokových poměrů města Plzně (KOP). Dále bude zpřesněn rozsah povodí 
této svodnice a stanoveny podmínky pro hospodaření se srážkovými vodami v dotčeném území. 
Výstupem bude návrh trasy svodnice v úrovni technické studie a prostorové vymezení koridoru 
svodnice jako podklad pro zapracování do územně plánovací dokumentace. Předložená studie 
bude dále svým rozsahem a řešením představovat metodický rámec, který bude následně využit 
pro zpracování dalších dokumentů, zejm. pro komplexní řešení odpojení dešťových vod od 
jednotného kanalizačního systému a jako podklad pro rozhodování v území. 

B. Vymezení řešeného území 
 

Trasa navrhované svodnice Roudná prochází územím s velmi rozdílnými podmínkami, a proto 
bude návrh řešení přizpůsoben konkrétnímu kontextu jednotlivých úseků. S ohledem na rozdílnou 
náročnost technického i prostorového řešení je možné trasu rozdělit na čtyři části: 
 

• Úsek vedený nivou řeky: Území s přírodními hodnotami, kde je nutné vhodné krajinářské 

a technické začlenění trasy svodnice do otevřené krajiny, s ohledem na ekologické a 

hydrologické souvislosti. Nutná zde bude koordinace s plánovanou dopravní 

infrastrukturou a protipovodňovou ochranou Roudné. 

• Úsek vedený stísněnou zástavbou Roudné: Trasa prochází hustě zastavěným územím s 

omezeným veřejným prostorem. Zde bude nezbytné navrhnout detailní a prostorově 

úsporná řešení s ohledem na stávající objekty, komunikace a inženýrské sítě. 

• Úsek vedený podél Fakultní nemocnice: V části lze vyjít ze zpracované územní studie Pod 

Fakultní nemocnicí, Plzeň. V navazující části je stávající otevřené koryto vedené dále 

propustkem pod alejí Svobody až k Lidické ulici. Tento úsek nemá vyřešené vlastnictví a 

správu. Navržené nebo stávající řešení zde bude prověřeno a v případě potřeby doplněno 

nebo upraveno. 

• Úsek vedený sídlištní zástavbou mezi ulicemi Špálova - Lidická: sídlištěm prochází 

stávající dešťová kanalizace DN 1000 a DN 1200 v majetku společnosti Vodárna Plzeň 

a.s., která je v současnosti vyústěna do otevřeného koryta pod křížením ulic Lidická x 

Viléma Blodka. Otevřené koryto je následně v místě pod RN Gera napojeno na jednotný 

kanalizační systém. Cílem bude návrh jejího odpojení od jednotné sítě a případné využití 

pro převedení srážkových vod mimo jednotný stokový systém. Případné vužití je 

vzhledem k závěrům podrobné inspekce realizované v 3/2018 podmíněno rekonstrukcí 

Vymezení řešeného území je vyznačeno v grafické příloze F. Řešené území  

Rozsah řešeného území může být částečně překročen z důvodu nutného přesahu navrženého 
technického řešení, případně z důvodu dořešení návaznosti překládek inženýrských sítí.  

C. Požadavky na řešení 

C.1 Návrh trasy svodnice 

a. Svodnice bude přednostně navržena jako povrchové vedení - zpravidla travnatý 

příkop nebo zpevněný kanál, sloužící k odvádění srážkových vod do recipientu. 

Zatrubnění bude navrženo pouze tam, kde to bude technicky nutné. 
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b. Bude prověřena možnost využití stávající dešťové kanalizace nebo její trasy pro 

odvedení srážkových vod mimo jednotný kanalizační systém.  

c. Stanovení návrhových parametrů bude vycházet z Koncepce odtokových poměrů 

města Plzně a Plzeňského standardu hospodaření s dešťovými vodami. Svodnice 

bude následně posouzena z hlediska kapacitního zatížení a budou navrženy retenční 

prvky odpovídající potřebám daného povodí.  

d. Pro posouzení kapacitního zatížení bude zpracován odtokový model celého povodí, 

případně jeho klíčových částí. Model bude sloužit pro výpočet návrhových průtoků při 

běžném dešti a orientační posouzení chování systému při extrémních srážkách. 

e. Při návrhu bude uvažováno s případným opatřením pro zmírnění průtokové rychlosti. 

f. Svodnice musí umožnit efektivní odvádění srážkových vod z navazujících 

odvodňovaných ploch.  

g. Při návrhu bude přihlédnuto k vlastnickým poměrům v území. Přednostně budou 

využity veřejná prostranství a nezastavitelné plochy. V případě potřeby bude navržen 

rozsah výkupů potřebných pro realizaci a provoz. 

h. Návrh trasy svodnice bude zohledňovat plánované záměry v území a případně 

navrhne vzájemnou koordinaci (např. Silniční systém města Plzně v oblasti Roudné, 

Protipovodňová opatření na Roudné, Alej Svobody-propojení na východní část 

městského okruhu). 

i. Návrh musí respektovat stávající technickou infrastrukturu. V nutných případech 

budou navrženy přeložky. 

j. Trasa bude navržena s ohledem na urbanistickou strukturu i přírodní podmínky 

území. 

k. Součástí návrhu bude i návrh etapizace realizace svodnice – rozdělení trasy na 

proveditelné úseky s ohledem na technickou a finanční náročnost, koordinaci s 

plánovanými investicemi a možnost postupné realizace. 

l. Před vyústěním svodnice do řeky bude navrženo vhodné předčištění odtoku (např. 

pomocí mokřadu, poldru či obdobného přírodě blízkého prvku), které zajistí zachycení 

splavenin a zlepší kvalitu vody odváděné do toku. Konkrétní řešení bude zvoleno s 

ohledem na místní podmínky a požadavky správce vodního toku. 

m. Součástí studie bude také návrh způsobu budoucí správy svodnice, včetně prověření 

možností jejího právního zakotvení (např. jako vodní linie). Cílem je vytvořit podmínky 

pro jednotnou a dlouhodobě udržitelnou správu celé trasy jedním vybraným 

subjektem. 

C.2 Zpřesnění rozsahu odpojitelného povodí 

a. Vymezit maximální rozsah ploch odpojitelných od jednotné kanalizace. 

b. Detailní ověření potenciálu pro odpojení srážkových vod od jednotné kanalizace pro 

stávající i nově navrhovanou zástavbu v rámci povodí svodnice, včetně definování 

způsobu napojení na svodnici. 

c. Plochy v rámci povodí budou kategorizovány podle potenciálu pro odpojení 

srážkových vod od jednotné kanalizace – na plochy snadno přepojitelné, plochy 

výhledově přepojitelné a plochy obtížně přepojitelné. 

C.3 Stanovení podmínek pro nakládání se srážkovou vodou v území 

a. Podpora a návrh podmínek pro hospodaření s dešťovou vodou v souladu 

s Plzeňským standardem HDV (limity odtoku, požadavky na předčištění, atd.). 

b. Stanovení případných zpřísněných návrhových parametrů pro návrh prvků HDV 

v území (např. limity odtoku, návrhové deště)  
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C.4 Vymezení koridoru svodnice 

a. Na základě výsledků bude navrženo prostorové vymezení koridoru svodnice včetně 

případných přidružených prvků HDV. 

b. Koridor bude navržen tak, aby mohl být zapracován do územního plánu jako veřejně 

prospěšná stavba. 

c. Součástí vymezení bude i plošný rozsah nutný pro realizaci staveb souvisejících s 

provozem a údržbou svodnice. 

C.5 Návrh ploch zelené infrastruktury (PZI) 

a. V návaznosti na navrženou trasu svodnice navrhnout doplnění nových ploch zelené 

infrastruktury. Plochy zelené infrastruktury představují vybrané parkově upravené 

plochy s převahou krajinářských úprav. Navržené PZI budou vytvářet potenciál 

k doplnění spojitého systému modré a zelené infrastruktury. Významně tak bude 

podpořeno plnění ekosystémových služeb a funkcí.  

b. Nově navržené PZI budou vhodně začleněny do veřejného prostoru (z hlediska 

estetiky, rekreace atd.) s využitím přírodě blízkých, resp. ekosystémových a 

technických opatření.  

c. V případě již stávajících PZI bude jejich vymezení potvrzeno, případně upraveno. 

C.6 Vytvoření metodického rámce pro odpojování srážkových vod na území města 
Plzně 

a. Návrh postupu prověření možností odpojení, včetně kritérií pro výběr vhodných ploch. 

b. Zásady začleňování odpojování srážkových vod při investicích, např. rekonstrukce 

komunikací, veřejných prostranství nebo kanalizací. 

c. Navrhnout organizační rámec pro koordinaci města, jeho jednotlivých složek, správců 

sítí a investorů při využití příležitostí k odpojování. 

C.7 Součástí studie bude kapitola uvádějící náměty na změny nadřazených územně 
plánovacích dokumentací a datový podklad pro změnu ÚP Plzeň. 

D. Požadavky na obsah dokumentace  

Rozsah studie bude vycházet ze Standardů profesních výkonů a souvisejících činností pro 
krajinářskou architekturu (ČKA/2014), resp. ze Standardů služeb architekta (ČKA/2017) a její 
struktura bude vycházet z požadavků vyhlášky č. 131/2024 Sb. a jejích příloh v platném znění. 

Obsah dokumentace pro zpracovanou studii bude následující: 

A. Průvodní zpráva 

B. Souhrnná technická zpráva 

C. Výkresová část 

a) Přehledná situace v měřítku 1:10000 

b) Situace vodohospodářského řešení v měřítku 1:1000, v nutných případech 
doplněno o výřezy v podrobnějším měřítku 

c) Architektonická situace v měřítku 1:2000 

d) Koordinační situace v měřítku 1:1000, v nutných případech doplněno o výřezy 
v podrobnějším měřítku 

e) Hydrotechnická situace v měřítku 1:5000 

f)      Výkres majetkových vztahů se zákresem záboru stavby (koridoru) v 
měřítku 1:2000 

g) Změnový výkres ÚPP v měřítku 1:10000 

h) Podélný profil hlavní svodnice 
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i)      Vzorové/charakteristické příčné řezy 

D. Dokladová část – doklady z průběhu zpracování a stanoviska orgánů a organizací 

E. Související dokumentace  

a) Detailnější návrh vedení svodnice, případně souvisejících staveb v kritických 
místech (např. úzké uliční prostory, místa s kolizí se zástavbou či 
infrastrukturou) 

b) Etapizace 

c) Předběžný odhad nákladů stavby 
 
Dílo bude dle ustanovení bodu 2.2 smlouvy předáno v tištěné verzi v 3 vyhotoveních a 2 
vyhotovení v digitální verzi (v uzavřeném i otevřeném formátu např. pdf, docs, xlsx, dwg) na 
datovém nosiči USB. 

E. Technické podklady 

Podklady jsou vyhotoveny a budou předány v digitální podobě. Zhotovitel se převzetím podkladů 
zavazuje použít tyto podklady pouze pro účely návrhu, nevydávat je třetím osobám a řádně je 
zabezpečit proti zneužití třetí osobou. 

 
1. Rámcový rozsah řešeného území - Základní mapa ČR 
2. Územní plán Plzeň 
3. Koncepce odtokových poměrů města Plzně (ÚKRMP, 2020) 
4. Plzeňské standardy hospodaření s dešťovými vodami (zpracovatel: VRV, a. s., zadavatel: 

OŽP MMP, 2023) 
5. Situace stávající dešťové kanalizace a inspekční protokoly z prohlídky 
6. Digitální technická mapa (získá zpracovatel na základě uzavřené smlouvy se SITMP) 
7. Katastrální mapa (získá zpracovatel na základě uzavřené smlouvy se SITMP). 
8. Letecký snímek (získá zpracovatel na základě uzavřené smlouvy se SITMP). 
9. Digitální model terénu (získá zpracovatel na základě uzavřené smlouvy se SITMP). 
10. Silniční systém města Plzně v oblasti Roudné – Valbek spol. s.ro., DÚR, 2022 
11. Protipovodňová opatření na Roudné – VRV a.s., studie proveditelnosti, 2014 
12. Pod Fakultní nemocnicí, Plzeň – ÚKRMP, územní studie, 2023 
13. Košutka – zahrádky, Plzeň – ÚKRMP, územní studie, 2024 
14. Plzeň, Karlovarská – ÚKRMP, územní studie, 2021 
15. Plzeň, Mikulka – Na Roudné – ing.arch. Radek Dragoun, územní studie, 2025 
16. Vyhledávací studie pro sběrač A´ - Hydroprojekt CZ a.s., studie proveditelnosti, 2008 
17. Estakáda Teplárna - Na Roudné, SUDOP Praha, technická studie, 2015 
18. Revitalizace Parku u bazénu (ÚMO 1 bude vyhlašovat architektonickou soutěž) 
19. Stavební úpravy ulice alej Svobody, JS PROJECT s.r.o., DUSP, 2022 
20. Obnova kanalizace Plzeň, alej Svobody – úsek Lidická – FN, JS PROJECT s.r.o., DÚR+DSP, 

2023 
21. Komunikace pod Mikulkou, studie (ÚKRMP, listopad 2012) 

F. Grafická příloha 
 
Příloha č. 1 Vymezení hranice řešeného území 
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PŘÍLOHA Č. 2 SMLOUVY O ZHOTOVENÍ DÍLA Č. 2025.05 

 
SEZNAM OSOB PODÍLEJÍCÍCH SE NA PLNĚNÍ: 

 
 
 

I. Vedoucí pracovník (hlavní inženýr projektu HIP)   

 

II. Vodohospodářský inženýr projektu    

 

III. Krajinářský architekt projektu     

 

Další osoby, které se budou přímo podílet na plnění zakázky:   

          

 


