
KÁ ČÁST PRAHA 2
MĚSTSKÉ ČÁSTI

ÍAJETKU A INVESTIC P1C02P00509A5

SMLOUVA O DÍLO Č A.if P.120'161 PJ.^IOW/

I. SMLUVNÍ STRANY:
Objednatel: Městská část Praha 2
Sídlo: nám. Míru 600/20, 120 39 Praha 2
IČ: 000 63 461
DIČ: CZ00063461
Zastoupený: ve věcech smluvních: Janem Korseskou, zástupcem starostky
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Praha, č. účtu: 27-2000758339/0800
Tel: 236 044 147 (oddělení investic)
Fax: 222 510 138

Zhotovitel: Černokostelecká stavební s.r.o.
Zapsaný: v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, 

oddíl C, vložka 148777
Sídlo: Kutnohorská 305, 281 63 Kostelec nad Černými lesy
IČ: 28537157
DIČ: CZ28537157
Zastoupený: Josef Švaňa, jednatel společnosti
Bankovní spojení: 117502389/0800
Tel., fax: +420 607 710 257

II. ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY
1. Účelem této smlouvy je stanovit vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při plnění předmětu této 

smlouvy.
2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vlastním jménem, na svůj náklad, na své nebezpečí a ve 

sjednané době provést pro objednatele dílo za cenu a podmínek dále v této smlouvě stanovených.
3. Objednatel se touto smlouvou zavazuje za podmínek v této smlouvě stanovených řádně zhotovené dílo 

převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.
4. Za bezvadné plnění smlouvy se považuje předání díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků podle ust. 

§ 2615 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku (dále též jen „občanský zákoník1').

III. PŘEDMĚT DÍLA: „Sokolská 18/1869 - rekonstrukce domu pro potřebu vlastní obchodní činnosti -
I. etapa£í

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu a způsobem stanoveným v této smlouvě, dle požadavků 
objednatele, v souladu s nabídkou zhotovitele pro výběrové řízení, na jehož základě je tato smlouva 
uzavřena a v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky „Sokolská 18/1869 - rekonstrukce 
domu pro potřebu vlastní obchodní činnosti - i. etapa“ včetně všech jejich příloh. Zhotovitel je 
povinen při plnění této smlouvy postupovat dle projektové dokumentace „Opravy a úpravy domu 
Sokolská 1869/18, Praha 2“, kterou zpracoval Ak. arch. Jakub Cajthaml. (dále též jen „projektová 
dokumentace11).

2. Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této smlouvě stanovené a je 
oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. Zhotovitel dále prohlašuje, že 
k provedení díla dle této smlouvy má všechna nezbytná oprávnění, zejm. oprávnění k podnikání a 
provede zhotovení díla osobami odborně způsobilými v souladu s platnými právními předpisy.

3. Zhotovitel prohlašuje, že je obeznámen se všemi podklady poskytnutými mu objednatelem, s místními 
poměry na staveništi a ostatními podmínkami, majícími význam pro realizaci díla, a jako odborný 
zhotovitel nevytýká v tomto směru nic, co by mohlo bránit úspěšné realizaci díla. Prohlašuje také, že do 
ceny díla jsou zahrnuty též veškeré práce a náklady, které nejsou jednoznačně specifikovány
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v zadávací dokumentaci ani ve výkazu výměr předloženém zhotovitelem, ale které by zhotovitel měl či 
mohl v rámci své odborné způsobilosti předpokládat, přičemž článek V. této smlouvy nebude tímto 
ustanovením dotčen. Nedílnou součástí díla (stavby) jsou zejména tyto další činnosti, práce a náklady:

a) náklady na skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot,
b) náklady na zařízení staveniště včetně potřebných energií,
c) atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření a revize, provozní předpisy a řády, zaškolení obsluhy, 

výstražné tabulky, informační zařízení a schémata,
d) veškeré potřebné průzkumné práce ve fázi realizace stavby,
e) nezbytné úkony vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění,
f) provozní i komplexní vyzkoušení díla.
g) pořízení dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhl. 499/2006 Sb, v platném znění 

v případě, kdy bude její předložení nezbytné podle ust. § 121 zákona č.183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), u staveb, kdy je nutno její zhotovení.

h) nezbytné terénní úpravy, jsou-li pro dané dílo stanoveny.

IV. VYMEZENÍ LHŮT
1. Předání a převzetí stanoviště: do 5 kalendářních dnů od výzvy objednatele
2. Doba zahájení stavebních prací: do 5 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště (zahájení 

nejdříve 15. 7. 2016).
3. Ukončení prací: 15.12. 2016
4. Předání a převzetí díla: do 5 kalendářních dnů od ukončení prací
5. Případné přerušení prací musí být odsouhlaseno technickým dozorem investora (dále jen „TDI11) ve 

stavebním a montážním deníku. Na prodloužení termínu plnění musí být uzavřen dodatek k této 
smlouvě o dílo.

6. Při provádění prací je zhotovitel povinen v rámci lhůt uvedených výše v odst. 3.1. tohoto článku 
respektovat pokyny objednatele týkající se časového průběhu provádění smluvených prací.

V. CENA DÍLA
1. Celková cena za dílo se stanoví jako smluvní cena pevná (cena nejvýše přípustná a závazná po celou 

dobu trvání veřejné zakázky) ve výši:

Sokolská 18/1869 Bez DPH v Kč DPH 21 % v Kč Celkem vč. DPH 
v Kč

Nabídková cena 5.869.072,83 1.232.505,29 7.101.578,12

2. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s úplným a kvalitním provedením díla dle této 
smlouvy. Cena díla zahrnuje mj. i náklady dle čl. Ill odst. 3 smlouvy.

3. Bude-li nutné provádět vícepráce oproti projektu, které nebylo možno předvídat, upozorní na ně 
zhotovitel objednatele ve stavebním a montážním deníku bez zbytečného odkladu poté, co zhotovitel 
zjistí potřebu jejich provedení. Objednatel je též oprávněn jednostranně změnit v průběhu stavby 
požadovaný rozsah prací (projekt), přičemž taková změna bude zapsána do stavebního a montážního 
deníku.

4. V obou případech uvedených v předchozím odstavci musí být zhotovitelem navržena nová cena na 
zákiadě jednotkových cen, uvedených v nabídce zhotovitele pro výběrové řízení. Práce, které nejsou 
v nabídce zhotovitele obsaženy, budou oceněny jednotkovými cenami používaných standardizovaných 
ceníků, platných v době realizace těchto prací a pokud podle nich nelze určit cenu, pak budou oceněny 
podle skutečných nákladů.

5. Provedení víceprací i jejich cena musí být předem písemně odsouhlaseno TDI, a to ještě před 
zahájením víceprací. Jestliže takto stanovená nová cena díla převýší cenu díla dle čl. V odst. 1 
smlouvy, provedení těchto víceprací i jejich ocenění musí být odsouhlaseno též statutárním orgánem 
objednatele i zhotovitele, a to ještě před zahájením víceprací. V případě, že dochází ke zvýšení ceny 
díla, musí být uzavřen dodatek k této smlouvě o dílo.

6. V případě, že se při provádění díla ukáže, že některé práce obsažené v projektové dokumentaci a 
výkazu výměr nejsou k dokončení díla nezbytné, zhotovitel je povinen na tuto skutečnost písemně 
upozornit objednatele, a to bez zbytečného odkladu poté, co takovou skutečnost zjistí. Objednatel pak 
může rozhodnout o neprovedení těchto prací, přičemž v takovém případě se celková cena díla poníží o 
cenu těch prací, které nebudou provedeny, a to dle cen uvedených v oceněném výkazu výměr. 
Objednatel má právo rozhodnout o neprovedení některých prací i bez upozornění zhotovitele.

7. Nedílnou součást této smlouvy tvoří její příloha č. 1 - oceněný výkaz výměr
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8. Způsob ocenění uvedený v odstavci 4. tohoto článku smlouvy platí též o ocenění prací prováděných 
zhotovitelem v případě úhrady nákladů na odstranění vad, za které by zhotovitel neodpovídal.

9. Provedení veškerých víceprací, méněprací, změny technologii nebo materiálů, doplňky nebo rozšíření 
či zúžení díla je možné pouze za podmínek stanovených zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách v platném znění.

VS. FINANCOVÁNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada ceny díla bude uskutečňována postupně formou dílčího 

měsíčního plnění, a to na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem zpětně za práce provedené 
v předcházejícím kalendářním měsíci. Dílčím měsíčním plněním se rozumí cena skutečně provedených 
prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem v kalendářním měsíci a zjištěných k poslednímu dni 
tohoto měsíce. Přílohou dílčí faktury za příslušný kalendářní měsíc bude protokol o předání včetně 
soupisu provedených prací a dodávek dle či. VI. odst. 2 této smlouvy potvrzený TDI. V případě, že 
faktura nebude obsahovat tuto přílohu, je neúplná s důsledky uvedenými v čl. VI odst. 9 této smlouvy.
V této příloze zhotovitel též vyznačí zvlášť vícepráce a méněpráce oproti sjednané nabídkové ceně.

2. Zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění se provádí zjišťovacím protokolem (protokolem o předání), 
doloženým soupisem provedených prací a dodávek včlenění dle specifikace s uvedením minimálně 
souhrnné položky, jednotkové ceny, množství a výsledné ceny za příslušnou položku. Dohodou o dílčím 
plnění nejsou dotčena práva a povinnosti obou smluvních stran týkající se předání a převzetí celého 
díla, odstranění vad a záruční lhůty podle ustanovení článků IX. a X. této smlouvy.

3. Cena díla bude hrazena na základě dílčích faktur až do výše 90 % ceny díla dle čl. V odst. 1 této 
smlouvy (vč. DPH). Zbývající část platby ve výši 10 % celkové ceny díla bude uhrazena objednatelem 
na základě konečné faktury po dokončení a předání díla bez vad a nedodělků, likvidaci zařízení 
staveniště a uvedení staveniště do přiměřeného stavu, likvidaci odpadu, po předání všech dokumentů 
nezbytných k užívání díla a vykonání všech dalších činností, které tato smlouva k řádnému dokončeni 
díla předpokládá a po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, je-li součástí předmětu díla.

4. Konečnou fakturu zhotovitel vystaví a odešle objednateli nejpozději do 15 dnů po ukončení přejímacího 
řízení doloženého protokolem o předání a převzetí díla. Splatnost konečné faktury je 30 dnů od jejího 
doručeni objednateli. Tato faktura bude fakturou závěrečnou a zhotovitel je povinen do jejího textu 
zapracovat v přehledné formě všechny již vystavené dílčí faktury. U všech jednotlivých dílčích faktur je 
zhotovitel povinen vypsat jejich číslo, datum vystavení a splatnosti a částku, na kterou byla dílčí faktura 
vystavena.

5. Vztahuje-li se na dodávky a služby při plnění této smlouvy režim přenesení daňové povinnosti podle ust. 
§ 92e zákona č. 2.35/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, je k odvedení DPH povinen objednatel. 
Zhotovitel je povinen vystavit fakturu s uvedením sazby DPH a číselného kódu klasifikace produkce CZ- 
CPA dle sdělení ČSÚ platného od 1. 1. 2008. Částka DPH na daňovém dokladu vyčíslena nebude.

6. Dílčí faktury i konečná faktura budou zpracovány ve dvou vyhotoveních a doručeny objednateli na 
adresu: Městská část Praha 2, nám. Míru 600/20, 120 39 Praha 2.

7. Pro splatnost faktur (daňových dokladů) se stanoví lhůta 30 dnů od jejich doručení objednateli, 
nestanoví-li tato smlouva jinak.

8. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně náhradu škody, na které mu v důsledku porušení 
závazků zhotovitele vznikl nárok, započítat do kterékoliv úhrady, která náleží zhotoviteli dle příslušných 
ustanovení této smlouvy.

9. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti stanovené 
zákonem či uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém 
případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené, či 
oprávněně vystavené faktury.

10. Pokud je zhotovitel plátcem daně z přidané hodnoty, nebo se jím stane, pak prohlašuje, že bude plnit 
povinnost odvádět řádně tuto daň v souvislosti s plněním uskutečněným na základě této smlouvy.
V případě, že dojde k porušení této povinnosti, je z jakékoliv fakturace učiněné zhotovitelem vůči 
objednateli oprávněn objednatel pozastavit proplacení částky odpovídající nezaplacené části daně 
z přidané hodnoty do doby splnění daňové povinnosti, popř. z takto pozastavené částky splnit uvedenou 
daňovou povinnost za zhotovitele. Plnění takto provedené objednatelem za zhotovitele se ve 
výši poskytnuté správci daně započítává na povinnosti objednatele vůči zhotoviteli v souvislosti 
s úhradami ceny za dílo. Nebude-li takto možno pozastavit či pozastavovat částku odpovídající 
nesplacené dani z přidané hodnoty z fakturace zhotovitele, je objednatel oprávněn od této smlouvy 
kdykoliv odstoupit.

Vil. SOUČINNOST OBJEDNATELE
1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli. O předání staveniště strany provedou zápis, který bude 

součástí stavebního a montážního deníku. Na případné faktické nebo právní vady nebo nároky třetích
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osob týkající se staveniště je objednatel povinen zhotovitele výslovně upozornit zápisem do protokolu o 
předání staveniště.

2. Při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli:
funkční napojovací body el. energie a vody, 
uzamykatelný prostor pro uskladnění materiálu.

3. Zhotovitel si smluvně zajistí s objednatelem odběr vody a odběr elektrické energie s rozvodnými závody 
za úhradu.

4. Objednatel předá zhotoviteli veškeré informace, které jsou mu známy o podzemních a nadzemních 
rozvodech, zařízeních a sítích, případně jiných překážkách na staveništi.

Vlil. POVINNOSTI ZHOTOVITELE
1. Zhotovitel prověří informace objednatele o podzemních a nadzemních rozvodech dle čl. VII odst. 4 

smlouvy a budou-li zjištěny překážky na staveništi, zajistí zhotovitel za úhradu jejich polohové a výškové 
vyznačení. Zhotovitel se zavazuje přiměřeným způsobem zabezpečit staveniště před vstupem 
neoprávněných osob dle platných právních předpisů. Zařízení staveniště je povinen zabezpečit 
zhotovitel, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s projektovou dokumentací a v souladu 
s případnými požadavky objednatele.

2. Zhotovitel zajistí nejpozději 4 týdny před započetím provádění díla (jinak také „stavby") písemnou 
informovanost nájemců v domě o zahájení, způsobu a rozsahu provádění prací, které jsou předmětem 
díla dle této smlouvy včetně vyznačení termínu zahájení a předpokládaného ukončení prací v souladu 
s termínem uvedeným v čl. IV. odst. 3 této smlouvy a informace tom, jak bude provádění díla omezovat 
běžný život nájemců. Práce prováděné v bytech nájemců budou s těmito projednány nejméně 2 týdny 
před jejich započetím. Po skončení prací předá zhotovitel dílčí protokoly o provedených pracích 
v jednotlivých bytech, podepsaných nájemníky (u ZTI zároveň soupis dodaných zařizovacích předmětů 
a stavy vodoměrů).

3. Zhotovitel se zavazuje zkontrolovat technickou část projektové dokumentace nejpozději před započetím 
stavby a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky.

4. Zhotovitel se zavazuje při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími podklady objednatele, 
pokyny objednatele, resp. jeho zmocněných zástupců, zápisy, rozhodnutími a vyjádřeními 
veřejnoprávních orgánů. Strany si sjednávají, že zhotovitel je vázán též příkazy objednatele ohledně 
provádění díla dle § 2592 občanského zákoníku.

5. Zhotovitel je povinen uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti 
s prováděním prací, a to včetně odpovědnosti za pracovní úrazy a nemoci z povolání, ve výši min. 
5.000.000,-Kč. Kopii této pojistné smlouvu předá zhotovitel objednateli před podpisem této smlouvy. 
Pojištění ve sjednané výši je zhotovitel povinen udržovat v platnosti po celou dobu realizace předmětu 
plnění dle této smlouvy a objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu realizace veřejné zakázky 
požadovat její předložení.

6. Zhotovitel bude při bouracích pracích a manipulaci se sutí aplikovat účinná opatření k minimalizaci 
zatěžování okolí prachem nebo hlukem. Před zahájením prací, při kterých dochází nebo může docházet 
k pádu předmětů jako např. stavebního materiálu, odpadu, nářadí apod., je zhotovitel povinen instalovat 
ochrannou síť. Zhotovitel při provádění prací nesmí poškozovat ani znečišťovat objekty, komunikace a 
jiná zařízení sloužící nájemcům domu, stavební materiál nesmí být skladován ve společných prostorách 
domu.

7. Zhotovitel prostřednictvím stavbyvedoucího povede od data zahájení stavební a montážní deník, který 
bude uložen na stavbě. Do stavebního a montážního deníku bude stavbyvedoucí zapisovat údaje 
důležité pro provádění díla.

8. Zhotovitel dnem předání staveniště přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení prací, 
dodržování předpisů BOZP, PO, čistotu a pořádek na staveništi a za zabránění vstupu nepovolaných 
osob na staveniště.

9. Zhotovitel zajistí plnění podmínek stanovených veřejnoprávními orgány a institucemi.
10. Zhotovitel si zajistí místo trvalé skládky odpadového materiálu.
11. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, prostřednictvím něhož v zadávacím řízení na zadání této 

veřejné zakázky prokazoval kvalifikaci ve smyslu ust. § 51 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, jen za předpokladu, že je ve stejném rozsahu tato kvalifikace 
splněna subdodavatelem novým, případně ji nyní již splňuje sám zhotovitel. O této skutečnosti musí 
zhotovitel v dostatečném předstihu písemně upozornit objednatele. Součástí tohoto upozornění musí 
být uvedení rozhodných skutečností, které budou potvrzovat, že zhotovitel, ať už sám či prostřednictvím 
jiného subdodavatele, kvalifikaci v požadovaném rozsahu splňuje i nadále. V případě pochybností je 
objednatel oprávněn požadovat prokázáni této skutečnosti a zhotovitel je povinen tuto skutečnost 
prokázat.
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12. Zhotovitel provede do 10 dnů po převzetí díla objednatelem likvidaci zařízení staveniště. Po ukončení 
stavby uvede zhotovitel celý prostor staveniště do přiměřeného stavu, dohodnutého s objednatelem 
zápisem ve stavebním a montážním deníku, včetně likvidace odpadového materiálu.

13. Zhotovitel provede práce dle této smlouvy kompletně, ve vysoké kvalitě a v dohodnutém termínu. 
Kvalita prováděných prací bude odpovídat systému jakosti daného ČSN EN ISO. Veškeré materiály a 
dodávky potřebné ke zhotovení díla zajistí zhotovitel tak, aby odpovídaly platným technickým normám 
dohodnutým podmínkám a projektové dokumentaci.

IX. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA JAKOST
1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v termínu sjednaném ve smlouvě podle podmínek 

této smlouvy a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, a bez 
jakýchkoli vad a nedodělků.

2. Zjisíí-li zhotovitel, že pro řádné provedení díla existují prokazatelné objektivní překážky, které není 
schopen při běžném provozu řešit a odstranit, musí to neprodleně písemně oznámit objednateli, jinak 
nemůže takové okolnosti uplatnit jako námitku proti svému prodlení s dokončením díla či s odstraněním 
vad a nedodělků.

3. Objednatel je oprávněn oznámit jakékoliv vady (zjevné i skryté) kdykoliv po dobu zhotovování díla, jeho 
předání a převzetí i po dobu trváni záruční lhůty. Za zjevné vady se považují takové vady, které jsou 
patrné již při běžné prohlídce díla, aniž by bylo třeba k jejich rozpoznání odborných znalostí, zkušeností 
či jiných obdobných předpokladů. Užití § 2629 občanského zákoníku se tímto vylučuje.

4. Zhotovitel přebírá záruku za jakost díla. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít po dobu 60 měsíců 
od převzetí díla funkční vlastnosti uvedené v této smlouvě, vlastnosti uvedené v zadávací či projektové 
dokumentaci a příslušných technických normách, které se na provádění díla vztahují jako na celek či 
jeho část. Záruční doba na dodané výrobky a zařízení se stanovuje v souladu se záruční dobou 
poskytnutou výrobci.

5. Poskytnutá záruční doba běží ode dne následujícího po dni, k němuž bylo dílo předáno a převzato nebo 
po odstranění předchozí vady či nedodělku té části díla, jíž se záruka týká. Záruční doba se staví po 
dobu, po kterou není možné užívat dílo pro vady, za které zhotovitel odpovídá. Zhotovitel je povinen 
zahájit odstraňování vad a nedodělků nejpozději do 3 dnů od jejich oznámení ze strany objednatele. 
Zhotovitel je povinen odstranit vady a nedodělky ve lhůtě sjednané s objednatelem, jinak ve lhůtě 
odpovídající obvyklé době potřebné k odstranění vad a nedodělků při vynaložení maximální odborné 
péče a potřebného nasazení.

6. Zhotovitel se zavazuje dodržet lhůty k odstranění vady i v případě, že bude zjištěno, že se nejedná o 
vadu, za kterou odpovídá zhotovitel. Oprava v tomto případě bude provedena za úplatu na základě 
faktury se splatností 30 dnů od doručení.

7. V případě, že zhotovitel odstraňuje vady a nedodělky, je povinen provedenou opravu objednateli 
předat. Pro postup těchto prací platí obdobně ustanovení této smlouvy o předání a převzetí celého díla.

8. Pro případ, že zhotovitel včas neodstraní uplatněné vady nebo nedodělky popř. nenastoupí 
k zhotovování díla, je objednatel oprávněn zadat práce související s odstraněním vad nebo nedodělků 
jinému subjektu a takto vzniklé náklady zpětně fakturovat zhotoviteli. Záruka zhotovitele za jakost díla 
tím není dotčena. V takovém případě se současně má za to, že za vadu zhotovitel odpovídá.

X. PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA
1. Ode dne převzetí staveniště do dne odstranění vad a nedodělků oznámených v zápisu o odevzdání a 

převzetí stavby odpovídá zhotovitel za všechny škody a ztráty, způsobené na stavebních materiálech, 
dílech, na celé stavbě, nebo způsobené třetím osobám.

2. Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu díla (technický dozor investora). Vykazují-li práce 
nebo dodávky nedostatky již v průběhu stavby, má TDI právo zápisem do stavebního a montážního 
deníku tyto práce a dodávky zastavit do doby, než budou nahrazeny bezvadným plněním. Technický 
dozor investora nesmí provádět sám zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu § 74 - 78 zák. č. 
90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). To neplatí 
v případě, že činnosti TDI provádí sám objednatel. Zhotovitel je povinen umožnit výkon autorského 
dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, je-li to 
vyžadováno právními předpisy.

3. Zhotovitel vyzve před zakrytím prací a konstrukcí TDI prokazatelně 5 pracovních dní předem k převzetí 
těchto prací. Nevyzve-ii zhotovitel TDI ke kontrole prací před jejich zakrytím postupem dle věty 
předchozí nebo pozve-li jej ve zřejmě nevhodné době, je povinen na jeho žádost práce odkrýt na vlastní 
náklad. Objednatel má právo na provedení dodatečné kontroly, zabránila-li mu v účasti na kontrole 
vyšší moc, požádal-li o dodatečnou kontrolu bez zbytečného odkladu. Náklady dodatečné kontroly hradí 
zhotovitel, byiy-li zjištěny vady prací popř. objednatel, pokud bude zjištěno, že práce byly provedeny 
bezvadně. Ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se neužije.
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4. Termíny plnění stanovené časovým harmonogramem prací mohou být bez postihu zhotovitele
prodlouženy:

a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení z důvodu, že objednatel nesplní povinnosti vyplývající 
z této smlouvy, přičemž nesplnění těchto povinností mělo pro zhotovování díla bezprostřední vliv,

b) jestliže bylo prodlení zaviněno zásahem vyšší moci, nepřízní počasí nebo jinými objektivními 
překážkami, které nebylo v době uzavření smlouvy možné rozumně předpokládat.

V těchto případech dle písm. a) i b) se doba zhotovování díla prodlouží o nezbytně nutnou, s tím
spojenou dobu.

5. Zhotovitel před zahájením přejímacího řízení předloží objednateli dokladovou část, která bude 
v souladu správními a technickými normami nebo požadavky objednatele obsahovat atesty a 
osvědčení o provedených stanovených zkouškách instalací, zařízení a jiných součástí díla nebo i jeho 
celku; dále předloží soupis movitých položek k zařazení do majetku objednatele, včetně ocenění, 
věcné specifikace/krátkého popisu, typového označení a fotodokumentace. Předložení a odsouhlasení 
soupisu je podmínkou pro proplacení konečné faktury.

6. Na základě výzvy zhotovitele k zahájení přejímacího řízení (doručené objednateli 10 kalendářních dnů 
před navrhovaným termínem) a po splnění podmínek stanovených v odst. 5 tohoto článku smlouvy 
bude zahájeno přejímací řízení, a to v případě, že objednatel s navrženým termínem souhlasí. Obě 
strany vyhotoví zápis o předání a převzetí díla ve formě zápisu o odevzdání a převzetí stavby, ve 
kterém dohodnou termín odstranění případných, pokud se však jedná pouze o ojedinělé drobné vady či 
nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání plynulému a bezpečnému užívání díla 
funkčně nebo esteticky, ani užívání díla podstatným způsobem neomezují. Veškeré jiné vady jsou 
důvodem k odmítnutí převzetí díla. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, 
stanovených příslušnými normami ČSN nebo touto smlouvou anebo příkazy objednatele. Nedodělkem 
se rozumí nedokončená práce oproti rozsahu dle projektové dokumentace popř. neprovedení všech 
pomocných prací sjednaných v této smlouvě (čl. III. odst. 3 smlouvy).

7. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, bude o tomto sepsán zápis, v němž smluvní strany uvedou svá 
stanoviska a jejich zdůvodnění.

8. Objednatel není povinen převzít dílo do doby, než nastane termín sjednaný ve smlouvě.

XI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
1. Smluvní strany se dohodly, že pokládají za podstatné porušení smlouvy:

a) prodlení zhotovitele s dodáním díla ve smluvených termínech o více než 14 kalendářních dní, 
pokud toto prodlení nebylo zcela ani zčásti způsobeno zaviněním objednatele či zásahem vyšší 
moci,

b) bezdůvodné přerušení prací zhotovitelem, které je delší než 3 kalendářní dny,
c) závažné porušení povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy nebo obecně závazných 

právních norem, pokynů objednatele apod.,
d) méně závažné, avšak opakované nekvalitní a neodborné provádění prací, na které byl zhotovitel 

objednatelem upozorněn zápisem ve stavebním a montážním deníku, popř. nedodržení příkazu 
objednatele,

e) zahájení insolvenčního řízení se zhotovitelem a vydání rozhodnutí o prohlášení konkurzu na 
majetek zhotovitele,

f) prodlení objednatele s úhradou dílčí faktury o více než 14 kalendářních dnů,
g) zmaření účelu smlouvy,
h) porušení povinnosti zhotovitele stanovené v čl. Vlil odst. 13 této smlouvy, případně skutečnost, že 

zhotovitel nesplňuje kvalifikaci v požadovaném rozsahu ani sám, ani prostřednictvím 
subdodavatele,

i) porušení povinností zhotovitele stanovených v čl. Vlil odst. 5 této smlouvy.
V ostatních případech se jedná o nepodstatné porušení této smlouvy. V případech podstatného 
porušení této smlouvy je objednatel oprávněn od této smlouvy kdykoliv ihned odstoupit. Není-li 
stanoven jiný postup v této smlouvě, pak v případech nepodstatného porušení smlouvy vyzve 
objednatel zhotovitele k odstranění závadného stavu, k němuž stanoví zhotoviteli lhůtu, která nebude 
delší než 15 dnů od oznámení takové výzvy. Nebude-li závadný stav z nepodstatného porušení 
smlouvy v této lhůtě odstraněn, je oprávněn objednatel odstoupit od této smlouvy.

2. Ohledně odstoupení se užije v ostatním § 2002 odst. 2, § 2003, § 2004, § 2005 občanského zákoníku.
V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele z jiných důvodů než z důvodů uvedených v čl. 
XI odst. 1 písm. a) a c) této smlouvy, uhradí objednatel zhotoviteli veškeré náklady spojené s realizací 
smlouvy až do tohoto odstoupení, a to dle skutečně provedených prací, a to v rozsahu, v jakém má 
částečné plnění pro objednatele význam.
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3. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je zhotovitel povinen provádění díla okamžitě 
zastavit a nejpozději do 3 kalendářních dnů opustit místo provádění díla, včetně svého zařízení, náčiní, 
pracovníků, uvedení staveniště do přiměřeného stavu, likvidaci odpadového materiálu a úklidu 
chodníku.

4. V případě odstoupení od smlouvy zhotovitele či objednatele je zhotovitel povinen zabezpečit dílo po 
dobu přerušení prací, vznikajícího zastavením prací

X!5. SMLUVNÍ POKUTY
1. Zhotovitel, v případě nedodržení termínu ukončení prací stanoveném v čl. IV odst. 3 této smlouvy, 

uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla (v částce bez DPH) za každý i 
započatý den prodlení.

2. Zhotovitel, v případě nedodržení dohodnutých termínů k odstranění vad a nedodělků zjištěných při 
převzetí díla, kolaudačních závad a vad, reklamovaných v záruční době, uhradí objednateli pokutu ve 
výši 600,- Kč za každou vadu a každý den prodlení.

3. Zhotovitel, v případě nedodržení dohodnutých termínů:
a) k likvidaci zařízení staveniště, uvedeni stanoviště do přiměřeného stavu a likvidaci odpadového 

materiálu,
b) k opuštění místa provádění díla po odstoupení od smlouvy a nesplnění dalších podmínek 

stanovených v čl. XI. odst. 3 této smlouvy
uhradí objednateli pokutu ve výši 6 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

4. V případě porušení povinností, které zakládají nárok objednatele na odstoupení od smlouvy dle čl. XI. 
odst. 1 písm. a), b), c) a d), této smlouvy má objednatel kromě nároku na odstoupení od smlouvy nárok 
na smluvní pokutu ve výši 12 % ceny díla dle čl. V odst. 1 smlouvy.

5. Na povinnost zaplatit smluvní pokutu nemají vliv ani překážky v plněni závazků zhotovitele vyplývajících 
z této smlouvy, které nastaly nezávisle na jeho vůli a brání mu ve splněni těchto závazků, a to i přesto, 
že je zhotovitel v době uzavření smlouvy nemohl předpokládat a později ani odstranit, překonat, 
případně odstranit jejich následky. Toto ustanovení se nevztahuje na případy, pokud došlo 
k prodloužení termínu plnění na základě čl. X odst. 4 této smlouvy.

6. Smluvní pokuta nemá vliv na právo na náhradu škody vzniklé nesplněním smluvních povinností a 
náhrada škody je v plné výši nárokovaielná vedle smluvní pokuty. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na 
povinnost k úhradě smluvní pokuty.

7. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením dohodnutých dílčích faktur a konečné faktury zaplatit 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky (bez DPH) za každý i započatý den prodlení, 
nejvýše však do výše 17 % z ceny díla bez DPH.

8. Splatnost vyúčtování smluvních pokut je 14 dní ode dne doručení faktury druhé smluvní straně. 
Započítává-li objednatel finanční povinnosti zhotovitele, nedochází v této výši k prodlení objednatele 
vůči zhotoviteli s úhradou ceny za dílo.

9. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetího dne po datu odeslání.

XIII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
1. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných kontrolních dnech, 

které bude organizovat 1x týdně - termín bude stanoven zápisem ve stavebním a montážním deníku při 
převzetí staveniště.

2. Za objednatele je oprávněn stavební a montážní deník kontrolovat a do něj zapisovat Ing. arch. Jan 
Schneedorfler, Jaroslav Poledne a objednatelem ustanovené TDI. Za zhotovitele je oprávněn vést 
stavební a montážní deník stavbyvedoucí Josef Švaňa. Na zápisy provedené jednou smluvní stranou 
musí druhá strana reagovat do 7 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. Případné 
rozpory budou řešit osoby oprávněné jednat za smluvní strany ve věcech této smlouvy.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je na základě ustanovení § 2 odst. 1 a ustanovení § 4 zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, subjektem povinným poskytovat na žádost třetí 
osoby informace vztahující se k působnosti objednatele. Pro ten případ zhotovitel výslovně prohlašuje, 
že skutečnosti uvedené v této smlouvě, stejně jako samotné její uzavření, nepovažuje za své obchodní 
tajemství.

4. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen formou písemných dodatků, stvrzených statutárními zástupci 
obou stran.

5. Veškerá ostatní ujednání či jednostranná sdělení, než která jsou uvedena v předchozím odstavci, (např. 
o zajištění a utvrzení dluhů, pokynech, požadavcích, příkazech), musí být uskutečněna písemně, jinak 
jsou neplatná, dovolá-li se toho druhá ze stran, vůči níž úkon zakládá povinnost, a to i v případech, kdy 
tak zákon nevyžaduje.
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6. Tato smlouva je vyhotovena v 5 exemplářích, z nichž objednatel obdrží 3 stejnopisy a zhotovitel obdrží 
2 stejnopisy.

7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
1. oceněný výkaz výměr
2. harmonogram prací
3. vzor zjišťovacího protokolu k fakturám
4. vzor změnového listu

V Praze dne l 1 -07- 2016

Za OP: Mgr. Jan Bureš

Doložka
potvrzující, že byly spínány podmínky platnosti právního úkonu, ve 
smyslu ust. § 43 zákona 8,131/2000 Sb„ o hlavním méitú Praae, 

ve znění pozdějších předpisů

Zveřejněno: od....................  do...........................

Schváleno tukouhlMuno usneseni [m^SléRMČ
í.......sT(f?....... zedne...

vedoucí odboru • • 'jf]^"pjptír'Qra

Nehodící se Skrtníte ( \

8



SOUHRNNÝ LIST STAVBY
Kód: 618

Stavba: Administrativní objekt - Sokolská

JKSO:
Místo: Sokolská 18, Praha

Objednatel:

Zhotovitel:
ČERNOKOSTELECKÁ STAVEBNÍ S.R.O. 

Projektant:

Zpracovatel:

Němec

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtů 5 869 072,83
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 5 869 072,83

DPH základní 21,00% ze
snížená 15,00% ze

5 869 072,83
0,00

1 232 505,29
0,00

I Cena s DPH v CZK

i Projektant

:

:

I Datum a podpis: Razítko

| Objednavatel

:

i Datum a podpis: Razítko

7 101 578,12

jZpracovatel

[Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel
Černokostelecká stavební s.r.o. 

Kutnohorská 305
28163, Kostelec nad Čemýrr ssy \\ 

!Č:28537157 
DIČ: CZ28537157

Datum a podpis:čW/y-<£l*7c/ Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY
Kód: 618

Stavba: Administrativní objekt - Sokolská

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel:

Sokolská 18, Praha

ČERNOKOSTELECKÁ STAVEBNÍ S.R.O.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel: Němec

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] |

1) Náklady z rozpočtů 5 869 072,83 7 101 578,12

618„1 Architektonicko - stavební část 2 454 852,83 2 970 371,92

618_2 Zdravotně technické instalace 253 335,00 306 535,35

618._3 Elektroinstalace 2 307 273,00 2 791 800,33

618_4 Vytápění 853 612,00 1 032 870,52

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00 0,00

Ostatní náklady 0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 5 869 072,83 7 101 578,12
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krycí list rozpočtu

Stavba: Administrativní objekt - Sokolská

Objekt: 618_1 - Architektonicko -

JKSO:
Místo: Sokolská 18, Praha

Objednatel:

Zhotovitel:
ČERNOKOSTELECKÁ STAVEBNÍ S.R.O. 

Projektant:

Zpracovatel:

Němec

Poznámka:

stavební část

CC-CZ:

Datum:

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu 2 179 852,83
Ostatní náklady 275 000,00

Cena bez DPH 2 454 852,83

DPH základní 21,00% ze 2 454 852,83 515 519,09
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

iCena s DPH v CZK 2 970 371,921

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Černokostelecká stavební 
Kutnohorská 305 

22163, Kostelec nad Čen 
IČ: 28537157 

DIČ: C22853715

Datum a podpis: Razítko

Strana 1 z 6



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Administrativní objekt - Sokolská

Objekt: 618„1 - Architektonicko - stavební část

Místo: Sokolská 18, Praha Datum:

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: ČERNOKOSTELECKÁ STAVEBNÍ S.R.O. Zpracovatel: Němec

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 2 179 852,83

HSV - Práce a dodávky HSV 349 609,74
3 - Svislé a kompletní konstrukce 9 529,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 755,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 302 328,55

997 - Přesun sutě 33 558,15

998 - Přesun hmot 439,04

PSY - Práce a dodávky PSY 1 830 243,09

766 - Konstrukce truhlářské 752 309,11

771 - Podlahy z dlaždic 319 912,65

776 - Podlahy povlakové 388 333,74

781 - Dokončovací práce - obklady 265 791,19

783 - Dokončovací práce - nátěry 28 569,60

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 75 326,80

2) Ostatní náklady 275 000,00

Zařízení staveniště 85 000,00

Doprava materiálu 85 000,00

Územní vlivy 85 000,00

Provozní vlivy 20 000,00

Jiné VRN 0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) •*■ 2) 2 454 852,83
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ROZPOČET

Stavba: Administrativní objekt - Sokolská

Objekt: 618_J - Architektonicko - stavební část

Místo: Sokolská 18, Praha Datum:

Objednatel:
Zhotovitel: ČERNOKOSTELECKÁ STAVEBNÍ S.R.O.

Projektant:
Zpracovatel: Němec

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 2 179 852,83

HSV - Práce a dodávky HSV 349 609,74
3 - Svislé a kompletní konstrukce 9 529,00

2 I K Í317168122 i Překlad keramický plochý š 14,5 cm dl 125 cm kus 1,000; 380,OOj 380,00

3 1 K 1317941121 I Osazování ocelových válcovaných nosníků na 
jzdivu I, ÍE, U, UE nebo L do č 12 t 0,016; 9 000,00j 144,00

2*8,1/1000 0,016

4 | M \130107420 \ocet profilová IPE, v jakosti 11 375, h=W0 mm ř 0,016 I 24 000,001 384,00

Hmotnost: 8,10 ks/m

5 j K i342272523
i Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných
I hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 
i kg/m3

m2 11,650! 740,00Í 8 621,00

1,14*2,5+0,88*2*3+0,88*2*2 11,650

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 755,00

9 j K i642942111
jOsazování zárubní nebo rámů dveřních kovových 
Ido 2,5 m2 na MC kus 3,000; 180,00Í 540,00

10 | M \553311520 '■zárubeň ocelová pro běžné zděni H 160 600 L/P kus 3,000 \ 740,00 j 2 220,00

11 j K I642942111 jOsazování zárubní nebo rámů dveřních kovových 
|do 2,5 m2 na MC kus 1,000! 255,OOj 255,00

12 j M \553311560 izárubeň ocelová pro běžné zdění H 160 800 UP kus 1,000 1 740,00! 740,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 302 328,55

20
|

K 962032230
Bourání zdivá z cihel pálených nebo 
vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3 m3 3,554 850,00 3 020,90

0,9*3,2*2*0,15+0,6*0,8*0,3+0,9*0,15*3,2+0,9*0,1 
5*3,2+0,9*2,02*0,15+0,9*2,02*0,15+0,9*2,02*0,1 
5+0,9*3,2*0,15+0,9*3,2*0,15

3,554

21 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 13,251 150,00 1 987,65

0,7*2,02*3+0,9*2,02*3+0,88*2,02*2 13,251

24 K 985441114
Přídavná šroubovitá nerezová výztuž 1 táhlo D 
10 mm v drážce v cihelném zdivu hl do 70 mm m 99,900 1 800,00 179 820,00

27*(2,2+1,5) 99,900

25 K 985442114
Přídavná šroubovitá nerezová výztuž 1 kotva D 
10 mm ve vrtu vyvrtaném příklepem m 54,000 1 250,00 67 500,00

27*2 54,000
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j PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] i

j 29 i K Í985442114VL4 iSonda vnější kanalizace u výtahové šachty + soubl
1,000 50 000,00 50 000,00!joprava kanalizace z důvodu zatékání or j

997 - Přesun sutě 33 558,15

i 30 i K 1997002611 i Nakládání suti a vybouraných hmot t i 26,976 100,00 2 697,60j

1 31 | K 1997013501 jOdvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
jmeziskládku do 1 km se složením t i 26,976 168,00 4 531,97!

| 32 j K 1997013509 jPříplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
ískládku ZKD 1 km přes 1 km

t ! 242,784 14,00 3 398,98'{

I 33 j K 1997013831 i Poplatek za uložení stavebního směsného
26,976 850,00 22 929,60jlodpadu na skládce (skládkovné)

998 - Přesun hmot 439,04

i 34 j K i998011003 |Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t j 1,568 280,00 439,04{

PSV - Práce a dodávky PSV 1 830 243,09
766 - Konstrukce truhlářské 752 309,11

i j j j Dodávka + montáž vnitřních dveří vč. obložkové
i 64 I K Í766621012VL4 jzárubně osazené na původní ocelovou zárubeň m2 1 172,277 2 865,00 493 573,61!

i (dle tabulky dveří vč. požárního řešení)

1,33*2,01+1,33*2,01 *4+0,88*2,01 *6+0,88*2,01 *7 36,361

0,68*2,01 *2+0,68*2,01 *2+0,88*2,01 *17+0,88*2,0 
1*23 76,219

0,88*2,01 *2+0,68*2,01 *14+0,68*2,01 *16+0,78*2, 
01 46,109

0,88*2,01+0,88*2,01*3+0,88*2,01+0,88*2,01+0,8
8*2,01 12,382

0,88*2,01 +0,88*2,01 +0,88*2,01 +0,88*2,01*4 12,382

-0,68*2,01*3-0,88*2,01*4 -11,176

Součet 172,277

I 65 j K Í766621012VL5 jOprava původních vnitřních dveří - oprava, 
{odstranění nátěrů, tmelení, nový nátěr m2 i 69,418 3 000,00 208 254,00 j

1,47*3,53*2+1,23*2,4*2*4+1,23*2,4*2*6 69,418

{Montáž dveřních křídel otvíravých 1 křídlových š
I 70 1 K |766660001 VL jdo 0,8 m do ocelové zárubně + montáž 

{obložkové zárubně na stávající ocelovou
kus { 3,000 1 200,00 3 600,00!

3 3,000

I 71 1 M \611617130
dveře vnitřní hladké dýhované plné 1 křídlové 
0x197 cm + obložkové zárubeň na stávající 

ocelovou
kus { 3,000 6 000,00 18 000,00!

{ 72 j K {766660001VL
Montáž dveřních křídel otvíravých 1 křídlových š 
do 0,8 m do ocelové zárubně + montáž 

bložkové zárubně na stávající ocelovou
kus | 4,000 1 200,00 4 800,00{

4 4,000

73 j M 1611617210
dveře vnitřní hladké dýhované plné 1 křídlové 
80x197 cm + obložková zárubeň na stávající 
ocelovou

kus ! 4,000 6 000,00 24 000,00

74 { K 1998766103 Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské 
objektech v do 24 m t { 0,163 500,00 81,50

771 - Podlahy z dlaždic 319 912,65
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 1

75 ! K 1771471113
jMontáž soklíkú z dlaždic keramických rovných 
jdo malty v do 120 mm m 236,275 100,00 23 627,50i

5,2*2+2,8+3,2*2 19,600

1,875*2+1,53*2+1,77*2+1,57*2+5,5*2+2,715+2+1, 
2+1,5*2+1,05+1,2+1,5*2+0,64*2+0,4*2+6,5*2+0,9 
‘2+3,2*2

61,935

1,75*2+1,57*2+2,8+5,4*2+2+3,1+1,55*2+0,3+3,2* 
2 35,140

1,82*2+1,57*2+1,78*2+1,65*2+2,8+5,4*2+2+3,1 +0 
,3+1,55*2+3,2*2 42,140

1,82*2+1,57*2+1,78*2+1,65*2+2,8+5,4*2+2+3,1 +0 
,3+1,55*2+3,2*2 42,140

1,79*2+1,62*2+2,8+5,4*2+2+3,1+0,3+1,55*2+3,2*
2 35,320

Součet 236,275

76 í M \597614170 {dlaždice keramické, sokl ■ viz. PD kus 1 299,513 50,00 64 975,65 \

236,275*5 1 181,375

77! K 1771571116 jMontáž podlah z keramických dlaždic režných 
.■hladkých do malty do 25 ks/m2 m2 ; 118,520 488,00 57 837,76!

12,03+25,02+21,59+21,56+21,56+16,76 118,520

78 I M \597614070 {dlaždice keramické - viz. PD m2 i 130,372 530,00 69 097,16 j

79 ! K Í771571810 i Demontáž podlah z dlaždic keramických 
jkladených do malty m2 i 118,520 850,00 100 742,00!

12,03+25,02+21,59+21,56+21,56+16,76 118,520

80 j K í998771103 jPřesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v 
jobjektech v do 24 m

t i 8,649 420,00 3 632,58;

776 - Podlahy povlakové 388 333,74

81 j K j776121111
jVodou ředitelná penetrace savého podkladu 
jpovlakových podlah ředěná v poměru 1:3 m2 j 343,850 18,00 6189,30!

82 j K 1776141121
IVyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou 
j pevnosti 30 MPa tl 3 mm m2 i 343,850 250,00 85 962,50j

83 j K 1776201811
1 Demontáž lepených povlakových podlah bez 
jpodložky ručně m2 j 343,850 28,00 9 627,80!

84j K Í776201814 jDemontáž povlakových podlahovin volně 
j položených pod lepených páskou m2 j 343,850 28,00 9 627,80!

85 j K j776211111 j Lepení textilních pásů m2 j 343,850 100,00 34 385,00;

11,43+14,19+15,82+1,2+38,38+11,56+14,24+1,2 
4+15,5+19,88+16,84 160,280

12,27+15,3+1,03+16,67+21,55+24,75+12,96+15,
4+1,19+16,39+21,63+24,43 183,570

Součet 343,850

86 í yM \697510I40 '■koberec zátěžový-vysoká zátěž m2 { 378,235 340,00 128 599,90]

87! K 1776410811
iOdstranění soklíků a lišt pryžových nebo 
j plastových m j 516,000 5,00 2 580,oo;

344*1,5 516,000

88 ! K Í776411111 jMontáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m j 516,000 120,00 61 920,00j

516 516,000
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i PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

j 89 M 697510150 koberec zátěžový-vysoká zátěž m2 52,632 400,00 21 052,80

\ 90 K 776991821 Odstranění lepidla ručně z podlah m2 343,850 80,00 27 508,00

; 91 K 998776103
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v 
objektech v do 24 m t 2,752 320,00 880,64

781 - Dokončovací práce - obklady 265 791,19

I 92 K 781471115
iMontáž obkladů vnitřních keramických hladkých 
do 25 ks/m2 kladených do malty m2 92,187 780,00 71 905,86

(1,23*2+0,75*2)*1,4*2-0,6*2*1,4 9,408

1,875*0,6+1,77*0,6+(1,16*2+0,89*2)*2*1,4- 
0,6*2*1,4 11,987

1,75*0,6+(1,77*2+1,63*2)*1,4- 
0,6*1,4+0,45*2+1,3*2)*2*1,4-0,6*2*1,4 23,450

1,82*0,6+1,78*0,6+0,45*2+1,3*2)*2*1,4- 
0,6*2*1,4 15,880

1,82*0,6+1,78*0,6+0,45*2+1,3*2)‘2‘1,4- 
0,6*2*1,4 15,880

1,79*0,6+1,78*0,6+(1,4*2+1,3*2)*2‘1,4-0,6*2*1,4 15,582

Součet 92,187

93 M 597614320 dlaždice keramické - viz. PD m2 101,406 1 850,00 187 601,10

94 K 781471810
Demontáž obkladů z obkladaček keramických 
kladených do malty m2 92,187 50,00 4 609,35

95 K 998781103
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 
objektech v do 24 m t 5,234 320,00 1 674,88

783 - Dokončovací práce - nátěry 28 569,60

96 j K 783806811 Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním m2 595,200 48,00 28 569,60

(2,8*2+5,3*2)*3,2+(5,415*2+2,03*2+0,64*2+3*2+3 
,9*2+5,4*2+2,715*2)*3,2 199,680

(1,55*2+3,1*2+5,4*4)*3,2*4 395,520

Součet 595,200

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 75 326,80

99 í K 784111001
Oprášení (ometení) podkladu v místnostech 
výšky do 3,80 m m2 1 883,170 1,00 1 883,17!

(17*6+15*8)*3,2*2+343,85+118,52 1 883,170

100! K 784181101
Základní akrylátová jednonásobná penetrace 
podkladu v místnostech výšky do 3,80m m2 1 883,170 15,00 28 247,551

(17*6+15*8)*3,2*2+343,85+118,52 1 883,170

101 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha 
dobře otěruvzdomých v místnostech do 3,80 m m2 1 383,170 24,00 45 196,08

(17*6+15‘8)*3,2*2+343,85+118,52 1 883,170

VP - Vícepráce 0,00
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krycí list rozpočtu

Stavba: Administrativní objekt - Sokolská

Objekt: 618_2 - Zdravotně technické instalace

JKSO:
Místo: Sokolská 18, Praha

Objednatel:

Zhotovitel:
ČERNOKOSTELECKÁ STAVEBNÍ S.R.O.

Projektant:

Zpracovatel:

Němec

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Vyplň údaj 

Vyplň údaj

Náklady z rozpočtu 253 335,00
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 253 335,00

DPH základní 21,00% ze 253 335,00 53 200,35
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

| Cena s DPH v CZK 306 535,35!

| Projektant j

!Datum a podpis: Razítko i

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

i Objednavatel j Zhotovitel /
: : Černokostelecká staveb }jsr'°7 i

Kutnohorska 305 1 f i
28163, Kostelec nad Čerň

IČ: 28537157*!'tAL iDIČ: 0228537131 i

j Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Administrativní objekt - Sokolská

Objekt: 618_2 - Zdravotně technické instalace

Místo: Sokolská 18, Praha Datum:

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: ČERNOKOSTELECKÁ STAVEBNÍ S.R.O. Zpracovatel: Němec

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 253 335,00

PSV - Práce a dodávky PSV 253 335,00
721 - Zdravotechnika 253 335,00

2) Ostatní náklady 0,00

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 253 335,00
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Stavba: Administrativní objekt - Sokolská

Objekt: 618_2 - Zdravotně technické instalace

Místo: Sokolská 18, Praha Datum:

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: ČERNOKOSTELECKÁ STAVEBNÍ S.R.O. Zpracovatel: Němec

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 253 335,00

PSV - Práce a dodávky PSV
721 - Zdravotechnika

253 335,00
253 335,00

: : jZdravotně technické instalace - viz. příloha
1 K 7211111VL[ j : rozpočtu

Í!0ub! i.ooo!
: or :

253 335,Ooj 253 335,00

VP - Vícepráce 0,00
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krycí list rozpočtu

Stavba: Administrativní objekt - Sokolská

Objekt: 618__3 - Elektroinstalace

JKSO:
Místo: Sokolská 18, Praha

Objednatel:

Zhotovitel:
ČERNOKOSTELECKÁ STAVEBNÍ S.R.O. 

Projektant:

Zpracovatel:
Němec

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu 2 307 273,00
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 2 307 273,00

DPH základní 21,00% ze 2 307 273,00 484 527,33
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

íCena s DPH v CZK 2 791 800,33]

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

RazítkoDatum a podpis:

Zhotovitel

cká stavební s.r.o.

281 63, Kostéwc
IČ: \bS3715'

DIČ: C22853715

RazítkoDatum a podpis:.
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Administrativní objekt - Sokolská

Objekt: 618._3 - Elektroinstalace

Místo: Sokolská 18, Praha Datum:

Objednatel:
Zhotovitel: ČERNOKOSTELECKÁ STAVEBNÍ S.R.O.

Projektant:
Zpracovatel: Němec

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 2 307 273,00

PSV - Práce a dodávky PSV 2 307 273,00

743 - Elektromontáže 2 307 273,00

2) Ostatní náklady 0,00

Zanzení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 2 307 273,00
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Stavba: Administrativní objekt - Sokolská

Objekt: 618 3 - Elektroinstalace

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel:

Sokolská 18, Praha

ČERNOKOSTELECKÁ STAVEBNÍ S.R.O.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel: Němec

PČ Typ Kód

Náklady z rozpočtu

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

2 307 273,00

PSV - Práce a dodávky PSV 2 307 273,00
743 - Elektromontáže 2 307 273,00

i1 K 17431111VL
; Elektroinstalace - silnoproud - viz. příloha 
jrozpočtu

soub i 
or i 1,000j 1 457 368,00 1 457 368,00[

j 2 K Í7431111VL2 j Elektroinstalace - slaboproud - viz. příloha 
[rozpočtu

soub i 
or j

1,000] 849 905,00 849 905,00]

VP - Vícepráce 0,00
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krycí list rozpočtu

Stavba: Administrativní objekt - Sokolská

Objekt: 618_4 - Vytápění

JKSO:
Místo: Sokolská 18, Praha

Objednatel:

Zhotovitel:
ČERNOKOSTELECKÁ STAVEBNÍ S.R.O. 

Projektant:

Zpracovatel:
Němec

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu 853 612,00
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 853 612,00

DPH základní 21,00% ze 853 612,00 179 258,52

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

|Cena s DPH v CZK i 032 870,52!

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a

Černokoktalecka ttavebni s.r.o. 
Kutnohorská 305

23163, Kostelec naq Černými LesyM&aVií?

D\$kz2Bs)hl57

podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Administrativní objekt - Sokolská

Objekt: 618_4 - Vytápění

Místo: Sokolská 18, Praha Datum:

Objednatel:
Zhotovitel: ČERNOKOSTELECKÁ STAVEBNÍ S.R.O.

Projektant:
Zpracovatel: Němec

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 853 612,00

PSV - Práce a dodávky PSV 853 612,00
731 - Ústřední vytápění 853 612,00

2) Ostatní náklady 0,00

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 853 612,00
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ROZPOČET

Stavba: Administrativní objekt - Sokolská

Objekt: 618„4 - Vytápění

Místo: Sokolská 18, Praha

Objednatel:
Zhotovitel: ČERNOKOSTELECKÁ STAVEBNÍ S.R.O.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel: Němec

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 853 612,00

PSV - Práce a dodávky PSV
731 - Ústřední vytápění

853 612,00
853 612,00

1 j K j731110101VL !Ústřední'/ytápění - viz. příloha rozpočtu jsoub 
! or

1,000| 853 612,00: 853 612,00

VP - Vícepráce 0,00
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POPIS
Elektroměrový rozváděč flE zapuštěný oceloplechový 
rozvaděč pro obiast PRE s hlavním deionovým jističem 

ISOA

aRozvaděč RDOl Zapuštěný oceloplechový rozvaděč 
ipro 72 modulů osazený dle výkresové dokumentace

Rozvaděč RDI Zapuštěný oceloplechový rozvaděč pro 
96 modulů osazený dle výkresové dokumentace

Rozvaděč RD2 Zapuštěný oceloplechový rozvaděč pro 
96 modulů osazený dle výkresové dokumentace

Rozvaděč RD3 Zapuštěný oceloplechový rozvaděč pro 
96 modulů osazený dle výkresové dokumentace

Rozvaděč RD4 Zapuštěný oceloplechový rozvaděč pro 
96 modulů osazený dle výkresové dokumentace

Rozvaděč RD5 Zapuštěný oceloplechový rozvaděč pro 
96 modulů osazený dle výkresové dokumentace

Rozvaděč RD6 Zapuštěný oceloplechový rozvaděč pro 
96 modulů osazený dle výkresové dokumentace 
Zářivkové závěsné svititíio mřížkové s leštěnou 
mřížkou (2x35W, elektronická kompenzace) včetně 
závěsů a světelných zdrojů 
Zářivkové svítidSo těsné krytí IP45, 2x36V

Zářivkové stropní nebo nástěnné svítidio 76W/6500 
denní bílé světlo

Stropní přisazené svítidio sádrové designové, E27, 
LED žárovka 13W

Nouzové kompaktní svítidlo, akumulátor na Ih, Í1W, 
včetně ikony směru úniku

Přisazené kruhové svítidio stropní nebo nástěnné 
průměr 300mm, E27, LED žárovka 13W 
Přisazené kruhové svítidlo průměr 300mm, stropní 
nebo nástěnn= E27, LED žárovka 13W, MW pohybový 
senzor

Sloupkové zahradní svítidlo, osazené žárovkou LED 
E27, 13W dle výběru architekta 
Pohybový spínač stropní kruhový, 360°

RPohybový spínač rohový, úhel záběru min. 120 

iSpínač řazení 1, krytí IP45 

[Zásuvka jednoduchá v rámečku

Zásuvka jednoduchá s přepěťovou ochranou v rámečku 

Spínač jednoduchý řazení č.l v rámečku 

Přepínač křížový řazení č.7 v rámečku 

Přepínač schodišťový řazení č.6 v rámečku

I
Krabice rozbočná s víčkem 

Krabice přístrojová blokovatelná 
fsvorka násuvná WAGO 3x2,5

materiál/j montáž/ materiál montáž
mn jedn. ed. jed. celkem celkem

1 ks 16250 8200 16250 8200

1 ks 26300 8200 26300 8200

1 ks 46500 15600 46500 15600

1 ks 46500 15600 46500 15600

1 ks 8500 3200 8500 3200

1 ks 8500 3200 8500 3200

1 ks 8500 3000 8500 3000

1 ks 28500 9500 28500 9500

81 ks 1150 420 93150 34020
25 ks 1150 420 28750 10500

4 ks 1150 420 4600 1680

10 ks 8250 420 82500 4200

38 ks 1420 320 53960 12160

18 825 320 14850 5760

3 ks 856 320 2568 960

6 ks 4800 3200 28800 19200
8 ks 1260 250 10080 2000Í

H
2 ks 845 250 1690 500

1 ks 120 140 120 140

161 ks 120 140 19320 22540

30 ks 980 220 29400 6600

40 ks 145 100 5800 4000|

7 ks 165 140 1155 98o|

22 ks 165 140 3630 3030|

160 ks 7 65 1120 10400

260 ks 7 65 1820 16900
2070 ks 5 15 10350 31050



Vodič CY35 černý 180 m 210 580 37800 104400

Vodič CYA 16 žlutozelený 60 m 112 45 6720 2700

Vodič CY6 220 m 21 45 4620 9900

Kabel CYKY-J 5x4 235 m 56 45 13160 10575

Kabel CYKY-0 3x1,5 720 m 18 33 12960 23760
Kabel CYKY-J 3x1,5 1300 m 15 33 19500 42900

Kabel CYKY-J 3x2,5 2900 m 22 35 63800 101500
Trubka ochranná dvouplášťová 63mm 35 m 18 28 630 980

Svorka zemnící ZS16 včetně Cu pásku 20 ks 37 36 740 720

JEkvipotenciálová svorkovnice HOP včetně krabice 6 ks 720 450 4320 2700

JDrobný nespecifikovaný materiál ( šrouby, vruty, 
Ihmoždinky, matky, podložky, sádra, hřebíky, vázací 

pásky...) 1 btk 8000 2000 8000 2000?
lžemi

SZednické přípomoci, sekání drážek a nik pro přístroje,
45 ks 62 18 2790 810

Iprůrazy 1 btk 0 70000 0 70000
íVýchozí revize elektroinstalace 1 ks 0 15000 0 15000
jprobný nespecifikovaný pomocný montážní materiál 1 btk 18000 2000 18000 2000

poprava a manipulace s materiálem 1 sada 0 20000 0 20000
|Dokumentace skutečného provedení 1 ks 0 18000 0 18000
I mezi součty 776253 681115

Celkové náklady elektroinstalace
BHHfigBMIMMUMBiMBHi

1 457 368 Kč



Revitalizace objektu Sokolská 18, Praha 
Slaboproud

DSP
05/2016)

číslo

PQi.ožKy MJ rnnozs

-
V. v,' •,

>
■

cena celkem
1.np 2.no 3.np 4.np 5.np

Uchazeč si je vědom, že kontrola výměr je součástí
zadávacích podmínek. Všechna el.zařízení, systémy a 
konstrukce budou oceňovány a dodávány plně funkční, tj. 
včetně všech komponentů, upevňovacích prvků, podpor, 
prostupů apod. Ceny obsahují náklady na přesun hmot a 
případný odvoz sutě, pokud není v zadávacích 
podmínkách uvedeno jinak.

1.1.1 Datová zásuvka 1x RJ-45, Cat6, komplet včetně 
instalační krabičky, ks 4 2 2

"'ii

922,00 280,00

v - • - .' •
,.,r s/-

1 202,00

1.1.2
Datová zásuvka 2x RJ-45, Cat6, komplet včetně
instalační krabičky, ks 35 17 18 98 050,00 3 000,00 101 050,00

1.1.3 Kabel UTP Cat6a m 3350 1640 1710 28 500,00 42 000,00 70 500,00

1.1.4
Ohebná elektroinstalační trubka IPCN 16 0 lópro
írukování do betonu a betonových podlah, s vysokou 
mechanickou pevností 750N, pro kabeláž DAT m

1630 780 850

8 100,00 25 250,00 33 350,00

1.1.5
Ohebná elektroinstalační trubka IPCN 40 0 40 pro
trukování do betonu a betonových podlah, s vysokou 
mechanickou pevností 750N, pro kabeláž DAT m 350

350

6 200,00 5 862,00 12 062,00
1.1.6 Optický kabel 12 vláken, multimod m 150 150 0,00

1.1.7
Hlavní datový rozvaděč rozvaděč 42U, oceloplechový, s
prosklenými dveřmi, o rozměrech š.600 v.2000 h.600, 
včetně ventilační jednotky a koleček ks 1 1 12 100,00 3 256,00 15 356,00

1.1.8
Hlavní datový rozvaděč rozvaděč 42U, oceloplechový, s
prosklenými dveřmi, o rozměrech š.600 v.2000 h.400, 
včetně ventilační jednotky a koleček ks 1 1 13 245,00 1 250,00 14 495,00

1.1.9 Patch panel, 1U, 24 portů, Cat6a ks 5 3 13 652,00 4 800,00 18 452,00
1.1.10 Optická vana pro 24 vláken ks 2 1 1 8 456,00 2 100,00 10 556,00
1.1.11 Optická vana pro 48 vláken ks 1 1 7 546,00 1 560,00 9 106,00
1.1.12 Vyvažovači panel, 1U ks 7 4 3 1 250,00 140,00 1 390,00
1.1.13

Switch, 24 portů, 1Gbps, PoE, a 2 porty pro optiku,
1Gbps, montáž do 19" rozvaděče, plně konfigurovatelný ks 2 1 1 29 000,00 1 824,00 30 824,00

1.1.14
Switch, 24 portů, 1Gbps, a 2 porty pro optiku, 1Gbps,
montáž do 19" rozvaděče, plně konfigurovatelný ks 2 1 1 19 800,00 1 850,00 21 650,00

1.1.15 Router 8 portů, a 2 porty pro optiku ks 1 \T~ 4 800,00 480,00 5 280,00

1.1.16 Lišta s el. zásuvek. 8x 230V, pro montáž do 19" racku, 1U ks 2 1 1 1 600,00 80,00 1 680,00
1.1.17 Patch kabel ks 84 48 36 6 050,00 430,00 6 480,00
1.1.18 WiFi access point ks 4 2 >2 24 500,00 554,00 25 054,00
1.1.19 Kontrolér pro WiFi přístupové body ks 1 1 13 100,00 1 600,00 14 700,00

1.2.1
Vstupní zvonkový panel "ANTIVANDAL" s audio jednotkou, 
displejem a 6 zvonkovými tlačítky, IP technologie, PoE, komplet 
včetně pasivních a aktivních prvků, funkční komplet

kpl
1 1 28 100,00 1 725,00 29 825,00

1.2.2
Vstupní zvonkový panel "ANTIVANDAL" s audio jednotkou a 1
zvonkovým tlačítkem, IP technologie, PoE, komplet včetně 
pasivních a aktivních prvků, funkční komplet

kpl
4 2 2 62 500,00 4 856,00 67 356,00

1



Revitalizace objektu Sokolská 18, Praha 
Slaboproud

D?P
05/2016

mí•4' : \ Název
MU množství ; .dQCiávító

.

' mni"'' cena celkem

1.2.3
Pobočková IP telefonní ústředna pro minimálně 60 IP telefonních 
linek, do racku 19", možnost napojení na GSM síť a jednu ISDN 
tel. linku, oodoora SIP orotokolu

ks
1 1 172 500,00 30 000,00 202 500,00

1.2.4 IP telefon pro domácí telefon, PoE, možnost postavení na stůl a 
nebo montáže na stěnu

ks 4 2 2 1 465,00 1 720,00 3 185,00
1.2.5 Elektrický otvírač 12-24V AC tzv. bzučák ks 1 1 980,00 388,00 1 368,00
1.2.6 Kabel UTP Cat6a m 270 180 90 2 488,00 3 000,00 5 488,00

1.2.7
Kabel H05RR-F 2x1 (propojení elektrického otvírače a 
zvonkového tabla)

m 33 33 155,00 450,00 605,00

1.2.8
Ohebná elektroinstalační trubka IPCN 16 0 lópro trukování do 
betonu a betonových podlah, s vysokou mechanickou 
pevnosti 75QN

m
125 90 35 540,00 1 500,00 2 040,00

1.2.9 Krabice KU 68 se šroubky (s možnosti instalace i do 
sádrokartonu)

ks 22 16 6 88,00 1 050,00 1 138,00

-------------------------------------------------------------------------------- ----------
1 4 200,00

■■■■■
820,00 5 020,001.3.1 ústředna EZS, sběrnicový systém, IP modul, výstup pro sirénu kpl 2 1

1.3.2 Box s tamper kontaktem ks 2 1 1 480,00 130,00 610,00
1.3.3 Transformátor 45VA ks 2 1 1 385,00 125,00 510,00
1.3.4 Záložní akumulátor ks 2 1 1 435,00 45,00 480,00
1.3.5 GSM komunikátor ks 2 1 1 1 880,00 432,00 2 312,00
1.3.6 ovládací klávesnice LCD ks 6 4 2 14 856,00 670,00 15 526,00
1.3.7 Duální PIR+MW pohybové čidlo, pro připojení na sběrnici ks 38 27 11 22 000,00 3 850,00 25 850,00

1.3.8
Optickokouřové čidlo EPS pro zapojení do ústředny EZS na 
sběrnici ks 7 5 2 8 100,00 1 850,00 9 950,00

1.3.9 Siréna EZS ks 4 2 2 1 305,00 500,00 1 805,00
1.3.10 Kabel SYKFY 5x2x0,5 m 430 280 150 3 050,00 5 800,00 8 850,00

0mm
1.4.1 Technická příprava - vedení stavby kpl i 1 8 500,00
1.4.2 Stavební přípomoce kpl 1 1 12 000,00 12 000,00
1.4.3 Pomocný materiál 3% % 3 3 7 000,00 4 000,00 11 000,00

1.4.4 Požární ucpávky kpl 1 1 2 800,00 2 000,00 4 800,00
1.4.5 Dodavatelská dokumentace, včetně schémat zapojení kpl 1 1 6 500,00 6 500,00
1.4.6 Propojení, oživení, školení obsluhy kpl 1 1 15 000,00 15 000,00
1.4.7 Revize kpl 1 1 8 500,00 8 500,00
1.4.8 Doprava kpl 1 1 4 500,00 4 500,00
1.4.9 Zkušební provoz, provozní knihy kpl 1 1 1 500,00 1 500,00

1.4.10
Dokumentace skutečného provedení, 4.paré + CD s digitální 
formou

kpl 1 1

849 905,00
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Rekapituiace dodávek pro nabídku:

/a/ Kotelna 136700 Kč
/a/ Strojovna 49850 Kč
/a/ Potrubí 39337 Kč
/a/ Armatury 75141 Kč
/a/ Tělesa 9491 Kč
/a/ Nátěry, izolace, chraničky 8642 Kč
/a/ Příslušenství, zkoušky zařízení 89660 Kč
/a/ Dodávka SUMA 408821 Kč
/b/ Montáže ÚT 35970 Kč
/c/ Demontáže ÚT 0 Kč
/d/ Subdodávky ÚT 0 Kč

CELKEM 853612 Kč bez DPH

/a/ ceny dodávek budou nabízeny včetně tvarovek, pomocného, spojovacího a upevňovacího materiálu
/b/ cena montáže bude zahrnovat dopravu, montážní materiál a veškeré vedlejší náklady na zprovoznění díla (např. revize, zkoušky zař. ...)
Id cena demontáže bude zahrnovat dopravu a ekologickou likvidaci odpadu 
/d/ cena subdodávek se rozumí včetně instalace, oživení a odzkoušení zařízení

SPECIFIKACE HLAVNÍCH DODÁVEK nabídka
Pro výběrová řízení všechny jmenovitě uvedené dodávky konkrétních firem 
považujte pouze jako příklad určující kvalitativní standard pro realizaci a je 
možné použít náhradu dodržující technické parametry v projektu uvedeného 
zařízení!
Dozn. počet jedn.cena celkem
L Kotel závěsný kondenzační Geminox THRs 10-50C 49,5 kW 2 ks 68350 136700

Hydraulický vyrovnávač (anuloid) D 80 1 ks 9800 9800
Rozdělovač + sběrač kombinovaný pro výkon do 100kW 1 ks 6200 6200
Čerpadlo KSB Calio S 25 - 60 230 V 0,6 MPa 1 ks 5450 5450

L Čerpadlo KSB Calio 30 - 60 230 V 0,6 MPa 2 ks 14200 28400

r Trubka měděná tvrdá SF-Cu F37 15 x 1 3 bm 265 795
Trubka měděná tvrdá SF-Cu F37 28 x 1 6 bm 588 3528
Trubka měděná tvrdá SF-Cu F37 35 x 1,5 24 bm 738 17712
Trubka měděná tvrdá SF-Cu F37 42 x 1,5 6 bm 967 5802
Trubka měděná tvrdá SF-Cu F37 54 x 2 10 bm 1150 11500

r Ventil odvzdušňovací radiátorový G 3/8" automatický - Hygroskopic 1 ks 168 168
Ventil odvzdušňovací Flamco G 1/2" Flexcon - na potrubí 7 ks 118 826
Ventil radiátorový Heimeier V-exact G 1/2" 1 ks 446 446
Termost.hlavice Heimeier typK se zabudovaným čidlem i ks 495 495
Sroubení radiátorové regulovatelné G 1/2" rohové 1 ks 390 390
Kulový kohout Giacomini R250D G 1/2" DN 15 3 ks 168 504

“ Kulový kohout Giacomini R250D G 1" DN 25 1 ks 440 440
Kulový kohout Giacomini R250D G 5/4" DN 32 1 ks 620 620
Kulový kohout Giacomini R250D G 6/4" DN 40 8 ks 922 7376
Kulový kohout Giacomini s filtrem G 5/4" DN 32 1 ks 1320 1320
Kulový kohout Giacomini s filtrem G 6/4" DN 40 4 ks 1850 7400
Zpětná klapka Eura G 1/2" DN 15 1 ks 250 250
Zpětná klapka Eura G 5/4" DN 32 1 ks 350 350
Zpětná klapka Eura G 6/4" DN 40 6 ks 750 4500
Kulový kohout Giacomini vypouštěcí G 3/8" DN 10 6 ks 120 720
Kulový kohout Giacomini vypouštěcí G 1/2" DN 15 4 ks 130 520
Směšovač 3c. Landis VXG44 20 - 6,3 se servopohonem 1 ks 8100 8100
Směšovač 3c. Landis VXG44 25 - 10,0 se servopohonem 1 ks 8100 8100
Sroubení přímé Ve 4300 G 1/2" DN 15 4 ks 55 220
Sroubení přímé Ve 4300 G 3/4" DN 20 3 ks 122 366
Sroubeni přímé Ve 4300 G 1" DN 25 4 ks 210 840



Šroubení přímé Ve 4300 G 5/4" DN 32 3 ks 400 1200
Šroubení přímé Ve 4300 G 6/4" DN 40 18 ks 425 7650
Šroubení přímé Ve 4300 G 2" DN 50 4 ks 475 1900
Kalorimetr Sontex Supercal 531 On=3,5 m3/hod 2 ks 5850 11700
Kalorimetr Sontex Supercal 531 On=6,0 m3/hod 1 ks 7100 7100
Teploměr indikační příložný 0 - 80 (°C) 6 ks 160 960
Manometr se smyčkou a kohoutem 0 - 400 (kPa) 1 ks 680 680

Těleso článkové KalorS 500 / 110 mm články na doplnění stáv. těles 25 žeb 365 9125
Těleso článkové Kalor3 5/500 / 110 mm 1 ks 366 366

Tepelná izolace Mirelon pro trubku 15x1 tl. 15mm 3 bm 18 54
Tepelná izolace Mirelon pro trubku 28x1 tl. 25mm 6 bm 28 168
Tepelná izolace Mirelon pro trubku 35x1,5 tl. 32mm 24 bm 38 912'
Tepelná izolace Mirelon pro trubku 42x1,5 tl. 40mm 6 bm 48 288
Tepelná izolace Mirelon pro trubku 54x2 ti. 50 mm 10 bm 58 580
Tepelná izolace Mirelon - desky tl. 25 mm 2 m2 320 640
profilový materiál 20 Kg 300 6000

Kouřovod sdružený pro turbo D 80/125 mm 2 kpl 19800 39600
Zkouška těsnosti 1 kpl 3000 3000
Zkouška tlaková 1 kpl 2000 2000
Zkouška dilatační 1 kpl 1500 1500
inhibitor koroze multiProtec 10,00 dm3 500 5000
nastavení ekvitermní regulace 2 kpl 2000 4000
Topná zkouška - 2 osoby 72 hod 480 34560

Demontáž těles pro rozšíření a jejich zpětná montáž 6 kpl 220 1320
Demontáž dvojice stoupaček pro bývalou VZT a související ležaté vedení 110 bm 115 12650
Demontáž původního zařízení kotelny 1 kpl 35000 22000

Nutné související činnosti ostatních profesí (které nezahrnuje tato specifikace)
+ zhotovení prostupů a zazdění potrubí (po prov zkoušek a izolací) stavba
+ připojení na rozvody plynu a užitkové vody ZTI
+ odvodnění kondenzátu do kanalizace ZTI
+ připojení k elektroinstalaci silnoproud
+ dodávka, instalace a připojení čidel provozního souboru měření a regulace MaR

Tato specifikace je nedílnou součástí technické zprávy projektu

Všechna stávající zařízení ÚT budou v rámci montáže nových částí podrobena společným zkouškám. 
Pookud by některé z nich bevyhověly, budou nahrazeny novými.

Každá závitová armatura (resp. sestava) bude instalována včetně šroubem' umožňujícího demontáž 
Směšovací ventily nesmí být nahrazeny klapkami s menší těsností a nižším odporem
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Vnitřní kanalizace

potrubí z trub PVC
dtto
dtto
dtto
potrubí z trub tlakových plastových 
vysazení odbočky na stáv. Potrubí 
dtto
zápachová uzávěrka pro pevné připojení 
chrlic-kulaíy-vyhrivany-s-integrovanou-pvc-manzetou (vpust)

Vnitřní vodovod

potrubí tlakové plastové pro studenou vodu PN 10 včetně izolace
dtto
Dtto
Dtto
dtto
potrubí tlakové plastové pro teplou vodu PN 20 včetně izolace
dtto
dtto
dtto
kulový uzávěr 
kulový uzávěr 
dtto 
dtto
rohový ventil s filtrem 
dvířka 15/20 
demontáž potrubí

Zdravotní technika
dokumentace pro provedení stavby

dimenze množství cena mi cena kompletní 
tíodávkv vč. montáže

40 7 m 110 770
50 14 m 112 1568
75 8 m 155 1240
110 7 m 245 1715

25/2,5i 120 m 60 7200
50 22 ks 62 1364
100 12 ks 138 1656
50 20 ks 124 2480
50 5 ks 3188 15940

20 72,- m 122 8784
25 19,- m 142 2698
32 20,-m 182 3640
40 65,-m 205 13325
50 12,- m 245 2940
20 61,- m 138 8418
25 94,- m 168 15792
32 61,-m 194 11834
40 19,- m 248 4712
1/2" 6 ks 305 1830
3/4" 4 ks 236 944
1" 5 ks 280 1400

5/4" 2 ks 370 740
1/2" 54 ks 180 9720

2 ks 130 260
0-50 350 m 60 21000

Vypracoval: I. Berková
1.7.2016
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Zdravotní technika
dokumentace pro provedení stavby

Plynovod - demontáž

demontáž potrubí z trub ocelových 1/2" 56,-m 265 14840
demontáž uzávěrů 1/2" 5 ks 118 590
odpojení od stoupačky 5 ks S5 475

Zařizovacž předměty
výběr zařizovacích předmětů a výtokových armatur určí architekt projektu a investor

kombi klozet se sedátkem a splachovací nádržkou 11 ks 3800 41800
umývátko se stojánkovou baterií 11 ks 1200 13200
dřezová baterie a zápachová uzávěrka dřezová 8 ks 2800 22400
výlevka fajánsová se splachovací nádržkou 1 ks 4100 4100
nástěnná baterie pro výlevku 1 ks 1250 1250
umyvadlo diturvitové se stojánkovou baterií 2 ks 355 710
srchová vanička se sprchovaou baterií 2 ks 6000 12000

i CENA CELKEM 253335

Poznámka: Ceny jsou bez DPH, v ceně jsou zahrnuty montážní práce, spojovací mateiáí, tvarovky, fitinky, izolace, objímky pro uchycení

Vypracoval: I. Berková
1.7.2016



HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ PODLE PROFESÍ

Čemokostelecká stavební s.r.o. 
Kutnohorská 305,

281 63 Kostelec nad Černými lesy

Dnsfc provede ne práce .'Pinělři*
Ostatní konstrukce a práce, bourání červenec - srpen 2016
Silnoproudové rozvody červenec - říj en 2016
Slaboporudové rozvody červenec - říjen 2016
Ústřední vytápění červenec - listopad 2016
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní srpen - září 2016
Svislé a kompletní konstrukce srpen - září 2016
Dokončovací práce - obklady září - říjen 2016
Podlahy z dlaždic září - říjen 2016
Konstrukce truhlářské září - říjen 2016
Montáž zařizovacích předmětu září - listopad 2016
Dokončovací práce - nátěry říjen - listopad 2016
Dokončovací práce - malby a tapety říjen - listopad 2016
Podlahy povlakové říjen - listopad 2016

*Defmitivní harmonogram postupu prací bude upřesněn po podpisu smlouvy o dílo, 
na základě přesného termínu předání stavby a termínu zahájení stavebních prací.

Datum: 30.6.2016
Čemokostelecká stavební s.r.o. 

Kutnohorská 305
28163, Kostelec nad Černými Lesy 

IČ: ^85373 

DIČ: (228537

Josef Švaňa, jednáte’



PROTOKOL j JDílčí* | l Závěrečný*
Objednatel:

Městská část Praha 2
nám. Míru 20/600
120 Praha 2 | SOD

Odbor: Odbor majetku a investic
Oddělení: Oddělení investic

Dodavatel/Zhotovitel:

Čemokostelecká stavební s.r.o.
Kutnohorská 305
281 63 Kostelec nad Černými lesy

tel. 607 710 257
IČ: 28 537 157
DIČ: CZ28537157

Předmět (bez uvedeni konkrétního rozsahu - výměra, počet, MJ, jednotkové ceny je protokol neplatný)
Popis předmětu MJ Cena za MJ Cena celkem

Přehled fakturace Cena celkem bez DPH
Cena díla dle SOD bez DPH Pozastávky

Dílčí zálohy DPH 15%
faktura č. 1 DPH 21% 0,00 Kč
faktura č. 2 Cena celkem včetně DPH 0,00 Kč
faktura č. 3
faktura č. 4 • pozastévka

 faktura č. 5
faktura č. 6

k úhradě celkem 0,00 Kčfaktura č. 7
faktura č. 8
faktura č. 9
faktura č. 10

Uhrazená dílčí plnění
včetně tohoto

0,00 Kč

Zbývájícl část nebude faktu, 0,00 Kč

Dílo předáno bez zjevných vad a nedodělků - s vadami a nedodělky**

bez závad

Termín předání: Termin předáni dle SOD: Vyklizení staveniště do:

Sankce (kvalita, termín, atd.):

Předal:

Podpis:
Praha dne
Čitelné jméno a příjmení oprávněné osoby

Převzal:

Podpis:
Praha dne <
Čitelné jméno a příjmení oprávněné osoby j

Podpis oprávněné osoby na základě smluvních ujednání, 
‘označte o který druh protokolu se jedná,** nehodící se škrtněte



Změnový list - část 1 ]
Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Registrační číslo projektu:
Číslo a název objektu:
pof. t 
položky

datum vzniku 
změny

kód položky popis položky specifikace změny * zdůvodněni změny * vyjádření OKP/OKČ

* může být doloženo na samostatném listu



Změnový list - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Registrační číslo projektu:
Číslo a název objektu:

poř.
číslo
pol

datum vzniku 
změny

číslo strany ve
stavebním deníku, 
kde je změna 
zanesena

popis a kód položky
měrná
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl
množství

cena/ měr. 
jednotku
Kč

celk.cena ve 
smlouvě
Kč

celk.cena 
po změně
Kč

rozdíl celk. 
ceny
Kč

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Zhotovitel/dodavatel:
jméno podpis datum

Schválil:
Inženýr stavby/TDI

projektant/AD

zadavatel/objednetel

Hlavni finanční manažer OKP/OKČ: podpis: datum:

Schválil: podpis: datum:
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